CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA PERFILACION,
CONFORMACION, COLOCACION Y TENDIDO DE MATERIAL SELECTO Y
APLICACION DEL VIBRO-COMPACTADOR EN CALLES NO PAVIMENTADAS DE
LA ALDEA LA SABANA, SAN MANUEL, CORTES.
MSMC-OP-049-2022

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por parte de la Municipalidad de San Manuel
cortés el Licenciado Reynold Arturo Castro Castro con niimero de identidad 0509196500127,
en calidad de Alcalde Municipal a quien en adelante se le denominara CONTRATANTE; y por
otra parte LEONEL DE JESUS NOGUERA LARGAESPADA en condicion de Gerente General
de la Empresa de Transportes “RENTA DE MAQUINARIAS NOGUERA .” con numero de
identidad 1804-1993-04640, a quien en adelante se le denominara CONTRATISTA, hemos
convenido en suscribir el presente CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA
MOTONIVELADORA PATROL 12G, 2 VOLQUETAS DE 14 MTS Y VIBRO-
COMPACTADOR PARA CONFORMACION, PERFILACION, COLOCACION Y
TENDIDO DE MATERIAL SELECTO EN EL SECTOR DE LA SABANA, SAN
MANUEL, CORTES .

De conformidad con las estipulaciones siguientes:

ANTECEDENTES:

e Actualmente los habitantes del Sector de la Aldea La Sabana demandan el
proyecto de “CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA
CONFORMACION, PERFILACION, COLOCACION Y TENDIDO DE
MATERIAL SELECTO Y VIBROCOMPACTACION?” debido al deterioro de las
calles producto de las lluvias.

* De conformidad a los Art. 11 inciso 15, Art.13 de la ley de municipalidades, y el
Reglamento de la misma, (Seccién A) Art. 21 ley de contratacion del estado.

e El Objetivo de dicho proyecto es Reparar las Calles del sector La Sabana, generando de
esta manera un mayor porcentaje de produccion y desarrollo al municipio.

e Ejecutar Proyectos que serviran como obra preventiva para evitar el deterioro de las calles
al igual mejorar la fluidez de las aguas grises y lluvias a través de la perfilaciéon de cunetas
a la orilla de la calle

CLAUSULA I: TRABAJO REQUERIDO:

El Contratista con elementos suficientes que suministrara por su cuenta y riesgo, se obliga a realizar
para el Gobiermno el proyecto que se indica en: CONTRATO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA (MOTONIVELADORA 12G, 2 VOLQUETAS DE 14 MTS Y
VIBROCOMPACTADOR) PARA CONFORMACION, PERFILACION, COLOCACION
Y TENDIDO DE MATERIAL SELECTO Y APLICACION DEL
VIBROCOMPACTADOR EN EL SECTOR DE LA ALDEA LA SABANA. De conformidad
con Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al Contrato.
Tales documentos estan descritos en la Clausula VI del presente contrato, los cuales debidamente
firmados e identificados en otra forma por ambas partes, forman parte de este Contrato.

CLAUSULA II: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan aceptar como valida para los efectos de este contrato, la
Orden de Inicio librada por UNIDAD EJECUTORA.

b. Plazo: El Contratista debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la fecha de la orden de inicio emitida por la Direccién y se compromete y obliga a
terminar la ejecucion de la obra contratada dentro de un plazo de DIEZ (10) DIAS contados a
partir de la fecha de la Orden de Inicio y estara sujeto a extensiones autorizadas por el
GOBIERNO LOCAL, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa
de fuerza mayor. Cuando el plazo de ejecucion se modificase por aumento en las cantidades
de obra del proyecto, el plazo incrementado estara de acuerdo a un programa de trabajo, y la
ampliacién en plazo no podra ser mayor al aumento proporcional en monto.



CLAUSULA Iil: PRECIOS DEL CONTRATO:

El GOBIERNO LOCAL pagara al Contratista por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por el GOBIERNO LOCAL vy aplicadas a las cantidades de obra
como aproximada y sujeta a las variaciones establecidas en el Contrato, de conformidad con el
Cuadro de Cantidades Estimadas y Precios Unitarios siguiente:

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS

Precio por
Comunidad Actividad Maquina Horas | Dia | Horas/ Dias/ Total
Viajes
1.-Conformacién, Motoniveladora 78 8
Perfilacion y tendido de Patrol 12G horas | dias | L.2,800.00 L.218,400.00
Material Selecto
ALDEA LA 2.-Compactacion de | Vibro compactador | 48 6 |L.2700.00 L.129,600.00
SABANA material selecto CATERPILLAR de | horas | dias
16 Toneladas
Tendido de Material | 2 volquetas 14 MTS | 60 6 L.1,600.00 L.96,000.00
Selecto horas | dias
Gran Total: | L.444,000.00
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CLAUSULA IV: MONTO DEL CONTRATO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de MONTO de CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.444,000.00) y queda convenido que el
pago de la cantidad mencionada se hara en Lempiras, moneda oficial de la Repuiblica de Honduras,
mediante estimaciones de pago mensuales.

CLAUSULA V: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA

El contratista pondra a disposicién Maquinaria de calidad utilizados en este tipo de obra vy
mano de obra calificada con experiencia en el desarrollo de esta labor.

CLAUSULA VI: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:
El Contratista se obliga a efectuar las obras objetos de este Contrato, de acuerdo con los

siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte
integral del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en él:

— 1. Cualquier suplemento de este contrato.

2. Las especificaciones Generales del trabajo a realizar.

3. Propuesta econémica para ejecucion del proyecto (COTIZACION).

4. Documentos generales del contratista a desarrollar el proyecto.

5. La Orden de Inicio

6. Orden de recepcion final.

Seran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta disposicion.

Haciendo la observacién que del total a pagar al contratista por la obra terminada se le

debe retener el 12.5% correspondiente al impuesto sobre la renta que esta establecido
en las leyes vigentes del pais, con la salvedad que si la Empresa (contratista) Presenta
la constancia de Pagos a Cuenta del Servicio de Administracion de Rentas (SAR), no
efectuaremos dicha retencion.

CLAUSULA VIi: GARANTIAS S| APLICA

El Contratista se compromete a proporcionar a favor de la Municipalidad tres garantias: a)
Garantia por anticipo de fondos (20%) equivalente al 100% del valor recibido, si aplica.
b) Garantia de Cumplimiento de Contrato, equivalente al 15% del valor contratado, con
una vigencia de 4 meses. c) Garantia de Calidad de Obra, si aplica, por valor
equivalente al 5% del valor contratado, con vigencia de un afio, contado a partir de la
fecha de recepcién final del proyecto. Dichas Garantias podran ser Garantias expedida
por Institucion Bancaria, Garantia Fianza expedida por Compariia de Seguros.

CLAUSULA VIiI: MULTA




En caso de que el Contratista no entregue la obra en el plazo establecido en este contrato,
pagara a La Municipalidad, por cada dia de atraso, la multa establecida en las
Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, vigente,
aprobadas por el Congreso Nacional; salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobado por la supervision del Departamento de Obras Publicas.

CLAUSULA IX: SUPERVISION

La Supervision de la obra estara a cargo de La Municipalidad, a través del departamento
de Obras Publicas.

CLAUSULA X: DEL PERSONAL:

a. El Contratista queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucién del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico
necesario, para garantizar la calidad de la misma. La Direccién podra solicitar al
Contratista el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas
costumbres y honradez en el desempefio de su labor y el Contratista debera
sustituirlo.

b. El contratista deberéd mantener un Superintendente para la ejecucion de las obras
de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que se considere necesario
para el debido cumplimiento de las obligaciones del contratista.

CLAUSULA XI: FUERZA MAYOR:

Por Fuerza mayor se entenderan causas imprevistas fuera del control del Contratista
incluyendo, pero no limitandose a: actos de Dios, actos del enemigo publico, actos de
otros contratistas en la ejecucion de los trabajos encomendados por LA
MUNICIPALIDAD, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena,
huelgas, guerras, embargos sobre fletes, etc.

Este Contrato podra ser ampliado, suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por LA
MUNICIPALIDAD, por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso
LA MUNICIPALIDAD hara una liquidacion de los trabajos realizados a la fecha y podra
autorizar tanto una ampliacion de contrato de conformidad con lo estipulado en la
Clausula XIIl o procedera a pagar al Contratista la obra efectivamente ejecutada y los
gastos en que haya incurrido razonablemente.

CLAUSULA XIl: OTRAS OBLIGACIONES:

1. Este Contrato estd sometido a las leyes de la Republica de Honduras y en

consecuencia todo lo relacionado a la ejecucion del proyecto estarda sometido a
dichas leyes.
El CONTRATISTA no asignara, transferira, pignorara, subcontratara, o hara otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derecho,
reclamos y obligaciones del CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos
que tenga el consentimiento escrito con LA MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA XII: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA:

LA MUNICIPALIDAD a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por
terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, mediante
comunicacion escrita al Contratista indicando los motivos de la terminacién. Dicha
terminacién se efectuara en la forma y de acuerdo con la informacién que se de en la
comunicacion y no perjudicara ningtin reclamo anterior que la Direccién pudiera tener
contra el Contratista.

Al recibir la mencionada comunicacién, el Contratista inmediatamente descontinuara, a
menos que la comunicacion especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de



materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha
dado por terminado por conveniencia

LA MUNICIPALIDAD a su juicio podra reembolsar al Contratista todos los gastos
subsiguientes que sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que
se de por terminado el Contrato. Estos gastos deberan ser previamente justificados por
el Contratista.

CLAUSULA XIV: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. LAMUNICIPALIDAD podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho
del contratista para proseguir la ejecucién de la obra contratada, por las causas
estipuladas en las leyes y ademas por las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia del Contratista en la ejecucién de los trabajos,
debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos
necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad
para asegurar la conclusion de la obra en el plazo establecido en este Contrato.
La negligencia se comprobara con el dictamen de unidad de obras publicas.

b. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuacién de la
obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.

c. Siel Contratista es declarado en quiebra.

d. Sise le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se
usen en la obra o cualquier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado,
cuando el monto del embargo le impida cumplir con sus obligaciones contractuales
0, el Contratista da muestras de incapacidad financiera que a juicio de la Direccién
incidan en el avance normal de las obras.

e.Si dejara de cumplir con cuales quiera de las obligaciones que contrae en este
Contrato.

f. Si el Contratista rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o

totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo

aprobado y asegurar su terminacién dentro del plazo establecido en este contrato o

cualquier ampliacion que se le conceda.

2. ElContratista podra solicitar la rescisioén o cancelacidn de este Contrato o suspender
temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte
si LA MUNICIPALIDAD injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones,
por un plazo de treinta (30) dias o mas, a partir de la fecha de su presentacién a la
UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS, excepto cuando la falta de pago se debe a causas
imputables al Contratista o que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su
programa de trabajo.

CLAUSULA XV: PAGOS

La MUNICIPALIDAD revisara antes de efectuar cada pago, los certificados de avances
de las cantidades de trabajo ejecutado, los que seran preparados por El CONTRATISTA,
aprobados por CONTRATANTE mediante informe autorizado por la Unidad de Obras
Publicas.

CLAUSULA XVI: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:
1. INSPECCION FINAL
El Contratista debera dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a la
UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS, ésta hara una inspeccion de la misma dentro
del Término de DOS (2) dias habiles siguientes a la fecha en que se reciba el
aviso y si los trabajos estuvieran ejecutados a su satisfaccién, el supervisor
rendira un informe pormenorizado dentro de los DOS (2) dias despues de la
inspeccion final.

2. RECEPCION:

La recepcion del proyecto se hara mediante acta firmada de comun acuerdo
por ambas partes, en consecuencia, sera la unidad de obras publicas Ia
responsable de realizar el proceso de recepcién de la obra.



En fe de lo cual, manifestando aceptacion expresa de todas y cada una de sus partes, firmamos

el presente Contrato en el Municipio de San Manuel Cortés a los 25 dias del mes de AGOSTO
del afio DOS MIL VEINTIDOS.

| Renfe de Maguinario Pesady ¢

Cel. 9584-5240 / 9635.7363
¢ Cholomg, Contés , Honduius, LA, ;
& AN, 18041055065604 ¢

LEONRL DE JESUS NOGUERA L.
CONTRATISTA




MW MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

m@ SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A Tels: 2050-1020 e 2650-1287

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA PERFILACION,
CONFORMACION, COLOCACION Y TENDIDO DE MATERIAL SELECTO Y
APLICACION DEL VIBRO-COMPACTADOR EN CALLES NO PAVIMENTADAS
DE LA ALDEA LA SABANA, SAN MANUEL, CORTES.

MSMC-OP-049-2022

ORDEN DE INICIO

Elaborado Por: Maicol Jesus Lopez Yanes
Jefe de Obras Publicas

Ejecutor del Proyecto: LEONEL DE JESUS NOGUERA LARGAESPADA

Su atencidn

Estimado Sr NOGUERA

Sirvase de la presente para darle a conocer que el departamento de Obras Publicas de la
municipalidad de San Manuel le esta otorgando la autorizacién para iniciar el Proyecto de Obras
Publicas el cual se denomina: CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA
PERFILACION, CONFORMACION, COLOCACION Y TENDIDO DE MATERIAL
SELECTO Y APLICACION DEL VIBRO-COMPACTADOR EN CALLES NO
PAVIMENTADAS DE LA ALDEA LA SABANA, SAN MANUEL, CORTES.

Jurisdiccién de este municipio. Dicho proyecto debe ser iniciado el dia viernes 26 de agosto del afo
2022 segun Contrato Celebrado entre la Municipalidad de San Manuel y el Sr. LEONEL DE JESUS
NOGUERA LARGAESPADA, en calidad de contratista Por lo tanto la Municipalidad de San Manuel,
Cortés a través de la dependencia que yo rectoro le da la facultad para iniciar dichos trabajos bajo

las siguientes Condiciones Contractuales:

1-Tiempo de Duracidn del Proyecto: 10 dias Laborables

2-Fecha de Inicio 26 de agosto del afio 2022
3-Fecha de finalizacion 08 de septiembre del afio 2022
4-Costo de la Obra Lps. 444,000.00

Asi mismo le informamos que el coordinador General del Proyecto es EL DEPARTAMENTO DE
OBRAS PUBLICAS, quien sera el responsable de realizar el seguimiento, de todas las actividades
inherentes a la ejecucion del Proyecto, desde el inicio hasta la finalizacidn de la obra.




CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA BAJO DECRETO DE EMERGENCIA
PCM-24-2022 PARA PERFILACION, CONFORMACION, COLOCACION Y TENDIDO
DE MATERIAL SELECTO Y APLICACION DEL VIBRO-COMPACTADOR EN
CALLES NO PAVIMENTADAS DE LA ALDEA EL PORVENIR, SAN MANUEL,
CORTES.

MSMC-OP-050-2022

Comparecen a la celebracién del presente contrato, por parte de la Municipalidad de San Manuel
cortés el Licenciado Reynold Arturo Castro Castro con numero de identidad 0509-1965-
00127, en calidad de Alcalde Municipal a quien en adelante se le denominara CONTRATANTE:
y por otra parte LEONEL DE JESUS NOGUERA LARGAESPADA en condicién de Gerente
General de la Empresa de Transportes “RENTA DE MAQUINARIAS NOGUERA .” con nimero
de identidad 1804-1993-04640, a quien en adelante se le denominard CONTRATISTA, hemos
convenido en suscribir el presente CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA BAJO
DECRETO DE EMERGENCIA PCM-24-2022 PARA PERFILACION,
CONFORMACION, COLOCACION Y TENDIDO DE MATERIAL SELECTO Y
APLICACION DEL VIBRO-COMPACTADOR EN CALLES NO PAVIMENTADAS DE
LA ALDEA EL PORVENIR, SAN MANUEL,

De conformidad con las estipulaciones siguientes:

ANTECEDENTES:

e Actualmente el Sector de la Aldea EI Porvenir demandan el proyecto de
“CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CONFORMACION,
PERFILACION, COLOCACION Y TENDIDO DE MATERIAL SELECTO Y
VIBROCOMPACTACION” debido al deterioro de las calles producto de las
lluvias.

e De conformidad a los Art. 11 inciso 15, Art.13 de la ley de municipalidades, y el
Reglamento de la misma, (Seccion A) Art. 21 ley de contratacion del estado.

» El proyecto esta contemplado en presupuesto Municipal ya que es necesario y urgente
ejecutar obras que promuevan el desarrollo socio-econdémico en comunidades
potenciales.

e Contar con calles adecuadas en las diferentes Colonias y barrios de la Aldea el Porvenir
para transitar en las comunidades asi agilizando el transporte, traslado de enfermos,
estudiantes y vecinos de la comunidad.

CLAUSULA I: TRABAJO REQUERIDO:

El Contratista con elementos suficientes que suministrara por su cuenta y riesgo, se obliga a realizar
para el Gobierno el proyecto que se indica en: CONTRATO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA MOTONIVELADORA PATROL 12G, 2 VOLQUETAS DE 14 MTS Y
VIBRO-COMPACTADOR PARA CONFORMACION, PERFILACION, COLOCACION
Y TENDIDO DE MATERIAL SELECTO EN EL BARRIO LOS LAURELES, BARRIO ELL
CENTRO, COL. EMMANUEL, COL. VILLA ITALIA Y COL. LAS ACACIAS ALDEA
EL PORVENIR, SAN MANUEL, CORTES. De conformidad con Especificaciones,
Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al Contrato. Tales documentos
estan descritos en la Clausula VI del presente contrato, los cuales debidamente firmados e
identificados en otra forma por ambas partes, forman parte de este Contrato.

CLAUSULA II: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan aceptar como valida para los efectos de este contrato, Ia
Orden de Inicio librada por UNIDAD EJECUTORA.

b. Plazo: El Contratista debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la fecha de la orden de inicio emitida por la Direccion y se compromete y obliga a
terminar la ejecucién de la obra contratada dentro de un plazo de DIEZ (10) DIAS contados a
partir de la fecha de la Orden de Inicio y estara sujeto a extensiones autorizadas por el
GOBIERNO LOCAL, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa
de fuerza mayor. Cuando el plazo de ejecucion se modificase por aumento en las cantidades




- de fuerza mayor. Cuando el plazo de ejecucion se modificase por aumento en las cantidades
de obra del proyecto, el plazo incrementado estara de acuerdo a un programa de trabajo, y la
ampliacion en plazo no podra ser mayor al aumento proporcional en monto.

CLAUSULA lil: PRECIOS DEL CONTRATO:

El GOBIERNO LOCAL pagara al Contratista por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por el GOBIERNO LOCAL y aplicadas a las cantidades de obra
como aproximada y sujeta a las variaciones establecidas en el Contrato, de conformidad con el
Cuadro de Cantidades Estimadas y Precios Unitarios siguiente:

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS

Precio por
Comunidad Actividad Maquina Horas Dia | Horas/ Dias/ Total
Viajes

Barrio Los 1.-Conformacion, Motoniveladora 39 5
Laureles, Perfilacion y tendido de Caterpillar 12G horas | dias | L.2,800.00 L.109,200.00
Barrio el Material Selecto
Centro, Col. | 2.-Compactacion de | Vibro compactador | 30 3.5 | L.2,700.00 |L.81,000.00
Emanuel, material selecto CATERPILLAR de | horas | dias
Res. Villa 16 Toneladas
Italia y Col. Tendido de Material | 2 volquetas 14 MTS | 38 45 | L.1,600.00 |L.60,800.00
Las Acacias. | Selecto horas | dias

Gran Total: | L.251,000.00

CLAUSULA IV: MONTO DEL CONTRATO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de MONTO de DOSCIENTOS CINCUENTA
Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.251,000.00) y queda convenido que el pago de la cantidad
mencionada se hara en Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante
estimaciones de pago mensuales.

CLAUSULA V: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA

El contratista pondra a disposicién Maguinaria de calidad utilizados en este tipo de obra y
mano de obra calificada con experiencia en el desarrollo de esta labor.

CLAUSULA VI: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga a efectuar las obras objetos de este Contrato, de acuerdo con los
siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte
integral del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en &l:

Cualquier suplemento de este contrato.

Las especificaciones Generales del trabajo a realizar.

Propuesta econdémica para ejecucién del proyecto (COTIZACION).

Documentos generales del contratista a desarrollar el proyecto.

La Orden de Inicio

. Orden de recepcion final.

eran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta disposicion.

R R

Haciendo la observaciéon que del total a pagar al contratista por la obra terminada se le
debe retener el 12.5% correspondiente al impuesto sobre la renta que esta establecido
en las leyes vigentes del pais, con la salvedad que si la Empresa (contratista) Presenta
la constancia de Pagos a Cuenta del Servicio de Administracién de Rentas (SAR), no
efectuaremos dicha retencion.

CLAUSULA VII: GARANTIAS SI APLICA

El Contratista se compromete a proporcionar a favor de la Municipalidad tres garantias: a)
Garantia por anticipo de fondos (20%) equivalente al 100% del valor recibido, si aplica.
b) Garantia de Cumplimiento de Contrato, equivalente al 15% del valor contratado, con
una vigencia de 4 meses. c¢) Garantia de Calidad de Obra, si aplica, por valor
equivalente al 5% del valor contratado, con vigencia de un afo, contado a partir de la
fecha de recepcion final del proyecto. Dichas Garantias podran ser Garantias expedida
por Institucion Bancaria, Garantia Fianza expedida por Compariia de Seguros.



CLAUSULA VIII: MULTA

En caso de que el Contratista no entregue la obra en el plazo establecido en este contrato,
pagara a La Municipalidad, por cada dia de atraso, la multa establecida en las
Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, vigente,
aprobadas por el Congreso Nacional; salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobado por la supervision del Departamento de Obras Publicas.

CLAUSULA IX: SUPERVISION

La Supervision de la obra estara a cargo de La Municipalidad, a traves del departamento
de Obras Publicas.

CLAUSULA X: DEL PERSONAL.:

a. El Contratista queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico
necesario, para garantizar la calidad de la misma. La Direccidn podra solicitar al
Contratista el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas
costumbres y honradez en el desempefio de su labor y el Contratista debera
sustituirlo.

b. El contratista debera mantener un Superintendente para la ejecucion de las obras
de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que se considere necesario
para el debido cumplimiento de las obligaciones del contratista.

CLAUSULA XI: FUERZA MAYOR:

Por Fuerza mayor se entenderan causas imprevistas fuera del control del Contratista
incluyendo, pero no limitandose a: actos de Dios, actos del enemigo publico, actos de
otros contratistas en la ejecucion de los trabajos encomendados por LA
MUNICIPALIDAD, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena,
huelgas, guerras, embargos sobre fletes, etc.

Este Contrato podra ser ampliado, suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por LA
MUNICIPALIDAD, por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso
LA MUNICIPALIDAD hara una liquidacion de los trabajos realizados a la fecha y podra
autorizar tanto una ampliacién de contrato de conformidad con lo estipulado en la
Clausula XIII o procedera a pagar al Contratista la obra efectivamente ejecutada y los
gastos en que haya incurrido razonablemente.

CLAUSULA Xil: OTRAS OBLIGACIONES:

1. Este Contrato estda sometido a las leyes de la Republica de Honduras y en

consecuencia todo lo relacionado a la ejecuciéon del proyecto estara sometido a
dichas leyes.
El CONTRATISTA no asignara, transferira, pignorara, subcontratara, o hara otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derecho,
reclamos y obligaciones del CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos
que tenga el consentimiento escrito con LA MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA Xil: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA:

LA MUNICIPALIDAD a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por
terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, mediante
comunicacion escrita al Contratista indicando los motivos de la terminacién. Dicha
terminacion se efectuara en la forma y de acuerdo con la informacidén que se dé en la
comunicaciéon y no perjudicara ningun reclamo anterior que la Direccion pudiera tener
contra el Contratista.
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Al recibir la mencionada comunicacion, el Contratista inmediatamente descontinuara, a
menos que la comunicacion especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de
materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha
dado por terminado por conveniencia

LA MUNICIPALIDAD a su juicio podra reembolsar al Contratista todos los gastos
subsiguientes que sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que
se dé por terminado el Contrato. Estos gastos deberan ser previamente justificados por
el Contratista.

CLAUSULA XIV: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. LA MUNICIPALIDAD podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho
del contratista para proseguir la ejecucién de la obra contratada, por las causas
estipuladas en las leyes y ademas por las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia del Contratista en la ejecucion de los trabajos,
debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos
necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad
para asegurar la conclusion de la obra en el plazo establecido en este Contrato.
La negligencia se comprobara con el dictamen de unidad de obras publicas.

b. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuacion de la
obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.

c. Siel Contratista es declarado en quiebra.

d. Sise le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se
usen en la obra o cualquier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado,
cuando el monto del embargo le impida cumplir con sus obligaciones contractuales
o, el Contratista da muestras de incapacidad financiera que a juicio de la Direccion
incidan en el avance normal de las obras.

e. Si dejara de cumplir con cuales quiera de las obligaciones que contrae en este
Contrato.

f. Si el Contratista rehusara proseguir o dejara de ejecutar el frabajo parcial o

totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo

aprobado y asegurar su terminacién dentro del plazo establecido en este contrato o

cualquier ampliacién que se le conceda.

2. El Contratista podra solicitar la rescision o cancelacion de este Contrato o suspender
temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte
si LA MUNICIPALIDAD injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones,
por un plazo de treinta (30) dias 0 mas, a partir de la fecha de su presentacion a la
UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS, excepto cuando la falta de pago se debe a causas
imputables al Contratista o que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su
programa de trabajo.

CLAUSULA XV: PAGOS

La MUNICIPALIDAD revisara antes de efectuar cada pago, los certificados de avances
de las cantidades de trabajo ejecutado, los que seran preparados por El CONTRATISTA,
aprobados por CONTRATANTE mediante informe autorizado por la Unidad de Obras
Pulblicas.

CLAUSULA XVI: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:
1. INSPECCION FINAL
El Contratista debera dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a la
UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS, ésta hara una inspeccion de la misma dentro
del Término de DOS (2) dias habiles siguientes a la fecha en que se reciba el
aviso y si los trabajos estuvieran ejecutados a su satisfaccion, el supervisor
rendird un informe pormenorizado dentro de los DOS (2) dias después de la
inspeccién final.

2. RECEPCION:



La recepcion del proyecto se hara mediante acta firmada de comun acuerdo
por ambas partes, en consecuencia, sera la unidad de obras publicas la
responsable de realizar el proceso de recepcién de la obra.

En fe de lo cual, manifestando aceptacion expresa de todas y cada una de sus partes, firmamos
el presente Contrato en el Municipio de San Manuel Cortés a los 08 dias del mes de
SEPTIEMBRE del afio DOS MIL VEINTIDOS.

REYNOLU%CASTRO LE DE’JESIIS/&OGUERA L.
ALCALD CIPAL CONTRATISTA



MW MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

m@ SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A Tels: 2050-1020 e 2650-1287

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA BAJO DECRETO DE
EMERGENCIA PCM-24-2022 PARA PERFILACION, CONFORMACION,
COLOCACION Y TENDIDO DE MATERIAL SELECTO Y APLICACION DEL
VIBRO-COMPACTADOR EN CALLES NO PAVIMENTADAS DE LA ALDEA EL

PORVENIR, SAN MANUEL,
MSMC-OP-050-2022

ORDEN DE INICIO

Elaborado Por: Maicol Jesus Lépez Yanes
Jefe de Obras Publicas

Ejecutor del Proyecto: LEONEL DE JESUS NOGUERA LARGAESPADA

Su atencion

Estimado Sr NOGUERA

Sirvase de la presente para darle a conocer que el departamento de Obras Publicas de la
municipalidad de San Manuel le estad otorgando la autorizacidn para iniciar el Proyecto de Obras
Publicas el cual se denomina: CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA BAJO
DECRETO DE EMERGENCIA PCM-24-2022 PARA PERFILACION,
CONFORMACION, COLOCACION Y TENDIDO DE MATERIAL SELECTO Y
APLICACION DEL VIBRO-COMPACTADOR EN CALLES NO PAVIMENTADAS
DE LA ALDEA EL PORVENIR, SAN MANUEL.

Jurisdiccién de este municipio. Dicho proyecto debe ser iniciado el dia viernes 09 de septiembre del
afio 2022 segun Contrato Celebrado entre la Municipalidad de San Manuel y el Sr. LEONEL DE JESUS
NOGUERA LARGAESPADA, en calidad de contratista Por lo tanto la Municipalidad de San Manuel,
Cortés a través de la dependencia que yo rectoro le da la facultad para iniciar dichos trabajos bajo

las siguientes Condiciones Contractuales:

1-Tiempo de Duracidn del Proyecto: 10 dias Laborables

2-Fecha de Inicio 09 de septiembre del afio 2022
3-Fecha de finalizacidn 20 de septiembre del afio 2022
4-Costo de la Obra Lps. 251,000.00

Asi mismo le informamos que el coordinador General del Proyecto es EL DEPARTAMENTO DE
OBRAS PUBLICAS, quien sera el responsable de realizar el seguimiento, de todas las actividades
inherentes a la ejecucion del Proyecto, desde el inicio hasta la finalizacidn de la obra.




CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA BAJO DECRETO DE EMERGENCIA
PCM-24-2022 PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE PERFILACION,
CONFORMACION, COLOCACION Y TENDIDO DE MATERIAL SELECTO Y
APLICACION DEL VIBRO-COMPACTADOR EN CALLES NO PAVIMENTADAS DE
LA ALDEA EL COOWLE, SAN MANUEL, CORTES.
MSMC-OP-051-2022

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por parte de la Municipalidad de San Manuel
cortés el Licenciado Reynold Arturo Castro Castro con numero de identidad 0509-1965-
00127, en calidad de Alcalde Municipal a quien en adelante se le denominara CONTRATANTE:
y por otra parte LEONEL DE JESUS NOGUERA LARGAESPADA en condicién de Gerente
General de la Empresa de Transportes “RENTA DE MAQUINARIAS NOGUERA con numero
de identidad 1804-1993-04640, a quien en adelante se le denominara CONTRATISTA, hemos
convenido en suscribir el presente CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA BAJO
DECRETO DE EMERGENCIA PCM-24-2022 (MOTONIVELADORA PATROL 12G, 2
VOLQUETAS DE 14 MTS Y VIBRO-COMPACTADOR) PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS DE CONFORMACION, PERFILACION, COLOCACION Y TENDIDO DE
MATEBIAL SELECTO ENEL SECTOR DE LA ALDEA EL COOWLE, SAN MANUEL,
CORTES.

De conformidad con las estipulaciones siguientes:

ANTECEDENTES:

e Actualmente los habitantes de la Aldea el Coowle demandan el proyecto de
“CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CONF ORMACION,
PERFILACION, COLOCACION Y TENDIDO DE MATERIAL SELECTO Y
VIBROCOMPACTACION” debido al deterioro de las calles producto de las
lluvias.

e De conformidad a los Art. 11 inciso 15, Art.13 de la ley de municipalidades, y el
Reglamento de la misma, (Seccién A) Art. 21 ley de contratacién del estado.

e Ejecutar Proyectos que servirdn como obra preventiva para evitar el deterioro de las
calles, al igual mejorar la fluidez de las aguas grises y lluvias a través de la conformacién
de cunetas a la orilla de la carretera

» FEjecutar Proyectos segun la declaratoria de emergencia decretada por el gobierno
central mediante los lineamientos establecidos en el PCM-24-2022 publicado en el Diario
La Gaceta el 24 de septiembre del afio 2022.

CLAUSULA |: TRABAJO REQUERIDO:

El Contratista con elementos suficientes que suministraré por su cuenta y riesgo, se obliga a realizar
para el Gobierno el proyecto que se indica en: CONTRATO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA BAJO DECRETO DE EMERGENCIA PCM-24-2022
(MOTONIVELADORA PATROL 12G, 2 VOLQUETAS DE 14 MTS Y VIBRO-
COMPACTADOR) PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONFORMACION,
PERFILACION, COLOCACION Y TENDIDO DE MATERIAL SELECTO EN EL
SECTOR DE LA ALDEA EL COOWLE, SAN MANUEL, CORTES. De conformidad con
Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al Contrato. Tales
documentos estan descritos en la Clausula VI del presente contrato, los cuales debidamente
firmados e identificados en otra forma por ambas partes, forman parte de este Contrato.

CLAUSULA Ii: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan aceptar como valida para los efectos de este contrato, la
Orden de Inicio librada por UNIDAD EJECUTORA.

b. Plazo: El Contratista debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la fecha de la orden de inicio emitida por la Direccion y se compromete y obliga a
terminar la ejecucién de la obra contratada dentro de un plazo de Tres (5) DIAS contados a
partir de la fecha de la Orden de Inicio y estara sujeto a extensiones autorizadas por el



de obra del proyecto, el plazo incrementado estara de acuerdo a un programa de trabajo, y la
ampliacion en plazo no podré ser mayor al aumento proporcional en monto.

CLAUSULA lli: PRECIOS DEL CONTRATO:

El GOBIERNO LOCAL pagara al Contratista por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por el GOBIERNO LOCAL y aplicadas a las cantidades de obra
como aproximada y sujeta a las variaciones establecidas en el Contrato, de conformidad con el
Cuadro de Cantidades Estimadas y Precios Unitarios siguiente:

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS

Precio por
Comunidad Actividad Magquina Horas | Dia | Horas/ Dias/ Total
Viajes
1.-Conformacién, Motoniveladora 22 3
Perfilacién y tendido de Caterpillar 12G horas | dias | L.2,800.00 L.61,600.00
Material Selecto
ALDEA EL 2.-Compactacion de | Vibro compactador | 16 2 | L2700.00 |L.43,200.00
COOWLE material selecto CATERPILLAR de | horas | dias
16 Toneladas
Tendido de Material | 2 volquetas 14 MTS | 18 2.5 | L1,600.00 |L.28,800.00
Selecto horas | dias

Gran Total: | L.133,600.00

CLAUSULA IV: MONTO DEL CONTRATO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de MONTO de CIENTO TREINTA Y TRES
MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.133,000.00) y queda convenido que el pago de la cantidad
mencionada se hard en Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante
estimaciones de pago mensuales.

CLAUSULA V: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA

El contratista pondra a disposicién Maquinaria de calidad utilizados en este tipo de obra y
mano de obra calificada con experiencia en el desarrollo de esta labor.

CLAUSULA VI: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga a efectuar las obras objetos de este Contrato, de acuerdo con los

siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte

integral del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en él:

N =

Do osw

er

Cualquier suplemento de este contrato.

Las especificaciones Generales del trabajo a realizar.

Propuesta econémica para ejecucion del proyecto (COTIZACION).
Documentos generales del contratista a desarrollar el proyecto.

La Orden de Inicio

Orden de recepcion final.

an nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta disposicion.

Haciendo la observacién que del total a pagar al contratista por la obra terminada se le
debe retener el 12.5% correspondiente al impuesto sobre la renta que esta establecido

en las

leyes vigentes del pais, con la salvedad que si la Empresa (contratista) Presenta

la constancia de Pagos a Cuenta del Servicio de Administraciéon de Rentas (SAR), no
efectuaremos dicha retencion.

CLAUSULA VII: GARANTIAS SI APLICA

El Contratista se compromete a proporcionar a favor de la Municipalidad tres garantias: a)

Garantia por anticipo de fondos (20%) equivalente al 100% del valor recibido, si aplica.
b) Garantia de Cumplimiento de Contrato, equivalente al 15% del valor contratado, con
una vigencia de 4 meses. c) Garantia de Calidad de Obra, si aplica, por valor
equivalente al 5% del valor contratado, con vigencia de un afio, contado a partir de la
fecha de recepcién final del proyecto. Dichas Garantias podran ser Garantias expedida
por Institucion Bancaria, Garantia Fianza expedida por Compaiiia de Seguros.
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CLAUSULA Viil: MULTA

En caso de que el Contratista no entregue la obra en el plazo establecido en este contrato,
pagara a La Municipalidad, por cada dia de atraso, la multa establecida en las
Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, vigente,
aprobadas por el Congreso Nacional; salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobado por la supervision del Departamento de Obras Publicas.

CLAUSULA IX: SUPERVISION

La Supervision de la obra estara a cargo de La Municipalidad, a través del departamento
de Obras Publicas.

CLAUSULA X: DEL PERSONAL:

a. El Contratista queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico
necesario, para garantizar la calidad de la misma. La Direccién podra solicitar al
Contratista el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas
costumbres y honradez en el desempefio de su labor y el Contratista debera
sustituirlo.

b. El contratista debera mantener un Superintendente para la ejecucion de las obras
de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que se considere necesario
para el debido cumplimiento de las obligaciones del contratista.

CLAUSULA XI: FUERZA MAYOR:

Por Fuerza mayor se entenderan causas imprevistas fuera del control del Contratista
incluyendo, pero no limitandose a: actos de Dios, actos del enemigo publico, actos de
otros contratistas en la ejecucién de los trabajos encomendados por LA
MUNICIPALIDAD, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena,
huelgas, guerras, embargos sobre fletes, etc.

Este Contrato podra ser ampliado, suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por LA
MUNICIPALIDAD, por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso
LA MUNICIPALIDAD hara una liquidacion de los trabajos realizados a la fecha y podra
autorizar tanto una ampliacién de contrato de conformidad con lo estipulado en la
Clausula XIII o procedera a pagar al Contratista la obra efectivamente gjecutada y los
gastos en que haya incurrido razonablemente.

CLAUSULA XII: OTRAS OBLIGACIONES:

1. Este Contrato estd sometido a las leyes de la Republica de Honduras y en

consecuencia todo lo relacionado a la ejecucién del proyecto estara sometido a
dichas leyes.
El CONTRATISTA no asignara, transferira, pignorara, subcontratara, o hara otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derecho,
reclamos y obligaciones del CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos
que tenga el consentimiento escrito con LA MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA XII: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA:

LA° MUNICIPALIDAD a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por
terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, mediante
comunicacion escrita al Contratista indicando los motivos de la terminacion. Dicha
terminacion se efectuara en la forma y de acuerdo con la informacién gue se deé en la
comunicacion y no perjudicara ningtn reclamo anterior que la Direccién pudiera tener
contra el Contratista.



Al recibir la mencionada comunicacién, el Contratista inmediatamente descontinuara, a
menos que la comunicacion especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de
materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha
dado por terminado por conveniencia

LA MUNICIPALIDAD a su juicio podra reembolsar al Contratista todos los gastos
subsiguientes que sean razonables y necesarios, efectuados despues de la fecha en que
se dé por terminado el Contrato. Estos gastos deberan ser previamente justificados por
el Contratista.

CLAUSULA XIV: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. LAMUNICIPALIDAD podré sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho
del contratista para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por las causas
estipuladas en las leyes y ademas por las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia del Contratista en la ejecucion de los trabajos,
debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos
necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad
para asegurar la conclusion de la obra en el plazo establecido en este Contrato.
La negligencia se comprobara con el dictamen de unidad de obras publicas.

b. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuacién de la
obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.

c. Siel Contratista es declarado en quiebra.

d. Sise le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se
usen en la obra o cualquier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado,
cuando el monto del embargo le impida cumplir con sus obligaciones contractuales
o, el Contratista da muestras de incapacidad financiera que a juicio de la Direcciéon
incidan en el avance normal de las obras.

e.Si dejara de cumplir con cuales quiera de las obligaciones que contrae en este
Contrato.

f. Si el Contratista rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o

totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo

aprobado y asegurar su terminacion dentro del plazo establecido en este contrato o

cualquier ampliacién que se le conceda.

El Contratista podra solicitar la rescisién o cancelacién de este Contrato o suspender

temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte

si LA MUNICIPALIDAD injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones,
por un plazo de treinta (30) dias o0 mas, a partir de la fecha de su presentacion a la

UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS, excepto cuando la falta de pago se debe a causas

imputables al Contratista o que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su

programa de trabajo.

CLAUSULA XV: PAGOS

La MUNICIPALIDAD revisara antes de efectuar cada pago, los certificados de avances
de las cantidades de trabajo ejecutado, los que seran preparados por El CONTRATISTA,
aprobados por CONTRATANTE mediante informe autorizado por la Unidad de Obras
Pulblicas.

CLAUSULA XVI: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:
1. INSPECCION FINAL

El Contratista debera dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a Ia
UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS, ésta hara una inspeccién de la misma dentro
del Término de DOS (2) dias habiles siguientes a la fecha en que se reciba el
aviso y si los trabajos estuvieran ejecutados a su satisfaccion, el supervisor
rendira un informe pormenorizado dentro de los DOS (2) dias después de la
inspeccion final.
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