CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE 1,704 M3 DE MATERIAL
SELECTO PARA 27 KILOMETROS DE RECONSTRUCCION, PERFILACION DE CUNETAS,
CONFORMACION, TENDIDO DE MATERIAL SELECTO EN VIAS DE ACCESO A ZONAS
PRODUCTIVAS DE LA ALDEA EL PLAN, MUNICIPIO DE SAN MANUEL, CORTES.

MSMC-0P-002-2023

Comparecen a la celebraciéon del presente contrato, por parte de la Municipalidad de San Manuel
cortés el Licenciado Reynold Arturo Castro Castro con nimero de identidad 0509196500127, en
calidad de Alcalde Municipal a quien en adelante se le denominara CONTRATANTE; y por otra
parte El Sr. MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLON con nimero de identidad 0107195100307,
a quien en adelante se le denominara CONTRATISTA, hemos convenido en suscribir el presente
Contrato denominado: CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE 1,704
M3 DE MATERIAL SELECTO PARA 27 KILOMETROS DE RECONSTRUCCION,
P]:ZRFILACION DE CUNETAS, CONFORMACION, TENDIDO DE MATERIAL SELECTO EN
VIAS DE ACCESO A ZONAS PRODUCTIVAS DE LA ALDEA EL PLAN, MUNICIPIO DE SAN
MANUEL, CORTES

De conformidad con las estipulaciones siguientes:

ANTECEDENTES:

Actualmente las vias de acceso de las comunidades de la aldea el plan, municipio de San Manuel,

Cortés. demanda el proyecto denominado: CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y

SUMINISTRO DE 1,704 M3 DE MATERIAL SELECTO PARA 27 KILOMETROS DE

RECONSTRUCCION, PERFILACION DE CUNETAS, CONFORMACION, TENDIDO DE

MATERIAL SELECTO EN VIAS DE ACCESO A ZONAS PRODUCTIVAS DE LA ALDEA EL

PLAN, MUNICIPIO DE SAN MANUEL, CORTES. debido al deterioro de las calles, mismas que
ificultan el acceso a las comunidades de la aldea.

El Objetivo de dicho proyecto es reparar y mejorar la RED DE CALLES y VIAS DE ACCESO a las
comunidades pertenecientes a la aldea el Plan, municipio de San Manuel, Cortés.

Ejecutar Proyectos que serviran como obra preventiva para evitar el deterioro de las calles al igual
mejorar la fluidez de las aguas grises y lluvias a través de la conformacion de cunetas a la orilla de
la carretera

El proyecto estad contemplado en presupuesto Municipal ya que es necesario y urgente ejecutar obras
que promuevan el desarrollo socioeconémico en comunidades potenciales.

e Reactivar las vias de acceso a zonas productivas de la aldea El Plan San Manuel, Cortés.

CLAUSULA |: TRABAJO REQUERIDO:

El Contratista con elementos suficientes que suministrara por su cuenta y riesgo, se obliga a construir
para LA MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES el proyecto que se indica en: CONTRATO
DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE 1,704 M3 DE MATERIAL SELECTO
PARA 27 KILOMETROS DE RECONSTRUCCION, PERFILACION DE CUNETAS,
CONFORMACION, TENDIDO DE MATERIAL SELECTO EN VIAS DE ACCESO A ZONAS
PRODUCTIVAS DE LA ALDEA EL PLAN, MUNICIPIO DE SAN MANUEL, CORTES. De
conformidad con Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al
Contrato. Tales documentos estan descritos en la Clausula VI del presente contrato, los cuales
debidamente firmados e identificados en otra forma por ambas partes, forman parte de este Contrato.

CLAUSULA lI: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan aceptar como valida para los efectos de este contrato, la
Orden de Inicio librada por UNIDAD EJECUTORA.

b. Plazo: El Contratista debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los cinco (5) dias siguientes
a la fecha de la orden de inicio emitida por la Direccion y se compromete y obliga a terminar la
ejecucion de la obra contratada dentro de un plazo no mayor a TREINTA'Y SEIS (36) dias contados
a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estara sujeto a extensiones autorizadas por el



GOBIERNO LOCAL, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa
de fuerza mayor. Cuando el plazo de ejecucion se modificase por aumento en las cantidades de
obra del proyecto, el plazo incrementado estara de acuerdo con un programa de trabajo, y la
ampliaciéon en plazo no podra ser mayor al aumento proporcional en monto.

CLAUSULA lll: PRECIOS DEL CONTRATO:

LA MUNICIPALIDAD pagara al Contratista por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por LA MUNICIPALIDAD y aplicadas a las cantidades de obra como
aproximada y sujeta a las variaciones establecidas en el Contrato, de conformidad con el Cuadro
de Cantidades Estimadas siguiente:

Comunidad Actividad ‘ Maquina ' Unidad Cantidad Pr_ecu.J Total
; Unitario

Col. ] I
' Guanacaste vy .26 - 158,500.00 \
- Bo. David 3 |

Colonia | ‘

Guadalupe vy 49 L110,250.00

Arturo Castro ‘ ;-
‘Santa fe y | ‘ |
' Santa Martha i 18 | - L40,500.00
[INuevo Plan, [ ] ‘

Lomas del : | i
| plan, El | 3.8 ; | L85,500.00
‘Chr%rzlzclj Y El| 4 _conformacion, | | :

2 riego de material | . e S—— N
anas del plan gseleoto y Motoniveladora KM | L22 500.00 |
etapa perfilacién de Patrol 12G 18 ' 140,500.00
Carreteras o | -
Brlsas del plan '
3 etapa 14 | | L31,500.00
| | 7! |
" Brisas del plan
1 etapa 52 | L117,000.00
' Col. Melissa o R
1.2 '~ 1.27,000.00
. | - ]
" El plan Centro | | _
'y Col. Imbrisula | 43 1.96,750.00 |
| | _

o | | 27 SubTotal | L607,500.00 |

Comunidad Actividad | Magquina ' Unidad = Cantidad UPr.ecu-: ' Total
nitario

Col. a [ | M3 204 | L160.00 | L32,640.00

Guanacaste vy ' | |

Bo. David | -
"Colonia 228 1.36,480.00

Guadalupe y |
' Arturo Castro 1.-Corte, Cargado ' ‘ |
' Santa fe y Santa y Acarreo de Volqueta 12m3 . 180 L.28,800.00
Martha Material Selecto. | - .

Nuevo  Plan, 240 | L38,400.00 |
| Lomas del plan, | L i

El Chorizo y El ; |

_corozal g ) 1




<

|

7

Brisas del plan 2 | | T 120 ] | 119,200.00 |
etapa | | | |

Brisas del plan 3 BEEA 121,120.00 |
| etapa : :
Brisas del plan 1 | | | 300 | ~ 148,000.00 |
eta ' - Retroexcavadora | - ‘
pa ‘ ‘
| 316G ‘ | | |
Col. Melissa | 72| - L11,520.00
El plan Centro y | | ; 228 ' 1.36,480.00

| Col. Imbrisula

1704 subTotal | L272,640.00
' | Total | L880,140.00 |

CLAUSULA IV: MONTO DEL CONTRATO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO
CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 880,140.00) y queda convenido que el pago de la cantidad
antes mencionada se hara en Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante
estimaciones de pagos en comun acuerdo con el contratante.

CLAUSULA V: CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA
El contratista pondra a disposicion lo materiales de mejor calidad utilizados en este tipo de obra y
mano de obra calificada con experiencia en el desarrollo de esta labor.

rCLAUSULA VI: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

J El Contratista se obliga a efectuar las obras objetos de este Contrato, de acuerdo con los siguientes

ocumentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del mismo,
tal como si estuvieran individualmente escritos en él:

Cualquier suplemento de este contrato.

Las especificaciones Generales del trabajo a realizar.

Propuesta econdmica para ejecucién del proyecto (COTIZACION).
Documentos generales del contratista a desarrollar el proyecto.

. La Orden de Inicio

eran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta disposicion.

Do LN

Haciendo la observacion que del total a pagar al contratista por la obra terminada se le debe retener
el 12.5% correspondiente al impuesto sobre la renta que esta establecido en las leyes vigentes del
pais, con la salvedad que si la Empresa (contratista) Presenta la constancia de Pagos a Cuenta del
Servicio de Administracion de Rentas (SAR), no efectuaremos dicha retencion.

CLAUSULA VII: GARANTIAS

El Contratista se compromete a proporcionar a favor de la Municipalidad tres garantias: a) Garantia
por anticipo de fondos (20%) equivalente al 100% del valor recibido, si aplica. b) Garantia de
Cumplimiento de Contrato, equivalente al 15% del valor contratado, con una vigencia de 4 meses. c)
Garantia de Calidad de Obra, por valor equivalente al 5% del valor contratado, con vigencia de un afio,
contado a partir de la fecha de recepcion final del proyecto. Dichas Garantias podran ser Garantias
expedida por Institucién Bancaria y Garantia Fianza expedida por Compafiia de Seguros a la orden
de la Municipalidad.

CLAUSULA VIII: MULTA

En caso de que el Contratista no entregue la obra en el plazo establecido en este contrato, pagara a
La Municipalidad, por cada dia de atraso, la multa establecida en las Disposiciones Generales del
Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, vigente, aprobadas por el Congreso Nacional;
salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado por la supervision del Departamento de
Obras Publicas.



CLAUSULA IX: SUPERVISION

La Supervision de la obra estara a cargo de La Municipalidad, a través del departamento de Obras
Publicas.

CLAUSULA X: DEL PERSONAL.:

a. El Contratista queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la correcta
ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para garantizar
la calidad de la misma. La Direccién podra solicitar al Contratista el retiro del personal que no
demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el desempefio de su labor
y el Contratista debera sustituirlo.

b. El Contratista debera mantener un Superintendente para la ejecucién de las obras de este
contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que se considere necesario para el debido
cumplimiento de las obligaciones del contratista.

CLAUSULA XI: FUERZA MAYOR:

Por Fuerza mayor se entenderan causas imprevistas fuera del control del Contratista incluyendo,
pero no limitandose a: actos de Dios, actos del enemigo publico, actos de otros contratistas en la
gjecucion de los trabajos encomendados por LA MUNICIPALIDAD, incendios, inundaciones,
epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas, guerras, embargos sobre fletes, etc.

Este Contrato podra ser ampliado, suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por LA
MUNICIPALIDAD, por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiguen. En tal caso LA
MUNICIPALIDAD hara una liquidacién de los trabajos realizados a la fecha y podra autorizar tanto
una ampliacién de contrato de conformidad con lo estipulado en la Clausula XIIl o procedera a pagar
al Contratista la obra efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente.

CLAUSULA XIl: OTRAS OBLIGACIONES:

1. Este Contrato esta sometido a las leyes de la Republica de Honduras y en consecuencia todo
lo relacionado a la ejecucién del proyecto estara sometido a dichas leyes.El CONTRATISTA no
asignara, transferird, pignorara, subcontratard, o hara otras disposiciones de este Contrato o
cualquier parte del mismo, asi como de derecho, reclamos y obligaciones del CONTRATISTA,
derivados de este Contrato a menos que tenga el consentimiento escrito con LA| @P
MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA Xlll: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA:
LA MUNICIPALIDAD a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados lo
trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, mediante comunicacion escrita al Contratista
indicando los motivos de la terminacion. Dicha terminacién se efectuara en la forma y de acuerdo
con la informacién que se dé en la comunicacién y no perjudicara ningn reclamo anterior que la
Direccién pudiera tener contra el Contratista.

Al recibir la mencionada comunicacién, el Contratista inmediatamente descontinuara, a menos que
la comunicacién especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades
o suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia
LA MUNICIPALIDAD a su juicio podra reembolsar al Contratista todos los gastos subsiguientes que
sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el
Contrato. Estos gastos deberan ser previamente justificados por el Contratista.

CLAUSULA XIV: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. LA MUNICIPALIDAD podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho del
contratista para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por las causas estipuladas en las
leyes y ademas por las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia del Contratista en la ejecucién de los trabajos, debido a la
insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con
el programa de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusion de la obra
en el plazo establecido en este Contrato. La negligencia se comprobara con el dictamen de



unidad de obras publicas.

b. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuacion de la obra o si por
otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.

c. Si el Contratista es declarado en quiebra.

d. Sise le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en
la obra o cualquier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado, cuando el monto del
embargo le impida cumplir con sus obligaciones contractuales o, el Contratista da muestras
de incapacidad financiera que a juicio de la Direccién incidan en el avance normal de las
obras.

e. Si dejara de cumplir con cuales quiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.

f. Si el Contratista rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la

diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su

terminacién dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacion que se le
conceda.

El Contratista podra solicitar la rescisidn o cancelacién de este Contrato o suspender

temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si LA

MUNICIPALIDAD injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones, por un plazo de

treinta (30) dias o mas, a partir de la fecha de su presentacion a la UNIDAD DE OBRAS

PUBLICAS, excepto cuando la falta de pago se debe a causas imputables al Contratista o que

se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo.

CLAUSULA XV: PAGOS

La MUNICIPALIDAD revisara antes de efectuar cada pago, los certificados de avances de las
cantidades de trabajo ejecutado, los que seran preparados por El CONTRATISTA, aprobados por
CONTRATANTE mediante informe autorizado por la Unidad de Obras Publicas. Utilizando las

lineas presupuestarias del presupuesto general de egresos de la municipalidad de San Manuel,

Cortés.
Lineas Presupuestarias Afectadas
Mantenimiento de Calles Mantenimiento de calle_s Mantenimiento _de red vial en
Fondos Propios Aldea El Plan Fondos de Transferencia zonas productlvas_Fondos
Aldea El Plan Transferencia
L. 516,000.00 L. 100,000.00 L. 264,140.00

CLAUSULA XVI: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:

1. INSPECCION FINAL
El Contratista debera dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a la UNIDAD DE
OBRAS PUBLICAS, ésta hara una inspeccién de la misma dentro del Término de DOS (2)
dias habiles siguientes a la fecha en que se reciba el aviso y si los trabajos estuvieran
ejecutados a su satisfaccion, el supervisor rendira un informe pormenorizado dentro de
los DOS (2) dias después de la inspeccion final.

2. RECEPCION:
La recepcion del proyecto se hara mediante acta firmada de comdn acuerdo por ambas
partes, en consecuencia, sera la unidad de obras publicas la responsable de realizar el
proceso de recepcion de las obras.

En fe de lo cual, manifestando aceptacion expresa de todas y cada una de sus partes, firmamos el

presente Contrato en Municipio de San Manuel Cortés a los 08 dias del mes de FEBRERO del

DOS MIL VEINTITRES.

M\ it

REYNOLD ARTURO CAS RO CASTRO MANUEL/NTONI(/IJRILLO SABILLON
ALCALDE\MUNI IPAL CONTRATISTA
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MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
Departamento de Obras Publicas

&

\
OBRAS

PUBLICAS

ORDEN DE INICIO

MSMC-0OP-002-2023

Elaborado Por: Luis Andrés Altamirano
Jefe de Obras Publicas

Ejecutor del Proyecto: Sr. Manuel Antonio Murillo Sabillon
Su atencién
Estimado Sr. Murillo

Sirvase de la presente para darle a conocer que el departamento de Obras Publicas
de la municipalidad de San Manuel le estd otorgando la autorizacién para iniciar
los trabajos de: CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE
1,704 M3 DE MATERIAL SELECTO PARA 27 KILOMETROS DE
RECONSTRUCCIGN, PERFILACION DE CUNETAS, CONF—"ORMACI()N, TENDIDO
DE MATERIAL SELECTO EN ViAS DE ACCESO A ZONAS PRODUCTIVAS DE LA
ALDEA EL PLAN, MUNICIPIO DE SAN MANUEL, CORTES.

Jurisdiccion de este municipio. Dicho proyecto debe ser iniciado el dia lunes 20 de
marzo del afio 2023 segun Contrato Celebrado entre la Municipalidad de San
Manuel y el St_Manuel Antonio Murillo Sabillon, en calidad de contratista Por lo
tanto la Municipalidad de San Manuel, Cortés a través de la dependencia que yo
rectoro leda la facultad para iniciar dichos trabajos bajo las siguientes Condiciones
Contractuales:

1. Tiempo de Duracidén del Proyecto 36 dias laborales

2. Fechade Inicio 20 de marzo del ano 2023
3. Fechade Finalizacién 2023 08 de mayo del ano 2023
4, Costodela Obra Lps. 880,140.00

Asi mismo le informamos que el coordinador General del Proyecto es EL
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, quien serd el responsable de realizar el
seguimiento, de todas las actividades inherentes a la ejecucién del Proyecto, desde
el inicio hasta la finalizaciéon de la obra.

efe de Obras Publzcas




' CONTRATO PARA LA ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS EN
CENTROS EDUCATIVOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE
: SAN MANUEL, CORTES.

MSMC-OP-005-2023

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por parte de la Municipalidad de San
Manuel cortés el Licenciado Reynold Arturo Castro Castro con nimero de identidad 0509-

1965-00127, en calidad de Alcalde Municipal a quien en adelante se le denominara

CONTRATANTE; y por otra parte JOSE ABEL WILLS LOPEZ en condicién comerciante
individual ." con numero de identidad 0801-1991-064285, a quien en adelante se le denominara
CONTRATISTA, hemos convenido en suscribir el presente contrato denominado:
CONTRATO PARA LA ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS EN
CENTROS EDUCATIVOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE
SAN MANUEL, CORTES

De conformidad con las estipulaciones siguientes:

ANTECEDENTES:

* Ante la iniciativa de realizar gestiones con distintos entes gubernamentales y no
gubernamentales para la ejecucion de obras de reparacion de infraestructura en
los establecimientos de salud y centros educativos del municipio, se necesita
realizar un levantamiento de las necesidades prioritarias.

OBJETIVOS:

e ldentificar con los centros educativos y centros de salud sus necesidades primordiales.

e Analisar Costos para Ejecutar Proyectos de reparacion, construccion o remodelacion

e Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de San Manuel, Cortés en los
establecimientos de atencién publica primaria.

LAUSULA |: TRABAJO REQUERIDO:

I Contratista con elementos suficientes que suministrara por su cuenta vy riesgo, se obliga a
realizar para el Gobierno el proyecto que se indica en: CONTRATO PARA LA
ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL, CORTES

De conformidad con Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios
anexos al Contrato. Tales documentos estan descritos en la Clausula VI del presente contrato, los
cuales debidamente firmados e identificados en otra forma por ambas partes, forman parte de este
Contrato.

CLAUSULA II: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan aceptar como valida para los efectos de este contrato,
la Orden de Inicio librada por UNIDAD EJECUTORA.

b. Plazo: El Contratista debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la fecha de la orden de inicio emitida por la Direccién y se compromete y obliga a
terminar la ejecucion de la obra contratada dentro de un plazo de CINCO (05) DIAS contados
a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estard sujeto a extensiones autorizadas por el
GOBIERNO LOCAL, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por
causa de fuerza mayor. Cuando el plazo de ejecucién se modificase por aumento en las
cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estara de acuerdo a un programa de
trabajo, y la ampliacion en plazo no podra ser mayor al aumento proporcional en monto.

CLAUSULA Iil: PRECIOS DEL CONTRATO:

El GOBIERNO LOCAL pagara al Contratista por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por el GOBIERNO LOCAL vy aplicadas a las cantidades de obra
como aproximada y sujeta a las variaciones establecidas en el Contrato, de conformidad con el
Cuadro de Cantidades Estimadas y Precios Unitarios siguiente:



CUADRO DE PERFILES DE PROYECTOS A ELABORAR

Proyecto Actividad Total

Reparacién de Barios CEB
Guadalupe

Elaboraciéon Cerco Perimetral
CEB Guadalupe

Reparacién Centro de Salud

Coowle .
Elaborar perfiles para
Reparacién de Barios CEB Ejecutar Proyectos de
Reynold A. Castro reparacion, construccion o L. 25,000.00
Construccién Pila y Base de remodelacion de centros
Tanque del CEB Minerva educativos y establecimientos
Graderia de Auditorio Instituto de salud

Rafael Pineda Ponce
Aula y Taller de Finanzas Instituto
Rafael Pineda Ponce
Aula y Taller de informatica
Instituto Rafael Pineda Ponce
Detalles distribucion de aulas en
el Instituto Rafael Pineda Ponce

CLAUSULA IV: MONTO DEL CONTRATO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de MONTO de VEINTICINCO MIL

LEMPIRAS EXACTOS (L.25,000.00) y queda convenido que el pago de la cantidad mencionada

se hard en Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante estimaciones de
/| pago mensuales.

CLAUSULA V: EQUIPO Y MANO DE OBRA

El contratista pondra a disposicion equipo de calidad utilizados en este tipo de obra y
ano de obra calificada con experiencia en el desarrollo de esta labor.

3 1
| | 2 \ CLAUSULA VI: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:
\ El Contratista se obliga a efectuar las obras objetos de este Contrato, de acuerdo con
[}'\ los siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman
= ) parte integral del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en &l:

/ 1. Cualquier suplemento de este contrato.

2. Las especificaciones Generales del trabajo a realizar.

3. Propuesta econdmica para ejecucion del proyecto (COTIZACION).

4. Documentos generales del contratista a desarrollar el proyecto.

5. La Orden de Inicio

6. Orden de recepcion final.

Seran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta disposicion.

Haciendo la observacion que del total a pagar al contratista por la obra terminada se le
debe retener el 12.5% correspondiente al impuesto sobre la renta que esta establecido
en las leyes vigentes del pais, con la salvedad que si la Empresa (contratista) Presenta
la constancia de Pagos a Cuenta del Servicio de Administracién de Rentas (SAR), no
efectuaremos dicha retencion.

CLAUSULA VIi: GARANTIAS SI APLICA

El Contratista se compromete a proporcionar a favor de la Municipalidad tres garantias: a)
Garantia por anticipo de fondos (20%) equivalente al 100% del valor recibido, si
aplica. b) Garantia de Cumplimiento de Contrato, equivalente al 15% del valor
contratado, con una vigencia de 4 meses. c) Garantia de Calidad de Obra, si aplica,
por valor equivalente al 5% del valor contratado, con vigencia de un afio, contado a
partir de la fecha de recepcién final del proyecto. Dichas Garantias podran ser
Garantias expedida por Institucion Bancaria, Garantia Fianza expedida por Compaiiia
de Seguros.



" CLAUSULA VIII: MULTA

En caso de que el Contratista no entregue la obra en el plazo establecido en este
contrato, pagara a La Municipalidad, por cada dia de atraso, la multa establecida en las
Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, vigente,
aprobadas por el Congreso Nacional; salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobado por la supervision del Departamento de Obras Publicas.

CLAUSULA IX: SUPERVISION

La Supervision de la obra estara a cargo de La Municipalidad, a través del departamento
de Obras Publicas.

CLAUSULA X: DEL PERSONAL.:

a. El Contratista queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucién del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico
necesario, para garantizar la calidad de la misma. La Direccién podra solicitar al
Contratista el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas
costumbres y honradez en el desempefio de su labor y el Contratista debera
sustituirlo.

b. El contratista deberd mantener un Superintendente para la ejecucién de las obras
de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que se considere
necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones del contratista.

| CLAUSULA XI: FUERZA MAYOR:

* N

Por Fuerza mayor se entenderan causas imprevistas fuera del control del Contratista
incluyendo, pero no limitdndose a: actos de Dios, actos del enemigo publico, actos de

| 2 otros contratistas en la ejecucion de los trabajos encomendados por LA
MUNICIPALIDAD, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena,

Este Contrato podra ser ampliado, suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por
LA MUNICIPALIDAD, por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal
caso LA MUNICIPALIDAD hara una liquidacién de los trabajos realizados a la fecha y
podra autorizar tanto una ampliacién de contrato de conformidad con lo estipulado en la
Clausula XlII o procedera a pagar al Contratista la obra efectivamente ejecutada y los
gastos en que haya incurrido razonablemente.

CLAUSULA Xll: OTRAS OBLIGACIONES:

1. Este Contrato esta sometido a las leyes de la Republica de Honduras y en
consecuencia todo lo relacionado a la ejecucion del proyecto estarda sometido a
dichas leyes.

El CONTRATISTA no asignard, transferira, pignorara, subcontratard, o hara otras

disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derecho,
reclamos y obligaciones del CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos
que tenga el consentimiento escrito con LA MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA Xli: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA:

LA MUNICIPALIDAD a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por
terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, mediante
comunicacion escrita al Contratista indicando los motivos de la terminacion. Dicha
terminacion se efectuara en la forma y de acuerdo con la informacién que se dé en la
comunicacion y no perjudicara ningln reclamo anterior que la Direccién pudiera tener
contra el Contratista.



- Al recibir la mencionada comunicacion, el Contratista inmediatamente descontinuara, a
menos que la comunicacién especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de
materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha
dado por terminado por conveniencia

LA MUNICIPALIDAD a su juicio podra reembolsar al Contratista todos los gastos
subsiguientes que sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en
que se dé por terminado el Contrato. Estos gastos deberan ser previamente justificados
por el Contratista.

CLAUSULA XIV: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. LA MUNICIPALIDAD podré sin responsabilidad alguna, dar por terminado el
derecho del contratista para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por las
causas estipuladas en las leyes y ademas por las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia del Contratista en la ejecucién de los trabajos,
debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos
necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad
para asegurar la conclusién de la obra en el plazo establecido en este Contrato.
La negligencia se comprobara con el dictamen de unidad de obras publicas.

b. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuacién de la
obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.

c. Siel Contratista es declarado en quiebra.

d. Sise le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que
se usen en la obra o cualquier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado,
cuando el monto del embargo le impida cumplir con sus obligaciones
contractuales o, el Contratista da muestras de incapacidad financiera que a juicio
de la Direccién incidan en el avance normal de las obras.

e.Si dejara de cumplir con cuales quiera de las obligaciones que contrae en este
Contrato.

f. Si el Contratista rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o
totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo
aprobado y asegurar su terminacién dentro del plazo establecido en este contrato o
cualquier ampliacién que se le conceda.
El Contratista podra solicitar la rescision o cancelacion de este Contrato o
suspender temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna
de su parte si LA MUNICIPALIDAD injustificadamente retrasara los pagos de las
estimaciones, por un plazo de treinta (30) dias o mas, a partir de la fecha de su
presentacion a la UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS, excepto cuando la falta de pago
se debe a causas imputables al Contratista o que se encuentre atrasado en el
cumplimiento de su programa de trabajo.

CLAUSULA XV: PAGOS

La MUNICIPALIDAD revisara antes de efectuar cada pago, los certificados de avances
de las cantidades de trabajo ejecutado, los que seran preparados por El
CONTRATISTA, aprobados por CONTRATANTE mediante informe autorizado por la
Unidad de Obras Publicas.

CLAUSULA XVI: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:
1. INSPECCION FINAL
El Contratista debera dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a la
UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS, ésta hard una inspeccién de la misma
dentro del Término de DOS (2) dias habiles siguientes a la fecha en que se
reciba el aviso y si los trabajos estuvieran ejecutados a su satisfaccion, el
supervisor rendira un informe pormenorizado dentro de los DOS (2) dias
después de la inspeccion final.



‘2. RECEPCION:

La recepcion del proyecto se hara mediante acta firmada de comun acuerdo
por ambas partes, en consecuencia, serd la unidad de obras publicas la
responsable de realizar el proceso de recepcién de la obra.

En fe de lo cual, manifestando aceptacion expresa de todas y cada una de sus partes,
firmamos el presente Contrato en el Municipio de San Manuel Cortés a los 06 dias del mes de
MARZO del afio DOS MIL VEINTITRES.

e

JOSE ABEL WILLS LOPEZ
ALCALNDE ICIPAL CONTRATISTA
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T MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

= , & QBRAS
mﬁ Departamento de Obras Publicas

PUBLICAS

ORDEN DE INICIO
MSMC-OP-005-2023
Elaborado Por: Luis Andrés Altamirano
Jefe de Obras Publicas
Ejecutor del Proyecto: Ing. Jose Abel Wills Lopez
Su atencién
Estimado Ing. Wills

Sirvase de la presente para darle a conocer que el departamento de Obras Publicas de la municipalidad de
San Manuel le esta otorgando la autorizacién para iniciar los trabajos de: CONTRATO PARA LA
ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL, CORTES.

Jurisdiccion de este municipio. Dicho proyecto debe ser iniciado el dia lunes 06 de marzo del afio 2023 segin
Contrato Celebrado entre la Municipalidad de San Manuel y el Sr_José Abel Wills Lépez en calidad de
contratista Por lo tanto la Municipalidad de San Manuel, Cortés a través de la dependencia que yo rectoro le
da la facultad para iniciar dichos trabajos bajo las siguientes Condiciones Contractuales:

1. Tiempo de Duracion del Proyecto o5 dias Calendario

2. Fecha de Inicio 06 de marzo del afio 2023
3. Fecha de Finalizacion 2023 10 de marzo del afio 2023
4. Costode la Obra Lps. 25,000.00

Asi mismo le informamos que el coordinador General del Proyecto es EL DEPARTAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS, quien sera el responsable de realizar el sequimiento, de todas las actividades inherentes a la
ejecucion del Proyecto, desde el inicio hasta la finalizacion de la obra.

At | \ oy
0 Wi’ Luis Agdrés Altamirano
efe de Qbras Publicas




CONTRATO PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PROYECTO DE
SOBREELEVACION DE CARRETERA DE VIA DE ACCESO A LA ALDEA LA SABANA, SAN
MANUEL, CORTES.

MSMC-OP-006-2023

Comparecen a la celebracién del presente contrato, por parte de la Municipalidad de San Manuel cortés el
Licenciado Reynold Arturo Castro Castro con numero de identidad 0509196500127, en calidad de Alcalde
Municipal a quien en adelante se le denominara CONTRATANTE; y por otra parte ING. ALEJANDRO JOSE
PUERTO MATAMOROS en condicién de Gerente General de la Empresa PUERTO VASQUEZ INGENIERIA
S. DE R.L. “PVI CONSULTORES”. con numero de identidad 0801-1978-05467, a quien en adelante se le
denominara CONTRATISTA, hemos convenido en suscribir el presente denominado: CONTRATO PARA
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PROYECTO DE SOBREELEVACION DE
CARRETERA DE VIA DE ACCESO A LA ALDEA LA SABANA, SAN MANUEL, CORTES.

De conformidad con las estipulaciones siguientes:

ANTECEDENTES:

En una visién conjunta con la Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT y La Municipalidad de San
Manuel, Cortés para ejecutar proyecto de pavimentacion en la aldea La Sabana jurisdiccion de la
municipalidad anteriormente descrita. En las primeras etapas de los proyectos se requiere ejecutar un
estudio de niveles de suelo que incluyan informacién planimétrica y altimétrica para una correcta ejecucion.

Objetivos
e Realizar un estudio de suelo con informacion planimétrica y altimétrica

e Mejorar las vias de acceso e incentivar las zonas productivas de la aldea La Sabana

e Mejorar la calidad de vida de las 350 familias de la aldea la sabana

CLAUSULA |: TRABAJO REQUERIDO:

El Contratista con elementos suficientes que suministrara por su cuenta y riesgo, se obliga a realizar
para LA MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES el proyecto que se indica en: CONTRATO
PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PROYECTO DE SOBREELEVACION DE
CARRETERA DE VIA DE ACCESO A LA ALDEA LA SABANA, SAN MANUEL, CORTES. De
conformidad con Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al
Contrato. Tales documentos estan descritos en la Clausula VI del presente contrato, los cuales
debidamente firmados e identificados en otra forma por ambas partes, forman parte de este Contrato.

CLAUSULA II: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan aceptar como valida para los efectos de este contrato, la
Orden de Inicio librada por UNIDAD EJECUTORA.

a la fecha de la orden de inicio emitida por la Direccion y se compromete y obliga a terminar la
ejecucién de la obra contratada dentro de un plazo no mayor a CINCO (05) Dias contados a partir
de la fecha de la Orden de Inicio y estara sujeto a extensiones autorizadas por el GOBIERNO
LOCAL, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa de fuerza
mayor. Cuando el plazo de ejecucion se modificase por aumento en las cantidades de obra del
proyecto, el plazo incrementado estara de acuerdo a un programa de trabajo, y la ampliacion en
plazo no podra ser mayor al aumento proporcional en monto.

gb. Plazo: El Contratista debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los cinco (5) dias siguientes

CLAUSULA lli: PRECIOS DEL CONTRATO:

LA MUNICIPALIDAD pagara al Contratista por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por LA MUNICIPALIDAD y aplicadas a las cantidades de obra como
aproximada y sujeta a las variaciones establecidas en el Contrato, de conformidad con el Cuadro
de Cantidades Estimadas y Precios Unitarios siguiente:



CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS

NG, Luga'r Descripcién Dias Precio Total
Beneficiado
- Levantamiento topografico
Aldea La desde la calle de acceso de
1 Sabanav San terraceria a la gldea la sabana 05 L. 75’400.00 L.75,400-00
Manuel, con una longitud 5.54 km.
Cortés.
Gran Total | L.75,400.00

CLAUSULA IV: MONTO DEL CONTRATO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de SETENTA Y CINCO MIL CUATROCINTOS
LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 75,400.00) y queda convenido que el pago de la cantidad antes
mencionada se hard en Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante
estimaciones de pagos en comun acuerdo con el contratante.

CLAUSULA V: MANO DE OBRA
El contratista pondra a disposicién mano de obra calificada con experiencia en el desarrollo de esta

labor.

LAUSULA VI: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:
El Contratista se obliga a efectuar las obras objetos de este Contrato, de acuerdo con los siguientes
documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del mismo,
6 tal como si estuvieran individualmente escritos en él:

Cualquier suplemento de este contrato.

Las especificaciones Generales del trabajo a realizar.

Propuesta econdmica para ejecucion del proyecto (COTIZACION).
Documentos generales del contratista a desarrollar el proyecto.

. La Orden de Inicio

eran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta disposicion.

Boahwh=

Haciendo la observacién que del total a pagar al contratista por la obra terminada se le debe retener

el 12.5% correspondiente al impuesto sobre la renta que esta establecido en las leyes vigentes del
pais, con la salvedad que si la Empresa (contratista) Presenta la constancia de Pagos a Cuenta del
Servicio de Administracién de Rentas (SAR), no efectuaremos dicha retencion.

CLAUSULA VII: MULTA

En caso de que el Contratista no entregue la obra en el plazo establecido en este contrato, pagara a
La Municipalidad, por cada dia de atraso, la multa establecida en las Disposiciones Generales del
Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, vigente, aprobadas por el Congreso Nacional;

u salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado por la supervision del Departamento de
Obras Publicas.

CLAUSULA VIil: SUPERVISION

La Supervision de la obra estara a cargo de La Municipalidad, a través del departamento de Obras
Jblicas.

CLAUSULA IX: DEL PERSONAL.:

a. El Contratista queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la correcta
ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para garantizar
la calidad de la misma. La Direccién podra solicitar al Contratista el retiro del personal que no
demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el desemperio de su labor
y el Contratista debera sustituirlo.



b. El contratista debera mantener un Superintendente para la ejecucién de las obras de este
contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que se considere necesario para el debido
cumplimiento de las obligaciones del contratista.

CLAUSULA X: FUERZA MAYOR:

Por Fuerza mayor se entenderan causas imprevistas fuera del control del Contratista incluyendo,
pero no limitandose a: actos de Dios, actos del enemigo publico, actos de otros contratistas en la
ejecucion de los trabajos encomendados por LA MUNICIPALIDAD, incendios, inundaciones,
epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas, guerras, embargos sobre fletes, etc.

Este Contrato podra ser ampliado, suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por LA
MUNICIPALIDAD, por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso LA
MUNICIPALIDAD hara una liquidacion de los trabajos realizados a la fecha y podra autorizar tanto
una ampliacién de contrato de conformidad con lo estipulado en la Clausula Xlll o procedera a pagar
al Contratista la obra efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente.

CLAUSULA Xi: OTRAS OBLIGACIONES:

1. Este Contrato esta sometido a las leyes de la Republica de Honduras y en consecuencia todo
lo relacionado a la ejecucion del proyecto estara sometido a dichas leyes.
El CONTRATISTA no asignara, transferira, pignorara, subcontratara, o hara otras disposiciones
de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derecho, reclamos y obligaciones
del CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el consentimiento escrito
con LA MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA XlI: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA:

LA MUNICIPALIDAD a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados los

trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, mediante comunicacion escrita al Contratista
)\ indicando los motivos de la terminacion. Dicha terminacién se efectuara en la forma y de acuerdo

con la informacién que se dé en la comunicacion y no perjudicara ningln reclamo anterior que la

Direccién pudiera tener contra el Contratista.

Q Al recibir la mencionada comunicacion, el Contratista inmediatamente descontinuara, a menos que

la comunicacion especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades

o0 suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia

LA MUNICIPALIDAD a su juicio podra reembolsar al Contratista todos los gastos subsiguientes que

ean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el
Contrato. Estos gastos deberan ser previamente justificados por el Contratista.

CLAUSULA XIlI: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

LA MUNICIPALIDAD podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho del
contratista para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por las causas estipuladas en las
leyes y ademas por las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia del Contratista en la ejecucion de los trabajos, debido a la

insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con

el programa de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusién de la obra
en el plazo establecido en este Contrato. La negligencia se comprobara con el dictamen de
unidad de obras publicas.

b. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuacion de la obra o si por

otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.

c. Si el Contratista es declarado en quiebra.

d. Sise le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en
la obra o cualquier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado, cuando el monto del
embargo le impida cumplir con sus obligaciones contractuales o, el Contratista da muestras
de incapacidad financiera que a juicio de la Direccion incidan en el avance normal de las
obras.

e. Si dejara de cumplir con cuales quiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.






	CONTRATO MSMC-OP-002-2023.pdf (p.1-6)
	ACTA DE INICIO MSMC-OP-002-2023.pdf (p.7)
	CONTRATO MSMC-OP-005-2023.pdf (p.8-12)
	ACTA DE INICIO MSMC-OP-005-2023.pdf (p.13)

