CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES
CONTRUCCION DE 28.50 METROS LINEALES DE CUNETA EN COLONIA CHAVARRIA, SAN
MANUEL, CORTES.

MSMC-DTM-01-2024

Comparecen a la celebracién del presente contrato, por parte de la Municipalidad de San Manuel Cortés el
Licenciado Reynold Arturo Castro Castro, mayor de edad, casado, hondurefio, con domicilio en San
Manuel, Cortés con nimero de identidad 0509-1965-00127, Registro Tributario Nacional (RTN) No. 0509-
1965-001272 en calidad de Alcalde Municipal electo popularmente a través sufragio realizado mediante el
Elecciones Generales del veintiocho (28) de noviembre del afio dos mil veintiuno (2021), certificada por
medio del Consejo Nacional Electoral, mediante Certificacion No. 2617-2021, Punto No. Ill del Acta No. 74-
2021, de fecha veinte (20) de diciembre del afio dos mil veintiuno (2021) y juramentado en su cargo segun
acta numero 009-2022, de fecha ocho (08) de marzo del afio dos mil veintidés (2022), por la Gobernadora
Departamental de la Secretaria de Gobernacién Justicia y Descentralizacion, estando autorizado para
celebrar Actos y Contratos, segtn la Ley de Municipalidades en su articulo No. 43 y 40 numeral 3 de su
Reglamento a quien en adelante se le denominara MUNICIPALIDAD: y por otra parte LUIS DANIEL
UMANZOR CARRANZA, mayor de edad, soltero, abogado, hondurefio, con domicilio en San Manuel,
Cortés con numero de Identidad 0509-1992-00127, con registro tributario No. 0509-1992-001278, a quien
en lo sucesivo se le denominara CONTRATISTA, hemos convenido en suscribir el presente contrato
mediante contratacion directa, denominado: CONTRATO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y
SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRUCCION DE 28.50 METROS LINEALES DE CUNETA
EN COLONIA CHAVARRIA, SAN MANUEL, CORTES.

De conformidad con las estipulaciones siguientes:

ANTECEDENTES:

Actualmente los habitantes de la Colonia Chavarria, San Manuel, demandan la CONSTRUCCION DE
28.50 METROS LINEALES DE CUNETA debido a los dafios de las calles originados por el paso de los
Huracanes ETA e IOTA por el Pais.

e Mejorar la fluidez de las aguas lluvias y servidas de la colonia Nuevo Plan evitando el
estancamiento de aguas contaminadas.

e [Evitar el deterioro de las calles, producto del desbordamiento de las aguas lluvias y grises
de la comunidad.

¢ Habilitar el paso para vehiculos que transitan por dicho sector.

CLAUSULA I: TRABAJO REQUERIDO:

=1 Contratista con elementos suficientes que suministrara por su cuenta y riesgo, se obliga a realizar
nara LA MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES el proyecto que se indica en: CONTRATO
POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRUCCION DE
28.50 METROS LINEALES DE CUNETA EN COLONIA CHAVARRIA, SAN MANUEL, CORTES.
De conformidad con Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos
al Contrato. Tales documentos estan descritos en la Clausula VI del presente contrato, los cuales
debidamente firmados e identificados en otra forma por ambas partes, forman parte de este Contrato.




CLAUSULA II: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a.

Orden de Inicio: Las partes acuerdan aceptar como valida para los efectos de este contrato, la
Orden de Inicio librada por UNIDAD EJECUTORA.

Plazo: El Contratista debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los cinco (5) dias siguientes
a la fecha de la orden de inicio emitida por la Direccién y se compromete y obliga a terminar la
ejecucion de la obra contratada dentro de un plazo no mayor a VEINTE (20) Dias contados a partir
de la fecha de la Orden de Inicio y estara sujeto a extensiones autorizadas por el GOBIERNO
LOCAL, de acuerdo con las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa de fuerza
mayor. Cuando el plazo de ejecucion se modificase por aumento en las cantidades de obra del
proyecto, el plazo incrementado estara de acuerdo con un programa de trabajo, y la ampliacion en

plazo no podra ser mayor al aumento proporcional en monto.

CLAUSULA lii: PRECIOS DEL CONTRATO:
LA MUNICIPALIDAD pagara al Contratista por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por LA MUNICIPALIDAD vy aplicadas a las cantidades de obra como
aproximada y sujeta a las variaciones establecidas en el Contrato, de conformidad con el Cuadro
de Cantidades Estimadas y Precios Unitarios siguiente:

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS

No. Comnidad Descripcion Unidad Cantidad fiodlo Total
1.- Cglonla Construccion Cunetas de 3 Lineas Metros 7 50 L. 1,260.00 L. 9,450.00
Chavarria, de bloques Lineales
San Manuel, i
Cortes. Construccion de Cunetas de 6 Metros 21 L.2,100.00 L.44.100.00
1 Lineas de bloques. Lineales R
Fundicion De Firme de 0.10 cm Metros o5 L. 400.00 L. 10,000.00
grosor lineales
Colocacion de Bastones aéreos Global 6 L. 900.00 L. 5,400.00
GRAN TOTAL | L. 68,950.00

CLAUSULA IV: MONTO DEL CONTRATO:
El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 68,950.00) y queda convenido que el pago de la cantidad
antes mencionada se hara en Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante

estimaciones de pagos en comun acuerdo con el contratante.

CLAUSULA V: MANO DE OBRA
El contratista pondra a disposiciéon mano de obra calificada con experiencia en el desarrollo de esta
labor.




CLAUSULA VI: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los siguientes
documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del mismo,
tal como si estuvieran individualmente escritos en él:

Cualquier suplemento de este contrato.

Las especificaciones Generales del trabajo a realizar. -

Propuesta econdémica para ejecucion del proyecto (COTIZACION).
Documentos generales del contratista a desarrollar el proyecto.

. La Orden de Inicio

eran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta disposicion.

O ohwN =

Haciendo la observacion que del total a pagar al contratista por la obra terminada se le debe retener
el 12.5% correspondiente al impuesto sobre la renta que esta establecido en las leyes vigentes del

pais, con la salvedad que si la Empresa (contratista) Presenta la constancia de Pagos a Cuenta del
Servicio de Administracion de Rentas (SAR), no efectuaremos dicha retencién.

CLAUSULA VII: MULTA

En caso de que el Contratista no entregue la obra en el plazo establecido en este contrato, pagara a
La Municipalidad, por cada dia de atraso, la multa establecida en las Disposiciones Generales del
Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, vigente, aprobadas por el Congreso Nacional;
salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado por la supervisién del Departamento de
Obras Publicas.

AUSULA VIii: SUPERVISION

La Supervision de la obra estara a cargo de La Municipalidad, a través del departamento de Obras
Publicas.

CLAUSULA IX: DEL PERSONAL.:

a. El Contratista queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la correcta
ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para garantizar
la calidad de la misma. La Direccién podra solicitar al Contratista el retiro del personal que no
demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el desempefio de su labor
y el Contratista debera sustituirlo.

b. El contratista deberd mantener un Superintendente para la ejecucién de las obras de este
contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que se considere necesario para el debido
cumplimiento de las obligaciones del contratista.

CLAUSULA X: FUERZA MAYOR:

Por Fuerza mayor se entenderan causas imprevistas fuera del control del Contratista incluyendo,
pero no limitandose a: actos de Dios, actos del enemigo publico, actos de otros contratistas en la
ejecucion de los trabajos encomendados por LA MUNICIPALIDAD, incendios, inundaciones,
epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas, guerras, embargos sobre fletes, etc.

Este Contrato podra ser ampliado, suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por LA
MUNICIPALIDAD, por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso LA
MUNICIPALIDAD hara una liquidacion de los trabajos realizados a la fecha y podra autorizar tanto



una ampliacién de contrato de conformidad con lo estipulado en la Clausula Xl o procedera a pagar
al Contratista la obra efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente.

CLAUSULA XI: OTRAS OBLIGACIONES:

1. Este Contrato esta sometido a las leyes de la Republica de Honduras y en consecuencia todo
lo relacionado a la ejecucion del proyecto estara sometido a dichas leyes.
EI CONTRATISTA no asignara, transferira, pignorara, subcontratara, o hara otras disposiciones
de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derecho, reclamos y obligaciones
del CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el consentimiento escrito
con LA MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA Xil: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA:

LA MUNICIPALIDAD a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados los
trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, mediante comunicacion escrita al Contratista
indicando los motivos de la terminacion. Dicha terminacion se efectuara en la forma y de acuerdo
con la informacion que se dé en la comunicacion y no perjudicara ninglin reclamo anterior que la
Direccion pudiera tener contra el Contratista.

Al recibir la mencionada comunicacién, el Contratista inmediatamente descontinuara, a menos que
la comunicacion especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades
o suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia
LA MUNICIPALIDAD a su juicio podra reembolsar al Contratista todos los gastos subsiguientes que
sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el
Contrato. Estos gastos deberan ser previamente justificados por el Contratista.

CLAUSULA XIlil: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. LA MUNICIPALIDAD podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho del
contratista para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por las causas estipuladas en las
leyes y ademas por las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia del Contratista en la ejecucién de los trabajos, debido a la
insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con
el programa de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusion de la obra
en el plazo establecido en este Contrato. La negligencia se comprobara con el dictamen de
unidad de obras publicas.

b. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuacion de la obra o si por
otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.

c. Si el Contratista es declarado en quiebra.

d. Sise le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en
la obra o cualquier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado, cuando el monto del
embargo le impida cumplir con sus obligaciones contractuales o, el Contratista da muestras .
de incapacidad financiera que a juicio de la Direccion incidan en el avance normal de las
obras.

e.Si dejara de cumplir con cuales quiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.



f. Si el Contratista rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la
diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su
terminacion dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacion que se le
conceda.

2. El Contratista podra solicitar la rescision o cancelacion de este Contrato o suspender
temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si LA
MUNICIPALIDAD injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones, por un plazo de
treinta (30) dias o mas, a partir de la fecha de su presentacion a la UNIDAD DE OBRAS
PUBLICAS, excepto cuando la falta de pago se debe a causas imputables al Contratista o que
se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo.

CLAUSULA XIV: PAGOS

La MUNICIPALIDAD revisara antes de efectuar cada pago, los certificados de avances de las
cantidades de trabajo ejecutado, los que seran preparados por El CONTRATISTA, aprobados por
CONTRATANTE mediante informe autorizado por la Unidad de Obras Publicas.

CLAUSULA XV: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:
1. INSPECCION FINAL
El Contratista debera dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada al Departamento
Técnico Municipal, ésta hara una inspeccion de la misma dentro del Término de DOS (2)
dias habiles siguientes a la fecha en que se reciba el aviso y si los trabajos estuvieran
ejecutados a su satisfaccion, el supervisor rendira un informe pormenorizado dentro de
los DOS (2) dias después de la inspeccion final.

2. RECEPCION:
La recepcion del proyecto se hara mediante acta firmada de comun acuerdo por ambas
partes, en consecuencia, sera la unidad de obras publicas la responsable de realizar el
proceso de recepcion de la obra.

En fe de lo cual, manifestando aceptacion expresa de todas y cada una de sus partes, firmamos el presente
Contrato de Construccién en Municipio de San Manuel Cortés a los 04 dias del mes de ENERO del DOS
MIL VEINTICUATRO

a KX, .,
~H D= ]
— J —
LUIS DANIEL UMANZOR C
CONTRATISTA




L ! MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
W‘ SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287
DEPARTAMENTO TECNICO MUNICIPAL

ORDEN DE INICIO: MSMC-OP-01-2024
09 de enero de 2024
Emitida por:
Elvin Adonay Romero.
Departamento Técnico Municipal

En favor del Ejecutor del Proyecto:
Sr. Luis Daniel Umanzor Carranza
Su atencion

Estimado Senor Guillen:

Sirvase de la presente para darle a conocer que el departamento técnico Municipal de la municipalidad
de San Manuel, Cortes le esta otorgando la AUTORIZACION para iniciar los trabajos de: CONTRATO
POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRUCCION DE 28.50
METROS LINEALES DE CUNETA EN COLONIA CHAVARRIA, SAN MANUEL, CORTES.

Dicho proyecto debe ser ejecutado segun clausulas de contrato celebrado entre la Municipalidad de
San Manuel, Cortes y el Sefior Luis Daniel Umanzor Carranza, en calidad de contratista por lo tanto
la Municipalidad de San Manuel, Cortés a través de la dependencia que yo rectoro le da la facultad
para iniciar dichos trabajos bajo las siguientes condiciones contractuales:

Fecha de Inicio 'Fecha de Finalizacion Duracion de la Obra Costo Total del Proyecto
09 de enerode 2024 |  31deenerode 2024 | 20dias | Lps68,950.00

Asi mismo le informamos que el coordinador General del Proyecto es el Departamento Técnico
Municipal, quien sera el responsable de realizar el seguimiento, de todas las actividades inherentes a
la ejecucion del Proyecto, desde el inicio hasta la finalizacién de la obra.




CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE VALLE VERDE
ALDEA EL PLAN, SAN MANUEL, CORTES.

MSMC-DTM-014-2024

Comparecen a la celebracién del presente contrato, por parte de la Municipalidad de San Manuel
Cortés el Licenciado Reynold Arturo Castro Castro, mayor de edad, casado, hondurefio, con
domicilio en San Manuel, Cortés con nimero de identidad 0509-1965-00127, Registro Tributario
Nacional (RTN) No. 0509-1965-001272 en calidad de Alcalde Municipal electo popularmente a
traves sufragio realizado mediante el Elecciones Generales del veintiocho (28) de noviembre del
afio dos mil veintiuno (2021), certificada por medio del Consejo Nacional Electoral, mediante
Certificacion No. 2617-2021, Punto No. Ill del Acta No. 74-2021, de fecha veinte (20) de diciembre
del afio dos mil veintiuno (2021) y juramentado en su cargo segtin acta nimero 009-2022, de fecha
ocho (08) de marzo del afio dos mil veintidés (2022), por la Gobernadora Departamental de la
Secretaria de Gobernacion Justicia y Descentralizacion, estando autorizado para celebrar Actos y
Contratos, segun la Ley de Municipalidades en su articulo No. 43 y 40 numeral 3 de su Reglamento
a quien en adelante se le denominara MUNICIPALIDAD; y por otra parte BRAYAN MANUEL
PERALTA NUNEZ, mayor de edad, casado, ingeniero, hondurefio, con domicilio en San Pedro
Sula, Cortes con Documento Nacional de Identificacion 0101-1994-00106, con registro tributario
No. 1550766 quien actdia en nombre y representacion legal de la empresa denominada “INCOBYM
S. De R.L” con Registro Tributario No.08019021259936, a quien en lo sucesivo se le denominara
CONTRATISTA, hemos convenido en suscribir el presente contrato mediante contratacion directa,
denominado: CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CONSTRUCCION DE CANCHA
DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE VALLE VERDE ALDEA EL PLAN, SAN MANUEL,
CORTES.

De conformidad con las estipulaciones siguientes:

ANTECEDENTES:

El objetivo de la construccion de la cancha de futbol es fomentar la actividad fisica y el deporte:
Una cancha deportiva proporciona un espacio adecuado para que las personas practiquen
deportes y se mantengan activas fisicamente. Esto es fundamental para promover un estilo de vida
saludable y combatir el sedentarismo.

El Gobierno Central bajo decreto legislativo 157-2022, Articulo 292 .- Se aprobé una asignacion
presupuestaria de hasta Novecientos Cincuenta Millones de lempiras exactos (Lps
950,000,000.00) para el desarrollo de infraestructura menor y obras sociales a peticion y en
beneficio de las Comunidades, Patronatos, Asociaciones, Alcaldias, Juntas de Agua, Cajas
Rurales, entre otros; asi como para el otorgamiento de becas de estudio en todos los niveles
educativos. Las obras de infraestructura menor, sociales y becas se gestionaran a través del Fondo
Hondurefio de Inversion Social (FHIS), la Secretaria de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT), Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Social
(SEDESOL), Secretaria de Estados en los Despachos de Gobernacién, Justicia y
Descentralizacion (SGJD) y el Instituto de Crédito Educativo (EDUCREDITO).



PObijetivo:

e Fomentar el deporte en todo el Municipio.

e Mejorar la salud y el bienestar: Al proporcionar un lugar para la practica deportiva, se
promueve el ejercicio regular, lo que puede tener beneficios significativos para la salud
fisica y mental de los individuos.

e Contribuir al desarrollo comunitario: Las canchas deportivas pueden convertirse en centros
de actividad comunitaria, donde se organizan eventos deportivos, actividades recreativas
y programas educativos, fortaleciendo los lazos sociales y la cohesién comunitaria.

e Proporcionar espacios de recreacion actos para la interaccién social de nifios, jévenes y
personas adultas.

CLAUSULA I: TRABAJO REQUERIDO:

El Contratista con elementos suficientes que suministrara por su cuenta y riesgo, se obliga a realizar
para el Gobiemo el proyecto que se indicaz CONTRATO DE OBRA PUBLICA,
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE VALLE VERDE
ALDEA EL PLAN, SAN MANUEL, CORTES. De conformidad con Especificaciones,
Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al Contrato. Tales documentos estan
descritos en la Clausula VI del presente contrato, los cuales debidamente firmados e identificados en
otra forma por ambas partes, forman parte de este Contrato.

CLAUSULA II: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan aceptar como valida para los efectos de este contrato, la
Orden de Inicio librada por UNIDAD EJECUTORA.

b. Plazo: El Contratista debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los cinco (5) dias siguientes
a la fecha de la orden de inicio emitida por la Direccién y se compromete y obliga a terminar la
ejecucion de la obra contratada dentro de un plazo de CIENTO VEINTE DIAS (120)
CALENDARIO contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estara sujeto a extensiones
autorizadas por el GOBIERNO LOCAL, de acuerdo con las Especificaciones y Disposiciones
Especiales o por causa de fuerza mayor. Cuando el plazo de ejecucién se modificase por aumento
en las cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estara de acuerdo con un programa
de trabajo, y la ampliacién en plazo no podra ser mayor al aumento proporcional en monto.

C.

CLAUSULA lil: PRECIOS DEL CONTRATO:

El GOBIERNO LOCAL pagara al Contratista por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por el GOBIERNO LOCAL y aplicadas a las cantidades de obra
como aproximada y sujeta a las variaciones establecidas en el Contrato, de conformidad con el
Cuadro de Cantidades Estimadas y Precios Unitarios siguiente:



CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS

3.0

I Ay T S
| i |
L i SR i =
Campo de Futbol B B . e o
1 Prellm!nares - o -

~ 1.01]Construccion de instaaciones provisnales (electricidad, agua) | 1 Glebal | 20,000.00]  20,000.00
1.02|Construccion de bodega para almacenaje de makrial 1 Global 13,500.00]  13,500.00)
1.02 Leaartamvemc de mveles con cmd'iia topogrifca 1 Glabal 5,000.00 5,000.60
1.04 uzt;fm y Corte de capa vegelal con maquinana promedio agzs  |M2 37.96| 14280200

=8 m
1.05/Bafo provisional 1 Glabal 16330.70(  16,330.70
2 Cancha de futbol ' o T
2.01|Trazado y marcado con equipo de topografia 1 |Gobal 22,800, G":_v 22,800.00)
2.02iRelleno, campactadoy afinado con material selecto 3825 m2 129. 47 49522276
203|Releno con arena de rio en cancha 7 o _ 3825 m2 - 33.83 120.309.75
2.04|Redleno con tierra de vegaen cancha . N 3825 m2 — 1 26.58]  101,868.50
2.05{Siembra de grama con instalacién provisiond de riego 3825 m2 - 60.41] 231,068.26|
2.06|Marcaje de cancha 1 Global 8,500.00]  8,500.00)
2.07|Restauracién e instalacén de marcos con redes 1 Global 19,242.87] 1934287
_2.08{Constaicaidn de bancas para equipos y arbitros ] L ] 3148560, 3148569
3Cerco penmolral )

_2.01]Trazado y marcado con equipo de topagrafid B - 1[Gl ] 11,400.0C 11,400.00
2.02]Excavacion tipo 1 (material comun) para postes de cerco 110 wnd 166.00  18,150.00
a01[Fundicién de dado de concreto para postes N 110 fund 3 72216 70,440.90

Instalacién de tubo redondo de 2 con malla cidén en 330,589.38
3.02 perimetro de cancha 257 i 128834

303 [Instalacén de postes de iuminacidn en laterales de cancha Vo |Gobal - _33._293_._1.(_3‘;; __3329618

304iConstruccidn de poridn vehicular y pealend 1 Gichal 49,716.11] 49716.11

CLAUSULA IV: MONTO DEL CONTRATO:

TOTAL

L1,752,723.00

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de MONTO de UN MILLON SETECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENCIENTOS VEINTE Y TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.
1,759,723.00) y queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hara en Lempiras,
moneda oficial de la Repblica de Honduras, mediante estimaciones de pago mensuales.

CLAUSULA V: SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA
El contratista pondra a disposicion Materiales de Calidad y mano de obra calificada con
experiencia en el desarrollo de esta labor.

1

2
3.
4.
5.
6.
S

Cualquier suplemento de este contrato.

La Orden de Inicio
El Acta de Recepcion Final

CLAUSULA VI: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:
El Contratista se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los
siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte
integral del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en él:

Las especificaciones Generales del trabajo a realizar. )
Propuesta econémica para ejecucion del proyecto (COTIZACION).
Documentos generales del contratista a desarrollar el proyecto.

eran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta disposicion.
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