

ING. José Alejandro Flores
C.I.C.H. 3113



La Ceiba, Atlántida 12 de enero de 2021

COT-MJFB-04- 2020 "CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CARRETERA RINCIPAL"

A: Municipalidad de Juan Francisco Bulnes, Departamento de Gracias A Dios

Después de haber examinado los documentos del proceso de contratación y el alcance de los trabajos a contratarse, ofrecemos ejecutar el proyecto "CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CARRETERA RINCIPAL" por el Precio del Contrato de **QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 527,391.78).**

El pago de anticipo solicitado es de **CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (L. 105,478.38).**

Esta oferta y su aceptación por escrito constituirán un contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que *Municipalidad de Juan Francisco Bulnes, Departamento de Gracias A Dios*, no está obligado a aceptar la oferta más baja, ni ninguna otra Oferta que pudiera recibir.

Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el período de validez de la oferta y con la presentación de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos del proceso de contratación.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, no presentamos ningún conflicto de interés incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato y somos elegibles bajo las leyes hondureñas.

Firma Autorizada: _____

Nombre y Cargo del Firmante: **JOSE ALEJANDRO FLORES MELÉNDEZ, CONTRATISTA INDIVIDUAL**

Nombre del Oferente: **JOSÉ ALEJANDRO FLORES MELÉNDEZ**



Copia fiel a su Original

Dirección: Residencial Turín, Prolongación del Boulevard del este, 3 Ave. Casa No. 21 R.T.N.


18071975013266; CEL. 96630004

E-mail: jaf_m2002@yahoo.com

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES					
PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE					
UBICACION: CALLE PRINCIPAL, JUAN FRANCISCO BULNES, GRACIAS A DIOS					
No.	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
A- CONFROMACIÓN DE CALLE					
1	TRAZADO Y MARCADO	ML	7.67	L. 85.97	L. 659.39
2	RELLENO MAT.SELECTO COMPACTADO CON EQUIPO	M3	26.58	L. 557.85	L. 14,827.65
SUB.- TOTAL (LPS)					L. 15,487.04
B-ESTRIBO #1					
3	TRAZADO Y MARCADO CON EQUIPO DE PRECISION	ML	12.00	L. 85.97	L. 1,031.64
4	EXCAVACIÓN MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	22.00	L. 677.29	L. 14,900.38
5	MURO DE MAMPOSTERIA	ML	33.60	L. 2,415.46	L. 81,159.46
SUB.- TOTAL (LPS)					L. 97,091.48
C- ESTIBO #2					
6	TRAZADO Y MARCADO CON EQUIPO DE PRECISION	ML	12.00	L. 85.97	L. 1,031.64
7	EXCAVACIÓN MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	26.70	L. 677.29	L. 18,083.64
8	MURO DE MAMPOSTERIA	ML	33.60	L. 2,415.46	L. 81,159.46
SUB.- TOTAL (LPS)					L. 100,274.74
D- PILASTRAS					
9	TRAZADO Y MARCADO CON EQUIPO DE PRECISION	ML	3.40	L. 85.97	L. 292.30
10	EXCAVACIÓN MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	68.50	L. 677.29	L. 46,394.37
11	MURO DE MAMPOSTERIA	ML	68.50	L. 2,415.46	L. 165,459.01
12	CONCRETO REFORZADO	M2	4.00	L. 1,722.64	L. 6,890.56
SUB.- TOTAL (LPS)					L. 219,036.24
E- CAJA PUENTE					
13	TRAZADO Y MARCADO CON EQUIPO DE PRECISION	ML	44.00	85.97	L. 3,782.68
14	PRETEL 0.5X0.5	ML	24.00	1327.87	L. 31,868.88
15	VIGA DE 40X30, SUP4#5, INF 6#5, #@15 CONCRE t2:2	ML	36.00	1447.47	L. 52,108.92
SUB.- TOTAL (LPS)					L. 87,760.48
F- INSTALACIÓN DE ROTULO					
16	INSTALACIÓN DE ROTULO DEL PROYECTO	UND	1.00	7741.8	L. 7,741.80
SUB.- TOTAL (LPS)					L. 7,741.80
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO (LPS)					L. 527,391.78



Ing. José Alejandro Flores
Contratista



ING. José Alejandro Flores
C.I.C.H. 3113



La Ceiba, Atlántida 5 de enero de 2021

Sr. José Antonio Villalta Blanco
MUNICIPALIDAD
Su Oficina.

**Ref. Invitación a Presentar Cotización
Para el Proceso COT-MJFB-04-2020**

Estimado Sr. Villalta:

De manera respetuosa y cordial acepto la invitación a participar el proceso de la referencia al mismo tiempo que solicito se me proporcionen los términos de referencia, "**Construcción de Caja Puente en carretera principal. Municipio de Juan Francisco Bulnes- Gracias A Dios**", así como todos los planos disponibles para este proceso.


Sin otro particular, me suscribo de usted

Atte.


Ing. José Alejandro Flores Meléndez
CICH 3113



*Copia fidel a su
Original*



Copia fiel a su Original
[Signature]



PROYECTO: Construcción de Caja Puente en carretera principal. Municipio de Juan Francisco Bulnes- Gracias A Dios

Dirección: Municipio de Juan Francisco Bulnes- Gracias A Dios

PROPUESTA PLANILLA DE PERSONAL DE CAMPO EN LA OBRA

Periodo: Del 12 de Enero al 21 de Marzo de 2021.

No.	NOMBRE COMPLETO	PUESTO ↓	DISPONIBILIDAD
1	José Alejandro Flores M.	Responsable de Proyecto	Tiempo Parcial
2	Erik Samuel Rodríguez	Residente	Tiempo Completo
3	Carlos Villanueva	Maestro de Obra	Tiempo Completo
4	Edie Noel Martínez	Albanel	Tiempo Completo
5	Franklin Daniel Martínez	Ayudante	Tiempo Completo
6	Wilmer Antonio Martínez	Ayudante	Tiempo Completo

El personal adicional que sea requerido, será contratado directamente en la zona, para fomentar el empleo y desarrollo en la zona beneficiaria

[Firma]
Ing. Alejandro Flores M.
Responsable de Proyecto



Copia del asu Original
[Firma]



LISTADO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Construcción de Caja Puente en carretera principal. Municipio de Juan Francisco Bulnes- Gracias A Dios

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROBABLE
1	Construcción de 3 Aulas en el Centro de Educación Básica Camilo Miralda de la Comunidad de Limonales	08/12/2020	22/02/2021
2	OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CA-6, TRAMO III NETEAPA – DANLÍ: LOTE A ESTACIÓN 54+240 – ESTACIÓN 74+240 L = 20.00 KM, DEPARTAMENTO EL PARAÍSO	25/08/2019	26/03/2021

Ing José Alejandro Flores Méndez
Contratista



Copia Fiel a su Original
JF



DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES



Yo JOSÉ ALEJANDRO FLORES MELÉNDEZ, mayor de edad, de estado civil soltero, de nacionalidad hondureña, con domicilio en la ciudad de Danlí, El Paraíso y con Tarjeta de Identidad/Pasaporte No. 1807-1975-01326 actuando en mi condición de representante legal de JOSÉ ALEJANDRO FLORES MELÉNDEZ, por la presente **HAGO DECLARACIÓN JURADA:** Que ni mi persona ni mi representada se encuentra comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben:

ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

DEROGADO;

1. Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
2. Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;
3. Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;
4. Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;
5. Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,
6. Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.



ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador y Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación."

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Danlí, Departamento de El Paraíso, a los ocho días de mes de enero de 2021.

Firma: _____





VALOR LPS. 500.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras

Certificado de Autenticidad

Nº 3654424

La Infrascrita Notaria LILIANA PATRICIA PAZ PAGUAGA, con domicilio en la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso, con carnet del Colegio de Abogados de Honduras número cuatro mil ochocientos cincuenta y seis (4856), y Exequátur de Notario inscrito bajo el número: un mil quinientos noventa (1,590) de la Honorable Corte Suprema de Justicia, con notaria ubicada en el Barrio Las Flores, cuadra y media al Sur del Parque Centenario de la ciudad de Danlí, El Paraíso.-

CERTIFICA: Que la firma que aparece en el documento que antecede referente a una **DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES** puesta por el señor JOSE ALEJANDRO FLORES MELENDEZ, mayor de edad, soltero, con domicilio en la ciudad de Danlí, en donde **DECLARA BAJO JURAMENTO** que no se encuentra comprendido en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a las que se refieren a los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.- **ES AUTENTICA**, por ser de mi conocimiento personal y es la que usa en todos los actos y contratos que ante mí le toca celebrar.- **DOY FE.** Así mismo de haber tenido a la vista la Tarjeta de Identidad del firmante que tiene los números: uno ocho cero siete guión uno nueve siete cinco guión cero uno tres dos seis (1807-1975-01326).- **DOY FE.**-

Danlí, 8 de enero de 2021.

.....ÚLTIMA LINEA.....



[Handwritten signature]



Copia fiel a su Original

6970381

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: 1

TRAZADO Y MARCADO


Unidad : ML
Cantidad : 7.67
Precio Unitario : L 85.97
Total : L 659.39

C	Clave	D R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Conceptos							
+	PRE004		Trazado con teodolito	ML	1.00000	L66.63	L66.63
Total de Conceptos							L66.63

Costo Directo L66.63
Indirectos (15.00%) L9.99
Indirectos de Campo (0.00%) L0.00
Subtotal L76.62
Financiamiento (2.00%) L1.53
Subtotal L78.15
Utilidad (10.00%) L7.82
Cargos Adicionales (0.00%) L0.00

Precio Unitario L85.97

** OCHENTA Y CINCO LEMPIRA 97/100 HNL **



Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: 2

RELLENO MAT.SELECTO COMPACTADO CON EQUIPO

Unidad : M3
Cantidad : 26.58
Precio Unitario : L 557.85
Total : L 14,827.65

C Clave	D R Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Conceptos + PRE014	Relleno compactado con material selecto (a mano, incluye acarreo)	M3	1.00000	L432.35	L432.35
Total de Conceptos					L432.35

Costo Directo L432.35
Indirectos (15.00%) L64.85
Indirectos de Campo (0.00%) L0.00
Subtotal L497.20
Financiamiento (2.00%) L9.94
Subtotal L507.14
Utilidad (10.00%) L50.71
Cargos Adicionales (0.00%) L0.00

Precio Unitario L557.85
** QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRA 85/100 HNL **



Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: 3

TRAZADO Y MARCADO CON EQUIPO DE PRECISION

Unidad : ML
 Cantidad : 12.00
 Precio Unitario : L 85.97
 Total : L 1,031.64

C Clave	D R Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Conceptos + PRE004	Trazado con teodolito	ML	1.00000	L66.63	L66.63
Total de Conceptos					L66.63


Costo Directo L66.63
 Indirectos (15.00%) L9.99
 Indirectos de Campo (0.00%) L0.00
 Subtotal L76.62
 Financiamiento (2.00%) L1.53
 Subtotal L78.15
 Utilidad (10.00%) L7.82
 Cargos Adicionales (0.00%) L0.00

Precio Unitario L85.97

== OCHENTA Y CINCO LEMPIRA 97/100 HNL ==



*Copia fiel a su
 Original*
[Signature]



Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: 4

EXCAVACIÓN MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)

Unidad : M3
Cantidad : 22.00
Precio Unitario : L 677.29
Total : L 14,900.38

C Clave	D: R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Conceptos + CAR08		Excavacion estructural	M3	1.00000	L524.91	L524.91
Total de Conceptos						L524.91


Costo Directo L524.91
Indirectos (15.00%) L78.74
Indirectos de Campo (0.00%) L0.00
Subtotal L603.65
Financiamiento (2.00%) L12.07
Subtotal L615.72
Utilidad (10.00%) L61.57
Cargos Adicionales (0.00%) L0.00

Precio Unitario L677.29

** SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRA 29/100 HNL **



Copia fidel a su
Original
[Handwritten signature]



Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: 5
MURO DE MAMPOSTERIA

Unidad : ML
Cantidad : 33.60
Precio Unitario : L 2,415.46
Total : L 81,159.46

C Clave	D R Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Auxiliares + 050001	Mamposteria	M3	1.00000	L1,872.01	L1,872.01
Total de Auxiliares					L1,872.01

Costo Directo L1,872.01
Indirectos (15.00%) L280.80
Indirectos de Campo (0.00%) L0.00
Subtotal L2,152.81
Financiamiento (2.00%) L43.06
Subtotal L2,195.87
Utilidad (10.00%) L219.59
Cargos Adicionales (0.00%) L0.00

Precio Unitario L2,415.46

** DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRA 46/100 HNL **



*Copia fiel a su
Original*
[Signature]



Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: 6

TRAZADO Y MARCADO CON EQUIPO DE PRECISION

Unidad : ML
Cantidad : 12.00
Precio Unitario : L 85.97
Total : L 1,031.64

C Clave	D R Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Conceptos + PRE004	Trazado con teodolito	ML	1.00000	L66.63	L66.63
Total de Conceptos					L66.63

Costo Directo L66.63
Indirectos (15.00%) L9.99
Indirectos de Campo (0.00%) L0.00
Subtotal L76.62
Financiamiento (2.00%) L1.53
Subtotal L78.15
Utilidad (10.00%) L7.82
Cargos Adicionales (0.00%) L0.00

Precio Unitario L85.97

** OCHENTA Y CINCO LEMPIRA 97/100 HNL **



*Copia fiel a su
Original*
[Signature]



Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: 7

EXCAVACIÓN MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)

Unidad : M3
 Cantidad : 26.70
 Precio Unitario : L 677.29
 Total : L 18,083.64

C	Clave	D R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	Conceptos + CAR08		Excavacion estructural	M3	1.00000	L524.91	L524.91
	Total de Conceptos						L524.91

Costo Directo L524.91
 Indirectos (15.00%) L78.74
 Indirectos de Campo (0.00%) L0.00
 Subtotal L603.65
 Financiamiento (2.00%) L12.07
 Subtotal L615.72
 Utilidad (10.00%) L61.57
 Cargos Adicionales (0.00%) L0.00

Precio Unitario L677.29

**** SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRA 29/100 HNL ****



*Copia Fiel a su
 Original*
[Signature]



Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: 8
MURO DE MAMPOSTERIA

Unidad : ML
Cantidad : 33.60
Precio Unitario : L 2,415.46
Total : L 81,159.46

C Clave	Dt R Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Auxiliares + 050001	Mamposteria	M3	1.00000	L1,872.01	L1,872.01
Total de Auxiliares					L1,872.01

Costo Directo L1,872.01
Indirectos (15.00%) L280.80
Indirectos de Campo (0.00%) L0.00
Subtotal L2,152.81
Financiamiento (2.00%) L43.06
Subtotal L2,195.87
Utilidad (10.00%) L219.59
Cargos Adicionales (0.00%) L0.00

Precio Unitario L2,415.46

** DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRA 46/100 HNL **



Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: 9

TRAZADO Y MARCADO CON EQUIPO DE PRECISION

Unidad : ML
 Cantidad : 3.40
 Precio Unitario : L 85.97
 Total : L 292.30

C Clave	D R Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Conceptos					
+ PRE004	Trazado con teodolito	ML	1.00000	L66.63	L66.63
Total de Conceptos					L66.63

Costo Directo L66.63
 Indirectos (15.00%) L9.99
 Indirectos de Campo (0.00%) L0.00
 Subtotal L76.62
 Financiamiento (2.00%) L1.53
 Subtotal L78.16
 Utilidad (10.00%) L7.82
 Cargos Adicionales (0.00%) L0.00

Precio Unitario L85.97

== OCHENTA Y CINCO LEMPIRA 97/100 HNL ==



*Copia Fiel a su
 Original*



Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: 10

EXCAVACIÓN MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)

Unidad : M3

Cantidad : 68.50

Precio Unitario : L 677.29

Total : L 46,394.36

C Clave	D: R Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Conceptos + CAR08	Excavacion estructural	M3	1.00000	L524.91	L524.91
Total de Conceptos					L524.91

Costo Directo L524.91

Indirectos (15.00%) L78.74

Indirectos de Campo (0.00%) L0.00

Subtotal L603.65

Financiamiento (2.00%) L12.07

Subtotal L615.72

Utilidad (10.00%) L61.57


Cargos Adicionales (0.00%) L0.00

Precio Unitario L677.29

** SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRA 29/100 HNL **



Copia Fiel a su
Original
[Signature]



Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: 11
MURO DE MAMPOSTERIA

Unidad : ML
Cantidad : 68.50
Precio Unitario : L 2,415.46
Total : L 165,459.01

C Clave	D R Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Auxiliares + 050001	Mamposteria	M3	1.00000	L1,872.01	L1,872.01
Total de Auxiliares					L1,872.01

Costo Directo L1,872.01
Indirectos (15.00%) L280.80
Indirectos de Campo (0.00%) L0.00
Subtotal L2,152.81
Financiamiento (2.00%) L43.06
Subtotal L2,195.87
Utilidad (10.00%) L219.59
Cargos Adicionales (0.00%) L0.00

Precio Unitario L2,415.46

** DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRA 46/100 HNL **



*Copia fiel a su
Original*
[Signature]



Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: 12
CONCRETO REFORZADO


Unidad : M2
Cantidad : 4.00
Precio Unitario : L 1,722.64
Total : L 6,890.56

C Clave	Dt R Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Conceptos + PAR20	Pared de concreto reforzado e=15cms #3@15cms A/S	M2	1.00000	L1,335.07	L1,335.07
Total de Conceptos					L1,335.07

Costo Directo L1,335.07
Indirectos (15.00%) L200.26
Indirectos de Campo (0.00%) L0.00
Subtotal L1,535.33
Financiamiento (2.00%) L30.71
Subtotal L1,566.04
Utilidad (10.00%) L156.60
Cargos Adicionales (0.00%) L0.00

Precio Unitario L1,722.64

** UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRA 64/100 HNL **



Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: 13

TRAZADO Y MARCADO CON EQUIPO DE PRECISION

Unidad : ML
 Cantidad : 44.00
 Precio Unitario : L 85.97
 Total : L 3,782.68

C	Clave	D R	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Conceptos + PRE004			Trazado con teodolito	ML	1.00000	L66.63	L66.63
Total de Conceptos							L66.63

Costo Directo L66.63
 Indirectos (15.00%) L9.99
 Indirectos de Campo (0.00%) L0.00
 Subtotal L76.62
 Financiamiento (2.00%) L1.53
 Subtotal L78.15
 Utilidad (10.00%) L7.82
 Cargos Adicionales (0.00%) L0.00

Precio Unitario L85.97

** OCHENTA Y CINCO LEMPIRA 97/100 HNL **



Copia fidel a su Original



Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: 14
PRETIL 0.5X0.5

Unidad : ML
Cantidad : 24.00
Precio Unitario : L 1,327.87
Total : L 31,868.88

C Clave	D R Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Conceptos + PRETIL Total de Conceptos	Pretil de 0.50x0.5	ml	1.00000	L1,029.11	L1,029.11 L1,029.11

Costo Directo L1,029.11
Indirectos (15.00%) L154.37
Indirectos de Campo (0.00%) L0.00
Subtotal L1,183.48
Financiamiento (2.00%) L23.67
Subtotal L1,207.15
Utilidad (10.00%) L120.72
Cargos Adicionales (0.00%) L0.00

Precio Unitario L1,327.87
** UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRA 87/100 HNL **



Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: 15
VIGA DE 40X30, SUP4#5, INF 6#5, #215 CONCRE 1:2:2

Unidad : ML
Cantidad : 36.00
Precio Unitario : L 1,447.47
Total : L 52,108.92

C Clave	D R Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Conceptos + VIGA	VIGA DE 40X30, SUP4#5, INF 6#5, #215 CONCRE 1:2:2	Mt	1.00000	L1,121.81	L1,121.81
Total de Conceptos					L1,121.81

Costo Directo L1,121.81
Indirectos (15.00%) L168.27
Indirectos de Campo (0.00%) L0.00
Subtotal L1,290.08
Financiamiento (2.00%) L25.80
Subtotal L1,315.88
Utilidad (10.00%) L131.59
Cargos Adicionales (0.00%) L0.00

Precio Unitario L1,447.47

** UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRA 47/100 HNL **



Copia Fiel a su Original



Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: 18
INSTALACIÓN DE ROTULO DEL PROYECTO

Unidad :	UND
Cantidad :	1.00
Precio Unitario : L	7,741.80
Total : L	7,741.80

C Clave	D: Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales					
45789625	ROTULO METALICO DE 4X8 GLOBAL PIES		1.00000	L6,000.00	L6,000.00
Total de Materiales					L6,000.00

Costo Directo	L6,000.00
Indirectos (15.00%)	L900.00
Indirectos de Campo (0.00%)	L0.00
Subtotal	L6,900.00
Financiamiento (2.00%)	L138.00
Subtotal	L7,038.00
Utilidad (10.00%)	L703.80
Cargos Adicionales (0.00%)	L0.00

Precio Unitario L7,741.80

** SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRA 80/100 HNL **



Copia fiel a su Original



CURRICULUM VITAE**DATOS PERSONALES**

Nombre Completo: JOSÉ ALEJANDRO FLORES MELÉNDEZ
Lugar y Fecha de Nacimiento: Olanchito, Yoro 27 de agosto de 1975
Dirección: Residencial Turín, 3ª. Ave. Bloque B, casa #21, La Ceiba, Atlántida.
Estado Civil: Soltero
Nacionalidad: hondureño
Profesión: Ingeniero Civil
Afiliación C.I.C.H. 3113
Teléfonos: 9663-0004
e-mail: 3113@cichorg.org, jaf_m2002@yahoo.com



*Copia Fiel a
su Original*



ESTUDIOS REALIZADOS:


- **Postgrado: Maestría en Administración de Proyectos** Laureate International Universities (UNITEC).
- **Estudios de Pregrado: Ingeniería Civil** Universidad Nacional Autónoma de Honduras (U.N.A.H.)
- **Secundaria: Bachiller en Ciencias y Letras**, Instituto Francisco J. Mejía, Olanchito, Yoro.
- **Primaria: Escuela San Jorge**, Olanchito, Yoro.

CURSOS VARIOS

- **ARGOS: Foro Argos 360 en Concreto Honduras 2018**, Conocimiento de Vanguardia para la Construcción.
- **UNITEC/ LA CEIBA: Diplomado en Contabilidad y Finanzas** para no Especialistas
- **COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS (CICH):** Diseño Fácil de Estructuras.
- **US ARMY CORPS: Control de Calidad y Seguridad en Obras de Construcción**
- **CRUZ ROJA HONDUREÑA: Curso Básico de Primeros Auxilios**
- **EDUTECA: Curso Manejo de Hoja Electrónica**
- **SECOM S. de R.L.: Manejo de AutoCAD R- 12**



Copia Fiel a su Original
[Signature]



EXPERIENCIA PROFESIONAL:

**AÑO 2001 - 2002 : CONSTRUCCION ASESORIA Y SERVICIOS S.A.
(CONASER)**

INGENIERO SUPERVISOR DE PROYECTOS

- Construcción De Muro, Relleno, Enchape Y Tubería En La Comunidad Del Rosario, Yoro.
- Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Aldea Las Cuchillas, Yoro.
- Construcción De Escuela Clemente Tinoco Bardales, Caserio San Isidro, Yoro.
- Construcción De Centro Básico Pilar M. Martínez, Aldea La Rosa, Yoro.
- Construcción Centro Básico José Cecilio Del Valle, Subirana, Yoro.
- Reposición De Escuela Álvaro Contreras, Aldea El Negrito, Yoro.
- Construcción De Caja Puente, Calle La Trinidad, Yoro.
- Construcción De Escuela Cristóbal Colon, Las Lomitas, Yoro.


AÑO 2002

IMPREMA

Supervisión de Construcciones y Avalúos a propiedades y viviendas de enero a mayo del 2002, en los Municipios de Juticalpa y Catacamas, Olancho Y Tegucigalpa M.D.C.

**AÑO 2002 - 2006: SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA
CONSTRUCCIÓN (SEDECO, S de R.L. de C.V.)**

- Residente de proyecto en tramo carretero Taujica – La Abisinia, fondos RECAP. Año 2002
- Residente de proyecto en tramo carretero CA13- Trípoli – Flores de San Juan. Año 2002
- Residente de proyecto en tramo carretero Las Flores de Lean – Nueva Go. Año 2002



- Residente de proyecto en tramo carretero cal3 – Santa María – El Coco. Año 2002
- Residente de proyecto mantenimiento periódico y rutinario de la red vial no pavimentada del sector “53” departamento de Yoro. Año 2003.
- Residente de proyecto terminación instituto Guillermo Moore. Olanchito-yoro.
- Sistema de agua potable en hacienda familia Soto - Quesada.
- Construcción de vado mixto, Aldea san Jerónimo Municipio de Olanchito, Yoro
- Residente de proyecto mantenimiento periódico y rutinario de la red vial no pavimentada del sector “01” depto. de Atlántida. Año 2004.
- Residente en proyecto del canal de riegos del valle de Quimistan, Santa Bárbara (SAG / Recursos Naturales)
- Residente en proyecto de Alcantarillado Sanitario y Lagunas de Oxidación en la Ciudad de San Lorenzo, valle (DIM /FHIS)
- Levantamiento topográfico y en construcción de instalaciones provisionales en proyecto de alcantarillado sanitario, barrios: San Antonio, Miramar y El Retiro. Tela, Atlántida
- Mantenimiento periódico y rutinario de la red vial no pavimentada, sector 53 del Departamento de Yoro, periodo 2005 – 2006.

2006 a 2008:

URBANIZACIONES NACIONALES (URBANA S.A.)

- Residente de proyecto: pavimentación con doble tratamiento superficial, tramo Toyos-Mezapa-Batán 2006
- Residente en proyecto, mantenimiento de la red vial no pavimentada, sector 03 Colón (Fondo Vial): todo el proceso constructivo y correctivo de los tramos carreteros de los caminos primarios y secundarios del depto. de colon. Año 2007
- Dragado de quebrada ceibita, aguas arriba y aguas abajo, Tocoa – Colon.
- Dragado de quebrada lempira, aguas arriba y aguas abajo, Tocoa – Colon.



JUNIO A NOVIEMBRE 2009: ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES S.A (A.S.P)

Supervisión de proyectos carreteros, denominados Caminos de Fincas a Mercados

Fuente: CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIUM MCA-HONDURAS

ENERO 2010 A FEBRERO 2010:

- Supervisión como consultor individual de proyecto: Rehabilitación de tanque metálico y sistema de agua potable en Col. Lomas del Perú en LA Ceiba, Atlántida. Propietario: Instituto Nacional de Previsión de Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH)
- Levantamiento Taquimétrico de Poligonal en Hábitat del Colibrí Esmeralda, Sub Contrato de Empresa INOCSA Ingeniería S.L.

AGOSTO A NOVIEMBRE 2010: SUPERVISIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: INSCRITO EN EL BANCO DE SUPERVISORES DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

- Ampliación de Escuela 23 de abril, Aldea Brisas del Mar, Santa Rosa de Aguan, Colon. Código 97204.
- Ampliación Escuela Antonio Velásquez, Aldea Sonaguerita del Sur, Sonaguera Colon. Código 99770.
- Ampliación Escuela Claudio Mejía Norales, Col. 25 de septiembre, Sonaguera, Colon. Código 99767
- Construcción Cerco Perimetral Escuela La Milagrosa, Barrio El Centro, Trujillo, Colon. Código 99756
- Reparación Escuela Manuel de Jesús Subirana, Sonaguera, Colon. Código 99802
- Reposición Kinder ramón López, Aldea El Achiote, Bonito Oriental, Colon. Código 96149.



*Copia Fiel
de Original
[Signature]*



- **Diseño y formulación de la Red de Agua Potable a la lotificación Santa Clara, Juticalpa, Olancho.**
- **Construcción y Remodelación de Plaza Central Francisco Morazán, La Ceiba, Atlántida.**
- **Construcción de Centro de Usos Múltiples y Cancha Multiusos en Colonia Prados de la Misericordia, La Ceiba, Atlántida.**
- **Readecuación de Infraestructura a Centro Educativo Francisco Morazán”, con código: 10200007, ubicado en el departamento de Atlántida, Municipio El Porvenir, Aldea El Pino.**
- **Construcción de Losa, Pretil y Acera en Puente a la altura de Borda del Rio Danto (Puente Nelson Espinal). La Ceiba, Atlántida.**
- **Construcción de Fabrica de Tortillas La-Katracha, Colonia Miraflores, La Ceiba, Atlántida.**
- **Avalúo de propiedad de Lic. Toribio Urbina. Localizada en Barrio Mejía y Colonia El Toronjal V Etapa. En la ciudad de La ceiba, Atlántida.**
- **Readecuación Canchas polideportivas, Colonia Eben-Ezer, sector Chamelecón, San Pedro Sula, departamento de Cortés.**
- **Construcción de Cuartos de Telecomunicaciones y FP-1 en Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula, UNAH-VS, PNUD/HONDUTEL.**
- **Construcción de Cuartos de Telecomunicaciones en Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle del Aguán, UNAH-CURVA, PNUD/HONDUTEL**
- **Reparación Escuela General Gustavo Adolfo Álvarez Martínez, Colonia Armenia-Bonito, La Ceiba, departamento de Atlántida.**



*Copia fidel a su
Original
[Signature]*



- Reparación Jardín de Niños "Club de Leones", colonia Suyapa, La Ceiba departamento de Atlántida.
- Diseño y presupuesto de Parque Infantil, Colonia Honduras Aguán, Trujillo departamento de Colón.
- Diseño de Sistema de agua potable y desarenador, Municipio de Sonaguera departamento de Colón.
- Construcción de Casa de Habitación Familia Rodríguez-Calderón, Res. Turín, La Ceiba, Atlántida.
- Construcción de Casa de Habitación Familia Flores-Núñez, Res. Turín. La Ceiba, Atlántida.
- Construcción de Canchas polideportivas en Planes, Colón.
- Construcción de Casas de Habitación, No. 6, No.7, No.9, No.11, No.15, No.18, No.25, No. 38, No. 44, No.121. No. 128 complejo Habitacional Hondureño-canadiense, Paraíso Escondido Resort, Balfate, Colón.

**2011 – 2014: CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION S. DE R.L.
DE C.V. (CYSCO)**

CARGO: GERENTE GENERAL

- Actividades: Control y Seguimiento, Contratos, Revisión y Aprobación de Diseños, control de Ingresos y Egresos, Presupuestos, Administración General, Representación, etc.
- Coordinación de Proyecto Remodelación de Centro Penitenciario de Tela, Atlántida.
- Coordinación de Proyecto Remodelación de Centro Penal El Progreso, Yoro.



- Coordinador de Proyectos del Litoral Atlántico, Ingeniería Murillo-Martínez, Proyecto Ejecutivo Wal-Mart Ceiba Mazapán.
- Caja Puente y Gaviones en Río Colonia Melgar, La Ceiba, Atlántida.
- Remodelación de Parque Central de La Másica, Atlántida.
- Alcantarillado Sanitario en Avenidas de San Juan Pueblo, La Másica, Atlántida.

**2014 AL 2017: CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES M&A. S.A DE C.V
(CAMASA)**

CARGO DESEMPEÑADO: GERENTE GENERAL

Durante el año 2014:

Se realizaron proyectos de reparación y mantenimiento de caminos productivos en los siguientes lugares:

- Municipio de Guaimaca /Departamento de Francisco Morazán
- Municipio de Santa Ana de Yusguare /Departamento de Choluteca
- San Antonio de Flores / Departamento de Choluteca
- Caminos productivos Municipio de Santa María del Real/Departamento de Olancho

Año 2015

Construcción de techo en cancha y módulo de baños en:

- La Escuela Dionisio de Herrera Municipio de Santa Rita, Departamento de Yoro.

Año 2016

- Pavimentación de calle con concreto hidráulico en col. Interamericana Municipio del Distrito Central en el Departamento de Francisco Morazán.



- Construcción de huellas vehiculares, cuneta y gradas en Aldea la Cuesta No. 1 Municipio del Distrito Central en el Departamento de Francisco Morazán.
- Col. Superación Municipio del Distrito Central en el Departamento de Francisco Morazán.

Año 2017

- Pavimentación de calle con concreto hidráulico en Barrio el centro Municipio de San Esteban, Departamento de Olancho
- Proyecto llave en Mano: Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia la Felicidad, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.

**FEBRERO 2018 A MARZO 2019: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN
S.A de C.V. (PRODECON)**

CARGO DESEMPEÑADO: INGENIERO SUPERINTENDENTE DE PROYECTOS

PROYECTOS ASIGNADOS:

- Contrato De Obra Para La Atención De Situaciones Generadas Por Desastres Naturales En La Red Vial Oficial De Los Departamentos De Atlántida, Colón, Gracias A Dios E Islas De La Bahía, Comayagua, La Paz, Copán Y Ocotepeque. 13 - febrero a 14 -Julio/2018
- "Construcción Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico "San Nicolás-Atima", Etapa 1 Tramo "San Nicolás-Santa Cruz". Aprox. 5 Km " 15-Julio 2018 a 15 – enero de 2019.



*Copia Fiel a su
Original a su
D. J. P.*



La Universidad Tecnológica Centroamericana
Campus La Ceiba



Confiere a:

José Alejandro Flores Meléndez

El Título de:


Maister en Administración de Proyectos


En el Grado Académico de Maestría

*Considerando que ha cumplido con los estudios, correspondientes y satisficido todos los requisitos legales y académicos.
En consecuencia queda investido con todos los derechos y obligaciones que la ley establece*

Dado en la ciudad de La Ceiba el día 18 de Octubre de 2013



Rector Académico



Rector Académico


Rector Académico




*Copia fiel a su
Original*



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

La Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
en ejercicio de las facultades que la ley le otorga



POR CUANTO José Alejandro
Flores Melendez

ha terminado sus estudios en La Ingeniería en Ingeniería

el día 19 de mayo de 1966 en el aula de la Facultad de Ingeniería

y cumpliendo todas las regulaciones legales

POR TANTO se otorga el título de Ingeniero
Civil


en la Ciudad Universitaria, "José Cecilio del Valle", Tegucigalpa, M.D.C.

En testimonio de lo cual se otorga el presente título en la fecha y lugar antes mencionados.



*Copia fiel
a su Original*
[Signature]





El Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH)

En atención que el Sr. **JOSE ALEJANDRO FLORES MELENDEZ**
ha cumplido los requisitos establecidos por los Artículos No. 4, 5 y 75 de la Ley
Orgánica del Colegio de Ingenieros Civiles, le extiende el presente :

CERTIFICADO DE COLEGIACION


Registro No. 3113

Por lo tanto queda facultado para ejercer la profesión de **INGENIERO CIVIL**
en cualquier lugar de la Republica.

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de febrero del 2002


PRESIDENTE


SECRETARIA GENERAL



**FORO
ARGOS****360****EN CONCRETO****CONOCIMIENTO DE VANGUARDIA PARA LA CONSTRUCCIÓN**

José Flores


Participó en el

**FORO ARGOS 360 EN CONCRETO HONDURAS 2018, CONOCIMIENTO DE VANGUARDIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN.**

Tegucigalpa, 27 de septiembre de 2018.

Ing. Mario Menéndez
Director Comercial | Argos Honduras

Ing. Gustavo Uribe
Director General | Argos Honduras

**ARGOS
CEMENTOS**



Copia fiel a su Original
[Signature]

La Universidad Tecnológica Centroamericana

Por haber aprobado y cumplido con las 60 horas de duración

Confiere a:

José Alejandro Flores Meléndez

El Diplomado en:

Contabilidad y Finanzas para no Especialistas

La Ceiba, Atlántida, a los 5 días del mes de Noviembre de 2015.

[Signature]
Lic. Noemí Díaz
Directora Académica de CELTEC, La Ceiba



[Signature]
Lic. Abdul Martínez
Facilitador



Copia para su Original



Presidencia de la República
Fondo Municipal de Inversión Social

OTORGA EL PRESENTE
CERTIFICADO

A: **José Alejandro Flores**
POR SU PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE
CAPACITACIÓN

"Procesos de Formulación de Proyectos"


Dado en la Ciudad de La Criba Departamento de Atlántida
del 7 al 9 de Diciembre del 2006

Con una duración de 26 horas


[Signature]
Municipal Secretary

[Signature]
Municipal Secretary





El Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras



Otorgan el presente
Diploma
a:

José Alejandro Flores
Por su valiosa participación en el curso de
"Diseño Fácil de Estructuras"

La Ceiba, Atlántida 11 de marzo 2011


[Signature]
Ing. Raúl Ponce
Presidente CICH Capítulo Atlántida

[Signature]
Ing. Manuel Chacón
Expositor



Copia fiel a su Original
[Signature]





Copia fiel a su Original
[Signature]





CIRCULAR ACLARATORIA No. 1

**Contratación de Obra por Cotización COT-MJFB-04-2020
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CARRETERA PRINCIPAL**

Por este medio y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 142 de la Ley de Contratación del Estado, Artículos 93 y 105 del Reglamento de la misma Ley y la **SECCIÓN II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES; Inciso A. Respecto a esta invitación; Apartado, Aclaraciones a los Documentos de Cotización;** nos dirigimos a ustedes a efecto de realizar aclaraciones a las interrogantes que se han planteado en el proceso de COT-MJFB-04-2020 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CARRETERA PRINCIPAL:

CONSULTA 1: Cual es el ancho de la calzada ya que no se especifica en el plano.
RESPUESTA 1: Es de 4.00 metros, es una caja puente de un carril

CONSULTA 2: Los numerales 5, 8 y 11 que corresponden a la actividad de muro de mampostería tienen expresadas su unidad en ml confirmar si es ml o si es m3
RESPUESTA 2: Está calculado en metros cúbicos

CONSULTA 3: Suministrar el plano del pretil.
RESPUESTA 3: Ver página número 34 de los documentos de cotización

CONSULTA 4: La actividad con el numeral 12 "concreto reforzado" tiene 4.00 m2 en su cantidad, favor especificar a qué se corresponde esa actividad, el cálculo de la misma y el detalle del refuerzo que llevaría.
RESPUESTA 4: En el numera 12 son 4.00 ml con las dimensiones proporcionadas en el plano, Ver página número 33 de los documentos de contratación, Si está considerada en estas especificaciones la de las Zapatas y Columnas

Esta Circular Aclaratoria, se enviará a todos los oferentes que hayan solicitado los Documentos de Cotización y pasa a formar parte integral de los Documentos o Pliego de Condiciones de esta Cotización.

Batalla, Juan Francisco Bulnes, departamento de Gracias a Dios, 06 de enero del 2021


José Antonio Vilalta Blanco
Alcalde Municipal

