




**MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA**  
**DEPARTAMENTO DE COPAN**  
**HONDURAS, C.A.**  
e-mail [municipalidad.jigua@yahoo.es](mailto:municipalidad.jigua@yahoo.es)



### CONSTANCIA

El Suscrito Tesorero Municipal de este Término, por medio de la presente hace constar: Que la modalidad utilizada para asignar el contrato de Obras públicas en el mes de julio del 2021, fue a través de cotizaciones según lo estipula la Ley de compras y contrataciones del Estado.

Para efectos legales se extiende la presente a los cinco (05) días del mes de agosto del 2021.

  
Jhony Magdiel Enamorado  
Tesorero Municipal.





**MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA**  
DEPARTAMENTO DE COPÁN  
HONDURAS, C.A  
email: [municipalidad.jigua@yahoo.es](mailto:municipalidad.jigua@yahoo.es)



**No. 004-2021**

**CONTRATO POR “MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE CONCEPCION BARRANCAS”**

Nosotros **GERMAN GUERRA ECHEVERRIA**, mayor de edad, casado, hondureño, Comerciante, con tarjeta de identidad No. 0411-1967-00104, vecino del Municipio de La Jigua, Departamento de Copán, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del término en referencia, y con las facultades que me otorga la Ley de Municipalidades y su Reglamento para celebrar este tipo de actos y que en lo sucesivo se denominará **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra el Señor **CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PINEDA/ INVERSIONES ESPINOZA**, hondureño, mayor de edad, comerciante, con R.T.N. No. 04011980018808, vecino del municipio de Santa Rosa, Copan, y en tránsito por este Municipio, quien actúa en nombre propio, y que para los fines de este contrato en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido como al efecto lo hacemos celebrar el presente contrato por el MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CARRETERA.- **CLAUSULA PRIMERA:** LA MUNICIPALIDAD requiere los servicios del contratista para llevar a cabo el siguiente proyecto: **“MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE CONCEPCION BARRANCAS”**.-**CLAUSULA SEGUNDA:** EL **CONTRATISTA** manifiesta contar con el equipo necesario para ejecutar el proyecto que requiere la Municipalidad, para lo cual se compromete a **REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1.- ACONDICIONAMIENTO DE LA CALZADA Y PERFILACION DE**


**CUNETAS** en una distancia de ocho punto cincuenta kilómetros (8.50 km.) con un valor unitario de L. 42,000.00, haciendo un total de L. 357,000.00.- **2.- MATERIAL SELECTO BALASTADO**, Mil setecientos cincuenta y cinco metros cúbicos (1755m<sup>3</sup>), con un valor unitario de L. 120.00, haciendo un total de L. 210,600.00.- **3.- ACARREO DE MATERIAL SELECTO**, Cuatro mil trescientos cinco punto sesenta metros cúbicos por kilómetro (4,305.60 M<sup>3</sup>-KM), con un valor unitario de L. 28.00, haciendo un total de L. 120,556.80.- **CLAUSULA TERCERA:** El valor del presente contrato es de ::::: **SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L.688,156.80)**, este valor se deriva de las actividades descritas en la cláusula anterior .- La cancelación de este contrato se hará EN DOS (2) ESTIMACIONES de acuerdo al avance de los trabajos y a los informes que brinde la supervisión, también se podrá realizar UN SOLO PAGO al finalizar el proyecto, tomando en cuenta la disponibilidad financiera de La Municipalidad, sobre todo porque la transferencia que envía el Gobierno Central, no llega con la puntualidad que señala la ley de Municipalidades, sino que los desembolsos se hacen en base a la disponibilidad financiera que tiene el Gobierno Central. **CLAUSULA CUARTA:** Los trabajos descritos en la cláusula primera de este contrato, deberán ser terminados en un plazo máximo de SESENTA (60) días contados a partir de la fecha de suscripción del presente contrato, el cual podrá ampliarse por atraso a causa de la lluvias. **CLAUSULA QUINTA:** La MUNICIPALIDAD, no hará la retención del doce punto cinco por ciento (12.5%) del Impuesto Sobre la Renta en virtud que el CONTRATISTA presentó la constancia de estar sujeto a Pagos a Cuenta. **CLAUSULA SEXTA:** La supervisión del proyecto estará a cargo de los ingenieros que trabajan en la Mancomunidad CHORTI quienes serán los responsables de brindar los informes correspondientes sobre el desarrollo del proyecto, de igual manera serán los responsables de firmar las estimaciones para que el Tesorero Municipal realice los pagos correspondientes, previa

autorización del señor Alcalde. **CLAUSULA SEPTIMA:** El CONTRATISTA pagará a la Municipalidad una multa de **L. 2,477.36** diarios, por cada día que atrase la entrega de los trabajos descritos **CLAUSULA OCTAVA: ORDEN DE INICIO,** los trabajos objeto del presente contrato deberán dar inicio el CINCO (5) de Abril del año dos mil veintiuno (2021) **CLAUSULA NOVENA.-** Ambas partes están de acuerdo con las cláusulas estipuladas en este contrato y se comprometen a su fiel cumplimiento. **CLAUSULA DECIMA:** El Contratista y La Municipalidad acuerdan que para resolver inconvenientes que pudieran surgir de las obligaciones derivadas de este contrato se someten a la jurisdicción del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de La Entrada, Copán o en su defecto a la instancia legal correspondiente.

En fe de lo cual firmamos el presente contrato en el Municipio de La Jigua, Copan, a los cinco (5) días del mes de Abril del año dos mil veintiuno (2021).

  
**GERMAN GUERRA ECHEVERRÍA**  
ALCALDE MUNICIPAL



  
**CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA**  
CONTRATISTA






**INVERSIONES ESPINOZA**  
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

## COTIZACION

**COTIZACION  
GANADORA**

CLIENTE: Municipalidad de la Jiga Copan  
FECHA: 29/03/21  
LUGAR DE ENTREGA: Comunidad de Concepción Baniocas  
RTN. 04011980018808  
Email: caep80@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	PRECIO
				UNITARIO	TOTAL
1	Acondicionamiento de la Calzada y Perforación de Lunetas	8.5	Km	42000=-	357,000=-
2	Material Selecto Balastado	1755	Mts <sup>3</sup>	120=-	210,600=-
3	Acarrea de Material Selecto	4305.60	Mts <sup>3</sup> Km	28=-	120,556.80
	Maquinaria a utilizar: Pátrol, Pecho Vibro, Sistema y Volquetes				
				TOTAL	688,156.80

  
**CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA**  
GERENTE GENERAL

**INVERSIONES ESPINOZA**  
DULCE NOMBRE,  
COPAN,  
HONDURAS C.A.  
R.T.N. 04011980018808



**9887-2459**



**Barrio Florida 2, Contiguo a Gasolinera La Laguna;  
Dulce Nombre Copán**



# CONSTRUCTORA M&E S. DE R.L



## COTIZACION

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, SERVICIOS DE FLETES Y  
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

RTN: 04019011415018 Email: [myeconstructora10@gmail.com](mailto:myeconstructora10@gmail.com) Dulce Nombre Copan

CLIENTE: Municipalidad de la Tigra Copan

FECHA: 29/03/21

LUGAR DE ENTREGA: Comunidad de concepcion Barrancas

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
				UNITARIO	
1	Acondicionamiento de la calzada y Pavimentación de conetas	8.5	Km	43,000	365,500
2	Material selecto Balastado	1755	Mts <sup>3</sup>	130	228,150
3	Acomodo de Material selecto	4,305.60	Mts <sup>3</sup> Km	30	129,150
	Maquinaria a utilizar Patrol, Retro, vibro, sistema y volquetes				
					722,800

  
**LUZ MARIA LOPEZ MEJIA**  
 ADMINISTRADORA



Cel. 9821-7653






Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2021

Hora : 10:03 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 1701

L.: 688,156.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1262

Fecha de Emisión: 26/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 77070563

Paguese a: CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PINEDA

Id/RTN: 04011980018808

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Cancelación del contrato suscrito en fecha 05 de abril de 2021, por Proyecto de Mejoramiento de carretera que Conduce de los Tangos Hacia Aldea Concepción Barrancas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 003 000 001 47210 15-013-01	MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LOS TANGOS HACIA CONCEPCIÓN BARRANCAS	88,156.80
13 01 003 000 001 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LOS TANGOS HACIA CONCEPCIÓN BARRANCAS	600,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	88,156.80
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	600,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>688,156.80</b>





Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2021  
Hora : 10:03 a.m.  
USUARIO: ORBIN.REYES  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	688,156.80
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>688,156.80</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten signature]*


Recibido por:  
Identidad No.:

**INVERSIONES ESPINOZA**  
 DULCE NOMBRE  
 COPÁN  
 HONDURAS  
 C.A. 011950018808  
 04881980 028808

0s+js/9JmewJ6YdCk6uWF3QbwzEskiOK9hE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLyoS4uxCHrm5tlNSMz8PhSrykwujCI7wGwpGiplL/sHtm22oAIFnCi3V+0BcxERBy3PPnohjS4/f/1/CZN6Dz8C0

# INVERSIONES ESPINOZA

## SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL



De: Cristian Alexander Espinoza Pineda  
 R.T.N: 04011980018808 Tel. 9887-2459  
 Correo Electrónico: caep80@yahoo.com  
 Barrio Florida 2, contiguo a Gasolinera La Laguna, Dulce Nombre de Copán.

DIA	MES	AÑO
26	07	21

FORMA DE PAGO

Contado  Crédito

CLIENTE: Municipalidad de la Jigua Copan R.T.N. 04729995038958  
 DIRECCIÓN: La Jigua Copan

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
	<u>Servicios de construcción con</u>			<u>688.156.80</u>	
	<u>Patrol, Reto, Vibro, Distingo y</u>				
	<u>Volquetes en la Comunidad de</u>				
	<u>Concepciones Bauxitas</u>				

### FACTURA

Nº 00000802

000-001-01-

CAI: 9B554F-14BDFC-6D439D-C44715-C5BE15-00

Fecha Límite de Emisión: 10/06/2022

La Factura es beneficio de todos  
 "EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220  
 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

#### Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

Rango Autorizado I T- 2c. V. Az. P. Q.

del 000-001-01-00000801 al  
 000-001-01-00000850

Fecha de Recepción: 10-06-2021

Original: Cliente, Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	<u>688.156.80</u>
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	<u>688.156.80</u>

Cantidad en letras: Seiscientos Ochenta y ocho Mil Ciento cincuenta y seis con 80/100c.

**ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN**

BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,  
LA JIGUA, COPAN

Cuenta No. 01-080-000004-5

**CHEQUE No. 71010563**

LA JIGUA

26 de julio de 2021

Lugar y Fecha

CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PINEDA

688,156.80

Páguese a la orden de

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s) *Cristian Alexander Espinoza Pineda*

⑆0 100 1 150⑆000 10800000045⑆ 7 10 10563

*[Handwritten signature]*  
INVERSIONES ESPINOZA  
DULCE NOMBRE  
COPAN,  
HONDURAS C.A.  
R.T.N. 04011980018808

R.R. Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

La Jigua, Copan 1965



# MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN

## ORDEN DE INICIO DE LA OBRA.

Señores:  
Inversiones Espinoza  
Presente.

El día 5 de Abril del Año 2021, estamos autorizando el inicio del proyecto descrito a continuación:

Nombre: **Rehabilitación de Caminos Rurales Tramo Hacia Comunidad La Barranca**


Ubicación: **La Jigua, Departamento de Copán.**

Supervisor de la Obra: **Ing. Juan David Leiva Aguilar**

Ejecutor: **Inversiones Espinoza**

La jigua, Copán, a los 05 días del mes de Abril del año 2021.

RECIBIDO POR:

  
INVERSIONES ESPINOZA  
DULCE NOMBRE,  
COPAN,  
HONDURAS C.A.  
R.T.N. 04011980018808  
Inversiones Espinoza  
EJECUTOR.

  
Ing. Juan David Leiva Aguilar  
SUPERVISOR DE LA OBRA  


La Jigua, Copan 1965



# MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN

## ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Proyecto: Rehabilitación de Caminos Rurales Tramo Hacia Comunidad La Barranca


Ubicación: La Jigua, Departamento de Copán.



Se constata que la obra arriba mencionada fue realizada por el Ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales.



A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida y entregada al mismo, por lo que deberá contactar con la comunidad beneficiada y/o la(s) institución(es) del estado relacionadas(s) con el tipo de obra ejecutada, para que asuman la responsabilidad que les corresponde.

En fe de lo anterior se firma esta acta, dando por concluido y recibido el proyecto.

La Jigua, Copan - 02-Julio-2021  
Lugar y Fecha

  
**INVERSIONES ESPINOZA**  
DULCE NOMBRE,  
COPAN,  
HONDURAS C.A.  
R.C. 1980018808  
EJECUTOR.

  
Ing. Juan David Leiva Aguilar  
SUPERVISOR DE LA OBRA  


  
Sr. German Guerra  
Alcalde Municipalidad de la Jigua, Copan  
Periodo 2018-2022.  




## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



**201-21-10500-51910**

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ESPINOZA PINEDA CRISTIAN ALEXANDER**  
Con Registro Tributario Nacional: **04011980018808**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-51910 en fecha 08/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416160061 de fecha 08/07/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27720774261, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-51910** o mediante el siguiente código QR:



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**  
**CRISTIAN ALEXANDER / ESPINOZA PINEDA**



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIÓ EL: 19 OCTUBRE 1980  
SEXO: MASCULINO  
EMITIDA EL: 27 OCTUBRE 1990

0401-1980-01880



00676304-01


ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0401  
**CRISTIAN ALEXANDER / ESPINOZA PINEDA**  
**0401-1980-01880**


**República de Honduras**  
**Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos**  
**Registro Tributario Nacional**

**RTN: 04011980018808**

**CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PINEDA**  
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20150624

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20680 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.





**Ministra Directora**                      **Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente**

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

**Número de Documento DEI-412-1950278**                      **Transacción: 14A64D**






**MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA**  
**DEPARTAMENTO DE COPAN**  
**HONDURAS, C.A.**  
e-mail [municipalidad.jigua@yahoo.es](mailto:municipalidad.jigua@yahoo.es)



### CONSTANCIA

El Suscrito Tesorero Municipal de este Término, por medio de la presente hace constar: Que la modalidad utilizada para asignar el contrato de Obras públicas en el mes de julio del 2021, fue a través de cotizaciones según lo estipula la Ley de compras y contrataciones del Estado.

Para efectos legales se extiende la presente a los cinco (05) días del mes de agosto del 2021.

  
Jhony Magdiel Enamorado  
Tesorero Municipal.





**MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA**  
DEPARTAMENTO DE COPÁN  
HONDURAS, C.A  
*email:* [municipalidad.jigua@yahoo.es](mailto:municipalidad.jigua@yahoo.es)



**No. 06-2021**

**CONTRATO POR DRAGADO DE QUEBRADAS EN ALDEAS; CHEPELARES, SAN FRANCISCO, ALDEA NUEVA, SAMARGUALA, Y HABILITACIÓN DE ACCESO DE TRAMO CARRETERO EN ALDEA SAN BUENA VENTURA.**

Nosotros **GERMAN GUERRA ECHEVERRIA**, mayor de edad, casado, hondureño, Comerciante, con tarjeta de identidad No. 0411-1967-00104, vecino del Municipio de La Jigua, Departamento de Copán, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del término en referencia, y con las facultades que me otorga la Ley de Municipalidades y su Reglamento para celebrar este tipo de actos y que en lo sucesivo se denominará **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra el Señor **TEODORO PINEDA REYES**, hondureño, mayor de edad, comerciante, con R.T.N. No. 04131963003966, vecino del municipio de Nueva Arcadia, Copán, y en tránsito por este Municipio, quien actúa en nombre propio, y que para los fines de este contrato en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido como al efecto lo hacemos celebrar el presente contrato por el DRAGADO DE QUEBRADAS Y HABILITACIÓN DE ACCESO DE TRAMO CARRETERO.- **CLAUSULA PRIMERA:** LA MUNICIPALIDAD requiere los servicios del contratista para llevar a cabo el siguiente proyecto: **DRAGADO DE QUEBRADAS EN ALDEAS; CHEPELARES, SAN FRANCISCO, ALDEA NUEVA, SAMARGUALA, Y HABILITACIÓN DE ACCESOS DE TRAMO CARRETERO EN ALDEA SAN BUENA**

**VENTURA.-** Todo lo anterior producto de los daños causados por las dos **tormentas tropicales ETA E IOTA** que afectaron casi la totalidad de las comunidades del municipio y en prevención a las futuras lluvias que podrían afectar estas comunidades. **CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA** manifiesta contar con el equipo necesario (una Retroexcavadora) para ejecutar el proyecto que requiere la Municipalidad, para lo cual se compromete a desarrollar la siguientes actividades: **1.- CHEPELARES:** Dragado y limpieza de quebrada (60 horas) **2.- SAN FRANCISCO:** Dragado de quebrada y limpieza ( 90 horas).- **3.- ALDEA NUEVA:** Dragado de quebrada y limpieza( 30 Horas). **4.- SAN BUENA VENTURA:** Habilitación de tramo carretero (30 horas). **5.-SAMARGUALA:** Limpieza de quebrada (30 horas). - Para llevar a cabo los trabajos descritos usará una RETROEXCAVADORA tasando en L. 1,200.00 (MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS) cada hora de trabajo. **CLAUSULA TERCERA:** El valor del presente contrato es de ::::: **CIENTO OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS:::::::::: (L.288,000.00)**, este valor se deriva de las actividades descritas en la cláusula anterior, habiéndose ejecutado todas las cantidades de obra enumeradas, por un total de DOSCIENTOS CUARENTA HORAS (240Hrs.)- La cancelación de este contrato se hará de acuerdo al avance de los trabajos y a los informes que brinde la supervisión, pero en todo caso se tomará muy en cuenta la disponibilidad financiera de La Municipalidad, sobre todo porque la trasferencia que envía el Gobierno Central, no llega con la puntualidad que señala la ley de Municipalidades, sino que los desembolsos se hacen en base a la disponibilidad financiera que tiene el Gobierno Central. **CLAUSULA CUARTA:** Los trabajos descritos en la cláusula primera de este contrato, deberán ser terminados en un plazo máximo de VEINTICINCO (40) días contados a partir de la fecha de suscripción del presente contrato. **CLAUSULA QUINTA:** La MUNICIPALIDAD, no hará la retención del doce punto cinco por ciento (12.5%) del Impuesto Sobre la Renta en virtud que el CONTRATISTA presentó la constancia de estar sujeto a Pagos a

Cuenta. **CLAUSULA SEXTA:** La supervisión del proyecto estará a cargo de los técnicos de catastro y Unidad técnica Municipal, o de la persona que designe el Alcalde; quienes serán los responsables de brindar los informes correspondientes sobre el desarrollo del proyecto, de igual manera serán los responsables de firmar las estimaciones para que el Tesorero Municipal realice los pagos correspondientes, previa autorización del señor Alcalde. **CLAUSULA SEPTIMA:** El CONTRATISTA pagará a la Municipalidad una multa de L. 1,036.80 diarios, por cada día que atrase la entrega de los trabajos descritos **CLAUSULA OCTAVA: ORDEN DE INICIO,** los trabajos objeto del presente contrato deberán dar inicio el veinte(20) de Mayo del año dos mil veintiuno **CLAUSULA NOVENA.-** Ambas partes están de acuerdo con las cláusulas estipuladas en este contrato y se comprometen a su fiel cumplimiento. **CLAUSULA DECIMA:** El Contratista y La Municipalidad acuerdan que para resolver inconvenientes que surgieren de las obligaciones derivadas de este contrato se someten a la jurisdicción del Juzgado de Letras Seccional de La Entrada, Copán o en su defecto a la instancia correspondiente.

En fe de lo cual firmamos el presente contrato en el Municipio de La Jigua, Copan, a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil veintiunos.

  
GERMAN GUERRA ECHEVERRIA

ALCALDE MUNICIPAL

  
TEODORO PINEDA REYES

CONTRATISTA











# MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA

DEPARTAMENTO DE COPAN

HONDURAS, C.A



## ORDEN DE INICIO

20 de MAYO de 2021


Señor: **Teodoro Pineda Reyes**  
Contratista

Estimado Señor:

Por este medio comunico a usted que, a partir de esta fecha, usted deberá dar inicio al proyecto denominado **DRAGADO DE QUEBRADAS EN ALDEAS: CHEPELARES, SAN FRANCISCO, ALDEA NUEVA, SAMARGUALA, Y HABILITACIÓN DE ACCESO DE TRAMO CARRETERO EN ALDEA SAN BUENA VENTURA**, para el cual dispone de un plazo de 40 días calendario según contrato suscrito.


Favor tomar nota y proceder a dar inicio al proyecto indicado, el cual deberá ejecutarse en apego al Contrato suscrito.

Atentamente,

  
**German Guerra Echeverría**  
Alcalde Municipal



  
**Firma de Recibido**







## MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA

DEPARTAMENTO DE COPAN

HONDURAS, C.A



### ACTA DE RECEPCIÓN FINAL


Por medio de la presente se certifica que se procedió a la recepción del proyecto **DRAGADO DE QUEBRADAS EN ALDEAS; CHEPELARES, SAN FRANCISCO, ALDEA NUEVA, SAMARGUALA, Y HABILITACIÓN DE ACCESO DE TRAMO CARRETERO EN ALDEA SAN BUENA VENTURA,** el cual se recibe conforme a cada una de las actividades objeto de contrato, se reciben con entera satisfacción y de acuerdo a los requerimientos del contrato firmado para tal efecto.


Se firma la presente en la Jigua, Copán a los 28 días del mes de junio del año 2021.

  
German Guerra Echeverría  
Alcalde Municipal



  
TEODORO PINEDA REYES  
Contratista





Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/07/2021  
Hora : 08:45 a.m.  
USUARIO: ORBIN.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1689

L.: 288,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1250

Fecha de Emisión: 21/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 77070.550

Paguese a: TEODORO PINEDA REYES

Id/RTN: 04131963003966

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por cancelación del contrato suscrito el 20 de mayo 2021, por la contratación de 240 horas de retroexcavadora a L. 1,200.00 cada una empleadas en el Proyecto DRAGADO DE QUEBRADAS EN ALDEAS; CHEPELARES, SAN FRANCISCO, ALDEA NUEVA, SAMARGUALA, Y HABILITACIÓN DE ACCESO DE TRAMO CARRETERO EN ALDEA SAN BUENA VENTURA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 006 000 001 47210 11-001-01	DRAGADO DE QUEBRADAS EN CHEPELARES, SAN FRANCISCO Y LA ZONA PLATANARES	288,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	288,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>288,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	288,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>288,000.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Alcalde (s)

*[Handwritten signature: Teodoro Pineda]*

Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten signature]*



Recibido por:

Identidad No.: 0473 1963 003966

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uRJT1YZnLy6S4uxCk9nsdINSMz8PhSrykwujCI7wGwpGlpH/sHtm22oAlFnCi3V+0BcxERBy3PPnohjS4/ITI/CZN6Dz8C0





**ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN**  
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,  
LA JIGUA, COPAN  
Cuenta No. 01-080-000004-5

**CHEQUE No. 71010550**

Lugar y Fecha LA JIGUA 21 de julio de 2021

Páguese a la orden de TEODORO PINEDA REYES L 288,000.00

Cantidad en letras DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS Lempiras



Firma(s) *German Verda*

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆0800000045⑆7⑆10⑆0550



RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-54274

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PINEDA REYES TEODORO**  
Con Registro Tributario Nacional: **04131963003966**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-54274 en fecha 22/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416304706 de fecha 22/07/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27723429912, presentada el 21/03/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-54274** o mediante el siguiente código QR:



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**TEODORO / PINEDA REYES**



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL: 07 DICIEMBRE 1963  
SEXO: MASCULINO  
EMITIDA EL: 09 MAYO 2016



**0413-1963-00396**



01515352-03

**ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS:** Ninguna Autoridad o persona particular, podrá otorgar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0411

**TEODORO / PINEDA REYES**  
**0413-1963-00396**




**MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA**  
**DEPARTAMENTO DE COPAN**  
**HONDURAS, C.A.**  
e-mail [municipalidad.jigua@yahoo.es](mailto:municipalidad.jigua@yahoo.es)



### CONSTANCIA

El Suscrito Tesorero Municipal de este Término, por medio de la presente hace constar: Que la modalidad utilizada para asignar el contrato de Obras públicas en el mes de julio del 2021, fue a través de cotizaciones según lo estipula la Ley de compras y contrataciones del Estado.

Para efectos legales se extiende la presente a los cinco (05) días del mes de agosto del 2021.

  
Jhony Magdiel Enamorado  
Tesorero Municipal.





**MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA**  
DEPARTAMENTO DE COPÁN  
HONDURAS, C.A  
email: [municipalidad.jigua@yahoo.es](mailto:municipalidad.jigua@yahoo.es)



**No. 07- 2021**

**CONTRATO POR AMPLIACION ELECTRICA EN CASERIO EL RINCON DE LA  
COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, LA JIGUA, COPAN**

Nosotros **GERMAN GUERRA ECHEVERRIA**, mayor de edad, casado, hondureño, Comerciante, con tarjeta de identidad No. **0411-1967-00104**, vecino del Municipio de La Jigua, Departamento de Copán, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del término en referencia, y con las facultades que me otorga la Ley de Municipalidades y su Reglamento para celebrar este tipo de actos y que en lo sucesivo se denominará **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra el Señor **JOSE OBDULIO GONZALES GUZMAN**, constituido como Comerciante Individual bajo la denominación **"INVERSIONES GONZALES"**, hondureño, mayor de edad, casado, Ingeniero Electricista, vecino del municipio de Nueva Arcadia, La Entrada Copán y en tránsito por este municipio, con R.T.N. No. **16011968007571**, actuando en nombre propio, y que para los fines de este contrato en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido como al efecto lo hacemos celebrar el presente contrato por Ampliación Eléctrica en la comunidad de San Francisco hasta el caserío El Rincón; mismo que incluye la mano de Obra Calificada y no Calificada y aporte de algunos materiales. **CLAUSULA PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD** requiere de los servicios del **CONTRATISTA** para llevar a cabo el proyecto denominado **AMPLIACION DE LA RED SECUNDARIA 2 FASES + n DE LA ALDEA DE SAN FRANCISCO, HASTA EL CASERIO EL RINCON.- EL**



**CONTRATISTA**, deberá llevar a cabo por su cuenta la ejecución de los trabajos que correspondan a: La Mano de Obra Calificada y no Calificada, para cuyo efecto realizará las siguientes actividades: **1.-** Instalación de nueve (9) lámparas Led, tipo canasta, de 120v.- **2.-** Hincado y aplomado de seis (6) postes de madera de treinta (30) pies.- **3.-** Extensión de quinientos (500) pies de línea secundaria 2F+1N.- **4.-** Tres (3) aterrizajes.- y **5.-** Instalación de seis (6) retenidas y siete (7) bastidores de tres (3) hilos.- **CLAUSULA SEGUNDA:** **EL CONTRATISTA** manifiesta estar de acuerdo en llevar a cabo los trabajos y actividades descritas en la cláusula anterior, en lo que corresponde a la AMPLIACION ELECTRICA; también se compromete a aportar la Mano de Obra Calificada y no Calificada; por tanto los materiales que se requieran en LA AMPLIACION ELÉCTRICA algunos serán aportados por la Municipalidad y otros materiales no considerados en la compra realizada por la Municipalidad deberán ser aportados por el contratista por un monto de L. 20,454.14. **CLAUSULA TERCERA:** El valor del presente contrato es de:.....**CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS:..... (L. 47,954.14)**, monto desglosado de siguiente manera : **a)** Mano de obra calificada y no calificada **L. 27,500.00** **b)** Materiales que serán aportados por el contratista **L. 20,454.14** La cancelación de este contrato se hará al momento que los trabajos hayan concluido; pero en todo caso siempre se tomará en cuenta la disponibilidad financiera de la municipalidad, lo anterior en virtud que el Gobierno de la República no desembolsa las transferencias en las fechas estipuladas, sino en base a su disponibilidad de recursos. **CLAUSULA CUARTA:** Los trabajos descritos en la cláusula primera de este contrato, deberán ser

terminados en un plazo máximo de VEINTICINCO (25) días, contados a partir de la fecha de suscripción del presente contrato. **CLAUSULA QUINTA:** La Municipalidad nombra supervisor de estos trabajos al señor Alcalde Municipal o la persona que él (El Alcalde) designe, quienes deberán informar a la Corporación Municipal en forma oportuna de cualquier situación irregular en el desarrollo del mismo. **CLAUSULA SEXTA:** El CONTRATISTA pagará a la Municipalidad una multa de L. 172.63 diarios, por cada día que atrase la entrega de los trabajos descritos **CLAUSULA SEPTIMA:** La Municipalidad no hará la retención del doce punto cinco por ciento (12.5%) conforme la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en virtud que el CONTRATISTA ha presentado la evidencia de estar sujeto a PAGOS A CUENTA. **CLAUSULA OCTAVA:** Ambas partes están de acuerdo con las cláusulas estipuladas en este contrato y se comprometen a su fiel cumplimiento. **CLAUSULA NOVENA:** Cuando los trabajos estén completamente terminados y a satisfacción de LA MUNICIPALIDAD, el CONTRATISTA hará entrega formal del proyecto mediante un documento denominado ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DEL PROYECTO. **CLAUSULA DECIMA:** El Contratista para resolver inconvenientes que surgieren de las obligaciones derivadas de este contrato se somete a la jurisdicción del Juzgado de Paz, de la Jigua, Copán.

En fe de lo cual firmamos el presente contrato en el Municipio de La Jigua, Copan, a los quince (15) días del mes de Junio del año dos mil veintiuno.



*German Guerra Echeverría*  
**GERMAN GUERRA ECHEVERRIA**  
ALCALDE MUNICIPAL

*Jose Obdulio Gonzalez*  
**JOSÉ OBDULIO GONZALEZ**  
CONTRATISTA





## Inversiones González

Servicios eléctricos y más

Barrio Las Brisas, frente al Hotel Copan Inter, La Entrada, Nueva Arcadia  
Copán

Tel: 9609-6959 E-mail: soarpi2008@yahoo.com



**La Jigua, Copán 14 de junio del 2021**

Corporación Municipal:

Por este medio me permito poner a su consideración la presente cotización de mano de obra que se me solicitó.

El trabajo cotizado consiste en la ampliación de la red secundaria 2 fases + 1 n de la aldea San Francisco, en el caserío El Rincón, La Jigua, Copán, el cual se detalla a continuación:


1. Instalación de 9 lámparas led, tipo canasta, 120v.
2. Hincado y aplomado de 6 postes de madera de 30 pies.
3. Extensión de 500 pies de línea secundaria 2F +1N
4. 3 Aterrizajes
5. Instalación de 6 retenidas y 7 bastidores de 3 hilos.

**COTIZACION  
GANADORA**

El costo de la mano de obra es de L.27, 500.00 y el costo de materiales es de 20,454.15

Haciendo un total de **Lps. 47,954.14**

Atentamente,

  
Ing. José Obdulio González  
Gerente Propietario  
Inversiones González  
RTN:1601-1968-00757-1



## COTIZACION

Proyecto: Ampliación Eléctrica aldea El Rincón, La Jigua Copan

Sres. Corporación Municipalidad

Dirección. La Jigua Copan

Sírvase cotizar los siguientes materiales, que se detallan a continuación.

No.	Cant.	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	1	Ampliacion de proyecto de electrificación incluyendo materiales electricos en aldea El Rincon, La Jigua Copan	Lps, 55,000.00	Lps, 55,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
			TOTAL	Lps, 55,000.00

Lugar y fecha: La Jigua Copan 11 de junio del 2021

Valida por \_\_\_\_\_ días.

**Nota: Esta cotización es válida sin borrones ni tachaduras**

  
Firma y Sello.  
0501-1923-01768

**MUNICIPALIDAD DE JIGUA COPAN  
COTIZACION**

Proyecto: Ampliación de línea secundaria, El Rincón, La Jigua Copan  
Sres. Corporación Municipalidad  
Dirección. La Jigua Copan

Sírvase cotizar los siguientes materiales, que se detallan a continuación.

No.	Cant.	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	1	Ampliación de línea secundaria, aldea El Rincón, Jigua Copan incluyendo materiales eléctricos	Lps, 52,000.00	Lps, 52,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
<b>TOTAL</b>			<b>Lps, 52,000.00</b>	

Lugar y fecha: La Jigua Copan 10 de junio del 2021

Valida por \_\_\_\_\_ días.

**Nota: Esta cotización es valida sin borrones ni tachaduras**




Firma y Sello.



# MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA

DEPARTAMENTO DE COPAN

HONDURAS, C.A



## ORDEN DE INICIO

15 de junio de 2021

Señor: **ING. José Abdulio Gonzales**  
Contratista

Estimado Señor:

Por este medio comunico a usted que a partir de esta fecha, usted deberá dar inicio a la **AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, LA JIGUA, COPAN**, para el cual dispone de un plazo de seis (25) días calendario según contrato suscrito.

Favor tomar nota y proceder a dar inicio al proyecto indicado, el cual deberá ejecutarse en apego al Contrato suscrito.

Atentamente,

**German Guerra Echeverría**  
Alcalde Municipal





## MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA

DEPARTAMENTO DE COPAN

HONDURAS, C.A



### ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

Por medio de la presente se certifica que se procedió a verificación y recepción de la **AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, LA JIGUA, COPAN,** el cual se recibe conforme a cada una de las actividades objeto de contrato, se reciben con entera satisfacción y de acuerdo a los requerimientos del contrato firmado para tal efecto.

Se firma la presente en la Jigua, Copán a los 09 días del mes de julio del año 2021.

  
German Guerra Echeverría  
Alcalde Municipal



  
ING. Jose Obdulio Gonzales  
Contratista





Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 15/07/2021  
Hora : 02:21 p.m.  
USUARIO: ORBIN.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1658

L.: 47,954.14

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1234

Fecha de Emisión: 15/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 77010534

Paguese a: JOSE OBDULIO GONZALEZ GUZMAN

Id/RTN: 16011968007571

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CATORCE CENTAVOS

Descripción:

Cancelación del contrato suscrito el 15 de junio de 2021, por mano de obra y materiales, empleados en el Proyectos Ampliación Eléctrica en caserío el Rincón de La Aldea San Francisco.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 009 000 001 23400 11-001-01	AMPLIACION ELECTRICA EN LA ALDEA SAN FRANCISCO	47,954.14

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	47,954.14
<b>Monto Total:</b>		<b>47,954.14</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,954.14
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>47,954.14</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Alcalde (s)

*[Handwritten signature]*


Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten signature]*

Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten ID number]*



0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkpZzXmDwvK66R+JT YZmlYoS4uxCHrm5tINSMz8PhSrykrwujCj7wGwpGjplL/sHtm22oAIFnCi 3V+0BcxERBy3PPnohjs4/ITI/CZN6Dz8C0



# INVERSIONES GONZALEZ "INGO"

Venta de Materiales Eléctricos, diseño de Proyectos y Venta de Mercadería en General

De: Jose Obdulio Gonzalez Guzman

R.T.N.: 16011968007571

Cel: 9609-6959 E-mail: joseobdulio1968@gmail.com

Bo. Las Brisas, frente a Hotel Copán Inter, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C. A.

Por Lps. 47,954.14

Día	Mes	Año
15	Julio	2021

Recibí de: Municipalidad La Jigua Copán R.T.N.: 04119995038958

La cantidad de: Cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y cuatro <sup>con cincos céntavos</sup> Lempiras

Por concepto de: Cancelación de mano de obra y materiales  
según Contrato suscrito el 15 de julio 2021

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	47,954	14
	ABONO	47,954	14
	SALDO ACTUAL	L - - -	
Menos: Retenciones			
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L	
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L	
TOTAL NETO RECIBIDO		L	

## RECIBO POR HONORARIOS

CAI: 7D6796-3EA42B-2143A8-66B03A-261C01-CE

Fecha límite de Emisión: 16/04/2022

Fecha de Recepción: 16/04/2021

000-001-04-00000309



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

**ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN**

BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,  
LA JIGUA, COPAN

Cuenta No. 01-080-000004-5

**CHEQUE No. 71010534**

LA JIGUA

15 de julio de 2021

Lugar y Fecha

JOSE ABDULIO GONZALEZ GUZMAN

47.954,14

Páguese a la orden de

L

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CATORCE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



*Herman Huerra*  
Firma(s)

⑆01001150⑆00010800000045⑆71010534

*José Abdulio González*



RFI Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-43233

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GONZALEZ GUZMAN JOSE OBDULIO**  
Con Registro Tributario Nacional: **16011968007571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-43233 en fecha 14/06/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415784642 de fecha 14/06/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27722874523, presentada el 20/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(\* ) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-43233** o mediante el siguiente código QR:



**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN**



NOMBRE / FORENAME  
**JOSE OBDULIO**

APELLIDO / SURNAME  
**GONZALEZ GUZMAN**

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH      NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER  
**26-09-1968**      **1601 1968 00757**

NACIONALIDAD / NATIONALITY      FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY  
**HND**      **26-09-2031**

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH  
**HONDURAS**

*[Signature]*

República de Honduras  
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 Registro Tributario Nacional

**RTN: 1601196800757**

**JOSE OBDULIO GONZALEZ GUZMAN**  
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licorosos
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licorosos
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licorosos
Prestatista	<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20111114

