CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DEL PROYECTO
“ACONDICIONAMIENTO TALLERES ARTESANALES OFERTA DE
INTIBUCA”. FONDOS DE LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACION
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID). SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO HONDURENO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA (IHAH) Y JOSE
ANTONIO JUNIOR TERUEL DiAZ

Nosotros: VIRGILIO PAREDES TRAPERO, mayor de edad, casado, Ingeniero en
Sistemas, hondurefio y con domicilio legal en el Barrio Buenos Aires, Museo Villa Roy,
con tarjeta de identidad N° 0801-1964-00948, en su condicién de Gerente General del
INSTITUTO HONDURENO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, institucion
desconcentrada de la Presidencia de la Reptiblica, creada mediante Acuerdo Presidencial
nimero 245, con fecha 22 de Julio de 1952, nombrado segiin Acuerdo Ejecutivo en acta
numero 444, del 14 de Diciembre del 2009, con RTN 08011964009480, en adelante
denominado “EL IHAH?”, y por la otra el sefior JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL
DIAZ, mayor de edad, casado, hondurefio, Ingeniero Civil, portador de la tarjeta 0801-
1978-02180, y con Registro Tributario Nacional (RTN) numérico 08011978021805, y con
domicilio en la colonia Miraflores, bloque 15, casa N° 3831, ciudad de Tegucigalpa,
Municipio del Distrito Central, denominado de aqui en adelante “EL. EJECUTOR?”;
hemos convenido el presente Contrato de Financiamiento para Ejecucién de Proyectos de
Infraestructura que se regira por las clausulas y términos siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El financiamiento tiene por
objeto cubrir los costos del Proyecto: “Acondicionamiento de cuatro Talleres Artesanales”,
ubicados en los Municipios de Esperanza, Departamento de La Intibuca y Yamaranguila,
Municipio del Departamento de Intibuca, proyecto aprobado en Acta del Comité de
Contrataciones N° 003-ACT-2014 de fecha 20 de Marzo de 2014 con codigos 14001,
14002, 14003 y 14004, financiado con fondos de la Agencia Andaluza de Cooperacién
Internacional para el Desarrollo, de acuerdo con las cantidades de obra y precios
unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este contrato, y de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas en los documentos de de Invitacién a Oferentes.

CLAUSULA SEGUNDA: DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE “EL
EJECUTOR?” se responsabiliza y compromete para con “EL INSTITUTO”, a la
prestacion de servicios en los lugares siguientes:

% Acondicionamiento de taller artesanal en El Cacao, Intibuca.

% Construccién de taller para telares Flor del Campo, Rio Colorado, Intibuca.
% Construccién de taller para Obsidiana en la Esperanza.

% Acondicionamiento de taller en Cofradia/ Yamaranguila Intibuca.

CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO: El monto de financiamiento no
reembolsable a otorgarse a “EL EJECUTOR?” asciende a la cantidad de: SEISCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS

(Lps. 693,495.00). 7 2
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS: “EA2 %‘& =
IHAH” otorgard a “EL EJECUTOR” un anticipo de CIENTO CUATRO MINZ L

Lo ereni

VEINTICUATRO LEMPIRAS CON VEINTE Y CINCO CENTAVOS (Lps.
104,024.25) equivalente al 15% del monto total de este contrato, previo cumplimiento de
los requisitos siguientes: a) Que este contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se
hayan aceptado por parte de “EL IHAH?”, las correspondientes garantias; ¢) De cada
estimacioén presentada por “EL EJECUTOR?” sera deducido el equivalente al 15% del
total de la misma de manera que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero
del 80%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%.



En caso de utilizacién comprobada del anticipo para fines ajenos al proyecto, “EL THAH”
| : proceder4 a exigir su devolucion a “EL EJECUTOR”.

‘ DESEMBOLSOQOS: “EL IHAH” ademas del anticipo, efectuard pagos a “El
. EJECUTOR?” de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se haran mediante la
presentacion de estimaciones por “EL EJECUTOR?”, revisadas y aprobadas por el
Supervisor designado por la Subgerencia de Conservacién de “EL IHAH” asignado al
proyecto. A estas estimaciones, se les deducird la parte porcentual que resulte de lo
entregado como anticipo y demds retenciones.

CLAUSULA QUINTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio

de los proyectos, diez dias (10) después de la entrega del cheque de Anticipo por parte de
“EL IHAH”.

CLAUSULA _SEXTA: PLAZO Y MULTA. PLAZO: “EL EJECUTOR” se
compromete a construir la obra, objeto de este contrato dentro del plazo de (75) setenta y
cinco dias calendario contados a partir de la fecha que resultare segin la Orden de Inicio.

MULTA: En caso que “EI. EJECUTOR?” no termine el proyecto por causas imputables a
I él en el plazo estipulado, pagara a “EL IHAH” en concepto de dafios y perjuicios
il ocasionados por demora la cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS

R CON OCHENTA Y CONCO CENTAVOS (Lps. 1,178.85) equivalente al cero punto
diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un
maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE
LA OBRA: “EL EJECUTOR?” podra solicitar ampliacién de tiempo por las causas
siguientes: a) Por causas de lluvias o fenomenos naturales afines, acreditadas mediante
informe del Servicio Meteorol6gico Nacional. b) Motivo de fuerza mayor, caso fortuito. ¢)
Por cambio en los alcances de los proyectos debidamente justificados por escrito y
aprobados por el supervisor.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS: “EL. EJECUTOR?”, previo a la entrega del
anticipo, rendird: a) Una garantia de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del
valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de: CIENTO CUATRO MIL
VEINTICUATROLEMPIRAS CON VEINTE Y CINCO CENTAVOS (Lps.
104,024.25); b) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por
ciento (15%) del monto del contrato que asciende a la cantidad de: CIENTO CUATRO
MIL VEINTICUATRO LEMPIRAS CON VEINTE Y CINCO CENTAVOS (Lps.
104,024.25); con una vigencia equivalente al tiempo de ejecucién del presente contrato
de setenta y cinco (75) dias calendario, ambas podrin constituirse a través de una
1 Garantia Bancaria o una Fianza de Institucién Aseguradora. Si por causas imputables a
i “EL EJECUTOR?” no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, “EL IHAH”
declara resuelto el contrato. Si por causas establecidas contractualmente se modifica el
Plazo de ejecucioén del contrato, por un término mayor de tres meses, “EL EJECUTOR”
debera ampliar la vigencia de la Garantfa de Cumplimiento de Contrato, de manera que
venza tres meses después del plazo final establecido; el valor de la ampliacién de la
Garantia de Cumplimiento serd sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo
anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente, y ¢) La retencién del 5% de los pagos
efectuados por estimaciones de la obra ejecutada, dicha retencién serd devuelta al “EL
EJECUTOR?”, contra entrega de la garantia de calidad de obra, la cual debera rendir previo
al pago de la ultima estimacion o en la fecha de emision del acta definitiva con un
duracién de seis meses, contados a partir de la fecha del acta antes citada y con un 5% de
valor total del Contrato.- Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan contener la
siguiente clausula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL
SIMPLE REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO HONDURENO DE
ANTROPOLOGIA E HISTORIA, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO” DEL SUPERVISOR DE PROYECYO”.
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CLAUSULA NOVENA: DOCUMENTOS QUE FOEMAN EL CONTRATO: Forman
parte del presente Contrato los siguientes documentos: a) Planos y detalles, b) Memoria de
céleulo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, €) Cronograma de actividades, f)
Invitaciones, g) Instrucciones a los ofertantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y
Especiales de los Documentos de Cotizacién, j) Desglose de Oferta, k) Resolucion de
Adjudicacién de “EL IHAH” a “EL EJECUTOR?”, 1) Garantias, Il) Biticora, m)
Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del Contrato, i) Constancia para tramites
de Garantias.

CLAUSULA DECIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de
controversias ¢ conflictos entre las partes relacionado directa indirectamente con este
Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacién, cumplimiento, ejecucion o terminacién
del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el
derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto e “EL
EJECUTOR?”, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de “EL THAH?.

CLAUSULA DECIMA _PRIMERA: RESCISION DEL CONTRATO O
SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: “EL THAH” podrié rescindir el presente Contrato
o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato; b) Por no
iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de emitido el cheque de anticipo; en
este caso “EL EJECUTOR?” se obliga a la devolucion del anticipo, sin responsabilidad
alguna de “EL IHAH”; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso
humano y el abastecimiento de materiales e insuficiente para garantizar el plazo de
ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de
obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los
fondos adelantados por “EL IHAH, de conformidad con los resultados de los informes
emitidos por el SUPERVISOR o en base a las visitas que el Subgerente de Conservacion
de “EL IHAH?” lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se
malogre o distorsione el objeto del contrato; €) A requerimiento del Solicitante o de “EL
EJECUTOR?”, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién
del proyecto; f) La suspension de los desembolsos o resolucién del contrato por parte de
“EL IHAH”; g) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto programado a través del
cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente
justificada; h) Incapacidad manifiesta de “EL EJECUTOR para ejecutar este tipo de obra;
i) No cumplir con las instrucciones de el SUPERVISOR anotadas en Bitdcora o
correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio de “EL
IHAH” se justifique; segin sea el caso; k) Aplicacion del Articulo 67 del Decreto
Legislativo N° 223-2012 (Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Repablica y de las Instituciones D tralizadas) el que literalmente dice:
“En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacién del
préstamo o donacioén, puede dar lugar a la rescisién o resolucién del contrato, sin mds
obligacién por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o
servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del contrato.
Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectiie por
razén de la situacion econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad
a “EL EJECUTOR?” de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos
que le hubiese entregado “EL IHAM?, en tal caso “EL IHAH” har4 una liquidacion de los
trabajos hechos a la fecha y pagar4 conforme la obra ejecutada y aceptada a satisfaccion del
“IHAH”.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para
los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZZ
MAYOR, todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en est }
momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones de ?,9 o
Contrato. En caso de proyectos que estan con un avance sustancial, asi calificado por “EL 3,51?6"
IHAH?”, por causas imputables a “EL EJECUTOR?, autoriza a “EL THAH?” a que con el S
saldo disponible se pueda lograr su terminaci6n.




Los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en el Municipio del Distrito
Central, Departamento de Francisco Morazan, a los veinte y siete (27) dias del mes de
Marzo del afio dos mil catorce.

“EL IHAH”




