
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD 

DE 35,000 GALONES 

UBICADO EN BUENA VISTA, SAN JOSE COPAN, HONDURAS, C.A.” 

 
 

Nosotros DAMIÁN RAÚL PORTILLO GALDÁMEZ, mayor de edad, Casado, con Documento 

Nacional de Identidad No. 0401 1981 01619, nacionalidad Hondureña, actuando en mi 

condición de Alcalde Municipal de San José Copan, Departamento de Copan, y debidamente 

autorizado por la Honorable Corporación Municipal para celebrar este tipo de actos y que en 

adelante y para efecto de este Contrato se llamará LA MUNICIPALIDAD y La empresa 

contratista PROCONSA DE S DE R L. (PROFECIONALES DE LA CONSTRUCCION 

ASOCIADOS) con número de RTN. 04019018046852 con oficinas en Santa Rosa de Copan 

en Barrio Miraflores, a 150 metros de hotel cielo maya, de nacionalidad Hondureña, 

debidamente autorizado para firmar, y para los efectos de este Contrato se denominará EL 

CONTRATISTA, hemos convenido en suscribir el presente CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

de conformidad con las estipulaciones siguientes: 

CLAUSULA I: DEFINICIONES: Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes 

términos, se entenderá que significan lo que se expresa a continuación: 1. CONTRATANTE: LA 

MUNICIPALIDAD. 2. CONTRATADO: PROCONSA DE S DE RL. 3. FINANCIAMIENTO: 

Fondos Municipales para el desarrollo del Proyecto: 4. PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD DE 35,000 GALONES, 

UBICADO EN BUENA VISTA, SAN JOSE COPAN, HONDURAS, C.A.” 

CLAUSULA II: TRABAJO REQUERIDO: El Contratista se obliga a suministrar, materiales La 

mano de Obra Calificada, No calificada, materiales y equipo necesario para el PROYECTO 

“CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD DE 

35,000 GALONES, UBICADO EN BUENA VISTA, SAN JOSE COPAN, HONDURAS, 

C.A.” El cual incluye: 
 

ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

01 NIVELACION DE TERRENO GLOBAL 1.00 L 15,000.00 L 15,000.00 

02 TRAZADO Y MARCADO CON TOPOGRAFIA GLOBAL 1.00 L 15,000.00 L 15,000.00 

03 CAMA DE MAMPOSTERIA (E=0.50M) M3 32.08 L 2,805.48 L 90,000.00 

 
04 

LOSA DE CONCRETO INFERIOR, 

#3@0.12M, CONCRETO 3000 PSI 

 
M2 

 
49.00 

 
L 2,244.90 

 
L 110,000.00 

 
05 

PARED DE LADRILLO A SOGA VARILLA #3 

HORIZONTAL CADA LIGA 

 
M2 

 
105.00 

 
L 2,380.00 

 
L 249,900.00 

 
06 

LOSA DE CONCRETO SUPERIOR, 

#3@0.12M, CONCRETO 3000 PSI 

 
M2 

 
53.66 

 
L 2,143.12 

 
L 115,000.00 
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07 

 

CAJA VALVULA (ENTRADA, SALIDA Y 

REBOSE INCLUYE ACCESORIOS PVC) 

 
GLOBAL 

 
1.00 

 
L 15,000.00 

 
L 15,000.00 

 
08 

COLUMNA DE CONCRETO DE 0.25X0.25M, 

4#4, #2@0.15M. CONCRETO 3000 PSI 

 
ML 

 
4.31 

 
L 3,480.28 

 
L 15,000.00 

 
09 

VIGA DE CONCRETO DE 0.25X0.25M, 4#4, 

#2@0.15M. CONCRETO 3000 PSI 

 
ML 

 
14.00 

 
L           1,200.00 

 
L 16,800.00 

 
10 

 

REPELLO, PULIDO TIPO PILA Y PINTADO 

(FUERA Y DENTRO) 

 
M2 

 
315.00 

 
L 400.00 

 
L 126,000.00 

GRAN TOTAL L 767,700.00 

 

CLAUSULA III: CONDICIÓN DEL CONTRATISTA La ejecución del presente Contrato no crea 

ninguna relación de empleo, mandato, agencia o representación ni ningún otro tipo de relación 

legal entre el Contratista y El Contratante y este último no será responsable por ningún 

perjuicio, accidente, daño o lesión sufrida por el Contratista o por cualquier otra persona que 

alegue estar actuando bajo las órdenes del mismo, en relación con la ejecución del presente 

Contrato. El Contratista es considerado como una empresa independiente y no existe ningún 

tipo de relación empleador – empleado, ya que se trata únicamente de un contrato de Obra 

Pública. 

CLAUSULA IV: ORDEN DE INICIO Y PLAZO a. Orden de Inicio: se considera como tal la 

fecha de firma de este contrato. b. Plazo: El Contratista deberá iniciar los trabajos a más tardar 

dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la orden de inicio emitida por LA 

MUNICIPALIDAD y se compromete y obliga a terminar la ejecución de la obra contratada 

dentro de un plazo de noventa días calendario (90) contados a partir de la fecha de la Orden 

de Inicio y estará sujeto a extensiones autorizadas por LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a las 

Especificaciones Técnicas o por causa de fuerza mayor. Cuando el plazo de ejecución se 

modificase por aumento en las cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estará 

de acuerdo a un estudio que para tal fin se hará del programa de trabajo, y la ampliación en 

plazo no podrá ser mayor al aumento proporcional en monto o debido a problemas con la 

asignación presupuestaria. 

CLAUSULA V: MONTO DEL CONTRATO Ambas partes convienen en que el monto total del 

contrato es por SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS LEMPIR AS  

00/100 (L.767,700.00), y queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hará en 

Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras. 

CLAUSULA VI: FORMA DE CANCELACIÓN 

El monto descrito en la cláusula anterior, se cancelará de la siguiente forma Mediante, 

ESTIMACIONES DE PAGO, siendo ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por La 

Supervisión del proyecto. 

CLAUSULA VII: RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA El Contratista acepta y 

reconoce que si a consecuencia del pago de los servicios contratados estuviese obligado a 

pagar impuestos, estos serán debitados de los pagos que se le realicen, de acuerdo al 
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Servicio de Administración de Rentas., para lo cual desde ahora da su expresa anuencia. Si el 

contratista manifiesta estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, no se les hará la retención 

del Impuesto Sobre la Renta, siempre y cuando lo acrediten mediante nota original respectiva 

extendida por la (SAR) Servicio de Administración de Rentas. 

CLAUSULA VIII: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO: EL CONTRATADO se obliga 

a prestar los servicios objeto de este Contrato, de acuerdo con los siguientes documentos 

anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del mismo, tal como 

si estuvieran individualmente escritos en él: 

Forman parte del presente Contrato los documentos siguientes: 

a) Cotización presentada por EL CONTRATADO. 

b) Presupuesto Base del Proyecto. 

c) Planos, detalles del Proyecto y especificaciones técnicas 

d) Copia de N° de Identidad y RTN de cada cotizante. 

e) Ordenes de Cambio. 

f) Adendums. 

g) Condiciones Generales y Especiales del Contrato. 

En caso de haber discrepancia en este contrato y los demás documentos que forman parte de 

él, prevalecerá lo expuesto en el contrato y en caso de discrepancia entre dos o más 

documentos, primará lo previsto en el documento específicamente relativo al caso en cuestión. 

CLAUSULA IX: SUPERVISION DEL PROYECTO: a. LA MUNICIPALIDAD supervisará la 

ejecución de este proyecto por medio de la persona que se contrate o designe al efecto, la cual 

se hará del conocimiento del contratista, b.LA MUNICIPALIDAD velará porque la ejecución de 

la obra se realice de acuerdo con los documentos contractuales y para tal efecto y sin 

necesidad de hacerlo del conocimiento del contratista, podrá efectuar cuantas inspecciones 

considere conveniente; dicha inspección también podrá ser efectuada por EL CONSEJO 

INTERMUNICIPAL HIGUITO, el Contratista se verá obligado a dar las facilidades necesarias 

para la inspección y facilitará o hará que se facilite el libre acceso en todo tiempo a los lugares 

donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los materiales y donde la construcción de la 

obra esté efectuándose; asimismo, proveerá la información y asistencia necesaria para que se 

efectúe una inspección detallada y completa. 

CLAUSULA X: SEGURIDAD DEL PERSONAL: El Contratista será responsable de la 

seguridad de todas las personas que se empleen bajo este contrato Será responsabilidad del 

contratista cerciorarse de que los empleados de cualquier Sub-Contratista estén amparados 

como se estipula en este literal de igual forma que los empleados del contratista. Asimismo, el 

contratista responderá y garantizará el pago por daños a terceros que pudiesen ocasionarse en 

virtud de la ejecución del proyecto. LA MUNICIPALIDAD no efectuará reconocimiento alguno 

por pagos de terceros. 
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para garantizar la correcta ejecución del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico 

necesario, para garantizar la calidad de la misma. 

CLAUSULA X: MULTAS: El contratista deberá dar inicio a los trabajos a más tardar dentro de 

los diez(10) días posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio (la fecha de firma del 

presente contrato); por cada día de demora en el inicio de los trabajos se le aplicará una multa 

de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES  LEMPIRAS CON 72/100 (L. 2,763.72) 

equivalentes al 0.36% del monto del contrato según lo indica la Ley de Contratación del Estado, 

deducibles del pago. El contratista estará obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo 

estipulado en la Cláusula III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO, del contrato a suscribirse; cada día 

de demora en la ejecución y entrega de la obra, dará derecho a LA MUNICIPALIDAD a deducir 

hasta la debida entrega y recepción de la obra por concepto de multa la cantidad de DOS MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y TRES  LEMPIRAS CON 72/100 (L. 2,763.72) equivalentes al 

0.36% del monto Total del contrato, siempre y cuando la causa del retraso sea imputable al 

contratista. CLAUSULA XII: EQUIPO: Si el proyecto lo requiere El Contratista dentro de los 

diez (10) días hábiles posteriores a la iniciación del proyecto, deberá remitir a LA 

MUNICIPALIDAD un listado en el que se describa ampliamente el equipo que está utilizando. 

Queda convenido que el Contratista deberá mantener el equipo en buenas condiciones de 

operación, pudiendo retirarlo o reemplazarlo únicamente con el consentimiento escrito 

de LA MUNICIPALIDAD. El equipo que a juicio de LA MUNICIPALIDAD no esté en buenas 

condiciones de funcionamiento, será retirado de la obra, para lo cual será necesario únicamente 

que EL CONTRATANTE lo ordene mediante simple nota y su reemplazo deberá efectuarse 

dentro de los quince (15) días calendario después de recibida la comunicación. CLAUSULA XIII: 

FUERZA MAYOR: Por fuerza mayor se entenderá causas imprevistas fuera del control del Contratista 

incluyéndose, pero no limitándose a: actos de Dios, actos del enemigo público, incendios, inundaciones, 

epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes, etc. Este Contrato podrá ser 

suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por LA MUNICIPALIDAD, por causas de fuerza mayor 

que a su juicio lo justifiquen. En tal caso LA MUNICIPALIDAD hará una liquidación de los trabajos 

realizados a la fecha y pagará al Contratista una compensación justa y equitativa convenida de mutuo 

acuerdo. 

CLAUSULA XIV: OTRAS OBLIGACIONES: Este Contrato está sometido a las leyes de la 

República de Honduras, y en consecuencia todo lo relacionado con la ejecución del proyecto 

estará sometido a dichas leyes. El CONTRATISTA no asignará, transferirá, pignorará, sub- 

contratará o hará otras disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, así como de 

derechos, reclamos u obligaciones del CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos 

que tenga el consentimiento escrito de LA MUNICIPALIDAD. Para que el CONTRATISTA 

pueda suscribir un sub-contrato, éste no podrá exceder del 40% del presupuesto total de la 

obra y deberá obtener previamente la autorización de LA MUNICIPALIDAD. 

CLAUSULA XV: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO: El Contratista está obligado a 

considerar en sus precios unitarios, que el proyecto de ser posible podrá estar en servicio 

durante el proceso de construcción y por consiguiente, no tendrá derecho a indemnización, ni a 
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mismo, el cual no deberá ser detenido totalmente sino que se ideará la forma de darle uso 

aunque sea en forma parcial. Para su conveniencia, el Contratista podrá a su cuenta y riesgo 

habilitar de ser posible cierta etapa o parte del proyecto en ejecución, previa aprobación del 

Supervisor y LA MUNICIPALIDAD. El Contratista está obligado a mantener por su cuenta 

señales permanentes, tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al 

tránsito. Estas señales serán aprobadas por LA MUNICIPALIDAD y deberán ser 

suficientemente grandes y claras, para que los conductores de vehículos y transeúntes de la 

zona las perciban a tiempo. El Contratista será responsable por los daños y perjuicios que por 

su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara a personas o bienes que transiten por 

el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de señales adecuadas. 

CLAUSULA   XVI:   TERMINACION   DEL   CONTRATO   POR   CONVENIENCIA:    LA 

MUNICIPALIDAD a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados los 

trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, mediante comunicación escrita al 

Contratista indicando los motivos de la terminación. Dicha terminación se efectuará en la forma 

y de acuerdo con la información que se dé en la comunicación y no perjudicará ningún reclamo 

anterior que LA MUNICIPALIDAD pudiera tener contra el Contratista. Al recibir la mencionada 

comunicación, el Contratista inmediatamente discontinuará, a menos que la comunicación 

especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o suministros 

relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia. LA 

MUNICIPALIDAD a su juicio podrá reembolsar al Contratista todos los gastos subsiguientes 

que sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado 

el Contrato. Estos gastos deberán ser previamente justificados por el Contratista. CLAUSULA 

XVII: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:1.LA MUNICIPALIDAD 

podrá sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho del contratista para proseguir la 

ejecución de la obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y además por las 

causas siguientes: a.) En caso de evidente negligencia del Contratista en la ejecución de los 

trabajos, debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios 

para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la 

conclusión de la obra en el plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los trabajos en forma 

inadecuada, si interrumpe la continuación de la obra o si por otras causas no desarrolla el 

trabajo en forma aceptable y diligente. La negligencia se comprobará y será calificada por LA 

MUNICIPALIDAD. b.) Si el Contratista es declarado en quiebra.) Si se le embarga el equipo, 

maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra o cualquier suma que 

deba pagársele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le impide cumplir con sus 

obligaciones contractuales. d.) Si dentro del plazo que LA MUNICIPALIDAD le hubiera fijado, 

no presentase las cauciones o ampliaciones de las mismas a que está obligado conforme a 

este Contrato o a la ley. e.) Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio de la Hacienda 

Pública o en perjuicio de la ejecución de los trabajos contratados a juicio y calificación de  LA 

MUNICIPALIDAD. f.) Si dejara de cumplir con cualesquiera de las obligaciones que contrae en 
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asegurar su terminación dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliación 

que se le conceda. 2. Cuando el Contratista incurra en cualquiera de las causas previstas en el 

numeral que antecede, LA MUNICIPALIDAD concederá al Contratista y su fiador el término de 

Diez (10) días hábiles, para que acompañando las pruebas y documentación pertinentes, 

expresen lo que estimen procedente en defensa de sus intereses. Vencido el término indicado, 

LA MUNICIPALIDAD resolverá, teniendo por desvanecido el cargo formulado, o en su caso 

proceder por su orden en la forma siguiente: Rescindir el Contrato. 3. El Contratista podrá 

solicitar la rescisión o cancelación de este Contrato o suspender temporalmente los trabajos 

correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si LA MUNICIPALIDAD 

injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones o pagos, por un plazo de quince 

(15) días o más, a partir de la fecha de su presentación a LA MUNICIPALIDAD, excepto 

cuando la falta de pago se debe a causas imputables al Contratista o que se encuentre 

atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo. Vencido el plazo de quince (15) días 

antes mencionados, el Contratista deberá comunicar por escrito a LA MUNICIPALIDAD sus 

intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del término de Cinco (5) días hábiles después 

de haber entregado dicho aviso a LA MUNICIPALIDAD, no le ha sido subsanada la falta de 

pago, El Contratista podrá solicitar la rescisión o cancelación del contrato. 4.    La   rescisión del 

contrato se efectuará sin más trámite judicial o administrativo, que la emisión de un acuerdo de 

la Corporación Municipal. 

CLAUSULA XVIII: RECLAMOS: El Contratista deberá notificar por escrito a LA 

MUNICIPALIDAD cualquier intención de presentar un reclamo, de solicitar compensación 

adicional o extensión de tiempo contractual, dando las razones en que se base dicha intención 

o solicitud dentro de los quince (15) días posteriores a que la base del reclamo o solicitud haya 

sido establecida; el reclamo deberá ser presentado a EL CONTRATANTE por escrito dentro de 

los sesenta (60) días después de que el trabajo relacionado con el reclamo haya terminado. Si 

el Contratista no somete el reclamo o la notificación de intención de reclamar dentro de los 

períodos especificados anteriormente, tales documentos no serán tomados en consideración 

por LA MUNICIPALIDAD. 

CLAUSULA XIX: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:1.) Cualquier divergencia que se 

presente sobre este Contrato deberá ser resuelto por LA MUNICIPALIDAD, quien previo 

estudio del caso dictará su resolución y la comunicará al reclamante. La resolución de LA 

MUNICIPALIDAD tendrá carácter definitivo dentro de la vía administrativa. 2.) Contra la 

resolución de LA MUNICIPALIDAD quedará expedita la vía judicial ante los tribunales de lo 

Contencioso Administrativo. 

CLAUSULA XX: MEDIO AMBIENTE: El Contratista deberá tomar absolutamente todas las 

prevenciones del caso, con el propósito de preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos 

de construcción, controlando y evitando la erosión en laderas y taludes de pendientes 

pronunciadas, conformando canales de entrada en estructuras de drenaje mayor y menor, que 

garanticen el flujo natural de aguas pluviales, eliminando escombros, vegetación, troncos, etc., 
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evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje, debido al 

sedimento o vegetación que obstruya el flujo de agua. Eliminará la posibilidad de formación o 

incremento de los focos de reproducción de insectos transmisores de enfermedades 

contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurándose que el agua de lluvia drene 

normalmente hacia cauces naturales. El Contratista deberá estar plenamente consciente que 

constituirá responsabilidad suya el atender el medio ambiente de la zona donde ejecute sus 

actividades. En tal sentido deberá considerar lo siguiente: 1.) Taller Mecánico: El área del taller 

mecánico debe estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias 

que contaminen al suelo. Si el Contratista mantiene facilidades de almacenamiento para aceites 

o productos derivados del petróleo dentro del área del Proyecto, debe tomar todas las medidas 

preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algún derivado del 

petróleo caiga en alguna corriente, depósito o fuente de agua. 2.) El Contratista preservará y 

protegerá toda la vegetación (tales como árboles, arbustos, grama) en el sitio de trabajo o 

adyacentes al mismo, que no necesiten ser removidos o que no interfieran razonablemente con 

la ejecución de las obras de este Contrato, comprometiéndose a eliminar únicamente los 

árboles que específicamente le ordene LA MUNICIPALIDAD. Además, tomará las medidas 

necesarias para la protección de los árboles y arbustos que queden en pie, esto incluye el corte 

profesional de la vegetación y el tratamiento de los cortes para que la vegetación pueda resistir 

a los impactos de la construcción. 3.) No se permitirá la operación de equipo en corrientes 

limpias sin el consentimiento previo de LA MUNICIPALIDAD. El Contratista jamás vaciará los 

residuos de productos químicos (asfaltos, aceites, combustibles y otros materiales dañinos) en 

o cerca de fuentes de agua, ríos, lagunas, canales naturales o hechos por el hombre o 

cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o bien sobre la superficie de la 

carretera. 4.) El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de 

lavado de agregados no se permitirá arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido 

tratada por filtración u otros medios para reducir el sedimento contenido. El Contratista 

conviene en que los desechos sólidos nunca serán depositados en los ríos, drenajes o en las 

zonas inmediatas a estos. 5.) En caso de ser necesario el Contratista deberá disponer de los 

desperdicios orgánicos, instalando en su campamento letrinas y agua potable. Además deberá 

recoger todos los desperdicios que resulten de la construcción de la obra, incluyendo pero no 

limitándose a escombros de concreto, metal, alambre, tubería, latas de aceite, de grasa, etc. 

Estos desperdicios serán depositados en áreas de relleno adecuadas y aprobados por LA 

MUNICIPALIDAD. 6.) El Contratista se compromete a la re naturalización de las áreas de los 

bancos de materiales que haya explotado durante el proceso de construcción, incluyendo los 

accesos a éstos, las áreas de campamentos y talleres abandonados. El mismo proceso de 

revegetación cumplirá en taludes de corte inestable, taludes de relleno y zona de depósito de 

material residual, cuya superficie conduzca sedimento a fuentes de agua ubicados hasta 1 km. 

de distancia de la vía. 7.) El Contratista no utilizará en ningún momento, sin una autorización 

extendida por LA MUNICIPALIDAD, las maderas de las plantaciones o bosques cercanos a la 

zona de trabajo, para las labores inherentes al Contrato como por ejemplo, obra falsa en la 
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conexa. El Contratista podrá extraer árboles para ser convertidos en madera, atendiendo sus 

necesidades de encofrado y cercado y además sólo del género Pino, bajo el sistema de raleo y 

nunca a talarrasa. Estas acciones deberá reportarlas a la Unidad de Medio Ambiental UMA, con 

antelación, personal de la cual hará una gira al sitio y determinará el método de corte. 8.) El 

Contratista tendrá la obligación de comunicar a los entes responsables, tales como: LA 

MUNICIPALIDAD, ISF, Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, etc., de cualquier 

otra actividad suya o de terceros, que de alguna forma pudiese llegar a afectar el medio 

ambiente de la zona de trabajo. 9.) El Contratista avisará inmediatamente a la UMA, cuando 

encuentre evidencias de restos arqueológicos o antropológicos. 10.) El Contratista comunicará 

a LA MUNICIPALIDAD, cualquier otro requerimiento ambiental originado de altos impactos al 

entorno durante la fase de construcción de la obra especialmente cuando su alineamiento se 

desplace sobre ecosistemas frágiles como áreas naturales, bosques nublados, áreas de alta 

biodiversidad etc. 11.) El Contratista removerá antes de retirarse de la obra aquellas rocas o 

materiales que en los taludes de corte presenten peligro de desprendimientos y pueda poner en 

riesgo la vida de los usuarios de la vía. 

CLAUSULA XXI: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:1.) INSPECCION FINAL- El Contratista 

deberá dar aviso cuando la obra esté terminada a LA MUNICIPALIDAD, ésta hará una 

inspección de la misma dentro del término de diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que 

se reciba el aviso. 2.) RECEPCION: LA MUNICIPALIDAD después de haber recibido el informe 

de LA SUPERVISIÓN procederá a nombrar la Comisión de la Recepción del Proyecto, la cual 

emitirá el Acta de Recepción Final correspondiente. 

************************************************************************************************************** 

En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato en dos (02) Originales en el Municipio de San 

José, Departamento de Copan a los doce días del mes de abril del año dos mil veintitrés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

  

______________________________ 

ÁNGEL RAMON SERRANO FUENTES 

GERENTE GENERAL 

PROCONSA DE S DE RL 
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ACTA DE INICIO DE OBRA 
 

 

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON 

CAPACIDAD DE 35,000 GALONES, UBICADO EN BUENA VISTA, SAN JOSE COPAN, 

HONDURAS, C.A.” 

 
LUGAR: BUENA VISTA, SAN JOSE COPAN 

FECHA: 12 DE ABRIL DEL 2023 

CONTRATANTE; ALCALDÍA MUNICIPAL 

En el lugar y fecha antes descrito, donde se ejecutaran los trabajos objeto del CONTRATO DE 

FECHA 12 DE ABRIL DEL 2023, con la presencia de la empresa contratista, 

PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN ASOCIADOS S DE RL (PROCONSA) Y EL 

ALCALDE MUNICIPAL DAMIÁN RAÚL PORTILLO GALDÁMEZ; se reúnen a efectos de 

dejar constancia del inicio de la obra de referencia conforme el contrato suscrito y firmado 

por aceptación de ambas partes, quienes suscriben la presente acta a efectos de dejar 

constancia de lo que figura en los siguientes puntos: 

1) El alcalde municipal, en representación de la entidad contratante procede a entregar a 

la empresa contratista el predio en donde se construirá la obra, libre de ocupantes y en 

grado adecuado para el comienzo de los trabajos establecidos. 

 
2)  A partir de la firma de esta acta de inicio la empresa contratista se le autoriza dar inicio 

a partir de la fecha teniendo como limite diez días para su inicio. 

 
Dado en San José copan a los doce días del mes de 12 de abril del 2023 
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