

# **CONSULTAS Y ACLARACIONES**

## **LICITACIÓN PRIVADA LPN-02-VALLECILLO-2023**

**CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO LA PUERTA,  
MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE  
FRANCISCO MORAZÁN**

RESPONSABLE: DENIA LISETH BENÍTEZ CONTRERAS  
CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL  
FECHA: 31 DE MARZO 2023



# Consultas, LPN-02-VALLECILLO-2023

Recibidos

c

**russell rene cruz mendoza**

mar, 14 mar, 17:50 (hace 6 días)

Buen día, Favor indicarnos sobre las cantidades de obra de las Actividades: Estribos, Vigas, Diafragmas, Pretiles, Sello para junta de expansión, Placa soporte

a

**alcaldia**

mar, 14 mar, 19:14 (hace 6 días)

**Vallecillo** <[munivallecillofm@gmail.com](mailto:munivallecillofm@gmail.com)>

para hugoflores1970, anderssonadony

---

----- Forwarded message -----

De: **russell rene cruz mendoza** <[consultingrussell@hotmail.com](mailto:consultingrussell@hotmail.com)>

Date: mar., 14 de marzo de 2023 4:50 p. m.

Subject: Consultas, LPN-02-VALLECILLO-2023

To: alcaldia Vallecillo <[munivallecillofm@gmail.com](mailto:munivallecillofm@gmail.com)>

Buen día,

Favor indicarnos sobre las cantidades de obra de las Actividades: Estribos, Vigas, Diafragmas, Pretiles, Sello para junta de expansión, Placa soporte para anclajes, filtro colector, bloque de Restricción en estribos, las losas de aproximaciones, así mismo debemos ofertar cada una estas actividades o que no indiquen en que actividad del presupuesto se incluyen.

Atte,

Ing. Russel R. Cruz

# Consultas Licitación : LPN-02-VALLECILLO-2023

Recibidos

c

**russell rene cruz mendoza**

mié, 15 mar, 18:11 (hace 5 días)

Buen dia, Estoy solicitando se modifique la fecha del 24 marzo del 2023 al 31 de marzo del 2023 o 10 de abril del 2023, toda vez y cuando obtengamos respuesta d

a

**alcaldia**

jue, 16 mar, 10:31 (hace 4 días)

**Vallecillo <[munivallecillofm@gmail.com](mailto:munivallecillofm@gmail.com)>**

para anderssonadony, hugoflores1970

----- Forwarded message -----

De: **russell rene cruz mendoza** <[consultingrussell@hotmail.com](mailto:consultingrussell@hotmail.com)>

Date: mié., 15 de marzo de 2023 5:11 p. m.

Subject: Consultas Licitación : LPN-02-VALLECILLO-2023

To: alcaldia Vallecillo <[munivallecillofm@gmail.com](mailto:munivallecillofm@gmail.com)>

Buen dia,

Estoy solicitando se modifique la fecha del 24 marzo del 2023 al 31 de marzo del 2023 o 10 de abril del 2023, toda vez y cuando obtengamos respuesta dentro de los próximos cinco días calendario, para tener el tiempo suficiente y ofertar de acuerdo a las modificaciones que haga la municipalidad:

1. Ingeniería de la Municipalidad tiene que hacer una revisión completa de todo el diseño y que coincida realmente con las cantidades de obra presupuestadas, en las cuales no son reales según diseño, faltan cantidades de obra que deben ser incluidas de toda la estructura del puente.
2. Debe coincidir Planos con lo presupuestado, en vista que el 25% que se propone como Orden de Cambio, no ajustará para la ejecución obras adicionales.
3. Calcular losa aproximación, vigas con cables pre reforzadas, incluye grúa mínimo 50 toneladas ya que cada una pesa 31 toneladas (se debe considerar el costo de la grúa en el sitio).
4. Calculo de volumen de los Estribos, Pretiles, Placas para soporte de anclajes y otros según planos.

Espero tomen en consideración nuestra petición.

Atentamente

Ing. Russel R. Cruz

# ACLARACIÓN DE CONSULTAS, LPN-02-VALLECILLO-2023

**alcaldia Vallecillo <munivallecillofm@gmail.com>**  
para consultingrussell

lun, 20 mar, 18:11

BUENAS TARDES ESTIMADOS,

ACLARAMOS A TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO

REF; Construcción de Puente, Río la puerta Casco Urbano del Municipio de Vallecillo, Depto. de Francisco Morazán

- 1) LAS ACTIVIDADES CON LAS CANTIDADES DE OBRA QUE SE ENVIARON SE SOLICITAN QUE LICITEN
- 2) REVISAR DETALLES DE PLANOS, CONFORME A LO QUE SE INCLUYEN EN LAS ACTIVIDADES
- 3) LAS CANTIDADES DE OBRA QUE SE SOLICITAN, YA ESTAN CONTEMPLADAS EN LAS ACTIVIDADES ENVIADAS, REVISAR
- 4) ESTAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SE CONTEMPLA QUE SE REALIZARAN EN EL SITIO, DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA TRANSPORTAR, ELEMENTOS PREFABRICADOS, Y/O GRUAS, POR LOS ACCESOS AL SITIO DE OBRA
- 5) ACTIVIDADES QUE SURGAN DURANTE EL PROYECTO, SERAN REVISADAS Y APROBADAS POR EL SUPERVISOR, ESTO DISMINUYE O AUMENTA EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
- 6) PLACA SOPORTE; NO LLEVARÁ, SENTADA DIRECTAMENTE EN LOS ESTRIBOS
- 7) EN EL ITEM 17 VA LO REFERENTE A SELLADO DE JUNTAS Y MEMBRANAS.
- 8) PARA CALCULAR LOS VOLUMENES, REVISAR PLANOS

ATENTAMENTE,

## CONSULTAS, LPN-02-VALLECILLO-2023

----- Forwarded message -----

De: **russell rene cruz mendoza** <[consultingrussell@hotmail.com](mailto:consultingrussell@hotmail.com)>

Date: mar, 21 mar 2023 a las 9:35

Subject: RV: Consultas, LPN-02-VALLECILLO-2023

To: alcaldía Vallecillo <[munivallecillofm@gmail.com](mailto:munivallecillofm@gmail.com)>

Buen día,

Señores: Alcaldía Vallecillo, Francisco Morarán

En las consultas hechas el 14 y 15 de marzo del 2023, referente a la construcción del Puente, Rio La Puerta y en donde hemos recibido algunas aclaraciones del 20 de marzo del 2023, que no están bien definidas:

1. Se solicitó cambio de fecha de este proceso para el 31 de marzo del 2023, debido a estas aclaraciones y la revisión de cantidades presupuestadas con respecto al diseño.
2. En el presupuesto no está incluido la losa de aproximación, el área presupuestada de la losa del puente NO coincide con el plano de diseño, el cual deben suministrar la cantidad correcta para todos los oferentes.
3. Incluir en el presupuesto las Vigas Prefabricadas (3 unid) y su Diafragma, en vista que en el presupuesto No existe ninguna actividad a presupuestar y que se incluya la de 50 toneladas la grúa.

Al mismo tiempo sugerimos que estas Vigas sean fundidas en el sitio, por su movilización interna en el sitio, las maniobras de la grúa, No hay espacio suficiente en la zona. Favor analizar puntualmente estas actividades.

Atte.

Ing. Russel Cruz

## ACLARACIÓN DE CONSULTAS, LPN-02-VALLECILLO-2023

a

**alcaldia**  
**Vallecillo <munivallecillofm@gmail.com>**  
para consultingrussell

mar, 21 mar, 12:00

BUENAS TARDES ESTIMADOS,

ACLARAMOS A TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO

REF; Construcción de Puente, Río la puerta Casco Urbano del Municipio de Vallecillo, Depto. de Francisco Mo

1) A SOLICITUD DE LOS OFERENTES Y EN VISTA DE LA SOLICITUD DE ACLARACIONES LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE AMPLÍA HASTA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2023 HORA 11:00 AM, PASADA ESTA HORA NO SERÁN RECIBIDAS LAS OFERTAS

2) ESTAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SE CONTEMPLA QUE SE REALIZARÁN EN EL SITIO, DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA TRANSPORTAR, ELEMENTOS PREFABRICADOS, Y/O GRÚAS, POR LOS ACCESOS AL SITIO DE OBRA

3) DENTRO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE SOLICITAN LICITEN, ESTÁN LAS CANTIDADES DE OBRA, REVISAR DETALLES DE PLANOS.

ATENTAMENTE,

## CONSULTA AL PROCESO No LPN-02-VALLECILLO-2023 CRACO

Recibidos



**Construcciones e Inversiones**  
**CRACO** <craco2003hn@gmail.com>

mar, 21 mar, 17:17

para mí

***Sr. Hugo Eleazar Flores Valladares***  
***Alcalde Municipal del Municipio de Vallecillo***

*Presente.*

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente Adjunto CONSULTA AL PROCESO No LPN-02-VALLECILLO-2023 CRACO

Saludos.

Atentamente,

**Ing. Marco Antonio Coello**

**Gerente General "CRACO"**

COL. HUMUYA, AVE. ALTIPLANO, FRENTE A UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE, EDIFICIO DIME, C #2923, TEGUCIGALPA, HONDURAS.  
TEL. 2235-9289,2235-5310, 3154-6865. E-Mail: [<http://jcraco2003@hotmail.com>] y [craco2003hn@gmail.com](mailto:craco2003hn@gmail.com)]



Tegucigalpa M.D.C., 21 de marzo de 2022

**Sr. Hugo Eleazar Flores Valladares**  
**Alcalde Municipal del Municipio de Vallecillo**  
Presente.

Es de nuestro agrado saludarle y desearle éxitos en sus delicadas funciones diarias. En relación al proceso LPN No: LPN-02-VALLECILLO-2023 "Construcción de Puente, Río la Puerta del Municipio de Vallecillo, Depto. de Francisco Morazán", tenemos varias consultas que necesitamos sean aclaradas:

1. Pedimos fundamentar las cantidades de obras que no coinciden con el diseño.
2. Falta se incluya en el presupuesto la Losa de Aproximación, Vigas Principales, Diafragmas y Pretel para así tener una oferta real con respecto al diseño.
3. En el presupuesto solamente se contempla concreto y mampostería y no aparece el acero por lo que solicitamos se calcule y se agregue en la parte presupuestaria ya que no se dan muchos parámetros con cantidades reales para poder hacer una licitación acorde al diseño.
4. La Losa del Puente está mal calculada por lo que solicitamos sea revisada y se corrija la cantidad de obra presupuestada.

Sin más que agradecer su atención a la presente, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente:

Ing. Marco Antonio Coello Plamenko  
Gerente General

Construcciones e Inversiones CRACO S. de R. L. de C.V.



## ACLARACIÓN DE CONSULTAS, LPN-02-VALLECILLO-2023

vie, 31 mar, 14:30 (hace  
12 días)

**alcaldia Vallecillo <munivallecillofm@gmail.com>**

para abcagregadosbloquesyconcretos

ACLARACIÓN PROCESO No LPN-02-VALLECILLO-2023

BUENAS TARDES ESTIMADOS,

ACLARAMOS A TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO

REF: Construcción de Puente, Río la Puerta del Municipio de Vallecillo, Depto. de Francisco Mo

1) Se adjunta un nuevo cuadro, con las actividades que se adicionaron, y otras actividades que se le modificó la cantidad de obra, para complementar la ejecución del proyecto, para que en base a este cuadro presenten sus ofertas para este proyecto

---

2) También les recordamos la fecha, que anterior mente se modificó para presentación de las mismas.

LA FECHA LIMITE PARA PRESENTACION DE OFERTAS es HASTA EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 HORA 11:00 AM, PASADA ESTA HORA NO SERAN RECIBIDAS LAS OFERTAS

Favor tomar nota.

**Un archivo adjunto**• Analizado por Gmail