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Convenio de Construccion

Proyecto Sistema integral de medicion de agua en las comunidades del Municipio
de Valladolid, Departamento de Lempira.

SUSCRITO ENTRE EL COMITE CENTRAL PRO AGUA Y DESARROLLO INTEGRAL DE
LEMPIRA (COCEPRADIL), LA ALCADIA MUNICIPAL DE VALLADOLID Y EL COMITE
PRO EJECUCION DEL PROYECTO (CEP) DE LAS COMUNIDADES DE VALLADOLID.

La Fundacion Water First esta apoyando financieramente el Proyecto Agua y Saneamiento
en su papel de “"Organismo Cooperante” el cual ha suscrito un Contrato de Subvencién con
COCEPRADIL para la ejecucion de diversas actividades relacionadas con la ejecucion del
proyecto, sistema de medicion integral de agua en el Casco Urbano y Comunidades Rurales
del Municipio de Valladolid, Departamento de Lempira. Este proyecto sera ejecutado por la
Organizacion COCEPRADIL, pero sobre todo con la participacion plena, de los miembros de
las comunidades. Dado que la ejecucion de este proyecto depende basicamente del
involucramiento total de los miembros de la comunidad, por este Acto se establece este
Convenio de Financiacion y de Construccion para estipular los compromisos comunitarios
que permitirdn la concretizacion del Proyecto. El Convenio se regird de acuerdo a las
siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETIVO DEL CONVENIO

1. El propdsito de este convenio, es el de establecer y regir los acuerdos suscritos entre
la Fundacién Water First, COCEPRADIL y las Comunidades del Municipio de Valladolid,
Dpto. de Lempira para la ejecucion del proyecto Sistema de Medicién Integral de
Agua en el Casco Urbano y Comunidades Rurales del Municipio de Valladolid, el
proceso de capacitacion es financiado parcialmente con fondos del Proyecto Agua y
Saneamiento, las Comunidades y la Municipalidad.

CLAUSULA SEGUNDA: DISPOSICIONES GENERALES

1. Este Convenio abarca la ejecucion sistema de medicion integral de agua en el Casco
Urbano y Comunidades Rurales del Municipio de Valladolid, instalacion de medidores,
conexion completa y cajas de valvula junto al proceso de capacitacion para la
sostenibilidad del proyecto.

2. La Comunidad deben asegurar que durante las etapas de pre-construccion, construccion
y post — construccion del proyecto sistema de medicion integral del agua y demas
estructuras no debera presentarse ninglin obstaculo de tipo legal.
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El Uso del sistema de Agua potable mediante un sistema por gravedad serd
exclusivamente para fines de consumo humano o doméstico, quedando prohibido usarlo
con otros fines que no sean los antes mencionados.

Water First, COCEPRADIL, la Alcaldia Municipal y la Comunidad se comprometen a
ejecutar el proyecto de sistema de medicion integral de Agua Potable durante el periodo
comprendido desde el i |

condicionado a la disponibilidad de recursos de parte de los aportantes, o sea la
Fundacion Water First, la Comunidad y la Alcaldia Municipal.

CLAUSULA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE LA MUNICIPALIDAD

1.

Conforme al marco legal vigente, la Alcaldia de Valladolid y COCEPRADIL son las
entidades locales responsable de la rectoria del sector agua potable en el municipio y
por tanto son responsables de vigilar y velar por una correcta ejecucion de las obras, asi
como de la posterior administracion del sistema por parte de una Junta central, con el
apoyo de las diferentes juntas Administradora de Agua de cada comunidad.

. La Alcaldia Municipal ademas de haber cooperado en la gestion del proyecto es Co-

Financiadora del mismo, por lo que ademas de los aportes tradicionales que la
municipalidad da en este tipo de proyecto, aportara la cantidad de: L. 100,000.00 Los
aportes financieros seran entregados a COCEPRADIL quien a su vez entregara un
informe financiero con los lineamientos administrativos y la documentacion soporte de
los materiales adquiridos.

. Estos fondos serviran en parte para la compra de los materiales no locales: tuberias,

accesorios, cemento, varilla de hierro, alambre de amarre, accesorios PVC para las
instalaciones, segun distribucion de fondos del Convenio.

La Alcaldia Municipal ademas de Co-financiadora se convierte en Aval de la comunidad
en cuanto a los aportes financieros acordados y los aportes en mano de obra no
calificada y materiales locales.

CLAUSULA CUARTA: RESPONSABILIDADES DE LAS COMUNIDADES

1.

2.

Las Comunidad declara que seran representada ante COCEPRADIL, la Alcaldia y el
Proyecto Agua y Saneamiento por el CEP (Comité Ejecutor del Proyecto), elegido con la
participacion de todas las personas que participan en el proyecto.

La comunidad asegura la participacion activa y consciente de la pareja, jefes o jefas de
familia, mujeres y hombres en los diferentes procesos del proyecto: de capacitacion,
organizacion, de participacion comunitaria, instalacion del sistemas de medicion integral
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del agua y otros, especialmente en los comités de apoyo y demas actividades
programadas tales como: charlas, reuniones, operaciones de limpieza y otras que se
programen para fortalecer el desarrollo integral de las comunidades.

Debe contarse con el 100 % de la participacion de las familias beneficiadas con el
proyecto en las reuniones programadas, en actividades para la construccion del sistema
de agua y en los Seminarios - Talleres que se impartiran. El no cumplimiento de este
aspecto puede tener como consecuencia que los organismos cooperantes se vean en la
obligacion de dar por terminado este Convenio, no importando el avance fisico y
educativo del proyecto.

La comunidad proporcionara los materiales locales tales como: piedra, grava, madera,
arena, ladrillo y cualquier otro material que no estén disponibles en la bodega, asi como
las herramientas necesarias para realizar los trabajos del proyecto.

El Aporte Econémico sera de L. 100.00 por cada beneficiario para la Construccién de
cajas de valvula y conexion domiciliaria que incluye la valvula de control y micromedidor;
este monto debera estar cancelado antes de la finalizacion del proyecto.

Durante las reuniones u otros eventos comunitarios no se aceptara que las familias
participantes deleguen su participacion en representantes a dicho evento sin una
justificacion valida o que envien a representantes menores de edad.

Durante el proceso de ejecucion sera obligacion de los miembros de las comunidades:

a) Transporte de los materiales (Externos y Locales) desde la bodega de la
comunidad a los sitios de trabajo.

b)  Silas vias de acceso estan en mal estado oh el camién del proveedor no puede
acceder a la comunidad, es responsabilidad de la comunidad recibir y acarrear
el material hacia la bodega, de lo contrario se descargara en la bodega
principal de Cocepradil desde donde la comunidad deberan acarrearlo.

) Aporte de mano de obra calificada y no calificada en la construccion de cada
una de las estructuras que comprende la construccion del sistema, para lo cual
la comunidad con el apoyo del educador y el técnico, se organizaran en
cuadrillas de Trabajo para cumplir con los trabajos encomendados sin retrasar
sus actividades cotidianas.

d) Durante las actividades de trabajo en campo, como excavaciones y otras, la
comunidad es responsable de proporcionar las herramientas que se requieran
para realizar dichos trabajos, como son: Palas, Piochas, etc.

e) Participacion activa en los procesos comunitarios — participativos que incluyen
reuniones, eventos educativos y de capacitacion.
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8. La comunidad se compromete a proporcionar la alimentacion y hospedaje tanto al
educador durante el desarrollo de los mddulos de capacitacion, como al técnico durante
el proceso de construccion del sistema (este acuerdo es valido Gnicamente durante el
tiempo que estas personas permanezcan en la comunidad realizando actividades
relacionadas estrictamente con el proyecto).

9. El Proceso de cuantificacion del trabajo fisico se verificara de dos maneras:

a) Mediante el sistema de nivelacion de tareas o jornales para asegurar la igualdad en
el trabajo realizado por cada participante en las cuadrillas que se organicen para el
desarrollo de los trabajos.

b) Mediante la verificacion de la finalizacién de cada uno de los componentes del
sistema comprendido en la primera etapa del proyecto.

10. Las comunidades a través del CEP debera llevar un control basico de libros, que se
detallan a continuacion:

a) Libro de control de fondos y aportes (registros contables basicos).

b) Libro de Actas.

c) Libro de Control de Tareas.

d) Bitacora del proyecto (registro de eventos importantes y visitas técnicas al proyecto).
e) Libro de control de asistencias a reuniones.

COCEPRADIL establecera los mecanismos para capacitar a los miembros del CEP y a las
comunidades para el uso y manejo de estos libros.

11. Al finalizar las obras fisicas y al hacer las revisiones técnicas, todos los participantes
se comprometen a realizar los trabajos necesarios para la rectificacion de las estructuras
fisicas que presenten desperfectos y aportaran los materiales necesarios.

12. La Comunidad proveera locales para bodega de almacenaje segura y con adecuada
vigilancia la cual serd manejada en conjunto por el técnico, los miembros del CEP y
cualquier otra persona que COCEPRADIL designe.

CLAUSULA QUINTA: RESPONSABILIDADES DE COCEPRADIL

1. COCEPRADIL, con el apoyo financiero de los organismos cooperantes (Fundacién Water
First) y con sus propios fondos.conforme al monto indicado en el Disefio del proyecto,

que oscilan en US$ 53,319.22 lo que equivale a L. 1,332,980.50 los cuales se

compraran los materiales no locales: Medidores de bronce, tuberias PVC, cemento, varilla
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de hierro, alambre de amarre, accesorios PVC para las instalaciones, etc. Estos
materiales seran manejados en las mismas bodegas donde se coloquen los materiales
comprados con fondos de las comunidades y de la Alcaldia, pero seran administrados
con controles separados.

La Construccion del sistema sera responsabilidad de COCEPRADIL para lo cual designara
el personal que se requiera para sacar adelante las obras estipuladas en el Plan de
Ejecucion. Las obras seran dirigidas por técnicos de construccion contratados por
COCEPRADIL y seran supervisadas por un Ingeniero responsable del componente de
Infraestructura dentro de la estructura de personal asignado a este Proyecto. Ambos
coordinaran con el CEP las diferentes actividades del proyecto.

. El proceso de Capacitacion sera responsabilidad de COCEPRADIL, para el desarrollo de

este componente, COCEPRADIL asignara uno o mas Educadores quienes desarrollaran
todo el proceso conforme a la metodologia de Capacitacion y Participaciéon Comunitaria
utilizada por COCEPRADIL en sus programas de agua con los agregados incorporados
basandose en la metodologia de Escuela y Casa Saludable de SANAA - UNICEF. El
Educador es responsable de coordinar con los técnicos asignados al proyecto y con el
Ingeniero Supervisor para evitar problemas de duplicacion de actividades.

COCEPRADIL sera responsable de administrar y manejar la bodega de los materiales de
construccion de manera conjunta con los responsables del CEP comunitario y el Central
(El técnico de COCEPRADIL coordinaré con la CEP para el manejo de la misma).
Durante la ejecucion del proyecto podran retirar materiales de la bodega, las personas
autorizadas por el CEP con la autorizacion escrita del representante de COCEPRADIL en
la comunidad, ya que las comunidades es la responsable por la pérdida de cualquier
material. Al finalizar el proyecto seran retirados todos los materiales no utilizados y
trasladados a las bodegas de COCEPRADIL.

COCEPRADIL dara seguimiento a los aspectos organizativos de la Junta de Agua que se
organice al finalizarse el proyecto a través de su red de Comités Sectoriales. Para ello
el personal de educacion promovera en las comunidades la estructura organizativa de
COCEPRADIL y se tendran visitas periddicas de los directivos de esta organizacion.

CLAUSULA SEXTA: CONSIDERACIONES ESPECIALES

1.

Cuando el Técnico, no cuente con el apoyo total de los participantes de las cuadrillas
que por calendarizacion les corresponde trabajar determinado dia, este notificara de
inmediato a COCEPRADIL quien a su vez informaran a la Alcaldia, al CEP general, a las
autoridades regionales del Proyecto Water First, pudiéndose tomar la decision de
suspender el proyecto, asi como retirar los materiales que se hayan entregado hasta la
fecha.
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2.

Los Beneficiarios o participantes se comprometen a no utilizar los materiales de las
Instalaciones del sistema en otros usos que no sean los previstos en este Convenio.

La Junta central administradora de la linea de conduccion, es la responsable de
garantizar el servicio continuo del agua tanto en su cantidad como calidad, para ello el
proceso de desinfeccion que se realizara en linea de conduccion, de igual manera a
realizar el monitoreo mensual de los medidores que se instalaran en cada red,
garantizando de esta manera una distribucion y uso equitativo del agua.

COCEPRADIL, la Alcaldia, y el organismo cooperante (Fundacion Water First) No se
hacen responsables por préstamos econdmicos o deudas contraidas por los educadores,
técnicos y albafiiles, bodegueros u otro personal que eventualmente se asigne al
proyecto.

CLAUSULA SEPTIMA: DURACION

Este Convenio tendra una vigencia de 12 meses como minimo desde el momento de la
suscripcion del mismo para el cumplimiento de los aspectos generales contenidos en el
mismo; Este plazo incluye el tiempo que se requiere para las actividades previas a la
construccion y las que se realizan una vez que las obras se finalizan y que estan
relacionadas con el proceso de capacitacion y promocion del proyecto.

Solo se podra prorrogar o modificar este plazo en caso de que se justifique una
ampliacién al Proyecto en lo que respecta a las Fases posteriores, el nuevo plazo estara
sujeto a los lineamientos de los cooperantes para dichas etapas y de ser necesario, para
facilidad en la ejecucion se procedera a realizar una Adenda a este Convenio.

CLAUSULA OCTAVA: DISPOSICIONES FINALES

1.

2.

El CEP general en conjunto con COCEPRADIL, elaboraran un Reglamento Interno, ya
que una vez finalizada la ejecucion de la obra se elegira en Asamblea Comunitaria la
Junta Administradora central, asi como las Juntas Administradoras de cada comunidad
para dar cumplimiento y aplicacion a dicho Reglamento.

Todo participante del proyecto, una vez construido el sistema de dotacion de agua
deberad pagar a la tesoreria de la Junta Administradora, la cuota o tarifa en forma
mensual que se establezca en sesion o asamblea comunitaria con la asesoria de
COCEPRADIL para asegurar la sostenibilidad del sistema. Esta tarifa mensual se
calculara para el mantenimiento del proyecto, el manejo de la micro cuenca y el ahorro
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para la reconstruccion del proyecto y en su calculo se utilizaran los lineamientos del Ente
Regulador de los servicios de Agua Potable y saneamiento (ERSAPS).

3. Las comunidades desde su construccion formaran parte de COCEPRADIL, pudiéndose
afiliar a un COREPRADIL o COCEPRADIL y de esta manera podra atender reuniones y
disposiciones que COCEPRADIL que de manera voluntaria y estratégica estimen
conveniente, y garantizar de esta manera la sostenibilidad social, financiera y técnica del
proyecto.

4. LaJunta de vigilancia de Agua seran la responsable del mantenimiento del proyecto para
lo cual la comunidad pagard una cuota o tarifa estimada con el apoyo técnico de
COCEPRADIL y que sera aprobada en Asamblea Comunitaria conforme a lo indicado en
el numeral 2 de esta Clausula. El pago de esta tarifa y la participacién en todos los
eventos o reuniones convocadas por la Junta de Agua sera un requisito obligatorio para
las familias participantes en el proyecto, para tener derecho a las labores de
mantenimiento del sistema.

5. La Comunidad, el CEP y COCEPRADIL en conjunto con la Alcaldia Municipal, son
responsables de verificar el cumplimiento de las clausulas aqui descritas.

Dado lo anterior firmamos el presente convenio en Valladolid, Municipio de Valladolid,
Departamento de Lempira a los 6 dias del mes de noviembre de 2023.

COMITE EJECUTOR DEL PROYECTO

A2z dose Edaarelo Hercalesg
Lazdro Rodriguez José Eduardo Hércules Ramirez

1326-1975-00082 1318-1970-00003
Presidente CEP Secretario CEP
Municipio de Valladolid Municipio de Valladolid
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José Angel Lépez Navarrete Hipolito Natarén Natarén
1326-1969-00005 1326-1985-00151
Tesorero (a) CEP Fiscal CEP
Municipio de Valladolid Municipio de Valladolid

oS )y Heér nicipakde Valladolid
1326-1975-00080 Ing. Pedro Antonio Menjivar
Vocal CE

Representante de Water First
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