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Normativa

Compradores Institucionales

Honducompras

ERMO DE LA
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Busqueda Avanzada

Expediente COT121701-2024

Entidad

Alcaldia Municipal de Santa Maria

Unidad de Compra

Alcaldia Municipal Santa Maria

Objeto

CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO, EL ROBLAR, (CONSTRUCCION DE CAJA
PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EL ROBLAR) CODIGO: COT121701-2024

Fecha de Inicio

22/03/2024 04:20:00 p.m.

Fecha Recepcién Ofertas

01/04/2024 10:00:00 a.m.

Fecha Cierre Aclaratorias

27/03/2024 04:20:00 p.m.

'Tipo Fuente

Recursos Nacionales

Fuente Entidad
Modalidad cotizacion publica nacional
Etapa Elaboracién

Tipo Adquisicion

Suministro de Bienes y/o Servicios

Lugar Recepcion Ofertas

Edificio Municipal, esquina opuesta a Iglesia Catdlica, Barrio el centro, Municipio de Santa Maria
Departamento de La Paz, Correo Electronico: munisantamaria@yahoo.com

\Valor Pliegos

Lps. 0.00

Contacto

Luis Amador, Ely Nicolas, Gabino Argueta
96724662/ 9932-3671/ 9865-2258
munisantamaria@yahoo.com, lapazsantamaria@municipalidad.info

Detalle de la Compra
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Dia MUNTETS

Municipalidad de Santa Maria, La Paz
Email>: munisantamaria@Yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad. info

Tel. 9865-2258

INVITACION A COTIZACION

Santa Maria, La Paz viernes 22 de marzo de 2024

Sefor:
ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA
Su oficina
REF.: Invitacidn a presentar propuesta para proyectos.
PROYECTO:

CONSTRUCCIQN DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO, EL ROBLAR,
(CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EL
ROBLAR) CODIGO: COT121701-2024

Estimada Sefiora;

La Municipalidad de Santa Maria, Departamento de la Paz, le invita a participar en la
COTIZACION del proyecto: en referencia”, el que sera financiado por Fondos Municipales, En
esta COTIZACION participan personas naturales y/o juridicas debidamente calificados por esta
Municipalidad e inscritos en el registro de Contratistas de la Misma.

Los documentos de COTIZACION estaran disponibles en el portal www.honducompras.hn, a
partir del dia 22 marzo del 2024.

La Recepcion de las propuestas técnicas y econémicas se recibird a mas tardar el dia 03 abiril

2024. En el saldén de sesiones de la municipalidad de Santa Maria, a las 10:00 AM, para
ser evaluadas y analizadas por una comisién que nombraré El Alcalde Municipal, donde se
emitird la respectiva aprobacion y luego iniciar con el proceso de contratacion.

Atentamente




Bia MUNIE]

Municipalidad de Santa Maria, La Paz
Email>: munisantamaria@Yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad. info

Tel. 9865-2258

INVITACION A COTIZACION

Santa Maria, La Paz viernes 22 de marzo de 2024

Sefor:
CONSTRUCTORA INGENIUM
Su oficina

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO, EL ROBLAR,
(CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EL
ROBLAR) CODIGO: COT121701-2024

REF.: Invitacidn a presentar propuesta para proyectos.

Estimado Sefior:

La Municipalidad de Santa Maria, Departamento de la Paz, le invita a participar en la
COTIZACION del proyecto: en referencia”, el que sera financiado por Fondos Municipales, En
esta COTIZACION participan personas naturales y/o juridicas debidamente calificados por esta
Municipalidad e inscritos en el registro de Contratistas de la Misma.

Los documentos de COTIZACION estaran disponibles en el portal www.honducompras.hn, a
partir del dia 22 marzo del 2024.

La Recepcion de las propuestas técnicas y econémicas se recibird a mas tardar el dia 03 abril

2024. En el salén de sesiones de la municipalidad de Santa Maria, a las 10:00 AM, para
ser evaluadas y analizadas por una comisién que nombrara El Alcalde Municipal, donde se
emitira la respectiva aprobacion y luego iniciar con el proceso de contratacion.

Atentamente




Bia MUNIE]

Municipalidad de Santa Maria, La Paz
Email>: munisantamaria@Yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad. info

Tel. 9865-2258

INVITACION A COTIZACION

Santa Maria, La Paz viernes 22 de marzo de 2024

Sefor:
CONSTRUCTORA INFINITY
Su oficina

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO, EL ROBLAR,
(CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EL
ROBLAR) CODIGO: COT121701-2024

REF.: Invitacidn a presentar propuesta para proyectos.

Estimado Sefior:

La Municipalidad de Santa Maria, Departamento de la Paz, le invita a participar en la
COTIZACION del proyecto: en referencia”, el que sera financiado por Fondos Municipales, En
esta COTIZACION participan personas naturales y/o juridicas debidamente calificados por esta
Municipalidad e inscritos en el registro de Contratistas de la Misma.

Los documentos de COTIZACION estaran disponibles en el portal www.honducompras.hn, a
partir del dia 22 marzo del 2024.

La Recepcion de las propuestas técnicas y econdmicas se recibird a mas tardar el dia 03 abril

2024. En el sal6n de sesiones de la municipalidad de Santa Maria, a las 10:00 AM, para
ser evaluadas y analizadas por una comision que nombrara El Alcalde Municipal, donde se
emitird la respectiva aprobacién y luego iniciar con el proceso de contratacion.

Atentamente




Dia MUNTETS

Municipalidad de Santa Maria, La Paz
Email>: munisantamaria@Yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad. info

Tel. 9865-2258

INVITACION A COTIZACION

Santa Maria, La Paz viernes 22 de marzo de 2024

Sefor:
ING. NORMA LUHATANY MEDINA
Su oficina

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO, EL ROBLAR,
(CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EL
ROBLAR) CODIGO: COT121701-2024

REF.: Invitacidn a presentar propuesta para proyectos.

Estimado Sefior:

La Municipalidad de Santa Maria, Departamento de la Paz, le invita a participar en la
COTIZACION del proyecto: en referencia”, el que sera financiado por Fondos Municipales, En
esta COTIZACION participan personas naturales y/o juridicas debidamente calificados por esta
Municipalidad e inscritos en el registro de Contratistas de la Misma.

Los documentos de COTIZACION estaran disponibles en el portal www.honducompras.hn, a
partir del dia 22 marzo del 2024.

La Recepcion de las propuestas técnicas y econémicas se recibird a mas tardar el dia 03 abril

2024. En el salén de sesiones de la municipalidad de Santa Maria, a las 10:00 AM, para
ser evaluadas y analizadas por una comisién que nombrara El Alcalde Municipal, donde se
emitira la respectiva aprobacion y luego iniciar con el proceso de contratacion.

Atentamente




Bia MUNIE]

Municipalidad de Santa Maria, La Paz
Email>: munisantamaria@Yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad. info

Tel. 9865-2258

INVITACION A COTIZACION

Santa Maria, La Paz viernes 22 de marzo de 2024

Sefor:
ING. ELSA VICTORIA SANTOS MORALES
Su oficina
REF.: Invitacidn a presentar propuesta para proyectos.
PROYECTO:

e CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO, EL
ROBLAR, (CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2
DE UN CARRIL, EL ROBLAR) CODIGO: COT121701-2024

Estimado Sefior:

La Municipalidad de Santa Maria, Departamento de la Paz, le invita a participar en la
COTIZACION del proyecto: en referencia”, el que sera financiado por Fondos Municipales, En
esta COTIZACION participan personas naturales y/o juridicas debidamente calificados por esta
Municipalidad e inscritos en el registro de Contratistas de la Misma.

Los documentos de COTIZACION estaran disponibles en el portal www.honducompras.hn, a
partir del dia 22 marzo del 2024.

La Recepcion de las propuestas técnicas y econémicas se recibird a mas tardar el dia 03 abril

2024. En el salén de sesiones de la municipalidad de Santa Maria, a las 10:00 AM, para
ser evaluadas y analizadas por una comisién que nombrara El Alcalde Municipal, donde se
emitira la respectiva aprobacion y luego iniciar con el proceso de contratacion.

Atentamente
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Municipalidad de Santa Maria, La Paz
Email>: munisantamaria@Yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad. info
Tel. 9865-2258

DOCUMENTO DE COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

COTIZACION
No. COT121701-2024

PROYECTO:

“CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL
QUEMADO, EL ROBLAR,
(CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR)
DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EL ROBLAR)

CODIGO: COT121701-2024”

UBICACION:
EL ROBLAR, SANTA MARIA, LA PAZ

Fuente de Financiamiento:

FONDOS DE LA SECRETARIA DE MUNICIPALES
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Municipalidad de Santa Maria, La Paz
Email>: munisantamaria@Yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad. info

Tel. 9865-2258

SANTA MARIA LA PAZ 22 DE MARZO DE 2024
Asunto:  SOLICITUD DE COTIZACION: OBRAS CIVILES

COMPARACION DE PRECIOS No. CP-ALCALDIA DE SANTA MARIA-01-2024

1. DATOS GENERALES

1.1 La Municipalidad de Santa Maria ha priorizado en el Plan Operativo Anual, para financiar el
PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO, EL ROBLAR,
(CONSTRUCCI()N DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EL ROBLAR)
CODIGO: COT121701-2024 conforme los alcances y especificaciones técnicas establecidas en el
Anexo |.

1.2 La Municipalidad de Santa Maria, en adelante denominado el Contratante, invita a las
Empresas/Sociedades legalmente constituidas, en adelante denominadas el Oferente, a presentar
ofertas para la ejecucién de la (s) obra (s), el contrato que resulte de este proceso se firmard bajo la
modalidad de Contrato por Precio Unitario Fijo, el mismo sera adjudicado segun sea el caso, este
proceso se rige por las normas de Contrataciones de la ley de contratacion del estado, en adelante
denominado Comparacién de Precios.

1.3 La oferta debera ser presentada en un solo sobre cerrado” a las 10:00 AM, DEL DIiA 03 DE ABRIL
DEL 2024, en la Municipalidad de Santa Maria, situada frente al parque central, barrio el centro contiguo
al salon municipal, Municipio de Santa Maria, Departamento de La Paz, Correo Electrénico:

lapazsantamaria@municipalidad.info

1.4 Si el Contratista envia su oferta esta debe ser acompafiada de un representante, debera
hacerlo en un solo sobre, debidamente cerrado y con la siguiente descripcion:

Atencion Sr. Alcalde Municipal de Santa Maria;

Edificio Municipal, esquina opuesta a Iglesia Catolica, Barrio el centro, Municipio de Santa Maria
Departamento de La Paz, Correo Electrénico: munisantamaria@yahoo.com

Proceso de Cotizacion CP-ALCALDIA DE SANTA MARIA- 01-2024

1.5 Este documento de Comparacion de Precios incluye: DESGLOSE DE ACTIVIDADES,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS CONSTRUCTIVOS, BORRADOR DE CONTRATO Y LOS
MODELOS DE “A” A “I".

2. OBJETO DEL CONTRATO:

* Calcular el plazo entre minimo 15 y maximo 30 dias calendarios.

CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EL ROBLAR, CODIGO: COT121701-2024 2
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Munmpaﬁc{ad' de Santa Maria, La Paz
Email: munisantamaria@Yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad. info

Tel. 9865-2258

2.1 Ejecucién de la(s) obra(s): CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO,
EL ROBLAR, (CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EL

ROBLAR) CODIGO: COT121701-2024, de acuerdo con lo(s) proyecto(s) basico(s) completo(s) que
figuran en el Anexo Il y del Contrato.

2.2

2.3

24

2.5

2.6

3.1

3.2

4.1

Plazo de Ejecucién: NOVENTA DIAS (60) dias Calendario a partir de la fecha establecida en
la orden de Inicio

Sitio de la obra: Ver Anexo I.

Periodo de Validez de la Oferta: 30 (treinta) dias calendarios a partir de la fecha limite de
recepcion de la oferta por parte del contratante.

Visita al sitio de la obra: No Aplica, no se realizara una visita al sitio de la obra, en caso de que
los oferentes deseen realizar una visita comunicarse con por Ing. Luis Fernando Amador
Portillo, localizado en los teléfonos indicados mas abajo, se recomienda a los oferentes
interesados a participar para que conozcan las condiciones donde se ejecutara la obra.

Aclaraciones: Podran pedirse aclaraciones a mas tardar dos (3) dias antes de la fecha de
apertura de ofertas o comunicarse al correo electrénico munisantamaria@yahoo.com o al tel.
(504) 9672-4662/ 9547-6951/ 9865-2258

CRITERIOS DE CALIFICACION
El oferente debera demostrar que cumple con los siguientes criterios de calificacion:

Contar con activos liquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos
contractuales y excluyendo cualquier pago anticipado que pudiera reabrir bajo el contrato por un
monto superior a los siguientes:

NO APLICA

Haber ejecutado y concluido como contratista principal al menos 02 (dos) obras de
naturaleza y complejidad técnicas similares®

OFERTA COMPLETA:

Se considerara que la oferta esta completa si presenta el 100% de las cantidades. El
incumplimiento a esta clausula sera motivo de rechazo de la oferta.

2 Entiéndase como obras similares las de naturaleza equivalente al monto (valor de la obra), tamafio fisico, complejidad y métodos/tecnologia.

CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EL ROBLAR, CODIGO: COT121701-2024 3
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Munmpaﬁc{ad' de Santa Maria, La Paz
Email: munisantamaria@Yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad. info

Tel. 9865-2258

4.2 La Oferta debera ser presentada por el Oferente, en los modelos-estandar, a continuacion,
presentados:
a) Modelo A — Carta de Presentacion de la Oferta;
b) Modelo B — Lista de los contratos ejecutados;
c) Modelo C - Lista de los servicios ejecutados por el responsable técnico;
d) Modelo D - Lista de los equipos disponibles;
f) Modelo F — Hoja de Lista de Cantidades (Para contrato de Precio Unitario Fijo)

5. MONEDA DE LA OFERTA

5.1 Los precios seran cotizados enteramente en la moneda nacional Lempiras.

6. PRECIO DE LA OFERTA

6.1 El precio de la oferta es FIJO y no ajustable. Los costos y precios cotizados por el Contratista

deberan permanecer fijos por la duracién del Contrato y no deberan estar sujetos a ningin
ajuste bajo ninguna circunstancia.

6.2 El contratista debera llenar los costos y los precios para todos los rubros de las Obras descritas
en los Disefios y Especificaciones enumerados en la Lista de Cantidades. Los items en los que
no aparezca un costo o precio de parte del contratista no seran remunerados por el
contratante al ser ejecutados, y se deberan considerar cubiertos por los otros costos y precios
de la Lista de Cantidades.

6.3 El precio ofertado debera cubrir todos los gastos relacionados con la ejecucién del Contrato
incluidos los impuestos, materiales, mano de obra, seguridad social, seguros y tasas fiscales
basados en la legislacion vigente.

7. EVALUACION DE LAS OFERTAS

7.1 El Contratante evaluara las ofertas de la siguiente manera:
(a) sila oferta esta debidamente firmada;
(b) si la oferta se ajusta a los alcances y especificaciones técnicas indicadas en la
Comparacion de Precio.

7.2 Para propésitos de esta Clausula, una oferta sera considerada sustancialmente adecuada a
este Documento de Comparacién de Precio si cumple con todos los términos, condiciones y
especificaciones aqui contenidas, sin excepcion o desviacion material. Excepcion o desviacion
material es el que afecta el objeto del contrato, la calidad o los resultados de las obras, o que
limita de modo sustancial los términos de este Documento de Comparacion de Precio, los
derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente, y cuya rectificacion pudiera

CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EL ROBLAR, CODIGO: COT121701-2024 4
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TR
'é

perjudicar la posicion competitiva de otros Oferentes que hayan presentado ofertas
sustancialmente adecuadas.

7.3  Sera(n) declarado(s) ganador(es) el (los) oferentes calificados(s) de acuerdo con los criterios de
calificacién que presente(n) su oferta completa, técnicamente correcta y sustancialmente
adecuada y que ofrezca(n) el precio mas bajo.

8. FIRMA DEL CONTRATO:

8.1 El Contratante notificara al (los) Oferente(s) declarado(s) seleccionado(s), por medio
electrénico o carta — (Modelo |).

8.2 El Oferente debera presentar la Garantia Bancaria de Cumplimiento del Contrato (Modelo
G) en un plazo maximo de 15 (Quince) dias a partir de la fecha de la Notificacién de
Aceptacion, la que ascendera a un quince por ciento (15%) del valor del contrato, valido 90
dias después de la vigencia del contrato.

8.3 El Oferente debera, como condiciéon para la firma del contrato, presentar los siguientes
documentos, en su plazo de validez:

1. Escritura de comerciante individual o empresa.
2. Constancia de haber ejecutado por lo menos 2 proyectos de similar naturaleza en los
ultimos dos afios.
3. Copia del RTN, (constancia de la SAR, de pagos a cuenta)
4. Copia De Solvencia Municipal
5. Copia De Tarjeta De Identidad.
6. Constancias de acceso a lineas de crédito al menos tres con fecha reciente. (Ferreterias)
7. Constancias de acceso a lineas de crédito en la banca comercial
9. PUBLICIDAD

El contratante publicara la convocatoria, cualquier aclaracion o modificacion y la adjudicacion en el
sitio de Internet Unico del pais: www.honducompras.gob.hn; en el sitio de [Nombre de la Agencia
Ejecutora del Proyecto] (y en el sitio de la Alcaldia, si corresponde) y en el sitio de la Camara
Hondurefia de la Construccion®.

% ylo otros sitios

CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EL ROBLAR, CODIGO: COT121701-2024 5
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Municipalidad de Santa Man’a, La Paz
Email: munisantamaria@Yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad. info
Tel. 9865-2258

Nombre y firma; Representante del contratante
ANEXO |

LISTA DE LOS PROYECTOS TECNICOS DE LAS OBRAS

Identificacion

Sitio de la(s) obra(s) (c6digo)

Alcance de la(s) obra(s)

CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL

HORCON QUEMADO, EL ROBLAR, | CP-ALCALDIA DE Se adjunta cuadro de cantidades de obra en anexos al
(CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE | SANTA MARIA- )

resente documento
(MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EL | cod.01-2024 P
ROBLAR) CODIGO: COT121701-2024

CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EL ROBLAR, CODIGO: COT121701-2024 6
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ANEXO Il

CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO, EL ROBLAR,
(CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EL
ROBLAR) CODIGO: COT121701-2024
(ADJUNTAR LOS PROYECTOS TECNICOS)

CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EL ROBLAR, CODIGO: COT121701-2024 7
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Municipalidad de Santa Maria, La Paz
Email>: munisantamaria@Yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad. info

Tel. 9865-2258

MODELO A
(En papel con el logotipo de la Empresa)

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
A: [Nombre Del CONTRATANTE]

Direccién: [indicar]
Ref.. Oferta para la ejecucion de la obra de: [descripcion de la Obra]

Cotizacién de Precio N. °
Lote N°
Estimados Sefiores:

1. Habiendo revisado las Condiciones del Contrato, Proyecto(s) Basico(s) Detallado(s) (con sus
Especificaciones técnica, Disefios) y Cronograma de Actividades (Fisico-Financiero) o Lista de
Cantidades (escoger segun corresponda), para la ejecucién de la(s) Obra(s) citada(s), nosotros, los
abajo firmantes, proponemos ejecutar y concluir la(s) referida(s) Obra(s) de acuerdo con las
Condiciones del Contrato, Proyecto(s) Bésico(s) Detallado(s) (conteniendo las Especificaciones,
Disefios) y Cronograma de Actividades (Fisico-Financiero) o Lista de Cantidades (escoger segun
corresponda)por el valor de [insertar la cantidad en nUmero y letras |.

2. Si nuestra propuesta es aceptada, nos comprometemos a iniciar la(s) obra(s) a partir de la fecha
de la Notificacién de Aceptacion y de la firma del Contrato y a entregar la(s) obra(s)
[insertar el nimero de dias] o a mas tardar [insertar la fecha).

3. si nuestra oferta es aceptada entregaremos una Garantia Bancaria (Modelo G) de
Cumplimiento del Contrato, la que ascendera a un quince por ciento (15%) del valor del
contrato, valido (120) dias después de la vigencia del contrato, en un periodo no mayor a diez
(10) dias después de firmado el contrato. [Al recibir la notificacion de que nuestra oferta fue la
vencedora.]

4. Acordamos mantener esta oferta valida por el plazo de [insertar el plazo en nimero y letras] dias
calendarios a partir de la fecha limite para la presentacion de la oferta, segin lo establecido en la
Clausula 3.4 del Formulario estandar de Comparacion de Precios.

5. La presente oferta constituird un compromiso de cumplimiento por cada parte y entre las Partes a la
firma del Contrato.

Fecha: _ de del
Firma:
[En la calidad de debidamente autorizado a firmar la oferta].
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MODELO B

LISTA DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS POR EL OFERENTE

Oferente:

Cotizacién de Precio No.: CP-ALCALDIA DE
SANTA MARIA-01-2024

Pagina: de

Registro del OFERENTE (especifico para hacer obras civiles):

Nombre del Fecha del Descripcién de | Valor de la
Contrato No. Contratante
) @ contrato contrato la obra obra
©)) (4) %) (6)
Fecha: Firma:

Nombre y Cargo:

Notas: El Oferente podra presentar, caso necesario, otros documentos y relacionarlos.

(1) Indicar el nimero del contrato.

(2) Indicar el nombre de la Institucion contratante (direccion para contacto).

(3) Indicar el nombre del contrato.

(4) Dia/mes/afio (inicio y conclusion de la obra).

(5) Institucion donde estéa suscrita/registrada la(s) obra(s) similar(es).

(6) Indicar el valor y la moneda del contrato.
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MODELO C

LISTA DE LOS SERVICIOS A CARGO DEL RESPONSABLE TECNICO

Oferente: ‘ Nombre del Responsable Técnico:
Comparacion de Precio n.°; Lote n.% Pagina: de
Registro del Oferente (especifico para hacer obras civiles):
. N.° DEL
CONTRATO DESCRIPCION DE LA OBRA EMPRESA
REGISTRO DE
No. LA OBRA EJECUTORA
1 2 4

(1) ) a) @)

Notas:

(1) Indicar el niumero del contrato.
(2) Hacer una breve descripcion del tipo y porte de la obra supervisada (cuantitativos).
(3) Institucion donde esta suscrita/registrada la(s) obra(s) similar(es).

Compromiso del(os) Responsable(s) Técnico(s):

Me comprometo a asumir como Responsable(s) Técnico(s) de la(s) Obra(s), esta Obra y/o Lote arriba
identificado.

Lugar y Fecha:
Firma(s) del(os) Responsable(s) Técnico(s):

CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EL ROBLAR, CODIGO: COT121701-2024 10
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MODELO D

LISTA DE EQUIPOS DISPONIBLES (*)

Oferente:
No Equipos Modelo / Afo de fabricacién | Propio (P) Alquilado (A) Otros (O)
1) 2 ®3) 4

(*) — Listar las maquinas y equipos disponibles que utilizara en la obra, e indicar si los mismos son propios,
alquilados u otros.

Fecha:

Nombre y Cargo:

CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EL ROBLAR, CODIGO: COT121701-2024 11
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MODELO E

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (FiSICO-FINANCIERO) DE LA OBRA

Oferente:
Comparacion de Precio No. Lote No. N/A Péagina: de
Costo
item o Total Porcentaje
Actividad .
N.° del item del Precio 30 30
(LPS)) Total
1
2
3
4
5
PRECIO TOTAL (LPS.) 100%
Fecha: | Firma:

Nombre y Cargo:

El Oferente debera presentar el Cronograma de ejecucion indicado en las columnas, y el porcentaje de
cada actividad prevista para cada quincena.
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MODELO F

LISTA DE CANTIDADES (PRESUPUESTO) DE LA OBRA

Oferente:
Comparacion de Precio No. Lote No. N/A Pagina: de
. L Unidad/ . Precio Precio
Iltem Descripcién Medida Cantidad Unitario | Total
Precio Total (LPS.)
Valor en letras:
Fecha: Firma:

Nombre y Cargo:
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MODELO G

GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
(Incondicional y en este formato)

A: [nombre y direccién del CONTRATANTE]
[Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del CONTRATANTE]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. [Indique el nimero de la Garantia de Cumplimiento]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha sido
seleccionado para celebrar Contrato con su entidad para la ejecucion de [indique el nombre del Contrato y una breve
descripcion de las Obras] en adelante “el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantia de
Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos irrevocablemente a
pagar a su entldad una suma 0 sumas, que no exceda(n) un monto total de [indique la cifra en niumeros] [indique la
cifra en palabras] la cual serd pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato
ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompafiada de una comunicacion
escrita que declare que el Contratista estd incurriendo en violacion de sus obligaciones contraidas bajo las
condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantia expirara a los 90 dias después de la fecha de emisién del Certificado de recepcién de las Obras, es
decir 90 dias a partir de la firma del contrato, calculados sobre la base de una copia de dIChO Certificado que nos sera
proporcionado, o en el [indicar el dia] dia del [indicar el mes] mes del [indicar el ano] lo que ocurra primero.
Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta institucion en o antes de
esta fecha.

Esta Garantia esta sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas contra primera
solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés)

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

* El Garante (banco) indicard el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y
denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.

® Indique la fecha que corresponda veintiocho dias después de la Fecha de Terminacién Prevista. El Contratante debera observar
que, en el caso de prérroga del plazo de terminacion del Contrato, el Contratante necesitara solicitar una extension de esta
Garantia al Garante. Dicha solicitud debera ser por escrito y presentada antes de la expiracion de la fecha establecida en la
Garantia. Al preparar esta Garantia el Contratante podria considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del
pendltimo parrafo: “El Garante conviene en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a [seis meses]/ [ un
afio], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extension, la que sera presentada al Garante antes de que
expire la Garantia.”

CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EL ROBLAR, CODIGO: COT121701-2024 14




4 (}Q@ ¥
Mi?x S
Municipalidad de .S’anta Man’a, La Paz
Email>: munisantamaria@Yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad. info
Tel. 9865-2258

MODELO H

LOGO DEL CONTRATANTE

NOTIFICACION DE ACEPTACION

Lugar y fecha

A: [indicar el nombre y direccién del Oferente Seleccionado]

Estimados Sefiores:

Tenemos el agrado de notificarles que su Oferta con fecha [indicar la fecha de la Carta de
Presentacion de Oferta — Modelo A] para la ejecucion del(as) Obra(s) de , referente a la
Comparacion de Precio No. , Lote No. , por el precio de [poner cantidad
en nimero Yy letras], fue aceptada por nosotros.

El Contrato firmado y la Garantia de Cumplimiento deberan ser entregados en un plazo maximo de
15 (quince) dias calendarios a partir de la fecha de recibida esta Carta de Aceptacion.

Les solicitamos dar inicio a la referida Obra, después de la firma del contrato, de acuerdo con los
documentos contractuales indicados en los Términos del Contrato aqui adjuntado.

Atentamente,

(Nombre del firmante indicado)
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MODELO |

CONTRATO PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, SUSCRITO ENTRE
LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y EL CONTRATISTA,
FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES.

Yo, GABINO ARGUETA GALVEZ, alcalde de la Municipalidad de Santa Maria,
departamento de La Paz mayor de edad, Hondurefio, soltero, con tarjeta de identidad No.
1218-1962-00057, con domicilio y residencia en el municipio de Santa Maria,
Departamento de La Paz, quien actia en su condicion de Alcalde Municipal, estando
facultado para ejercer la representacion legal de La Municipalidad de Santa Maria,
Departamento de La Paz y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en
adelante se denominara LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra, el sefior
, mayor de edad, de profesion
, Hondurefio, soltero, con tarjeta de identidad No.

, con domicilio en la ,
, departamento de , actuando en su condicion
de Contratista Individual, denominado de aqui en adelante EL CONTRATISTA; por este
acto acuerdan celebrar como al efecto celebran el presente contrato bajo las clausulas y
condiciones siguientes: PRIMERA: DEFINICIONES: Siempre que se empleen los vocablos
gue a continuacion se sefialan significan: MUNICIPALIDAD: Es el 6rgano de Gobierno y
administracion del Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades y su reglamento, y por
lo tanto es una institucion de derecho publico, con autonomia para ejercer los asuntos de
su competencia, y que para efectos de este Convenio, asume la responsabilidad
administrativa, técnica y legal, para la ejecucion de los proyectos. LA UTI: Es la Unidad
Técnica, dependencia municipal encargada de administrar el ciclo de proyectos en lo que
corresponde a la pre inversién, contratacion, inversion, supervision de la infraestructura y
capacitaciéon que el proyecto implica. EL CONTRATISTA: la persona natural o juridica
debidamente calificada y registrada en el Banco de Ejecutores de Ila
Municipalidad/Mancomunidad, contratado por la Municipalidad para la prestacion de
servicios para construir una obra civil o proyecto especifico. EL SUPERVISOR: es la
persona natural o juridica debidamente calificada y registrada en el Banco de Supervisores
de la Municipalidad/Mancomunidad, contratado por la Municipalidad para ejercer la
supervision de la construccion de la obra de manera que es responsable de que la obra se
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ejecute de acuerdo a lo establecido en este contrato y términos de referencia, con la
calidad y en el tiempo establecido. EL PROYECTO: Es la obra fisica cuya ejecucion es
objeto de este contrato, PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL
HORCON QUEMADO, EL ROBLAR, (CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR)
DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EL ROBLAR) CODIGO: COT121701-2024, SEGUNDA:
OBJETO DEL CONTRATO: ElI CONTRATISTA se compromete a construir y dejar listas
para su uso las obras que conforman EL PROYECTO segun los cuadros de cantidades de
obra, precios unitarios y planos convenidos con LA MUNICIPALIDAD. TERCERA:
MONTO DEL CONTRATO. El monto de este contrato es de
LEMPIRAS CON /100 (L. )
procedentes de la fuente Fondos Municipales y cualquier modificacion futura que dicho
Convenio conlleve mientras dure su ejecucion. CUARTA: ANTICIPO: LA
MUNICIPALIDAD, otorgara al CONTRATISTA un anticipo (siempre y cuando el contratista
lo requiera) por un monto de LEMPIRAS CON

/100 (L. ) equivalente al 15% del monto total de este Contrato
como lo estipula en las bases de licitacion y conforme lo establece la Ley de Contratacion
del Estado en el articulo 105, bajo la cual se rige este contrato, previo cumplimiento de los
requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se
hayan aceptado por parte de LA MUNICIPALIDAD, las correspondientes garantias que
rinda el Contratista. QUINTA: AMORTIZACION DEL ANTICIPO: De cada estimacion
presentada por EL CONTRATISTA sera deducido proporcionalmente a partir de la primera
estimacion la cantidad porcentual que corresponda al anticipo, de manera que cuando el
proyecto presente un avance fisico financiero del 80%, el anticipo se encuentre amortizado
al 100%. En caso de utilizacion comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto,
LA MUNICIPALIDAD procedera a exigir su devolucion a EL CONTRATISTA y ejecutard la
correspondiente garantia de anticipo sin perjuicio de la rescision del contrato a criterio de
la Municipalidad. SEXTA: ORDEN DE INICIO: Se considerard como tal 15 dias después
de la entrega del cheque de anticipo por parte de LA MUNICIPALIDAD vy de la recepcion
por parte de EL CONTRATISTA. Si pasados 15 dias calendario, el CONTRATISTA no ha
retirado el cheque de anticipo, LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de realizar un
nuevo proceso de adjudicacion, sin responsabilidad alguna por su parte. SEPTIMA:
IMPUESTOS: EL CONTRATISTA esta en la obligacion de Cancelar a la Secretaria de
administracion de rentas de la obra en ejecucién, el cual sera calculado en base al 15% de
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Utilidad Generada del Proyecto. Impuesto que sera deducido en cada una de las
estimaciones presentadas en el transcurso del proceso de ejecucion de la obra,
posteriormente LA MUNICIPALIDAD esta en la obligacion de presentar dicho impuesto
retenido al Contratista en la Agencia Bancaria que se estime conveniente en los proximos
10 dias a la retencion. SI EL CONTRATISTA PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A
CUENTA EXTENDIDA POR LA SAR HACER CASO OMISO A ESTA CLAUSULA DE
IGUAL MANERA EL CONTRATISTA ESTA SUJETO AL PAGO DE TASA IMPUESTO
MUNICIPAL OCTAVA: DESEMBOLSOS: LA MUNICIPALIDAD, ademés del anticipo
efectuard pagos a EL CONTRATISTA de acuerdo al avance del proyecto; estos
desembolsos se haran mediante la presentaciébn de estimaciones por parte de EL
CONTRATISTA, revisadas y autorizadas por EL SUPERVISOR municipal unidad de
proyectos, y/o supervisor de la UTI. Para el pago de la estimacion ésta debe ser aprobada
por LA MUNICIPALIDAD. A las estimaciones se les deducira la parte porcentual que
resulte de lo entregado como anticipo y demas retenciones establecidas por Ley, Se hara
supervision por parte de gobernaciéon de la cual dependeran los desembolsos. NOVENA:
TIEMPO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA se compromete a construir la obra objeto
de este Contrato dentro de los ( ) dias calendario contados a
partir de la fecha indicada en la orden de inicio; en caso de que EL CONTRATISTA no
termine el proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagara a LA
MUNICIPALIDAD en concepto de dafos y perjuicios ocasionados por la demora, una
multa por la cantidad de LEMPIRAS CON /100 (L. )
equivalente al 0.125% sobre el monto del contrato por cada dia de retraso. DECIMA:
GARANTIAS: EL CONTRATISTA, previo a la entrega del anticipo rendira una Garantia de
Anticipo equivalente al 100% del valor del anticipo recibido que haciende a

LEMPIRAS CON /100 (L. ) también
rendird una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al 15% sobre el valor del
Contrato, equivalente a LEMPIRAS CON __ /100 (L.

) La Garantia de Cumplimiento de contrato estara vigente hasta tres meses
después del plazo previsto para la ejecucion de la obra. Si por causas establecidas
contractualmente se modifica el plazo de ejecucion del contrato, por un término mayor de
dos meses, EL CONTRATISTA debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento
de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el
valor de la ampliacién se calculara sobre el monto pendiente de ejecucién, siempre que lo
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anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente. Se establece una Garantia de Calidad
de Obra equivalente al 5% del monto del contrato, la cual debera presentarse previo al
pago de la ultima estimacién y tendra una vigencia de un afio, a partir de la fecha de
emision del Acta de Recepcion Provisional. Todos los documentos de garantia deberan
contener la siguiente clausula obligatoria. "LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA
MARIA, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO" Este Certificado
de Incumplimiento sera emitido por LA MUNICIPALIDAD. DECIMA PRIMERA:
VARIACIONES AL CONTRATO. Las cantidades de obra de EL PROYECTO son
estimadas y pueden variar. LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de modificar,
variar, agregar, o disminuir partes del total de la obra cuando asi convenga a sus
intereses. En este caso, sin invalidar el contrato, siempre y cuando sea autorizado
mediante Orden de Cambio, previamente revisada y firmada por EL SUPERVISOR, y por
el COORDINADOR de LA UTI podré variar el valor del contrato hasta un maximo del diez
por ciento (10%) arriba del valor sefalado en la Clausula Tercera de este Contrato,
modificando en consecuencia las cifras del mismo si supera el 10% del monto del contrato
se debera hacer un adendum al contrato. El valor de las modificaciones acumuladas no
podra exceder del veinticinco por ciento (25%) del monto inicial del contrato. DECIMA
SEGUNDA: ROL DEL SUPERVISOR: EL SUPERVISOR dara, dentro de los limites del
contrato, instrucciones a EL CONTRATISTA para subsanar cualquier deficiencia de la
obra. DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONTRATISTA
sera el Unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la
contratacion del personal que efectle la ejecucién del proyecto; por consiguiente, sera su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se
presentaren durante y después de la construccibn de la obra. Asimismo, EL
CONTRATISTA libera de toda responsabilidad a LA MUNICIPALIDAD y en caso de
acciones entabladas por dafios a terceros en razon de transgresiones de sus derechos
como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de
ésta. DECIMA CUARTA: EMPLEO. a) EL CONTRATISTA procurarad emplear en
actividades de la construccion (albaiileria, fontaneria basica, electricidad basica, entre
otros) a personal de este municipio, DECIMA QUINTA: RESCISION DEL CONTRATO O
SUSPENSION DE DESEMBOLSOS. LA MUNICIPALIDAD podra rescindir el presente
Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes
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causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente
Contrato. b) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano
de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los
fondos adelantados por LA MUNICIPALIDAD, de conformidad con los resultados de los
informes emitidos por EL SUPERVISOR o con base a las visitas que LA MUNICIPALIDAD
lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o
distorsione el objeto del presente Contrato, ¢) A requerimiento de LA MUNICIPALIDAD o
de EL CONTRATISTA, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la
terminaciéon del proyecto. d) La suspension de los desembolsos o resolucién del contrato
por parte de LA MUNICIPALIDAD, segun sea el caso por cualesquiera de las clausulas
antes indicadas, no liberara de responsabilidad a EL CONTRATISTA de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado LA
MUNICIPALIDAD, e) No iniciar la obra después de 15 dias de la fecha de inicio
establecida y que no exista causa justificada; f) Incapacidad manifiesta de EL
CONTRATISTA para ejecutar ese tipo de obra, g) No cumplir con las instrucciones de EL
SUPERVISOR cuando éstas favorezcan la ejecucion de la obra. DECIMA SEXTA:
SOLUCION DE CONFLICTOS. En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan
surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes,
ambos tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos
efectos, EL CONTRATISTA renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al
domicilio de LA MUNICIPALIDAD .- DECIMA SEPTIMA: ACEPTACION: Las partes
aceptan en todo y cada una de sus partes las clausulas anteriores y convienen en que lo
no previsto en el presente contrato sera regulado por los documentos detallados en la
Clausula Anteriores del Contrato, de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
de Infraestructura Municipal.

En fe de lo cual, de comun acuerdo, firmamos el presente Contrato en el Municipio de
Santa Maria, Departamento de La Paz, a los (_) dias del mes de
del 202_.
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Alcalde Municipal Contratista
Santa Maria, La Paz
ANEXO Il

DESGLOSE DE OFERTA

CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO, EL ROBLAR, (CONSTRUCCION DE CAJA
PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EL ROBLAR)
CODIGO: COT121701-2024
SE DEBEN USAR SOLO MATERIALES RECONOCIDOS POR SU CALIDAD A NIVEL NACIONAL, EN CASO
DE USAR MATERIALES NO APROBADOS SE DEBE REALIZAR PRUEBAS DE LABORATORIO CUYO COSTO
LO ASUMIRA EL CONTRATISTA.

PRECIO
DESCRIPCION UND CANT PRECIO U. TOTAL
PRELIMINARES
TRAZADO Y MARCADO M.L. 20
B2 DESVIACION DE RIO GLB 1
EXCAVACION MATERIAL TIPO Il (SEMI-DURO) M3 21
ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 14
CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA M3 17.60

MURO DE MAMPOSTERIA (INCLUYE ESTRIBOS,
EMPLANTILLADO Y ALETAS)

ENCOFRADO DE LOSA MONOLITICA PARA PUENTE M2 12
ARMADO DE LOSA PARA CAJA PUENTE DE 3X4 VARILLAS

M3 19.80

A=#8@30CM, VARILLAS B=#8@30CM, VARILLAS C=#4@20cM | C-B !
CONCRETO DE 280 KG/CM M3 2.8
CURADO DE LOSA M2 12
DESENCOFRADO ELEMENTOS DE CONCRETO M2 12
DOBLADO DE HIERRO UND 1
RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO) | M3 60
CONFORMACION DE APROXIMACIONES M2 100
BARANDAL PRETIL(T. SOPTRAVI)20X25 678 Y #4 @ 30 CM) L .
INCLUYE BASES SEGUN PLANO

PINTURA PARA TRAFICO M2

ROTULO DE PROYECTO UND

TOTAL

El Rotulo Debe Estar Instalado En La Primera Semana De Inicio De La Obra

CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EL ROBLAR, CODIGO: COT121701-2024 21
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NOMBRE DEL OFERENTE

IDENTIDAD No. FIRMA
UBICACION

CAJA PUENTE

X=40003589 m E
Y=1579917.02 m N

4

Google Eal 1"{

24 £itkis
~a
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REGISTRO FOTOGRAFICO
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REGISTRO FOTOGRAFICO
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REGISTRO FOTOGRAFICO
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REGISTRO FOTOGRAFICO
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ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DE LA
COTIZACION /COT-MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA-01-2024

PROYECTO: CONSTRUCCI()N DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO,
EL ROBLAR, (CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE
UN CARRIL, EL ROBLAR) CODIGO: COT121701-2024

Proyecto‘qu‘e_: seré ﬁnanc1ado con fondos M UNICIPALES YDE LA SI T

Reunidos en el Salén de Sesiones de la Municipalidad de Santa Maria,
Departamento La Paz, en fecha 03 de ABRIL del afio 2024, siendo las
10:00 de la manana, hora sefialada para la recepcion y apertura de las
ofertas relacionadas para la ejecucion del PROYECTO: CONSTRUCCION
DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO, EL ROBLAR,
(CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN
CARRIL, EL ROBLAR) CODIGO: COT121701-2024, con la presencia de

2. Luis Fernando Amador P. Unidad de Proyectos })O\

3. Abner Diaz Maldonado Técnico Catastro kg(b
4. José Dagoberto Gonzales N. Unidad Tecnica De Agua

5. Fredy David Matute ? Desarrollo Comunitario

6. Jose Buenaventura Patronato

7. Sindy Yosseli Ramos cindy Rafl 25 Patronato

8. Aldo Savier Perez Padilla Representante SIT U\/

9. Amanda Yorleny Gutierrez Arnonda Gobont Patronato

PRIMERO: Ing. Luis Fernando Amador Portillo en representacion de la
Municipalidad de Santa Maria, procedié a recibir y apertura las ofertas
siendo las 10:00 de la mafiana, hora oficial de la Republica de Hon
procediendo a llamar a las personas invitadas:

CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO, EL ROBLAR Pégma 1de3 \\

las siguientes personas: Wx .
1. Rosimari Belinda Hernandez Oficial de informacién publica e O\
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&

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DE LA
COTIZACION /COT-MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA-01-2024

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO,
|  EL ROBLAR, (CONSTRUCC]ON DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE
! UN CARRIL, EL ROBLAR) CODIGO: COT121701-2024
i Proyecto que seré financiado con fondos MUNICIPALES Y DE LA SIT

N. OFERENTE

1 | ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA REPRESENTANTE
2 | ING. ELSA VICTORIA SANTOS NO SE PRESENTO
3 | CONSTRUCTORA INGENIUM NO SE PRESENTO
4 | CONSTRUCTORA INFINITY REPRESENTANTE
5 | ING. NORMA LUHATANY MEDINA OFERENTE

SEGUNDO: Las ofertas después de ser leidas en voz alta resultaron ser
las siguientes:

RESULTADOS POR OFERENTE

N. OFERENTE OFERTADO LPS. e E,f A‘Z’gghfri‘-ms

1 | ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA 226,760.00

2 | ING. ELSA VICTORIA SANTOS NO SE PRESENTO

3 | CONSTRUCTORA INGENIUM NO SE PRESENTO

4 | CONSTRUCTORA INFINITY 261,643.23

§ | ING. NORMA LUHATANY MEDINA RAMOS 213,607.62 >
PRESUPUESTO BASE L. 237,392.9

a
W
TERCERO: Asimismo Ing. Luis Fernando Amador P. en representacion .z%' K
de la Municipalidad de Santa Maria aclara que la oferta mas baja n08" Wt

implica que sera la adjudicada, si no la que llene todos los requerimientos
de caracter técnico y legal que manda la ley.

<~
Ja—

C,'\v\clv Romo s

CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO, EL ROBLAR
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ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DE LA
COTIZACION /COT-MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA-01-2024

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO,
EL ROBLAR, (CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE
UN CARRIL, EL ROBLAR) CODIGO: COT121701-2024

Proyecto que serd financiado con fondos MUNICIPALES YDE LA SIT i

No habiendo asuntos adicionales que tratar, se dio por clausurada esta
recepcion y apertura de ofertas, siendo las 10:16 a.m. En fe de todo lo
anterior, habiendo leido la presente acta y encontrandose de conformidad
firmamos en Municipio de Santa Maria, Departamento La Paz, el dia 03 de
ABRIL del afio 2024.

AN f\
José Dagobgza&nkalas N, lvan Arturo Qartrillo

Unidad Pécnica De A
Saneamiento

Direccidon Municipal De Justicia

C_mA(’l Ranos A

\
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ACTA RECOMENDACION DE ADJUDICACION

COT-MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA-01-2024

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO, EL ROBLAR,
(CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EL ROBLAR)
CODIGO: COT121701-2024

FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES

En el Municipio de Santa Maria, La Paz a los 03 de ABRIL del afio 2024,
reunidos en el salébn de Sesiones de la Municipalidad, los miembros de la
Comisiéon Evaluadora integrada por: Ilvan Arturo Bonilla Carrillo, Director
Municipal de Justicia, Abner Diaz Maldonado, Técnico de Catastro, José
Dagoberto Gonzales, Unidad Técnica Municipal De Agua Y Saneamiento,
Fredy David Matute Vasquez, Desarrollo Comunitario, Ing. Luis Fernando
Amador Portillo, UTM-Santa Maria Para la evaluacion de las ofertas de la
Cotizacion COT- ALCALDIA DE SANTA MARIA-01-2024 PROYECTO:
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO, EL
ROBLAR, (CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE
UN CARRIL, EL ROBLAR) CODIGO: COT121701-2024, financiado con Fondos
Municipales.

Se invit6 formalmente a los licitantes elegibles mediante NOTA DE INVITACION a

presentar ofertas a los siguientes oferentes:

N. OFERENTE

1 | ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA OFERENTE
2 | ING. ELSA VICTORIA SANTOS OFERENTE
3 | CONSTRUCTORA INGENIUM OFERENTE
4 | CONSTRUCTORA INFINITY OFERENTE
5 | ING. NORMA LUHATANY MEDINA OFERENTE

Paginalde5
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El acto de recepcion y apertura se realizé el dia jueves, 2 de mayo de 2024 las

10:00 A.M, presentando ofertas las siguientes oferentes:

MONTOS EN LEMPIRAS RELACION DE LA
OFERTA CON EL
N° PARTICIPANTE
¢ S OFERTADO CORREGIDO PRESUPUESTO
BASE (%)
ING. JUAN GABRIEL ARGUETA &
1 MONTOYA L 226,760.00| L  226,760.00 -4.48%
2 ING. NORMA LUHATANY MEDINA L 213,607.62| L 213,607.62 -10.02%
RAMOS
3 | CONSTRUCTORA INFINITY L 261,643.23| L 261,643.23 10.22%
PRESUPUESTO BASE L 237,392.91

La Comision Evaluadora antes de proceder a la evaluacion, comprob6 si las
ofertas se presentaron de acuerdo a las condiciones establecidas en el documento
base de Cotizacion, es decir de acuerdo a las Instrucciones Generales a los
Cotizacion (IAL) y en las Condiciones Generales del Contrato, a fin de determinar
si la misma se ajusta sustancialmente a los documentos de licitacion y si en
general las ofertas cumplen con los requisitos exigidos en la Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento.

De acuerdo a los dispuesto en el articulo 5 péarrafo segundo de la Ley de
Contratacion del Estado, se procedio a evaluar las ofertas de una manera que
permita la seleccion de la oferta mas conveniente al interés general, en
condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia; en todo momento el contenido
prevalecerd sobre la forma y se facilitara la subsanacién de los defectos

insustanciales. “Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza

Pagina2 de 5
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subsanable entendido por estos, generalmente, aquellas cuestiones que no
afecten al principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los
documentos de licitacion, el contratista podra corregir el error en un plazo no

mayor de 5 dias después de entregada la nota de subsanacion.

En el Analisis Técnico Financiero se evaluaron las ofertas de acuerdo a los
factores que se indican a continuacion:

a) Elegibilidad

b) Comprobantes legales

c) Experiencia

d) Propuesta econémica

Se anexa cuadro de revision y evaluacion que esta comision utilizo, para verificar
el cumplimiento de cada uno de estos factores que indican la calificacion y que

sirven de base para los criterios de evaluacién de las ofertas.
OBSERVACIONES:

La oferta presentada por el oferente Constructora INGENIUM ocupa el primer
lugar segun oferta econémica cumple con los criterios de elegibilidad, presenta
una oferta de L 213,607.62, que corresponde al -10.02% INFERIOR con

respecto al presupuesto base que haciende a L. 237,392.91.

RECOMENDACIONES:

Después de revisadas y analizadas las ofertas técnicas y economicas que se
presentaron para este proceso y en el marco de la aplicacion de la Base de
licitacidon, que en la Clausula 9 Sub-Clausula 9.04 de conformidad con las IAO, el

contratante adjudicara al oferente cuya oferta se haya determinado que cumple

Pagina3de5
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sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion y que

representa el costo evaluado como mas bajo, siempre y cuando el contratante

haya determinado que dicho oferente, asi como también lo establecido en el
articulo 51 de Ley de Contratacion del Estado que reza “La adjudicacion de los
contratos de obra publica o de suministro se hara al licitador que

cumpliendo las condiciones de participacion, incluyendo su solvencia e

idoneidad para ejecutar el contrato, presente la oferta del precio mas bajo o

se considere la mas econdmica o ventajosa y por ello mejor calificada, de

acuerdo con criterios objetivos que en este ultimo caso seran definidos en el
pliego de condiciones”.

1. Adjudicar a ING. NORMA LUHATANY MEDINA RAMOS que ocupa el primer
lugar para la realizacion del proyecto CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE
EN EL HORCON QUEMADO, EL ROBLAR, (CONSTRUCCION DE CAJA
PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EL ROBLAR) CODIGO:
COT121701-2024, por el monto evaluado de L 213,607.62 que equivale -
10.02% INFERIOR en relacion a lo establecido en el presupuesto base que
haciende a L. 237,392.91. por lo que la comision considera la mas
conveniente para los intereses econdmicos de la municipalidad.

2. En caso que no se pudiera formalizar la contratacion con EL oferente ING.
NORMA LUHATANY MEDINA RAMOS, que ocupa el primer lugar, adjudicar a
ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA para la realizacion del proyecto,
por el monto evaluado de L 226,760.00 que equivale al -4.48% INFERIOR
en relacion a lo establecido en el presupuesto base que haciende a L.
237,392.91.

Forman parte del presente dictamen:

Pagina 4 de 5
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a) Copia de Invitacion a licitar.
b) Acta de apertura de ofertas.
c) Cuadro de andlisis de las ofertas.

d) Cuadro de analisis comparativo técnico de ofertas.

Finalmente se concluyd el proceso de evaluacién y andlisis de las propuestas

técnicas y financieras, firmando para constancia todos los presentes, como

miembros de la Comisién nominada al efecto.

A

ol
ADVZR DIAS MALDONADO
TECNICO CATASTR

Pagina5de5
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CONTRATO PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, SUSCRITO
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y EL CONTRATISTA,
FINANCIADO CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DE CAMINOS PRODUCTIVOS Y MUNICIPALES.

Yo, GABINO ARGUETA GALVEZ, alcalde de la Municipalidad de Santa Maria, departamento de
La Paz mayor de edad, Hondurefio, soltero, con tarjeta de identidad No. 1218-1962-00057, con
domicilio y residencia en el municipio de Santa Maria, Departamento de La Paz, quien actua en
su condicién de Alcalde Municipal, estando facultado para ejercer la representacién legal de La
Municipalidad de Santa Maria, Departamento de La Paz y para celebrar toda clase de actos y
contratos, quien en adelante se denominard LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra,
La ING. NORMA LUHATANY MEDINA RAMOS, mayor de edad, de profesion Ingeniero
Civil, hondurefio, soltera, con tarjeta de identidad No. 1218198800059, con domicilio en Barrio
San Antonio, Calle Los Pinos Esquina Opuesta Puente Casita, La Paz, Departamento La Paz,
actuando en su condicidn de Contratista, denominado de aqui en adelante EL CONTRATISTA;
por este acto acuerdan celebrar como al efecto celebran el presente contrato bajo las cldusulas
y condiciones siguientes: PRIMERA: DEFINICIONES: Siempre que se empleen los vocablos que a
continuacioén se sefialan significan: MUNICIPALIDAD: Es el érgano de Gobierno y administracion
del Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades y su reglamento, y por lo tanto es una
institucion de derecho publico, con autonomia para ejercer los asuntos de su competencia, y
que para efectos de este Convenio, asume la responsabilidad administrativa, técnica y legal,
para la ejecucién de los proyectos. LA UTI: Es la Unidad Técnica, dependencia municipal
encargada de administrar el ciclo de proyectos en lo que corresponde a la pre inversion,
contratacién, inversidn, supervision de la infraestructura y capacitacion que el proyecto implica.
EL CONTRATISTA: la persona natural o juridica debidamente calificada y registrada en el Banco
de Ejecutores de la Municipalidad/Mancomunidad, contratado por la Municipalidad para la
prestacién de servicios para construir una obra civil o proyecto especifico. EL SUPERVISOR: es la
persona natural o juridica debidamente calificada y registrada en el Banco de Supervisores de la
Municipalidad/Mancomunidad, contratado por la Municipalidad para ejercer la supervision de
la construccién de la obra de manera que es responsable de que la obra se ejecute de acuerdoa’ -
lo establecido en este contrato y términos de referencia, con la calidad y en el tiempo
establecido EL PROYECTO: Es la obra fisica cuya ejecucién es objeto de este contrato, .

compromete a construir y dejar listas para su uso las obras que conforman EL PROYECTO segu
los cuadros de cantidades de obra, precios unitarios y planos convenidos con LA
MUNICIPALIDAD. TERCERA: MONTO DEL CONTRATO. El monto de este contrato es d
DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SIETE CON 62/100 LEMPIRAS (L. 213,607.62)\ \
procedentes de la fuente DE CAMINOS PRODUCTIVOS Y FONDOS MUNICIPALES y cualquier '
modificacién futura que dicho Convenio conlleve mientras dure su ejecucién. CUARTA:

CONSTRUCCION DE CAIA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO, EL ROBLAR, (CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EL ROBLAR) CODIGO: COT121701-2024 1Dec 4
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entrega del anticipo rendira una Garantia de Anticipo equivalente al 100% del valor del anticipo
recibido que haciende a TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN CON 14/100
LEMPIRAS (L. 32,041.14) también rendird una Garantia de Cumplimiento de Contrato
equivalente al 15% sobre el valor del Contrato, equivalente a TREINTA Y DOS MIL
CUARENTA Y UN CON 14/100 LEMPIRAS (L. 32,041.14) La Garantia de Cumplimiento de
contrato estara vigente hasta tres meses después del plazo previsto para la ejecucién de la obra.
Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecucién del contrato, por
un término mayor de dos meses, EL CONTRATISTA debera ampliar la vigencia de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo
establecido; el valor de la ampliacién se calculard sobre el monto pendiente de ejecucion,
siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente. Se establece una Garantia
de Calidad de Obra equivalente al 5% del monto del contrato, la cual deberd presentarse previo
al pago de la ultima estimacion y tendra una vigencia de un afo, a partir de la fecha de emisién
del Acta de Recepcién Provisional. Todos los documentos de garantia deberdn contener la
siguiente clausula obligatoria. "LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE
REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO
DE INCUMPLIMIENTO" Este Certificado de Incumplimiento serd emitido por LA MUNICIPALIDAD.
DECIMA PRIMERA: VARIACIONES AL CONTRATO. Las cantidades de obra de EL PROYECTO son
estimadas y pueden variar. LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de modificar, variar,
agregar, o disminuir partes del total de la obra cuando asi convenga a sus intereses. En este
caso, sin invalidar el contrato, siempre y cuando sea autorizado mediante Orden de Cambio,
previamente revisada y firmada por EL SUPERVISOR, y por el COORDINADOR de LA UTI podrd
variar el valor del contrato hasta un maximo del diez por ciento (10%) arriba del valor sefialado
en la Clausula Tercera de este Contrato, modificando en consecuencia las cifras del mismo si
supera el 10% del monto del contrato se deberd hacer un adendum al contrato. El valor de las
modificaciones acumuladas no podra exceder del veinticinco porciento (25%) del monto inicial * :
del contrato. DECIMA SEGUNDA: ROL DEL SUPERVISOR: EL SUPERVISOR dard, dentro-de los. 7
limites del contrato, instrucciones a EL CONTRATISTA para subsanar cualquier deficiencia de:la. .
obra. DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONTRATISTA serd el-inico ™,
responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacidfi=
personal que efectie la ejecucién del proyecto; por consiguiente, serd su responsabilidad _=
afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y despu '

obra y las colindancias de ésta. DECIMA CUARTA: EMPLEO. a) EL CONTRATISTA procurar
emplear en actividades de la construccién (albafileria, fontaneria basica, electricidad basuca
entre otros) a personal de este municipio, DECIMA QUINTA: RESCISION DEL CONTRATO O
SUSPENSION DE DESEMBOLSOS. LA MUNICIPALIDAD podra rescindir el presente Contrato o
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a)
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ANTICIPO: LA MUNICIPALIDAD, otorgard al CONTRATISTA un anticipo (siempre y cuando el
contratista lo requiera) por un monto de TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN CON 14/100
LEMPIRAS (L. 32,041.14) equivalente al 15% del monto total de este Contrato como lo estipula
en las bases de licitacién y conforme lo establece la Ley de Contratacién del Estado en el articulo
105, bajo la cual se rige este contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que
este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte de LA
MUNICIPALIDAD, las correspondientes garantfas que rinda el Contratista. QUINTA:
AMORTIZACION DEL ANTICIPO: De cada estimacién presentada por EL CONTRATISTA serd
deducido proporcionalmente a partir de la primera estimacién la cantidad porcentual que
corresponda al anticipo, de manera que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero
del 80%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilizacién comprobada del
anticipo para fines distintos del proyecto, LA MUNICIPALIDAD procedera a exigir su devolucion

a EL CONTRATISTA y ejecutard la correspondiente garantia de anticipo sin perjuicio de la
rescision del contrato a criterio de la Municipalidad. SEXTA: ORDEN DE INICIO: Se considerara
como tal 15 dias después de la entrega del cheque de anticipo por parte de LA MUNICIPALIDAD

y de |a recepcién por parte de EL CONTRATISTA. Si pasados 15 dias calendario, el CONTRATISTA

no ha retirado el cheque de anticipo, LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de realizar un
nuevo proceso de adjudicacién, sin responsabilidad alguna por su parte. SEPTIMA: IMPUESTOS:

EL CONTRATISTA esta en la obligacion de Cancelar a la Secretaria de administracién de rentas

de la obra en ejecucién, el cual serd calculado en base al 15% de Utilidad Generada del
Proyecto. Impuesto que serd deducido en cada una de las estimaciones presentadas en el
transcurso del proceso de ejecucién de la obra, posteriormente LA MUNICIPALIDAD estd en la
obligacién de presentar dicho impuesto retenido al Contratista en la Agencia Bancaria que se
estime conveniente en los préximos 10 dias a la retencion. S| EL CONTRATISTA PRESENTA
CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA EXTENDIDA POR LA SAR HACER CASO OMISO A ESTA
CLAUSULA DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA ESTA SUJETO AL PAGO DE TASA IMPUESTO- 2
MUNICIPAL OCTAVA: DESEMBOLSOS: LA MUNICIPALIDAD, ademas del anticipo efectuara
pagos a EL CONTRATISTA de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se harén (
medlante la presentaciéon de estlmaCIones por parte de EL CONTRATISTA, rewsadas

pago de la estimacién ésta debe ser aprobada por LA MUNICIPALIDAD. A las estimaciones se | """ ¥
deducird la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas retenci
establecidas por Ley, Se hara supervisiéon por parte de gobernacién de la cual dependerar|&s E:
desembolsos. NOVENA: TIEMPO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA se compromete a constru o918 )
obra objeto de este Contrato dentro de los SESENTA (60) dias calendario contados a partir de &
fecha indicada en la orden de inicio; en caso de que EL CONTRATISTA no termine el proyecto e
el plazo estipulado por razones imputables a él, pagara a LA MUNICIPALIDAD en concepto d
dafios y perjuicios ocasionados por la demora, una multa por la cantidad de DOSCIENTOS \
SESENTA Y SIETE CON 01/100 LEMPIRAS (L. 267.01) equivalente al 0.125% sobre el monto
del contrato por cada dia de retraso. DECIMA: GARANTIAS: EL CONTRATISTA, previo a la
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Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato. b) Por
deficiencia 0 mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de
los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por LA
MUNICIPALIDAD, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL
SUPERVISOR o con base a las visitas que LA MUNICIPALIDAD lleve a cabo, de lo cual se pueda
presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del presente Contrato, c)
A requerimiento de LA MUNICIPALIDAD o de EL CONTRATISTA, cuando las condiciones
prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto. d) La suspensién de los
desembolsos o resolucién del contrato por parte de LA MUNICIPALIDAD, segin sea el caso por
cualesquiera de las cldusulas antes indicadas, no liberaré de responsabilidad a EL CONTRATISTA
de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado
LA MUNICIPALIDAD, e) No iniciar la obra después de 15 dias de la fecha de inicio establecida y
que no exista causa justificada; f) Incapacidad manifiesta de EL CONTRATISTA para ejecutar ese
tipo de obra, g) No cumplir con las instrucciones de EL SUPERVISOR cuando éstas favorezcan la
ejecucién de la obra. DECIMA SEXTA: SOLUCION DE CONFLICTOS. En caso de disputas,
reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a
un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de
Justicia, para cuyos efectos, EL CONTRATISTA renuncia al fuero de su domicilio y se somete
expresamente al domicilio de LA MUNICIPALIDAD .- DECIMA SEPTIMA: ACEPTACION: Las
partes aceptan en todo y cada una de sus partes las cldusulas anteriores y convienen en que lo
no previsto en el presente contrato serd regulado por los documentos detallados en la Clausula
Anteriores del Contrato, de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato de

Infraestructura Municipal.

En fe de lo cual, de comdn acuerdo, firmamos el presente Contrato en el Municipio de Santa
Maria, Departamento de La Paz, a los tres (03) dias del mes de mayo del 2024.

ING. NORMA LUH

ntratista
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ORDEN DE INICIO

Proyecto de Infraestructura
Por este medio se autoriza el inicio del proyecto:

Proyecto: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL HORCON
QUEMADO, EL ROBLAR, (CONSTRUCCION DE CAJA
PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EL
ROBLAR) CODIGO: COT121701-2024

Caodigo: COT121701-2024

Departamento: LA PAZ

Municipio: SANTA MARIA

Aldea: EL ROBLAR

Ejecutor: ING. NORMA LUHATANY MEDINA RAMOS

Se establece como fecha oficial de inicio el: 03 de mayo del 2024
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