MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A

DETALLE DE CONTRATOS DEL MES DE JULIO DE 2024

~ Fecha

~ Orden

de Pago | -

~ RTN del
Proveedor

Nombre del Proveedor

Valor

1

15/07/2024

6626

16261963003995

CARLOS MARTIN VALDEZ PINEDA

CONTRATO Ne 29-2024 Suministro de materiales

y mano de obra para construccidn de pavimento
con concreto ciclopeo calle barrio arriba, Aldea La
Union, Trinidad S.B.

854,707.07

16/07/2024

6643

16261970003097

RENAN DAVID PAREDES ORTEGA

CONTRATO N2 30-2024 Suministro de materiales
y mano de obra para la construccion de Caja
Puente Comunidad de Matazanales, Trinidad
Santa Bérbara

779,098.10

16/07/2024

6644

16261970003097

RENAN DAVID PAREDES ORTEGA

CONTRATO N2 31-2024 Suministro de materiales
y mano de obra para construccidn de huellas de
concreto ciclopeo en la Comunidad de
Maontecristo, Trinidad Santa Barbara.

487,352.14

23/07/2024

6669

16261984001038

MERLING EDGARDO ORELLANA PAZ

CONTRATO N2 32-2024 Suministro de materiales
y mano de obra para construccldn de pavimento
de concreto ciclopeo en la Comunidad de San
Francisco, Trinidad, Santa Barbara.

733,549.76

VASUUEZ PEREZ
UNICIPAL




ma de Administracioh Municipal Integrado

- TRINIDAD, SANTA BARBARA

SAMI

EJERCICIO: 2024
Orden de Pago Emision: 16/07/2024
e — Moneda: Lempiras (L) Hora : 02:37 p.m.
Honduras, C.A.

USUARIO:
YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 6643
L.: 155,819.62

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5456

Fecha de Emision: 16/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a2 RENAN DAVID PAREDES ORTEGA Id/RTN: 1626197000309

La Cantidad en Lefras: CIENTO CINCUENTA'Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

Anticipo por valor de Lps.155,819.62 del 20% sobre el Contrato No.30-2024 por valor de Lps.778,098.10 por Suministre de
Materiales y Mano de Obra para la Construccion de Caja Puente en Aldea de Matazanales, Trinidad, Santa Barbara con

fondos de Transferencia de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) segun Decreto Legislativo No.129-2022
Programa Nacional de Intervencién a Caminos Productivos

' PROYECTO/OBJETOGASTO

14 02 007 000 001 47210 11-011-19 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA DE MATAZANALES, 15 0.62
TRINIDAD, SANTA BARBARA

T RETENCIONES

OB T e T e R o TSGR BTN

Total de retenciones: 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

T A e o R G T e U o . _DESCRIPCION s e
11- 011-1¢ Transferencia de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)segun Decreto 155,319_32
Legislativo No.129-2022 Programa Nacional de Intervencion a Caminos Productivos

Monto Total: 155,819.62

ot - T RESUMENTOTAL ORDEN DEPAGO™ St e e 3
SUBTOTAL 155,819.62
- RETENCIONES 0.00
TOTAL 155,819.62
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INVERSIONES PAREDES

PROP. RENAN DAVID PAREDES ORTEGA
R. T. N. 16261970003097 - TEL. 97732180
Barrio San Juan 1, calle principal,
Trinidad, Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.
Email: rparedesortega03@gmail.com
CAl: 31A351-40EEB9-F74AAD-3B196D-AD7CE0-13

Nombre: Mumrm\;a@o\ -T)J’“fucias? q 1.

000-001-01-00

N2 000467

MES ANO

J

DIA
R G2 RIS W21 3 [ Do
Direccion: >— Canbo T S 2>, L 0 z ,QZ/_J(f
CANT] DESCRIPCION P.UNIT. | Dptesa | TOTALLPS. )
T, Jdo Qnticho S 20/ Cnbrepeit 802021, 1.558K.42
Sﬂ"uﬁu)‘l_;ra “}\t:;d;f‘“)t.l::_)o\ “J\%i\u% Qo= @=r-w \‘9\
Ik
ConSruc coonCaus Tosnde o Blatia MettaZaraids
TS 7 < bods o STV
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO La Factura es beneficio de todos “EXIJALA” | IMPORTE EXONERADO L.
ORDEN DE COMPRA EXENTA CONTADO D CBEP'TO[:] IMPORTE EXENTO L.
UINEREREGATROS LG Original: Cliente /Capia: Emisor IMPORTE GRAVADO 15% L.
Impr. Sta, Barbara - R. T. N. 0501186501370 - CERT. No. 9231-22:10500-89 - Tel, 2643-1308 IMPORTE GRAVADO 18% L
17d. 000-001-01-00000451 - 000-004-01-00000500 - Fech. Recepcicn - 1900712024 - Linie. Em|SIgn~1QIG1 2025
. 15% IMP. S./ VTAS L.
son_ CASNEn Sineosente < Cinca trul couau' "'ﬁncomu%s%mp.s.mﬁts L.
SN e o d@:;-. Cont=vD S, TOTAL A PAGAR L.[155 BlG42.




RECIBO

Por Lps. 155,819.62

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA LA CANTIDAD
DE CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE CON
62/100 (LPS. 155,819.62) POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPO DEL
CONTRATO N° 30-2024 POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE MATAZANALES
TRINIDAD, SANTA BARBARA.

TRINIDAD, SANTA BARBARA 16 DE JULIO DE 2024,

Resumen Financiero

Monto Total de Contrato......c..co......Lps. 779,098.10

TOTAL A PAGAR Amortizacion del 20% de anticipo
B T S R T T T T P P T T S TS P P ST Lps- 155,819:62

TN

RENAN DAVID/PAREDES\ER]

IDENTIDAD: 1626-1970-003
RTN: 1626197000309




I
I
il
i
]
{1
T
T
E: il
Hl1
H|
=: T
[
|]
T
I_
T
_I
[_ﬂ
I

.-.fill__lrl_lll__n _11__|||__. B e B e i L e = = e = o

HIN= =]
==
=
—m—;
=1

-|||:|u T TR

|—|Il—|l|—|||$6i~:tll

J—III\IHIII—IIIMIH—_II M=

:Hle:m

1l

= = = 1 =
El= i =Hll =l il = L= M=l

;[m—ug—m“H|~|||—|||:|||— === |l|—g|gew4rgt,—d_|'
=== _|||,m—nwm—_mf|||—|1|—| ElEE:

III:HI

JAL= |

—F

‘III_EI
11

=

TES
i

1/IPOR.
Il
1]

I||
Hi—m—lil——iil—m—

|

i
=T
==

I||

111

|ACERTADASSIN PROTESTO |||

=]

e
=
Fma ||
HI

T
T
T
sz—:@
e

m

L

LR

I I
:l
fe
=
=
T_



_—_III‘-_-‘JII'ﬁ_III__II —Ill—ill—ll —_— I —_ Il— I —_— l — I —_— I

=) == ||| =]]| +1||_—|||—|||: _
‘j ,‘I;-—Hl—l! —1|1—|||§pu,|r¢1||

' j- ,:E|I|I—Hé—|||—|l|—I|I—Hi_III—IIIHIII—QQLIIII—I}Q
-' -.|||—m~1||—mim—m—m—mﬁm%m—m—mu

/| POR AVAL= ||| = ||
_ _III. M= IN= 141 H
=1l L=

m

; TSI UE: [}
_—ﬁ|—|||— =Tt —||I—||I—III—I|I—*I|IE,|_

I

=
|

A

1l
Py
8=
fl
= |
I
|
T
J
T
T
T
T
|_
=i

all

L=l
I

|ACEPTADASIN PROTESTO || Iﬁ I

.

Il
iy
::'ﬁ?i@:
T
1_
T
T
_J
|_|
[_
T
£
I

e;-ﬁf‘ a

1= 2|[= v ;'|||'_|||_|||—5”|'g
I .—.Ii_E.'I'I'I'.‘!_:I!_ﬁ. .—. et Tm_-”::“:I :.I
=== == EIII:.III,—.IH_—_III‘HI*III_Eli—III—III—III—III—III—I[I—HI—III
=== === I=1=1= == === === n=mn=)



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD RN
SANTA BARBARA, HONDURAS, C. .. T,RlNID“D/
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CONTRATO N° 30-2024

“SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE CAJA
PUENTE COMUNIDAD DE MATAZANALES, TRINIDAD SANTA BARBARA”
Nosotros, Hedman Allan Paredes Paz, mayor de edad, casado, médico de profesién, con identidad
N° 0501-1961-03763, RTN 05011961037633, vecino del municipio de Trinidad, S.B., alcalde
municipal segln certificacién N° 2617 — 2021, punto |Il del acta N° 74-2021, de fecha 20 de
diciembre del 2021 emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en uso de las facultades que
la ley de municipalidades le confiere y quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE vy
Renan David Paredes Ortega, de nacionalidad hondurefio, mayor de edad, soltero, con documento
nacional de identificacién 1626-1970-00309, Registro Tributario Nacional 16261970003097, con
solvencia municipal N®16619 y con domicilio en Plan del Negro, Trinidad Santa Barbara, el que en
lo sucesivo y para efecto de este contrato se denominara EL CONTRATISTA; hemos convenido
en suscribir el presente CONTRATO que se regira por las clausulas siguientes: CLAUSULA i
DEFINICIONES: Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se

entendera que significan lo que se expresa a continuacion: 1) FINANCIAMIENTO: Fondos
propios del Gobierno de Honduras. 2) EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Republica de
Honduras a través de La Municipalidad de Trinidad, Santa Béarbara. 3)EL CONTRATISTA:
Renan David Paredes Ortega. 4) LA SUPERVISION: Departamento de Infraestructura de
la Unidad intermunicipal Consejo Regional Ambiental CRA. 5)SECRETARIA: Secretaria de
Infraestructura y Transporte SIT 6) PROYECTO: “Suministro De Materiales Y Mano De Obra Para
Construccion De Caja Puente Comunidad De Matazanales, Trinidad Santa Barbara”. CLAUSULA
il: TRABAJO REQUERIDO: EL CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por
su cuenta y riesgo, se obliga a la Construccion para el Contratante, del Proyecto: “SUMINISTRO
DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA ONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD
DE MATAZANALES, TRINIDAD SANTA BARBARA”. CLAUSULA [ii: ORDEN DE INICIO Y
PLAZO: Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio podra ser emitida por EL
CONTRATANTE una vez firmado el Contrato. Plazo: EL CONTRATISTA debera iniciar los
trabajos a mas tardar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida
por LA MUNICIPALIDAD y se compromete y obliga a terminar la ejecucion simultanea de las obras
contratada dentro de un plazo de 60 DIAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de la Orden
de Inicio y estaréd sujeto a extensiones autorizadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo a las
Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa de fuerza mayor. Cuando el plazo de
ejecucion se modificase por aumento en las cantidades de obra del proyecto, el plazo
incrementado estara de acuerdo a un estudio que para tal fin se hara del programa de trabajo, y la
ampliacion en plazo no podra ser mayor al aumento proporcional en monto. CLAUSULA IV:
PRECIOS DEL CONTRATO: EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA por las obras
objeto de este Contrato, ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATANTE, de
conformidad con el cuadro de cantidades estimadas y precios unitarios siguientes: “SUMINISTRO

“Unidos por la Trinidad que merecemos"
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SANTA BARBARA, HONDURAS, C.x.

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD TRI N|D/<\‘ D/
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DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE
COMUNIDAD DE MATAZANALES, TRINIDAD SANTA BARBARA”

CAJA PUENTE DOS CARRILES CON CLARO DE 5.20 METROS X 7.20 METROS CON 2.00 METROS

DE ALTURA
Clave Descripcién Unidad Cantidad  Precio b
1 PRELIMINARES
1.1 Limpieza de Terreno M2 89.93 L 35.00 L 3,147.55
1.2 Excavacién de Material M3 50.26 L 250.00 L 12,565.00

1.3 Trazado y Marcado ML 47.74 L 80.00 L 3,819.20

Sub Total Preliminares| L 19,531.75

2 CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO

Construccidn de Concreto Cicidpeo para

21 Eeiribos

M3 2698 L 640000 L 172,672.00

23 Construccién de Concreto Ciclépeo (Losa,

Cimentacién y Diente) M3 50.16 L 6400.00 L 321,024.00

Sub Total Concreto Ciciopeo| L 493,696.00

3 | CONSTRUCCION DE LOSAS

Losa de Concreto e=20cm 5,200 metros x

34 7,20 metro armado segiin plano

M2 3744 L 482160 L 180,520.70

3 Losa de Aproximacion concreto Armado

con varilla # 3@30cm A/S M2 2447 L 720.00 L 17,618.40

Sub total Construccion de Losas| L 198,139.10

4 | OBRAS FINALES Q

4.1  Barandal Segln Plano UND 2.00 L 11,000.00 L 22,000.00 /)Q;

“Unidos por la Trinidad que merecemos"
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SANTA BARBARA, HONDURAS, C. .

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD TRINIDA D,

5
4.2 Relleno con material selecto M3 64,19 L 21450 L 13,768.76
4.3 Relleno con material del sitio M3 14979 L 180.00 L 26,962.20
4.4 Limpieza Final DIA 1.00 L 500029 L 5,000.29
ok | Sub totai Obras Finales | L 67;31.25

Total del Presupuesto L 779,098.10
CLAUSULA V: COSTO DEL CONTRATO, FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO: El monto
de este Contrato se ha estimado en la suma de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10/100 (L. 779,098.10). El presente contrato sera con
fondos provenientes de la secretaria de Infraestructura y Transporte y queda convenido que el
pago de la cantidad mencionada se hard en Lempiras, moneda oficial de la Replblica de
Honduras, mediante estimaciones de pago quincenales en las cuales se podra reconocer hasta
el Cien por Ciento (100%) del valor de los materiales almacenados en el sitio del proyecto,
deduciéndose dicho valor en las subsiguientes estimaciones de pago. CLAUSULA VI
ANTICIPO: EL. CONTRATANTE suministrard a EL CONTRATISTA en concepto de anticipo,
una suma igual al veinte por ciento (20%) del monto total de la obra a ejecutar, equivalente a
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 62/100
(L. 155,819.62). Esta cantidad serd amortizada a partir de la primera estimacién mediante
deducciones del veinte por ciento (20%) de cada una de ellas; en la estimacion final, se le
deducira el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que con el anticipo EL CONTRATISTA
debera adquirir todos los materiales que puedan ser comprados con anticipo, requeridos en la
obra bajo una autorizacion previa de LA SUPERVISION, ya que no se reconoceran aumentos
después de otorgado el anticipo, siendo responsabilidad Unica de EL CONTRATISTA su
adquisicion oportuna; el anticipo también servira para cubrir los gastos iniciales de movilizacién.
El cien por ciento (100%) de dicho anticipo sera entregado a EL CONTRATISTA en Lempiras,
moneda nacional de la Republica de Honduras en ia siguiente forma: Un solo pago dei veinie
por ciento (20%) se tramitara dentro de los cinco (5) dias habiles después de firmado el presente
contrato. CLAUSULA VIIi: SUPERVISION DEL PROYECTO: EI Departamento de
Infraestructura de la Unidad Intermunicipal Consejo Regional Ambiental CRA, supervisaré la
ejecucion de este proyecto por medio de la persona que se designe al efecto, la cual se hara
del conocimiento de EL CONTRATISTA. EL CONTRATANTE velara porque la ejecucion de la
obra se realice de acuerdo con los documentos contractuales y para tal efecto y sin necesidad
de hacerlo del conocimiento de EL CONTRATISTA, podra efectuar cuantas inspecciones
considere conveniente; dicha inspeccidn también podra ser efectuada por LA SECRETARIA,
o cualquier otra Institucion Gubernamental y EL CONTRATISTA se vera obligado a dar las

“Unidos por la Trinidad que merecemos"
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facilidades necesarias para la inspeccion y facilitarad o hard que se facilite el libre acceso en
todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los materiales y
donde la construccién de la obra esté efectudndose; asimismo, proveera la informacién y
asistencia necesaria para que se efectlle una inspeccién detallada y completa. CLAUSULA
Vili: CAUCIONES: a) Cauciones de fiel cumplimiento de contrato: EL CONTRATISTA
firmara letra de cambio por una suma de quince por ciento (15%) de este contrato equivalente
a CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 71/100
(L. 116,864.71) y con una duracién igual al respectivo plazo de construccion. b) Caucién por
Calidad: para garantizar el reemplazo de todo el trabajo o material defectuoso que resultara
dentro de un periodo de un (1) afio, después de la recepcién final del proyecto. El monto de
esta caucion serd por una suma igual al cinco por ciento (5%) del monto del contrato equivalente
a TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 90/100
(L. 38,954.90). y su duracién serd por un periodo igual a un (1) afio contado a partir de la
recepcion final del proyecto. Se hara retencion del total del monto en e Gitimo desembolso.
CLAUSULA IX: PERSONAL: EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se
requiera para garantizar la correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal
técnico necesario, para garantizar la calidad de la misma. LA MUNICIPALIDAD podra solicitar
a EL CONTRATISTA el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas
costumbres y honradez en el desempefio de su labor y EL CONTRATISTA debera sustituirio
en el término de cinco (5) dias por personal calificado. CLAUSULA X: PENAL: EL
CONTRATISTA estara obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en la
Clausula Ill: ORDEN DE INICIO Y PLAZO, del contrato a suscribirse. Cada dia de demora en
la ejecucién y entrega de la obra, dara derecho a LA MUNICIPALIDAD a deducir por concepto
de multa, el Cero Punto Treinta y Seis (0.36%) por ciento del saldo del monto del Contrato
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de las Disposiciones Generales de Presupuesto.
CLAUSULA Xi: FUERZA MAYOR: Por fuerza mayor se entendera causas imprevistas fuera
del control de EL CONTRATISTA incluyéndose, pero no limitindose a: desastres naturales,
epidemias, actos de otros contratistas en la ejecucion de los trabajos encomendados por LA
MUNICIPALIDAD, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas,
embargos sobre fletes, etc. Este Contrato podra ser suspendido y/o cancelado parcial o
totalmente por LA MUNICIPALIDAD, por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen.
En tal caso LA MUNICIPALIDAD hara una liquidacién de los trabajos realizados a la fecha y
pagara a EL. CONTRATISTA una compensacion, por los gastos en que razonablemente haya
incurrido, acreditables por este, en previsién de la ejecucién total del contrato. CLAUSULA Xii:
OTRAS OBLIGACIONES: Este Contrato estd sometido a las leyes de la Repblica de
Honduras, y en consecuencia todo lo relacionado con la ejecucion del proyecto estara sometido
a dichas leyes. EL CONTRATISTA no asignara, transferira, pignorara, subcontratara o hara
otras disposicicnes de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derechos,
reclamos u obligaciones de EL CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga
el consentimiento escrito de LA MUNICIPALIDAD, en caso de subcontratar. CLAUSULA XIil:

“Unidos por la Trinidad que merecemos"
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SANTA BARBARA, HONDURAS, C. ..
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MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD TRINIDA D,

CONDICION ESPECIAL DE TRABAJO: EL CONTRATISTA esta obligado a considerar en sus
precios unitarios y mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto de dia como de noche
para indicar cualquier peligro o dificultad al trénsito o trabajo; incluir los tipos de sefiales que
beberan tener, asi como la aproximacién para los empleados durante el procesa de
construccion y por consiguiente, no tendra derecho a indemnizacién, ni a ningtin otro pago por
los atrasos, dafios y perjuicios ocasionados. Estas sefiales serdn aprobadas por LA
SUPERVISION y deberan ser suficieniemente grandes y claras, para que los conductores de
vehiculos las perciban a tiempo. Ademas, EL CONTRATISTA colocara por su cuenta con la
celeridad que amerita el caso, las sefiales adicionales que a juicio de LA MUNICIPALIDAD se
requiera para la seguridad de los usuarios y sera responsable por los dafios y perjuicios que
por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara a personas o bienes que transiten
por el proyecto y que sufrieran accidentes por |a falta de sefiales adecuadas. CLAUSULA XIV:
TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA: LA MUNICIPALIDAD, =z su
conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados los trabajos objeto de este
contrato, total o parciaimente, sin mas formalidad que una comunicacién escrita dirigida a EL
CONTRATISTA indicando los motivos de la terminacién. Dicha terminacion se efectuara en la
forma y de acuerdo con la informacién que se dé en la comunicacién y no perjudicara ningln
reclamo anterior que LA MUNICIPALIDAD pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir
la mencionada comunicacion, EL CONTRATISTA inmediatamente descontinuara, a menos que
la comunicacion especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales,
facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado
por conveniencia. CLAUSULA XV: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL
CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el
derecho de EL CONTRATISTA para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por las
causas estipuladas en las leyes y ademas por las causas siguientes: a) En caso de evidente
negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucion de los trabajos, debido a la insuficiente mano
de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el programa de
trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusién de la obra en el plazo
establecido en este Contrato. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la
continuacion de la obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable vy
diligente. La negligencia se comprobara con los dictdmenes de LA SUPERVISION del proyecto
y serg calificada por LA MUNICIPALIDAD. b) Si EL CONTRATISTA es declarado en quiebra
o si se comprueba su incapacidad financiera. c) Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos,
implementos o materiales que se usen en la obra o cualquier suma que deba pagarsele por
trabajo ejecutado, si el monto del embargo le impide cumplir con sus obligaciones contractuales.
d) Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Publico o en perjuicio de la
ejecucion de los trabajos contratados a juicio y calificacion de LA MUNICIPALIDAD. e) Sidejara
de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato. f) Si EL
CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la
diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su
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terminacién dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacién que se le
conceda. g) Por aplicacién de clausula XIV. h) De igual manera se podra dar lugar a la rescision
o resolucién del Contrato segtin el Articulo 72 de las Disposiciones Generales del Presupuesto
del Sector Publico. CLAUSULA XVI: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS CAUCIONES: El
plazo de ejecucidn del presente Contrato, podra ser ampliado por las siguientes causas: a) Por
fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado. b) Por causas de lluvias que estén
evidentemente fuera del régimen normal de precipitacion de la zona. ¢) Por el tiempo necesario,
si el caso lo justifica para la ejecucién de trabajos adicionales en el proyecto que LA
MUNICIPALIDAD haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional seré determinado por mutuo
acuerdo entre las partes. Las cauciones deberan ser ampliadas en la forma prevista en la Ley
de Contratacién del Estado. CLAUSULA XVii: ORDEN DE CAMBIO: Forman parte de este
contrato todas aquellas variaciones en cantidades, caracter, tipo o calidad de obra, en su
totalidad o parte de esta, segin se estime necesario, pudiendo modificar el monto total
contratado y estas variaciones pueden ser para aumentar o reducir la cantidad de cualquier
trabajo, omitirlos o cambiar el caracter, calidad o el tipo de dichos trabajos, de acuerdo a lo
contratado inicialmente. Estas variaciones o modificaciones no excederan del 10% del valor
contratado inicialmente, de acuerdo al articulo 122 de la Ley de Contratacién del Estado.
CLAUSULA XVIil: RETENCIONES: a) De cada pago que se haga al EL CONTRATISTA en
concepto de estimacion de obra se ie retendra: Un veinte por ciento (20%) del monto de cada
estimacion, para recuperar el anticipo en la misma moneda en que fue suministrado; de la
estimacion final, se deducira cualquier saldo pendiente de recuperacién del anticipo, segin
Articulo 105 de la Ley de Contratacion del Estado. b) De la estimacién final, se deducira el valor
total de la caucion por calidad de obra. CLAUSULA XIX: SOLUCIONES DE
CONTROVERSIAS: 1) Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se
resuelva mediante un arreglo con LA MUNICIPALIDAD o su representante, debera ser resuelio
por LA SECRETARIA de Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictara su
resolucién y la comunicaré al reclamante. La resolucién de LA SECRETARIA tendra caracter
definitivo dentro de la via administrativa. 2) Contra la resolucién de LA SECRETARIA quedara
expedita la via judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo. De no llegarse a un
acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito, derecho de acudir a los tribunales de justicia,
para cuyos efectos EL CONTRATISTA renuncia al fuero de su domicilio y se somete
expresamente al domicilic de la MUNICIPALIDAD. CLAUSULA XX: PROGRAMA DE
TRABAJO: Después de suscrito el presente Contrato v antes de iniciarse la ejecucién del
proyecto, EL CONTRATISTA debera presentar a LA MUNICIPALIDAD el programa de trabajo
y el correspondiente cronograma de inversiones previstas, revisado y actualizado por LA
SUPERVISION, documentos que tomaran caracter contractual a partir de su aprobacién por
LA MUNICIPALIDAD, al finalizar cada mes y por el tiempo que dure la gjecucion del proyecto,
EL CONTRATISTA a través de LA SUPERVISION, rendira a LA MUNICIPALIDAD un informe
indicando los avances por la obra ejecutada durante el periodo en la forma que sea establecido
por LA UNIDAD EJECUTORA. CLAUSULA XXIi: INSPECCION FINAL Y RECEPCION: 1)
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INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA debera dar aviso por escrito cuando la obra esté
terminada a LA MUNICIPALIDAD y a LA SUPERVISION, ésta hara una inspeccién de la
misma. 2) RECEPCION: LA MUNICIPALIDAD después de haber recibido el informe de LA
SUPERVISION procedera a nombrar la Comisién de la Recepcién del Proyecto, la cual emitira
el Acta de Recepcidn correspondiente. CLAUSULA XXil: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que LA MUNICIPALIDAD haya
verificado la Inspeccion Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este
Contrato hayan sido presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por LA
MUNICIPALIDAD y que EL CONTRATISTA haya dado cumplimiento a entera satisfaccion de
LA MUNICIPALIDAD & las deméas condiciones establecidas en este Contrato, las
Especificaciones Generales y demas anexos de este Convenio, el Proyecto se considerara
terminado y EL CONTRATISTA sera relevado de toda responsabilidad, excepto como se prevé
en la Clausula VIIl, literal (b). CLAUSULA XXIll: INTEGRIDAD: Las Partes, en cumplimiento a
lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica
(LTAIP), y con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la
consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos
de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho,
nos comprometemos libre y voluntariamente: 1. Mantener el mas aito nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyes de ia Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION
CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y
aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratacién
y adquisiciones Publicas establecidos en ia Ley de Contratacion del Estado, fales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucion del Contrato ninguna
persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningtin
empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas:
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b)
Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo maliciosos entre dos o mas partes o entre una de las partes
y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propoésito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de |a otra parte. 4. Revisar y Verificar
toda la informacién que deba ser presentada a fravés de terceros a la otra parte, para efectos
del contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisiciéon causa
de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo
que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.
Mantener la debida confiabilidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgaria a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para
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fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias que hubiere, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los sub
confratistas con los cuales EL CONTRATISTA, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y
trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta Clausula
dara lugar: a. De parte del CONTRATISTA o LA SUPERVISION: i. A la Inhabilitacién para
contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A
la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante o apoderado que haya incumplido esta
Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral Y, €N sSu caso
entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacién
definitiva del Contratista y a los sub contratista responsable o que pudiendo hacero no
denunciaron la irregularidad) de su registro de Proveedores y Contratista que al efecto llevare
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacién al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segln el Cédigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa,
civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion
de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta
Declaracién forma parte integral del Contrato, firmado voluntariamente para constancia. En fe
de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construccién en la ciudad de Trinidad,
Departamento de Santa Bérbara, a los doce (12) dias del mes de julio del 2024.

=S -- ALLAN PAREDES PAZ RENAN DAVID PAREDES ORTEGA
ALCALDE MUNICIPAL CONTRATISTA
0501-1961-037633 1626-1970-00309
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ORDEN DE INICIO

RENAN DAVID PAREDES ORTEGA TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTRATISTA 13 DEJULIO DEL 2024
PRESENTE.

POR ESTE MEDIO LA MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA LE INFORMA QUE EN VISTA QUE HA
FIRMADO EL CONTRATO RESPECTIVO POR: “SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE MATAZANALES, TRINIDAD
SANTA BARBARA”.

LE ENVIAMOS LA SIGUIENTE NOTIFICACION PARA QUE USTED DE INICIO EN FORMA INMEDIATA A LOS TRABAIOS
CORRESPONDIENTES.

POR LO ANTERIORMENTE DESCRITO USTED DEBE CONSIDERAR COMO FECHA OFICIAL DE INICIO EL 13 DE JULIO
AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE ANO.

EN ESPERA DE SU ATENCION A LA PRESENTE.

ATENTAMENTE:

ALCALDE MUNICIPAL
IDENTIDAD: 0501-1961-03763
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Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



Productives

PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS
PRESUPUESTO

NOMBRE DE PROYECTO: Construccién de Caja Puente en la comunidad de San Luis Matazanales, Municiplo de Trinldad, Santa Barbara

MUNICIPIO: Trinidad

[

DEPARTAMENTO: Santa Barbra

CAJA PUENTE DOS CARRILES CON CLARO DE 5.20 METROS X 7.20 METROS CON 2,00 METROS DE ALTURA

Clave Descripcién Unidad Cantidad Precio Unitario "I';pnf;fain
1 PRELIMINARES
1.1 Limpieza de Terreno M2 89.93 L 35.00 L 3,147.55
1.2 Excavacién de Material M3 50.26 L 250.00 L 12,565.00
1.3 Trazado y Marcado ML 47.74 L 80.00 L 3,819.20
Sub Total Preliminares| L 19,531.75
2 CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO
2.1 Construccién de Concreto Cicldpeo para Estribos M3 26,98 L 6,400.00 L 172,672.00
2.2 Construccion de Concreto Ciclépeo (Losa, Cimentacién y Diente) M3 50.16 L 6,400.00 L 321,024.00
Sub Total Concreto Ciclépeo| L 493,696.00
3 CONSTRUCCION DE LOSAS
3.4 Losa de Concreto e=20cm 5,200 metros x 7,20 metro armado segiin plano M2 37.44 L 4,821.60 L 180,520.70
3.2 Losa de Aproximacion concreto Armado con varilla # 3@30cm A/S M2 24.47 L 720.00 L 17,618.40
Sub total Construccion de Losas| L 198,139.10
4 OBRAS FINALES
4.1 Barandal Segin Plano UND 2.00 L 11,000.00 L 22,000.00
4.2 Relleno con material selecto M3 64.19 L 21450 L 13,768.76
4.3 Relleno con material del sitio M3 149,79 L 180.00 L 26,962.20
4.4 Limpleza Final DIA 1.00 L 5,000.29 L 5,000.29
Sub total Obras Finales| L 67,731.25
/_/_) ﬂ/j B e - Total del Presupuesto| L 779,098.10
) \

Rendn David Paredes Ortega / i
DNI. 1626-1970-00309
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CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

LA A

01-24-10500-61152

La DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdiccidn se encuentra ¢! domicilio fiscal del solicitante,
identificado como:

Nombre y Apellido o Razdn Social: PAREDES ORTEGA RENAN DAVID
Con Registro Tributario Macicnal: 16261970003097

Habiendo presentado la solicitud electrénica con nimere 201-24-10500-61152 en fecha 17/06/2024, y Recibo
Oficial de Pago No. 25410951535 de fecha 17/06/202¢ por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos
Administrativos.

Luego de revisadas las bases de detos del Sistema de Informacidn Tributaria (E-TAX), se determind la informacion
siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos @ Cuenta.

ETAX: NQ existen Registros de Deudas.

ETAX: NOQ existen Registros de Omisiones en la presentacion de Declaraciones.
Por lo antes expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO

AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202401, segin Declaracion 27729555305, presentada el
17/06/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. Sin perjuicio de las facultades de revisidn y fiscalizacion de esta
Administracion Tributaria v de les resultados gque de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL

(*) Es obligacion del destintario de la presente Constencia verificar su validez a través de
Internet en Iz direcddn htip://constancias.sar.gob.iin/ConstanciaPagosCusanta.aspx,
ingresando el ndmero 201-24-10500-61152 o mediante el siguiente cédigo QR:

m



Produetivos

PROGRAMA NACTONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS
PRESUPUESTO

NOMBRE DE PROYECTO: Construccién de Caja Puente en la comunidad de San Luls Matazanales, Munloipio de Trinldad, Santa Barbara

MUNICIPIO: Trinidad |

DEPARTAMENTO: Santa Barbra

CAJA PUENTE DOS CARRILES CON CLARO DE 5.20 METROS X 7.20 METROS CON 2.00 METROS DE ALTURA

Clave Descripcion Unidad Cantidad Precio Unitario h;;pr:;fa‘:"
1 PRELIMINARES
1.1 Limpieza de Terreno M2 89.93 L 38.00 L 3,417.34
1.2 Excavacién de Material M3 50.26 L 300.00 L 15,078.00
13 Trazado y Marcado ML 47.74 L 90.00 L 4,296.60
Sub Total Preliminares| L 22,791.94
2 CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO
2% Construccién de Concreto Ciclépeo para Estribos M3 26.98 L 6,450.00 L 174,021.00
2.2 Construccién de Concreto Ciclépeo (Losa, Cimentacién y Diente) M3 50.16 L 6,700.00 L 336,072.00
Sub Total Concreto Ciclépeo| L 510,093.00
3 CONSTRUCCION DE LOSAS
3.1 Losa de Concreto e=20cm 5,200 metros x 7,20 metro armado segiin plano M2 37.44 L 6,450.00 L 241,488.00
3.2 Losa de Aproximacion concreto Armado con varilla # 3@30cm A/S M2 24.47 L 750.00 L 18,352.50
Sub total Construccibn de Losas| L 259,840.50
4 OBRAS FINALES
4.1 Barandal Segin Plano UND 2.00 L 11,500.00 L 23,000.00
4.2 Relleno con material selecto M3 64.19 L 22000 L 14,121.80
43 Relleno con material del sitio M3 149.79 L 190.00 L 28,460.10
4.4 Limpieza Final DIA 1.00 L 4,900.00 L 4,900.00
Sub total Obras Finales| L 70,481.90
Total del Presupuesto| L 863,207.34

’tgyj WA\ K
Walter Francisco Vallaster Mancia

0801-1976-10900
Contratista
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PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS

PRESUPUESTO

NOMBRE DE PROYECTO: Construcclén de Caja Puente en la

d de San Lula M

Munielplo de Trinldad, Santa Birbara

MUNICIPIO: Trinidad

DEPARTAMENTO: Santa Barbra

CAJA PUENTE DOS CARRILES CON CLARO DE 5.20 METROS X 7.20 METROS CON 2.00 METROS DE ALTURA

Clave Descripcién Unidad Cantidad Precio Unltario [Te”nfl’;fag"
1 PRELIMINARES
1.1 Limpleza de Terreno M2 89.93 L 4500 L 4,046.85
1.2 Excavacién de Material M3 50.26 L 30000 L 15,078.00
1.3 Trazado y Marcado ML 47.74 L 100.00 L 4,774.00
Sub Total Preliminares| L 23,898.85
2 CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO
21 Construccién de Concreto Ciclopeo para Estribos M3 26.98 L 6,600.00 L 178,068.00
2.2 Construccién de Concreto Ciclépeo (Losa, Cimentacion y Diente) M3 50.16 L 6,600,00 L 331,056.00
Sub Total Concreto Ciclépeo| L 509,124,00
3 CONSTRUCCION DE LOSAS
3.1 Losa de Concreto e=20cm 5,200 metros x 7,20 metro armado segin plano M2 37.44 L 4,821.60 L 180,520.70
3.2 Losa de Aproximacion concreto Armado con varilla # 3@30cm A/S M2 24.47 L 750.00 L 18,352.50
Sub total Construccidn de Losas| L 198,873.20
4 OBRAS FINALES
4.1 Barandal Segun Plano UND 2.00 L 12,000.00 L 24,000.00
4.2 Relleno con material selecto M3 64.19 L 220.00 L 14,121.80
43 Relleno con material del sitio M3 149.79 L 190.00 L 28,460.10
4.4 Limpieza Final DIA 1.00 L 4,500.00 L 4,500.00
r\ Sub total Obras Finales| L 71,081,90
“ Total del Presupuesto| L 802,977.95

Carlos in Vlaldez Pineda
1626-1963-00399
Contratista
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- Y 8
4y Orden de Pago Emisién:  23/07/2024
ke, Moneda: Lempiras (L) Hora :  02:02 p.m.
Honduras, C.A. USUARIO:
YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No,: 6668
L: 146,709.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5474

Fecha de Emision: 23/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MERLING EDGARDO ORELLANA PAZ Id/RTN: 16261584001038
La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA 'Y SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Anticipo por valor de Lps.146,709.95 20% sobre el Contrato No.32-2024 por valor de Lps.733,548.76 por Suministro de
materiales y Mano de Obra para Construccion de Pavimento de Concreto Ciclépeo en la aldea de San Francisco,
Trinidad,S.B.

; I ' 'PROYECTD [/OBJETO/GASTO i
14 02 005 000 001 47210 11-011-1¢ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN 146,709.95
LA ALDEA DE SAN FRANCISCO PINABETE, TRINIDAD, SANTA ’
BARBARA

RET ENi}'lONES

Total de retenciones: . 0.00

: z 1 RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS
Ee e LR DT iy (i e e A e e D S IO A e e

111 1-19 ransferencia de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)segin Decreto ' 146,709.95
Legislativo No.128-2022 Programa Nacional de Intervencién a Caminos Productivos
Monto Total: 146,709.95
% _ - RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO e ; .
SUBTOTAL 146,709.95
- RETENCIONES 0.00
TOTAL 146,709.95
e i%.
J:!._;\t_.z T34 T - I;/%\t\ ?.\44’\‘;‘-:\ -
v AFimgEdSello de Presupuestario /'q‘ it UrseioNe Tesoreria
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CONSTRUCCIONES M.O.P.

Prop. Merling Edgardo Orellana Paz

Col. Zorzales, Calle Principal, No. 4-82, Tel..9991-2298
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
E-mail: merlingorellana1984@agmail.com

[ DIA MES ANO

R.TN. 16261984001038 | 2 2 [Syliv | 2029

Clientey\runfu?:\l)d@‘ Trivides{ S- B RIN, JELTFTISURAS S

Direccion: 25 Cantra 1L S, D

Cant. D E SCRIPCION P. Unitario TOTAL
Frac icipn 260, catee 1464023

’%L—ZO%P Sonifistode

Moo e Sex s o

POt Conereto Cidae

h Mdec Sen Erc.ndscc} Trlide S8

-

CAl. 1C827F-306181-FC87E0-63BE03-090915-C0 Importe Exonerado L.
Fecha de la solicitud 05/07/2024

Fecha limite de emision 05/07/2025 impote exenolSV L.

No, Orden de Compra Exenta No. de Constancia de Registra de Exoneracion
| | | | Importe Gravado 18% L.

RENGR k- NPORTEGRAADD Eh L

Déﬂ?:’;?::}:g:' Descuentos y Rebajas L
. FACTURA  000-001-01-00 }————

Contado [ }N? 0 00 5 T T |18y 18w L

Crédito[] __ dias
: ISV, 15% L
CentoGedioe . Hibueras TN CEDBISTIOOS912 et 0231 2105002, Tl Ssae s sshonse. | 1-9-V. 1070 L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS “EXIJALA"

Qango Otorgado 2 Tal. 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000700 TOTAL L /%’%. QS)

“Recibido Por:

i Lo i’ol“"lirbs Galle Principa IND 4'&21
S54H Paflrn Seda Llei




RECIBO

POR LPS. 146,709.95
RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA LA CANTIDAD DE

CIENTO CUARENTA SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE CON 95/100 (LPS. 146,709.95)
POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO CONTRATO N° 32-2024 POR SUMINISTRO
MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD SANTA
BARBARA.

TRINIDAD, SANTA BARBARA 23 DE JULIO DE 2024

Resumen Financiero

Monto Total de Contrato.....cccceeueeee Lps. 733,549.76

TOTAL A PAGAR Amortizacion del 20% de anticipo
........ stes NIRRT ans s aeasseres s LS 146,709.95
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Unidos par la /\
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD 7
SANTA BARBARA, HONDURAS, C. . TBI NID”“D

CONTRATO N° 32-2024

“SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
CONCRETO CICLOPEO, EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD SANTA BARBARA”

Nosotros, Hedman Allan Paredes Paz, mayor de edad, casado, médico de profesién, con
identidad N° 0501-1961-03763, RTN 05011 961037833, vecino del municipio de Trinidad,
S.B. segln certificacién N° 2617 — 2021, punto Il del acta N° 74-2021, de fecha 20 de
diciembre del 2021 emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en uso de las
facultades que la ley de municipalidades le confiere y quien en adelante se denominara
EL CONTRATANTE y Merling Edgardo Orellana Paz, de nacionalidad hondurefio, mayor
de edad, casado, con documento nacional de identificacion 1626-1984-00103, Registro
Tributario Nacional 16261984001038, con solvencia municipal N°016355 y con domicilio
en Trinidad Santa Barbara, el que en lo sucesivo y para efecto de este contrato se
denominard EL CONTRATISTA; hemos convenido en suscribir el presente CONTRATO
que se regira por las clausulas siguientes: CLAUSULA I: DEFINICIONES: Siempre que
en el presente Contrato se empleen Ios siguientes términos, se entendera que significan
lo que se expresa a continuacion: 1) FINANCIAMIENTO: Fondos propios del Gobierno
de Honduras. 2) EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Republica de Honduras a través
de La Municipalidad de Trinidad, Santa Barbara. 3)EL CONTRATISTA: Merling Edgardo
Orellana Paz. 4) LA SUPERVISION: Departamento de Infraestruciura de la Unidad
Intermunicipal CRA. 5) PROYECTO: “Suministro Y Mano De Obra Para Construccién De
Pavimento De Concreto Ciclépeo, En La Comunidad De San Francisco, Trinidad Santa
Bérbara”. CLAUSULA li: TRABAJO REQUERIDO: EL CONTRATISTA con elementos
suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se obliga a la Construccién para el
Contratante, del Proyecto: “SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO, EN LA COMUNIDAD DE SAN
FRANCISCO, TRINIDAD SANTA BARBARA” De conformidad con las Especificaciones,
Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al Contrato. CLAUSULA
ili: ORDEN DE INICIO Y PLAZO: Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de
Inicio podra ser emitida por EL CONTRATANTE una vez firmado el Contrato. Plazo: EL
CONTRATISTA debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por LA MUNICIPALIDAD y se
compromete y obliga a terminar la ejecucion simultanea de las obras contratada dentro de
un plazo de 60 DIAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y
estara sujeto a extensiones autorizadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo a las
Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa de fuerza mayor. Cuando el
plazo de ejecucién se modificase por aumento en las cantidades de obra del proyecto, el
plazo incrementado estara de acuerdo a un estudio que para tal fin se hara del programa
de trabajo, y la ampliacién en plazo no podra ser mayor al aumento proporcional en monto.
CLAUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO: EL CONTRATANTE pagara a EL
CONTRATISTA por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas satisfactoriamente y
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aceptadas por EL CONTRATANTE y aplicadas a las cantidades de obra como
aproximadas y sujetas a las variaciones establecidas en el Pliego de Condiciones y
Disposiciones Especiales, de conformidad con el cuadro de cantidades estimadas y
precios unitarios siguientes: “SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO, EN LA COMUNIDAD DE SAN
FRANCISCO, TRINIDAD SANTA BARBARA”

PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO
al ! : Precio Impotte en
No. Descripcion Unidad Cantidad Unitario Lempiras
1 PRELIMINARES
1.1 Limpieza de Terreno M2 810.00 L 30.00 L 24,300.00
1.2 Excavacion de Material M3 81.00 L 21450 L 17,374.50
1.3 Trazado y Marcado ML 162.00 L 90.00 L 14,580.00
Sub Total Preliminares| L 56,254.50
2 RELLENO Y CONFORMACION
Relleno y Compactado con
5 | Material Selecto M3 40.50 L 250.00 L 10,125.00
Sub Total Relleno y Compactado L 10,125.00
3 CONCRETO CICLOPEO
Concreto Ciclépeo e=20cm
% | Proporcién 1:2:3 M3 162.00 L 3,750.00 L 607,500.00
Bordillo de Concreto 3000
3.2 PSI 15x15 cm, 1#3@30cm ML 324.00 L 180.00 L 58,320.00
Sub Total Concreto Ciciopeo L 665,820.00
4 OBRAS FINALES
4.1 Limpieza Final JRD 1.00 L 1,350.26 L 1,350.26
Sub total Obras Finales| L 1,350.26

Total del Presupuesto L 733,549.76
CLAUSULA V: COSTO DEL CONTRATO, FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO: EI

monto de este Contrato se ha estimado en la suma de SETECIENTOS TREINTA Y TRES MiL
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 76/100 (L. 733,549.78). El presente
contrato seré con fondos provenientes de la Secretaria de Infraestructura y Transporte y queda
convenido que el pago de la cantidad mencionada se hara en Lempiras, moneda oficial de la
Republica de Honduras, mediante estimaciones de pago quincenales en las cuales se podra

“Unidos por la Trinidad que merecemos"

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



SANTA BARBARA, HONDURAS, C. .

o
o

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD TR|N|D/<§X DI

reconocer hasta el Cien por Ciento (100%) del valor de los materiaies aimacenados en €l sitio
del proyecto, deduciéndose dicho valor en las subsiguientes estimaciones de pago.
CLAUSULA VI: ANTICIPO: EL CONTRATANTE suministrara a EL CONTRATISTA en
concepto de anticipo, una suma igual al veinte por ciento (20%) del monto total de la obra a
ejecutar, equivalente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE
LEMPIRAS CON 95/100 (L. 146,709.95). Esta cantidad sera amortizada a partir de [a primera
estimacién mediante deducciones del veinte por ciento (20%) de cada una de ellas; en la
estimacion final, se le deducira el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que con el
anticipo EL CONTRATISTA debera adquirir todos los materiales que puedan ser comprados
con anticipo, requeridos en la obra bajo una autorizacion previa de LA SUPERVISION, ya que
no se reconoceran aumentos después de otorgado el anticipo, siendo responsabilidad Unica
de EL CONTRATISTA su adquisicion oportuna; el anticipo también servira para cubrir los
gastos iniciales de movilizacion. El cien por ciento (100%) de dicho anticipo seré entregado a
EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la Republica de Honduras en la
siguiente forma: Un solo pago del veinte por ciento (20%) se tramitara dentro de los cinco (5)
dias habiles después de firmado el presente contrato. CLAUSULA Vii: SUPERVISION DEL
PROYECTO: El Departamento de Infraestructura de la Unidad Intermunicipal Consejo
Regional Ambiental CRA, supervisara la ejecucién de este proyecto por medio de la persona
que se designe al efecto, la cual se hard del conocimiento de EL CONTRATISTA. EL
CONTRATANTE velara porque la ejecucién de la obra se realice de acuerdo con los
documentos contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento de
EL CONTRATISTA, podra efectuar cuantas inspecciones considere conveniente; dicha
inspeccion también podra ser efectuada por LA SECRETARIA, o cualquier otra Institucion
Gubernamental y EL CONTRATISTA se verd obligado a dar las facilidades necesarias para
la inspeccidn y facilitara o haré que se facilite el libre acceso en todo tiempo a los lugares
donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los materiales y donde la construccion de
la obra esté efectuandose; asimismo, proveera la informacion y asistencia necesaria para que
se efectle una inspeccidén detallada y completa. CLAUSULA VIil: CAUCIONES: a)
Cauciones de fiel cumplimiento de contrato: EL CONTRATISTA firmara letra de cambio
por una suma de quince por ciento (15%) de este contrato equivalente a CIENTO DIEZ MIL
TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 46/100 (L. 110,032.46) y con una duracién igual al
respectivo plazo de construccion. b) Caucion por Calidad: para garantizar el reemplazo de
todo el trabajo o material defectuoso que resultara dentro de un periodo de un (1) afio,
después de la recepcion final del proyecto. El monto de esta caucion sera por una suma igual
al cinco por ciento (5%) del monto del contrato equivalente a TREINTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 49/100 (L. 36,677.49). y su duracion
seré por un periodo igual a un (1) afio contado a partir de la recepcion final del proyecto. Se
hara retencidn del total del monto en el Gltimo desembolso. CLAUSULA IX: PERSONAL: EL
CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la correcta
ejecucién del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para garantizar
la calidad de la misma. LA MUNICIPALIDAD podra solicitar a EL CONTRATISTA el retiro del
personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el
desempefio de su labor y EL CONTRATISTA deberé sustituirio en el término de cinco (3) dias
por personal calificado. CLAUSULA X: PENAL: EL CONTRATISTA estara obligado a
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ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en la Clausula Ill: ORDEN DE INICIO Y
PLAZO, del contrato a suscribirse. Cada dia de demora en la ejecucién y entrega de la obra,
dara derecho a LA MUNICIPALIDAD a deducir por concepto de multa, el Cero Punto Treinta
y Seis (0.36%) por ciento del saldo del monto del Contrato de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de las Disposiciones Generales de Presupuesto. CLAUSULA Xi: FUERZA
MAYOR: Por fuerza mayor se entendera causas imprevistas fuera del control de EL
CONTRATISTA incluyéndose, pero no limitdndose a: desastres naturales, epidemias, actos
de otros contratistas en la ejecucion de los trabajos encomendados por LA MUNICIPALIDAD,
incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre
fletes, etc. Este Contrato podra ser suspendido y/o cancelado parcial o totaimente por LA
MUNICIPALIDAD, por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso LA
MUNICIPALIDAD hara una liquidacién de los trabajos realizados a la fecha y pagara a EL
CONTRATISTA una compensacién, por los gastos en que razonablemente haya incurrido,
acreditables por este, en prevision de la ejecucién total del contrato. CLAUSULA Xli: OTRAS
OBLIGACIONES: Este Contrato esta sometido a las leyes de la Republica de Honduras, y en
consecuencia todo lo relacionado con la ejecucion del proyecto estard sometido a dichas
leyes. EL CONTRATISTA no asignara, transferira, pignorara, sub-contratara o hara otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derechos, reclamos
u obligaciones de EL CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el
consentimiento escrito de LA MUNICIPALIDAD, en caso de sub-contratar. CLAUSULA XIii:
CONDICION ESPECIAL DE TRABAJO: EL CONTRATISTA esta obligado a considerar en
sus precios unitarios y mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto de dia como de
noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito o trabajo; incluir los tipos de sefiales
qgue beberan tener, asi como la aproximaciéon para los empleados durante el proceso de
construccion y por consiguiente, no tendra derecho a indemnizacion, ni a ningtn otro pago por
los atrasos, dafios y perjuicios ocasionados. Estas sefales seran aprobadas por LA
SUPERVISION y deberan ser suficientemente grandes y claras, para que los conductores de
vehiculos las perciban a tiempo. Ademas, EL CONTRATISTA colocara por su cuenta con la
celeridad que amerita el caso, las sefiales adicionales que a juicio de LA MUNICIPALIDAD
se requiera para la seguridad de los usuarios y sera responsable por los dafios y perjuicios
que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara a personas o bienes que
transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas.
CLAUSULA XIV: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA: LA
MUNICIPALIDAD, a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados los
trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, sin mas formalidad que una
comunicacién escrita dirigida 2a EL CONTRATISTA indicando los motivos de la terminacién.
Dicha terminacion se efectuara en la forma y de acuerdo con la informacion que se dé en la
comunicacién y no perjudicard ningun reclamo anterior que LA MUNICIPALIDAD pudiera
tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir la mencionada comunicacion, EL CONTRATISTA
inmediatamente descontinuara, a menos que la comunicacion especifique lo contrario, todos
los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte
del Contrato que se ha dadc por terminado por conveniencia. CLAUSULA XV: CAUSAS DE
RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD podrd sin
responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL CONTRATISTA para proseguir
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la ejecucion de la obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y ademas por las
causas siguientes: a) En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucion
de los trabajos, debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos
necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar
la conclusion de la obra en el plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los trabajos en
forma inadecuada, si interrumpe la continuacién de la obra o si por otras causas no desarrolla
el trabajo en forma aceptable y diligente. La negligencia se comprobaré con los dictdmenes
de LA SUPERVISION del proyecto y sera calificada por LA MUNICIPALIDAD. b) Si EL
CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad financiera. c) Si
se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la
obra o cualquier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le
impide cumplir con sus obligaciones contractuales. d) Si cometiera actos dolosos o culposos
en perjuicio del Erario Publico o en perjuicio de la ejecucidn de los trabajos contratados a juicio
y calificacion de LA MUNICIPALIDAD. e) Si dejara de cumplir con cualquiera de las
obligaciones que contrae en este Contrato. f) Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o
dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con
el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminaciéon dentro del plazo establecido en
este contrato o cualquier ampliacion que se le conceda. g) Por aplicacién de clausula XIV. h)
De igual manera se podra dar lugar a la rescisién o resolucion del Contrato segun el Articulo
72 de las Disposiciones Generales del Presupuesto del Sector Publico. CLAUSULA XVI:

AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS CAUCIONES: El plazo de ejecucion del pre presente
Contrato, podra ser ampliado por las siguientes causas: a) Por fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobadoc. b) Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del
régimen normal de precipitacidn de la zona. ¢) Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica
para la ejecucion de trabajos adicionales en el proyecto que LA MUNICIPALIDAD haya
ordenado, en cuyo caso el plazo adicional sera determinado por mutuo acuerdo entre las
partes. Las cauciones deberan ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Contratacién
del Estado. CLAUSULA XVII: ORDEN DE CAMBIO: Forman parte de este contrato todas
aquellas variaciones en cantidades, caracter, tipo o calidad de obra, en su totalidad o parte de
esta, segln se estime necesario, pudiendo modificar el monto total contratado y estas
variaciones pueden ser para aumentar o reducir la cantidad de cualquier trabajo, omitirlos o
cambiar el caracter, calidad o el tipo de dichos trabajos, de acuerdo a lo contratado
inicialmente. Estas variaciones o modificaciones no excederan del 10% del valor contratado
inicialmente, de acuerdo al articulo 122 de la Ley de Contratacién del Estado. CLAUSULA
XVIiI: RETENCIONES: a) De cada pago que se haga al EL CONTRATISTA en concepto de
estimacion de obra se le retendra: Un veinte por ciento (20%) del monto de cada estimacién,
para recuperar el anticipo en la misma moneda en que fue suministrado; de la estimacion final,
se deducira cualquier saldo pendiente de recuperacién del anticipo, segun Articulo 105 de la
Ley de Contratacion del Estado. b) De la estimacion final, se deducira el valor total de la
caucién por calidad de obra. CLAUSULA XiX: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS: 1)
Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un
arreglc con LA MUNICIPALIDAD o su representante, deberd ser resuelto por LA
SECRETARIA de Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictara su
resolucién y la comunicara al reclamante. La resolucion de LA SECRETARIA tendra caracter
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definitivo dentro de la via administrativa. 2) Contra la resolucién de LA SECRETARIA quedara
expedita la via judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo. De no llegarse a
un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito, derecho de acudir a los tribunales de
justicia, para cuyos efectos EL CONTRATISTA renuncia al fuero de su domicilio y se somete
expresamente al domicilio de la MUNICIPALIDAD. CLAUSULA XX: PROGRAMA DE
TRABAJO: Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecucién del
proyecto, EL CONTRATISTA debera presentar a LA MUNICIPALIDAD el programa de
trabajo y el correspondiente cronograma de inversiones previstas, revisado y actualizado por
LA SUPERVISION, documentos que tomaran caracter contractual a partir de su aprobacién
por LA MUNICIPALIDAD, al finalizar cada mes y por el tiempo que dure la ejecucién del
proyecto, EL CONTRATISTA a través de LA SUPERVISION, rendira a LA MUNICIPALIDAD
un informe indicando los avances por la obra ejecutada durante el periodo en la forma que
sea establecido por LA UNIDAD EJECUTORA. CLAUSULA XXI: INSPECCION FINAL Y
RECEPCION: 1) INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA debera dar aviso por escrito
cuando la obra esté terminada a LA MUNICIPALIDAD y a LA SUPERVISION, ésta hara una
inspeccion de la misma. 2) RECEPCION: LA MUNICIPALIDAD después de haber recibido el
informe de LA SUPERVISION procedera a nombrarla Comisién de la Recepcién del Proyecto,
la cual emitird el Acta de Recepcion correspondiente. CLAUSULA XXIi: CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO: Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que LA
MUNICIPALIDAD haya verificado la Inspeccion Final y aceptado la obra, que todos los
documentos requeridos por este Contrato hayan sido presentados por EL CONTRATISTA y
aceptados por LA MUNICIPALIDAD y que EL CONTRATISTA haya dado cumplimiento a
entera satisfaccién de LA MUNICIPALIDAD a las demas condiciones establecidas en este
Contrato, las Especificaciones Generales y demas anexos de este Convenio, el Proyecto se
considerara terminado y EL CONTRATISTA seré relevado de toda responsabilidad, excepto
como se prevé en la Clausula VI, literal (b). CLAUSULA XXIii: INTEGRIDAD: Las Partes,
en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a Ia
Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccidn de que evitando las practicas de corrupcion
podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de
cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las
bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1. Mantener el
mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Replblica, asi como los
valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA
MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo
los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones Publicas establecidos en la
Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.
Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacion y que ningin empleado o trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la
que se ofrece dar, recibir o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo maliciosos entre
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dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién
de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las
acciones de la otra parte. 4. Revisar y Verificar toda la informacién que deba ser presentada
a través de terceros a la otra parte, para efectos del contrato y dejamos manifestado que
durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacién
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y
asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que
no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida
confiabilidad sobre toda la informacidn a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no
proporcionaria ni divulgaria a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.
6. Aceptar las consecuencias que hubiere, en caso de declararse el incumplimiento de alguno
de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de Ia
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las
autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los sub
contratistas con los cuales EL CONTRATISTA, asi como a los socios, asociados, ejecutivos
y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta
Clausula dara lugar: a. De parte del CONTRATISTA o LA SUPERVISION: i. A la Inhabilitacién
para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele.
ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante o apoderado que haya incumplido
esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en
su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la
eliminacion definitiva del Contratista y a los sub contratista responsable o que pudiendo
hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su registro de Proveedores y Contratista que al
efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la
aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segtin el
Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes
manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el
entendido que esta Declaracién forma parte integral del Contrato, firmado voluntariamente
para constancia. En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construccion en la ciudad
de Trinidad, Departamento de Santa Barbara, a los dieciséis (16) dias del mes de julio del
2024.

“Unidos por la Trinidad que merecemos"
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ORDEN DE INICIO

Merling Edgardo Orellana Paz TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTRATISTA 16 DE julio DEL 2024
PRESENTE.

POR ESTE MEDIO LA MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA LE INFORMA QUE EN VISTA QUE HA
FIRMADO EL CONTRATO RESPECTIVO POR: SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO,EN LA COMUNIDAD DE
SAN FRANCISCO,TRINIDAD SANTA BARBARA” LE ENVIAMOS LA SIGUIENTE NOTIFICACION PARA
QUE USTED DE INICIO EN FORMA INMEDIATA A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

POR LO ANTERIORMENTE DESCRITO USTED DEBE CONSIDERAR COMO FECHA OFICIAL DE INICIO EL 17 DE JULIO
AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE ANO, UN PERIODO DE CESENTA DIAS, CONTANDO COMO DIAS
CALENDARIOS.DEBERA ENTREGAR TERMINADO EL TRABAIQ.

EN ESPERA DE SU ATENCION A LA PRESENTE.

ATENTAMENTE:

CALDE MUNICIPAL
0501-1961-03763

“Unidos por la Trinidad que merecemos"
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Construcciones MOP
Merling Edgardo Orellana Paz RTN: 16261984001038
DNI: 1626-1984-00103

Fecha: 11 de lulio 2024

Construccion de Pavimento de Concreto Ciclopeo en la Comunidad de San Francisce Pinabete, Trinidad, Santa Barbara

4 Actividades Unidad | Cantidad | Preco Unitario |  Precio total
1 |Limpieza de Terreno M2 81000 | L 30.00 | L 24,300.00
2 |Excavacion de material M3 21.00 L 21450 | L 17,374.50
3 |Trazado y Marcado ML 162.00 | L 8000 | L 14,580.00
4 |Rellene y Compactado con Material Selecto M3 4050 | L 250.00 | L 10,125.00
5 |Concreto Ciclopeo e=20 ¢m Proporcion 1:2:3 M3 i162.00 | L 3,75000 L 607,500.00
& |Bordillo de Concrete 3000 PSI 15x15 cm, 143@30 em ML 32400 | L 18000 | L 58,320.00
7 _|Limpieza Final « JRD 1.00 L 1,350.26 | L 1,350.26
TOTAL A PAGAR L 733,549.76
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Prive: : Construcciones MOP
RTN: 16261984001038
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Constancia de Pago de Impuestos Municipales
El Suscrito, HACE CONSTAR, que el Contribuyente:

MERLING EDGARDO ORELLANA PAZ

Ha pa&ado sus Impuestos Municipales correspondientes al
afio, 2023 por lo que se le extiende la presente Constancia de
Solvencia de Pago para que pueda efectuar cualquiera de los actes
enumerados en el Art. 2 del Decreto Leg. #15 del 02 de Septiembre de
1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del

examen de sus declaraciones.

TRINIDAD S,B 15/02/2024
Lugar y Fecha

CONSTANCIA NO 116355 ¢

31/12/2024

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SArjrl_‘A BARBARA
Firma y Sello de Alcalde Municipal
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CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

|00
201-24-10500-35287

La DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuys jurisdiccitn se encuentra el domacibio fiscal del solicitante,
wentificado coma:

Nombes y Apeilido o Razén Scoal: ORELLANA PAZ MERLING EDGARDO
Con Registro Trbutario Kacional: 16261984001038

Habiendo presentsdo ls solicitud slectronaca con nimers 201-24-10508-35287 en fecha 02/05/2024, v Recibo
Oficisl de Pago No. 25410109173 de fechs D2705/2024 por e montny de L 200.00 bsjo el concepte de Actos
Adrmunstrativos.

Luego de revisadas ias bases de datos del Sastemp de Infoemacion Tnbutaris (E-TAX ), se determing Ia informacion
Liguiente:

ETAX: SI easten Registres de Pagos & Cuenta.

ETAX: KO existen Registros de Deodas.

ETAX: NO extsten Registros de Omisiones en Is presermacion de Declarsciones.
For io antes expuesto, s¢ OTORGA =l scicaante ia presente CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO

AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, pars ¢l periogo 202401, seqln Declaracién 27720259052, presentada el
02/05/2024.

Ls prosente Constancis wvente o 30/04/2025. Sin perjuicio de las fatultades de revisadn v fiscalracion de esta
Administracon Tnbutaria y de jos resultados que de olla se produzosn.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL

{*) Es obigacion de! destintano de is presente {onstantia venficar sy valider & traveés de
Internet en I3 direcoitn  hitp://constangias sangob hn/ConstanciaPagosCuents. sspx,
. ingressnds of nimerc 201-24-10500-35287 o mediante of siguients cédigs QR:




J & J Inversiones 8. de R.L., Ing. José Armanda Pascua Gutierrez

RTN: DB0ME0223718i

Caotizacitin

DNI: I626-1382-00453

Fecha:I2 de Julin 2024

Canstruceion de Pavimenta de Conereta Ciclopen en [a Comunidad de San Francisca Pinabete, Trinidad, Santa Barbara

Qa2

 TOTAL APAG!

p.

R _—

/ Ing. José Armanda Pascua Butierrez
DNl 1626-1382-00453
En representacidn de J & J Inversiones 8. de RL
RTN: 0201802237181

Contratista

[nonceptn lnidad  Cantidades  Valor Unitario Valor total
| |limpieza de Terrena M2 gi0.oo L A500 | L 23645000
2 |Excavacion de material M3 8L00 L 22500 | L 18,225.00
3 |Trazado y Marcads ML 162.00 L i0.on | L 17.820.00
4 |Relleno y Campactado con Material Selecto M3 40.50 L 30000 | L 12,150.00
3 |Concreta Ciclopen e=20 em Proporeion 12:3 M3 162.00 L 400000 | L B48000.00
- E:Irdlilu dz Concreta 3000 PSI 155 cm, #3830 " 294,00 L B500 |1 sassnnn
7 |Limpieza Final JRD Lon L 300000 | L 300000

L _7495,585.00 |




4000  REPUBLICA DE HONDURAS M

. 'F* 3 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS LIS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION —

-NOMBRE / FORENAME

JOSE ARMANDO

APELLIDO { SURNAME

PASCUA GUTIERREZ

FECHA DE NACIMUENTO f DATE OF BIRTH  NUMERC DE IDENTIFICACION / /0 NUMBER

29-10-1982 1626 1982 00453

NACIONALIDAD / NATIONALITY FECHA DE EXPIRACION / DATE OF EXPIRY

HND 29-10-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

W% . HONDURAS

gepge IR TR
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Fecha de Emigidn.02/04/2022

I J&.4 INVERSORES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Republica de Honduras
Registro Tributario Nacional

[RTN: 08019022371811)

Servicio de Administracion de Rentas

“Nombre o Razon Social

inscripciones
Productores Importadores
Ventas-Selectivo [ d® Cigaritos
Imponador L} Productor Alecholes Licores
Exportador L] Disiribuider Alcoheles Licores
Imprentas L} !mpertador Alcoholes Licores
Frestamista LJ

CEg8n

Dase Legall At 1 dal Decrets N* 102 do 1972 mformado mediante An 12 det
Docroio N* 255 do 2002 |, At 10 de) Decreto N* 25 ce i@ Ley de Impuesic Sobre
Veonlas, Art. § Decrelo de Lay N* 14 do 1873 y ol Reglamento do Prostamisia No

- Bancario Acuerdo 42 de 1873, Art30, 29 y 56 Decrelc N® 172040, At 28 45 %5C, 51,

52, 53, 54, 55 numieral 2), S8 numecal 1), 6C numaral 13, 66, 69 numant 3y ¢, 164 dal
Cédigo Tributanio

Director Flecutivo e
Sefor Oblgado Tributano recuerde SU obligacidn do comumicar & SAR cualauer
camblio en sus dalos en o RTN, conforma al articulo 83 numeral 10 ¢ 11 de! Cdaige
Trvutaric

"Tributar es ProgreSAR"™

Nimero ée Documento SAR-412- 3700361 Transaceion 43DE34




Jose Leandro Salguero Bonilla

Fecha: 12 de Julio 2024

Construccion de Pavimento de Concreto Ciclopeo en la Comunidad de San Francisco Pinabete, Trinidad, Santa Barbara

Cotizacién

RTN: 1626-1960-003221
DNI: 1626-1960-00322

Item| Descripcién Uhidad Cantidad: Precios Precio total

1 |Limpieza de Terreno M2 810.00 L 40.00 | L 32,400.00
2 |Excavacion de material M3 81.00 L 22000 | L 17,820.00
3 |Trazado y Marcado ML 162.00 L 100.00 | L 16,200.00
4 |Relleno y Compactado con Material Selecto M3 40.50 L 27500 | L 11,137.50
5 |Conereto Ciclopeo e=20 crn Proporcioh 1:2:3 M3 162.00 L 3,900.00 | L 631,800.00
5 Erc:]rdlilu de Concreto 3000 PSI 15x15 cm, 1#3@30 ML 324.00 L 190.00 | L 61,560.00
7 _|Limpieza Final JRD 1.00 L 2,000.00 | L 2,000.00

TOTAL A PAGAR L 772,917.50

RTN: 1626-1960-003221

DNI: 1626-1960-00322
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TRINIDAD, SANTA BARBARA ., : S AM I
EJERCICIO: 2024 - S

- Orden de Pago Emision: 15/07/2024
C iR Moneda: Lempiras (L) Hora : 10:40 a.m.
Honduras, C.A. USUARIO:
YESSENIA.CASTELLANOS
Orden de Pago No.: 6626
L. 170,941.41
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5441
Fecha de Emision:  15/7/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CARLOS MARTIN VALDEZ PINEDA Id/RTN: 16261963003995

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA'Y UN CON CUARENTA'Y UN CENTAVOS

Descripcion:

Anticipo por valor de Lps.170,941.41 del 20% sobre el Contrato No.29-2024 por valor de Lps.854,707.07 por Suministro de
Materiales y Mano de obra para la construccién de pavimento con Cancreto Ciclépeo en la calle del Barrio Arriba de la aldea
La Unién, Trinidad, S.B.

% cOoDIGO | [EER PROYECTO/ OBJETO GASTO_ ! o
14 02 001 00D 001 47210 11-001-01  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO ARRIBA, ALDEA 170,541.41
LA UNION, TRINIDAD, S.B.

RETENCIONES

~ CODIGO e e ROy e e e B
Total de retenciones: 0.00

. RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO 'DESCRIPCION

11-001-01 Transferencia para Gobiemo Local 170,941.41
Monto Total: 170,941.41

T 5 RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO SRE i ]
SUBTOTAL 170,941.41

- RETENCIONES 0.00
TOTAL 170,941.41

Sello de Tesoreria

Recibido por: M -
identidad No.. — {07 5 [6' 172) @@‘E)({v‘

Os+s/i@JmckbhbMB+IgWzx5/5YPz+L +xhiLPtg6VLIEXFBUHPS/bDWIUYZZIGXSYag1y8XhiCGymUBIfatiLu+cr0sVdffwlUa2ol1 YaUxpQ/IdKSglyL +qQIGAmMSEm7kP
WXG GvOLBgUUAS/UooZ627OjOThI5/0VGzwWITMYhfUH28bg1 EQ==

15/07/2024 10:40:38 a.m. 1
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(CARLOS MARTIN VALDEZ PINEDA  RECIBO0 POR HONORARIOS

OFICIO NO ESPECIFICADO 000-001-04-00
R. T. N. 16261963003995 - TEL. 32189042 // 9523-0713
BO. SAN JUAN II, CALLE PRINCIPAL NO 000607
TRINIDAD, S. B. HONDURAS, C. A.
Email: valdezcarlosm52@gmail.com [ J
CAIl: 2C338A-BB51EF-074EAF-5E92F1-962824-69 LPS.] 130 (41 41
Trinidad, S. B._19 _de J vhio del 2024

Recibi de: Mumupalndad de, Tunided santa  Bdyvbava

R.T.N. TUZGCI‘HSH‘HBH

Direccion:_ B0. €1 (enhu. Tuwdisd, Senta Bavbava

La Cantidad de:_Cignto_Sedenta mil, mvevientys warenid Y une. 41106

Por concepto de: 440 de anttupo pwv Gnhato Nu. 29- m DW_suminisho
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RECIBO

Por Lps. 170,841.41
RECIB! DE LA MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA LA CANTIDAD DE

CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 41/100 (LPS.
170,941.41) POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO CONTRATO N° 29-2024 POR
SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEOQ, CALLE BARRIO ARRIBA, ALDEA LA UNION,
TRINIDAD SANTA BARBARA.

TRINIDAD, SANTA BARBARA 15 DE JULIO DE 2024

Resumen Financiero

Monto Total de Contrato.................Lps. 854,707.07

TOTAL A PAGAR Amortizacion del 20% de anticipo
....................... srsbmursresmssiussrmssasiiasniens LS. 170,941.41

Carlos Martin Valdez Pineda
IDENTIDAD: 1626-1963-00399
RTN: 1626-1963-003995
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CONTRATO N° 29-2024

“SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO,
CALLE BARRIO ARRIBA, ALDEA LA UNION, TRINIDAD, S.B.”

Nosotros, Hedman Allan Paredes Paz, mayor de edad, casado, médico de profesidén, con
identidad N° 0501-1961-03763, RTN 05011961037633, vecino del municipio de Trinidad, S.B.,
aicalde municipal segin certificacion N° 2617 — 2021, punto lil del acta N° 74-2021, de fecha
20 de diciembre del 2021 emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en uso de las
facultades que la ley de municipalidades le confiere y quien en adelante se denominara EL
CONTRATANTE y Carlos Martin Valdez Pineda, de nacionalidad hondurefio, mayor de edad,
casado, con documento nacional de identificacion 1626-1963-00399, Registro Tributario
Nacional 16261963003995, con solvencia municipal N°16350 y con domicilio en Trinidad Santa
Barbara, el que en lo sucesivo y para efecto de este contrato se denominaréd EL
CONTRATISTA; hemos convenido en suscribir el presente CONTRATO que se regira por las
clausulas siguientes: CLAUSULA [: DEFINICIONES: Siempre que en el presente Contrato se
empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo que se expresa a continuacion:
1) FINANCIAMIENTO: Fondos propios del Gobierno de Honduras. 2) EL CONTRATANTE: El
Gobierno de la Republica de Honduras a través de La Municipalidad de Trinidad, Santa
Bérbara. 3)EL CONTRATISTA: Carlos Martin Valdez Pineda. 4) LA SUPERVISION: Unidad
de Obras Publicas, Municipalidad Trinidad Santa Barbara. 5)PROYECTO: “Suministro De
Materiales Y Mano De Obra Para Construccién De Pavimento Con Concreto Ciclépeo, Calle
Barrio Arriba, Aldea La Unién, Trinidad, S.B.” CLAUSULA Ili: TRABAJO REQUERIDO: EL
CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se obliga
a la Construccion para el Contratante, del Proyecto: “SUMINISTRO DE MATERIALES Y
MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO,
CALLE BARRIO ARRIBA, ALDEA LA UNION, TRINIDAD, S.B.”. CLAUSULA lil: ORDEN
DE INICIO Y PLAZQO: Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio podra ser
emitida por EL CONTRATANTE una vez firmado el Contrato. Plazo: EL CONTRATISTA
debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de la
Orden de Inicio emitida por LA MUNICIPALIDAD y se compromete y obliga a terminar la
ejecucion simultdnea de las obras contratada dentro de un plazo de 60 DIAS CALENDARIO
contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estara sujeto a extensiones autorizadas
por EL CONTRATANTE, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por
causa de fuerza mayor. Cuando el plazo de ejecucién se modificase por aumento en las
cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estara de acuerdo a un estudio que
para tal fin se hara del programa de trabajo, y la ampliacién en plazo no podra ser mayor al
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aumento proporcional en monto. CLAUSULA iV: PRECIOS DEL CONTRATO: EL
CONTRATANTE pagaréd a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este Contrato,
ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATANTE, de conformidad con el
cuadro de cantidades estimadas y precios unitarios siguientes: “SUMINISTRO DE
MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
CONCRETO CICLOPEO, CALLE BARRIO ARRIBA, ALDEA LA UNION, TRINIDAD, S.B.”

[ Pavimento de Concreto Ciclépeo

1 | F013003 |Trazado y Marcado YT 5250 L 80.00] L 4,200.00

2 25000 |Corte En Terraceria M3 52.81| L 150.00| L 7,921.50

3 | aogs |Acarreo de Material M3 66.01| L 480.00| L  31,684.80
(Desperdicio)

4 |F260013 |Conformaciende Callecon |\, 264.05| L 150.00] L  39,607.50
Motoniveladora i

5 | 40125 |Material Selecto Compactado | M3 52.81| L 230.00{ L 12,146.30

6 |F052002 | Concreto Ciclépeo e=0.20 M2 264.05| L1,100.00| L 290,455.00

7 |F154007 ?:;d'"o deConcretode 15X 15| 7850| L 175.00| L  13,737.50

g | a1701 |Pintura Acrilica Proporcion 1:1 1, 19.05| L 20000 L 3,810.00
{(Area Pequeiia

o | Agipg |Himplezade Calles {incluye M2 264.05| L 30.00| L 7,921.50
Acarreo hasta 20 M ! _ ’ e

i Muro de Mamposteria

10 |F013003 | Trazado y Marcado CoMml 850/ L 80.00| L 680.00

11 | Ap1zo | Excavacion Tipol (Material M3 77.00| L 25000/ L  19,250.00
Comun)

12 | 60139 |Muro de Mamposteria M3 51.64| L3,600.00] L  185,904.00

i3 | goagp | Nelene Lompaciado con M3 33.97| L 21450 L 7,286.57
Material Selecto

Canal

14 |F013003 | Trazado y Marcado LM 93.99| L 5000 L 4,699.50

15 | apigp |EXcavadonTipo | (Matedal M3 7027| L 23000| L  16,162.10
Comin)

16 | 1389 t‘r’:“ Conc.10Cm Var.3/8A20 |/, 93.99| L 520.00| L  48,874.80

47 | gotsy |ParedA-B BlogueFundido M2 | 122.19|L1,00000| L  122,190.00
Reforzado

“Unidos por la Trinidad que merecemos"
Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com
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Losade 0.15x Var. #3 a 0.15 1

18 | 60710 |Ambos Sentidos, 1.00x1.30 M2 1.30| L 520.00{ L 676.00
(Frente a Portdn del Kinder) |

19 Quiebrapatas (5.00m*1.00m) Mi 5.00| L7,500.00] L 37,500.00

: GRAN TOTAL 25 L 854,707. 07
CLAUSULA V: COSTO DEL CONTRATO, FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO: El

monto de este Contrato se ha estimado en la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 07/100 (L. 854,707.07). El presente
contrato serd con fondos de transferencias, provenientes del Gobierno Central y queda
convenido que el pago de la cantidad mencionada se hara en Lempiras, moneda oficial de la
Republica de Honduras, mediante estimaciones de pago semanales en las cuales se podra
reconocer hasta el Cien por Ciento (100%) del valor de los materiales almacenados en el sitio
del proyecto, deduciéndose dicho valor en las subsiguientes estimaciones de pago.
CLAUSULA VI: ANTICIPO: EL CONTRATANTE suministrarda a EL CONTRATISTA en
concepto de anticipo, una suma igual ai veinte por ciento (20%) del monto total de la obra a
ejecutar, equivalente a CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN
LEMPIRAS CON 41/100 (L. 170,941.41). Esta cantidad serd amortizada a partir de la primera
estimacién mediante deducciones del veinte por ciento (20%) de cada una de ellas; en la
estimacién final, se le deducira el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que con el
anticipo EL CONTRATISTA debera adquirir todos los materiales que puedan ser comprados
con anticipo, requeridos en la obra bajo una autorizacién previa de LA SUPERVISION, ya que
no se reconoceran aumentos después de otorgado el anticipo, siendo responsabilidad Unica
de EL CONTRATISTA su adquisicion oportuna; el anticipo también servira para cubrir los
gastos iniciales de movilizacion. El cien por ciento (100%) de dicho anticipo sera entregado a
EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la Republica de Honduras en la
siguiente forma: Un solo pago del veinte por ciento (20%) se tramitara dentro de los cinco (5)
dias hébiles después de firmado el presente contrato. CLAUSULA Vii: SUPERVISION DEL
PROYECTO: La Unidad de Obras Publicas de la Municipalidad de Trinidad Santa Barbara,
supervisara la ejecucion de este proyecto. EL CONTRATANTE velaré porque la ejecucion de
la obra se realice de acuerdo con los documentos contractuales y para tal efecto y sin
necesidad de hacerlo del conocimiento de EL CONTRATISTA, podra efectuar cuantas
inspecciones considere conveniente. CLAUSULA VIil: CAUCIONES: a) Cauciones de fiel
cumplimiento de contrato: EL CONTRATISTA firmaré letra de cambio por una suma de
quince por ciento (15%) de este contrato equivalente a CIENTO VEINTIOCHO MIL
DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 06/100 (L. 128,206.06) y con una duracioén igual al
respectivo plazo de construccion. b) Caucién por Calidad: para garantizar el reemplazo de
todo el trabajo o material defectuoso que resultara dentro de un periodo de un (1) afio, después
de la recepcion final del proyecto. El monto de esta caucién seré por una suma igual al cinco

“Unidos por la Trinidad que merecemos"
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por ciento (5%) del monto del contrato equivalenie a CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
TREINTAY CINCO LEMPIRAS CON 35/100 (L. 42,735.35). y su duracién sera por un periodo
igual a un (1) afio contado a partir de la recepcién final del proyecto. Se hara retencién del total
del monto en el Gltimo desembolso. CLAUSULA IX: PERSONAL: EL CONTRATISTA queda
obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la correcta ejecucion del proyecto
y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para garantizar la calidad de la misma.
LA MUNICIPALIDAD podra solicitar a EL. CONTRATISTA el retiro del personal que no
demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el desempenio de su labor
y EL CONTRATISTA debera sustituirlo en el término de cinco (5) dias por personal calificado.
CLAUSULA X: PENAL: EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutar los trabajos dentro del
plazo estipulado en la Clausula lii: ORDEN DE INICIO Y PLAZO, del contrato a suscribirse.
Cada dia de demora en la ejecucion y entrega de la obra, dara derecho a LA MUNICIPALIDAD
a deducir por concepto de multa, el Cero Punto Treinta y Seis (0.36%) por ciento del saldo
del monto del Contrato de acuerdo a lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de las
Disposiciones Generales de Presupuesto. CLAUSULA XI: FUERZA MAYOR: Por fuerza
mayor se entendera causas imprevistas fuera del control de EL CONTRATISTA incluyéndose,
pero no limitdndose a: desastres naturales, epidemias, actos de otros contratistas en la
ejecucion de los trabajos encomendados por LA MUNICIPALIDAD, incendios, inundaciones,
epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes, etc. Este Contrato
podréa ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por LA MUNICIPALIDAD, por causas
de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso LA MUNICIPALIDAD hara una
liquidacién de los trabajos realizados a la fecha y pagard a EL CONTRATISTA una
compensacion, por los gastos en que razonablemente haya incurrido, acreditables por este,
en prevision de la ejecucion total del contrato. CLAUSULA Xll: OTRAS OBLIGACIONES: Este
Contrato esta sometido a las leyes de la Republica de Honduras, y en consecuencia todo lo
relacionado con la ejecucion del proyecto estara sometido a dichas leyes. EL CONTRATISTA
no asignara, transferira, pignorara, sub-contratara o hara otras disposiciones de este Contrato
0 cualquier parte del mismo, asi como de derechos, reclamos u obligaciones de EL
CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el consentimiento escrito de
LA MUNICIPALIDAD, en caso de sub-contratar. CLAUSULA Xill: CONDICION ESPECIAL
DE TRABAJO: EL CONTRATISTA esta obligado a considerar en sus precios unitarios y
mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto de dia como de noche para indicar
cualquier peligro o dificultad al transito o trabajo; incluir los tipos de sefiales que beberan tener,
asi como la aproximacién para los empleados durante el proceso de construccion y por
consiguiente, no tendra derecho a indemnizacion, ni a ningln otro pago por los atrasos, dafos
y perjuicios ocasionados. Ademas, EL CONTRATISTA colocara por su cuenta con la celeridad
que amerita el caso, las sefiales adicionales que a juicio de LA MUNICIPALIDAD se requiera
para la seguridad de los usuarios y sera responsable por los dafos y perjuicios que por su
culpa o negligencia o la de sus empleados se causara a personas o bienes que transiten por
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el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas. CLAUSULA XIV:
TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA: LA MUNICIPALIDAD, a su
conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados los trabajos objeto de este
contrato, total o parcialmente, sin mas formalidad que una comunicacion escrita dirigida a EL
CONTRATISTA indicando los motivos de la terminacion. Dicha terminacion se efectuara en la
forma y de acuerdo con la informacién que se dé en la comunicacién y no perjudicara ningun
reclamo anterior que LA MUNICIPALIDAD pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir
la mencionada comunicacién, EL CONTRATISTA inmediatamente descontinuard, a menos
que la comunicacién especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales,
facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado
por conveniencia. CLAUSULA XV: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL
CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el
derecho de EL CONTRATISTA para proseguir la ejecuciéon de la obra coniratada, por las
causas estipuladas en las leyes y ademas por las causas siguientes: a) En caso de evidente
negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucion de los trabajos, debido a la insuficiente
mano de cbra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el programa
de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusion de la obra en el plazo
establecido en este Contrato. Si gjecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la
continuacion de la obra o si por ofras causas no desarrolla el frabajo en forma aceptable y
diligente. La negligencia se comprobara con los dictdmenes de LA SUPERVISION del
proyecto y sera calificada por LA MUNICIPALIDAD. b) Si EL CONTRATISTA es declarado en
guiebra o si se comprueba su incapacidad financiera. c) Si se le embarga el equipo,
maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra o cualquier suma que
deba pagarsele por irabajo ejecutado, si el monto del embargo le impide cumplir con sus
obligaciones contractuales. d) Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario
Publico o en perjuicio de la ejecucion de los trabajos contratados a juicio y calificacion de LA
MUNICIPALIDAD. e) Si dejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones gue conirae en
este Contrato. f) Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo
parcial o totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo
aprobado y asegurar su terminacién dentro del plazo establecido en este contrato o cuaiguier
ampliacién que se le conceda. g) Por aplicacién de clausula XIV. h) De igual manera se podra
dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato segun el Articulo 72 de las Disposiciones
Generales del Presupuesto del Sector Publico. CLAUSULA XVI: AMPLIACION DEL PLAZO
Y DE LAS CAUCIONES: El plazo de ejecucién del presente Contrato, podré ser ampliado por
las siguientes causas: a) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado. b) Por
causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacion de la
zona. ¢) Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecucién de trabajos adicionales
en el proyecto que LA MUNICIPALIDAD haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional sera
determinado por mutuo acuerdo entre las partes. Las cauciones deberan ser ampliadas en la
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forma prevista en la Ley de Contratacion del Estado. CLAUSULA XVIi: ORDEN DE CAMBIO:
Forman parte de este contrato todas aquellas variaciones en cantidades, carécter, tipo o
calidad de obra, en su totalidad o parte de esta, seglin se estime necesario, pudiendo modificar
el monto total contratado y estas variaciones pueden ser para aumentar o reducir la cantidad
de cualquier trabajo, omitirlos o cambiar el caracter, calidad o el tipo de dichos trabajos, de
acuerdo a lo contratado inicialmente. Estas variaciones o modificaciones no excederéan del
10% del valor contratado inicialmente, de acuerdo al articulo 122 de la Ley de Contratacion del
Estado. CLAUSULA XVill: RETENCIONES: a) De cada pago que se haga al EL
CONTRATISTA en concepto de estimacion de obra se le retendra: Un veinte por ciento (20%)
del monto de cada estimacion, para recuperar el anticipo en la misma moneda en que fue
suministrado; de la estimacion final, se deducira cualquier saldo pendiente de recuperacion del
anticipo, segun Articulo 105 de la Ley de Contratacion del Estado. b) De la estimacién final, se
deducira el valor total de la caucién por calidad de obra. CLAUSULA XIX: SOLUCIONES DE
CONTROVERSIAS: En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como
resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen
expedito derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, el Contratista
renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de LA
MUNICIPALIDAD. CLAUSULA XX: PROGRAMA DE TRABAJO: Después de suscrito el
presente Contrato y antes de iniciarse la ejecucién del proyecto, EL CONTRATISTA debera
presentar a LA MUNICIPALIDAD el programa de trabajo y el correspondiente cronograma de
inversiones previstas, revisado y actualizado por LA SUPERVISION, documentos que tomaran
caracter contractual a partir de su aprobacién por LA MUNICIPALIDAD. CLAUSULA XXI:
INSPECCION FINAL Y RECEPCION: 1) INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA deberé
dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a LA MUNICIPALIDAD, ésta haré una
inspecci6n de la misma. 2) RECEPCION: LA MUNICIPALIDAD después de haber recibido el
informe de LA SUPERVISION procedera a nombrar la Comisién de la Recepcion del Proyecto,
la cual emitira el Acta de Recepcién correspondiente. CLAUSULA XXII: CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO: Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que LA
MUNICIPALIDAD haya verificado la Inspeccion Final y aceptado la obra, que todos los
documentos requeridos por este Contrato hayan sido presentados por EL CONTRATISTA y
aceptados por LA MUNICIPALIDAD y que EL CONTRATISTA haya dado cumplimiento a
entera satisfaccion de LA MUNICIPALIDAD a las demas condiciones establecidas en este
Contrato, las Especificaciones Generales y demas anexos de este Convenio, el Proyecto se
considerara terminado y EL CONTRATISTA sera relevado de toda responsabilidad, excepto
como se prevé en la Clausula VI, literal (b). CLAUSULA XXIi: INTEGRIDAD: Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcién
podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de
cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las
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bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1. Mantener el
mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los
valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA
MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo
los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones Publicas establecidos en la
Ley de Contratacidn del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.
Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacién y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la
que se ofrece dar, recibir o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran 0 demuestren que existe un acuerdo maliciosos entre
dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién
de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones
de la otra parte. 4. Revisar y Verificar toda la informacidn que deba ser presentada a través de
terceros a la ofra parte, para efectos del contrato y dejamos manifestado que durante el
proceso de contratacién o adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada
fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confiabilidad
sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razdn del Contrato, y no proporcionaria
ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las
consecuencias que hubiere, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los
compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad
civil 0 penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oporiuna ante las autoridades
correspondientes cualgquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados ©
trabajadores, socios o0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los sub contratistas
con los cuales EL CONTRATISTA, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores
de aguellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta Clausula dara lugar:
a. De parte del CONTRATISTA o LA SUPERVISION: i. A la Inhabilitacion para contratar con
el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion
al frabajador, ejecutivo, representante o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las

sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las |

acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva
del Contratista y a los sub contratista responsable o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad) de su registro de Proveedores y Contratista que al efecto llevare para no ser

“Unidos por la Trinidad que merecemos"

Correo: municipalidadtrinidadsb@amail.com
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sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacion al empleado o
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segtn el Cédigo de Conducta Etica
del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a
las que hubiere lugar. En fe de lo antericor, las partes manifiestan la aceptacion de los
compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion
forma parte integral del Contrato, firmado voluntariamente para constancia. En fe de lo cual,
firmamos el presente Contrato de Construccion en la ciudad de Trinidad, Departamento de
Santa Bérbara, a los doce (12) dias del mes de julio del 2024.

.-r"'_g__r.- .:i 3
<HEGMAN ALLAN PAREDES PAZ CARLOS MARTIN VALDEZ PINEDA
A#ALDE MUNICIPAL CONTRITISTA
0501-1961-037633 1536 105305508

“Unidos por la Trinidad que merecemos"
Correo: municipalidadtrinidadsb@gmait.com
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ORDEN DE INICIO

CARLOS MARTIN VALDEZ PINEDA TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTRATISTA 12 DE JULIO DEL 2024
PRESENTE.

POR ESTE MEDIO LA MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA LE INFORMA QUE EN VISTA QUE HA
FIRMADO EL CONTRATO RESPECTIVO POR: “SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO, CALLE BARRIO
ARRIBA, ALDEA LA UNION, TRINIDAD, 8.B.” LE ENVIAMOS LA SIGUIENTE NOTIFICACION PARA
QUE USTED DE INICIO EN FORMA INMEDIATA A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

POR LO ANTERIORMENTE DESCRITO USTED DEBE CONSIDERAR COMO FECHA OFICIAL DE INICIO EL 13 DE JULIO
AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE ANO, UN PERIODO DE SECENTA DIAS, CONTANDO COMO DIAS
CALENDARIOS.DEBERA ENTREGAR TERMINADO EL TRABAJO.

EN ESPERA DE SU ATENCION A LA PRESENTE.

ATENTAMENTE:

ALCALDE MUNICIPAL
0501-1961-03763

“Unidos por la Trinidad que merecemos"
Correo: municipalidadtrinidadsb@®gmalt.com




COTIZACION
PAVIMENTO CONCRETO CICLOPED e=0.20
Aldea La Union, Trinidad, Santa Barbara
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

# | Codigo Descripcion Unidad| Cantidad | Precio Unitario Total
Pavimento de Concreto Cicldpeo
1 | F013003 |Trazado y Marcado MI 5250 | L 80.00 | L 4,200.00
2 | 25000 |Corte En Terrraceria M3 52.81 | L 150.00 L 7,921.50
3 | A0145 |Acarreo de Material (Desperdicio) M3 66.01 | L 480.00 | L 31,684.80
4 | F260013 |Conformacion de Calle con Motoniveladora M2 264.05 | L 150.00 | L 39,607.50
5| 40125 |Material Selecto Compactado M3 52.81 L 230.00 | L 12,146.30
6 | F052002 |Concreto Ciclopeo e=0.20 M2 264.05 L 1,100.00 1.290,455.00
7 | F154007 |Bodillo de Concreto de 15 X 15 CM Ml 7850 | L 175.00 | L 13,737.50
8 | A1701 |Pintura Acrilica Proporcion 1:1 {Area Pequefia M2 19.05 | L 200.00 | L 3,810.00
9 | A0108 |Limpieza de Calles(Incluye Acarreo hasta 20 M M2 264.05 | L 30.00 | L 7,921.50
Muro de Mamposteria
10| F013003 |Trazado y Marcado Ml 850 | L 80.00 | L  680.00
11| A0130 |Excavacion Tipo | (Material Comtin) M3 77.00 | L 250.00 | L 19,250.00
12| 60139 |Muro de Mamposteria M3 51.64 L  3,600.00 L185,904.00
13| 60190 |Relleno Compactado con Material Selecto M3 3397 | L 214.50 L 7,286.57
Canal
14| F013003 |Trazado y Marcado Ml 93.99 | L 50.00 | L 4,699.50
15| A0130 |[Excavacion Tipo | (Material Comuin) M3 70,27 | L 230.00 | L 16,162.10
16| 1389 |Losa Conc.10 Cm Var.3/8 A 20 Cm M2 93.99 L 520.00 L 48,874.80
17| 60153 |Pared A-B Bloque Fundido Reforzado M2 122.19 L 1,000.00 1122,190.00
18| 60710 Losa de O.leVar.#B.a 0.15 Ambos Sentidos, 1.00x1.30 M2 130 | L 520.00 | L €76.00
(Frente a Porton del Kinder)
19 Quiebrapatas {(5.00m™*1.00m) Ml 5.00 L 7,500.00 L 37,500.00
|GRAN TOTAL | L 854,707.07 |

1626-1963-00399
RTN - 16261963003995
Contratista



REPUBIJCA DE HONBURAS
REGISTRO, NACIONAL DE LAS PERSONAS

DOCUMEI\{TO NACIONAL DE IDENTIFICACION
© FiomBRE | FORENAME
CARLOS MARTIN

< APELLIDO / SURNAME

. VALDEZ PINEDA

: FECHA DE NACIMIENTO / DATE GF BIRTH NUMERO DE thamr-'u:ﬁaaéufm NUMSER

04-11-1963 1626 1963 00399
NACIONALIDAD / NATIONALITY fsmmmaéﬂ [/ OATE OF EXFIRY
_HND  04:11-2031
. LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH :
HONDURAS

NRCICTRLINEL LA E TN

-

3400000001825904
DOACRID 7 ADDIEINS Ei&‘}:@
TRINIDAD r"
SANTA BARBARA :.1 1

/
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SOVIETNADOS PRUPTTARDS
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6311043M3111046HND<LLLLLLLLLKR
VALDEZ<F’INEDA<<CARLOS<MARTIN<<






Constancia de Pago de Impuestos Municipales
El Suscrito, HACE CONSTAR, que €l Contribuyente:
CARLOS MARTIN VALDEZ PINEDA

Ha pagade sus - Impuestos Municipales correspondientes al
aio, 2023 porioque se le éxtiende Ia presente Constanciz de
Solvencia de Pago para que puedz efectuzr cualquiera de los actos
enumerados en el Art. Z del Decreto Leg. #15 del 02 de Septiembre de
1865, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar def
examen de sus deciaraciones.

TRINIDAD S,B 12/02/2024

Lugaery Fecha

Y

N2 016350
CONSTANCIA

31/12/2024

AL/ DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
Fires v Sello de Alealde Municipal
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Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdiccion se encuentra el domicilio
fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razén Social: CARLOS MARTIN VALDEZ PINEDA
con Registro Tributario Nacional: 16261963003935

Habiendo presentado la solicitud electrénica en fecha 05/07/2024 y boletin de pago por el monto
de L200.00 mediante el concepio de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Informacién Integrado del Servicio de Administracién de Rentas
se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL
REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/04/2025.

Sin perjuicio de las facultades de revisién y fiscalizacion de esta Administracién Tributaria y de
los resultados que de ella se produzcan.

N www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpa Bajo “A” Centro Civico Gubernamental José Cecilio de! Valle, bulevar Juan Pablo 1I, Diagonal Reptblica de Carea,
Teléfono {504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Piginzldel




:Oficina Virtual - Servicis de Administacién da Rentas::

CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

A S

L2 DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdiccitn se encuentra el domigilic fiscal del solicitante,
fdentificado coma:

Nombre y Apellido o Razén Social: VALDEZ PINEDA CARLOS MARTIN
Con Registrp Tributario Nadional: 16261962003595

Hablendo presentedo Iz solicitud electrénica con nimers 201-23-10500-25502 en fecha D3/05/2023, v Recho

Oficial de Pago No. 25233561984 de fecha 11/02/2011 por el monto de L. 200.00 bajo & concepte de Aclos
Administratives.

Lpego di;- revisadas las bases de datos del Sistema de Informaciin Tributaria (E-TAX), se determiné iz informacidn
siguienta:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAR: NO existen Registros d= Deudas,

ETAX: MO existen Registros de Dmisiones en la presantadidn de Deceraciones,

Por Ip antes expuesto, s¢ OTORGA a1 solictante [ presente CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJIETO

AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para e periodo 202301, segin Declaracidn 27724745860, presentadz ef
0270572023,

La presente Constanca wvence el 3070472024, Sin perjuicio de las facultades de revisidn y fiscefizacion de estx
Administracidn Tributaria y de los resultados que de alla =2 praduzean.

M i ENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL

ey SNy R Bt
e 6 0 SRME
ﬂ';??js’ YIS %
(o 3 Sl L3 B
PR R :

{*) Es obligacién del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de 3
internet en ia direccidn  hip://constancias.sangob.hn/ConstanciaPagesCuents.aspx,
ingresandg el ndmero 201-23-10500-23502 o mediante i siguiente cadigo QR:
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DOCUMENTO NAC

DE HOMDURAS
AL DE (.5 PERSONAS

AL DENTIFICACION

ROMDNE f FORCRANT

WALTER

APLLLIDG [ SURNARME

VALLESTER MANCIA

 FIGHADE NACIMIENTO/ DATE OF BIATH  NOMERO DE IBENTIFICACION / 1D NUIBER

FRANCISCO

15-08-1976 0801 1976 10900
NACIONALIDAD / NATIONALITY TTCHA DEEXPIIAGION / moﬁfwm’
HND 15-08-2031
LUGAR DE NACINMIENTO [ FLACE OF BIRTH ?
HONDURAS ;%

AU TRREERUERRDET R NGO Rt

3400000001825677
' DOMICILID / ADDRESS EMHE
TRINIDAD

SANTA BARBARA

',-;.,%%‘:-“: :
=

qg???’— Bl R

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HNDDOO19410812<<<<<L<LLLLLLLKLKLKL
7608151TM3108158HND<<KL<KLLLLLLK4
VALLESTER<MANCIA<<WALTER<FRANC

_ “Republica de Honduras
Secretaria de Finanzas - Direccion Ejecudiva de lngyresos
Registra Tritutario Nacional

| _RTN: 08011976109002

Nombre o Razén Social: WALTER FRANCISCO VALLESTER MANCIA
Domicifio Fiscal: EL CENTRO Calle:CLL PRINCIPAL N. Casa:0 -
Representante Legal:

Actividad Econdmica Principal: invalida Migracion
Inscripciones _
Ventas-Selectivo Imprentas |
Maquina Tragamoneda | Prestamista No Bancario i
Importador

Fecha de Emision: 20080111 Fecha de Vencimiento: 20110111

Base Legall Art. 1, 2, v 3 dal Decrato N° 1072 del § de
reformade mediante An. 12 del Decraia N° 255 del 10 de
Art. 10 del Decreto N° 25 de la Loy 9o lmpuesto Sobea s
Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194 2002, Ley « uiibrio:Financiero y
de g Proteccion:Sacial, Art. 27 del Decielo 51-2002 ¢z 10 de Alril de 2003.
Arti'8 Decreto de'Ley N° 14 del 15 de Enero de 1573 puliicado n = Diario

ceta’N° 20880 y.el_Reglamento de Fresiamista Ne Eancario

Enmra de 1)
Agaslo de 20
At 56 del

Acuerdo 43publicada &f B‘.E?e?Enﬁrgfde 1973,
i 7 : ey o
W w4 v Ry )
b o R h g

Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

Sefor Contribuyente recuerde su eobligacién de comunicar a la DE! cualquier
cambio en sus datos en el RTN, conforme el ariculo 43 numeral 5 del
Codigo Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir cor
Honduras

Nimero de Documento DEI-412- 203209

Director Ejecutivo

Transaccion: EF13CE
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COTIZACION
PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEQ e=0.20
Aldea La Union, Trinidad, Santa Barbara
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

# | Codigo Descripcion Unidad| Cantidad | Precio Unitario Total
il Pavimento de Concreto Ciclopen .
1 | F013003 |Trazado y Marcado Ml 5250 | L 82.00 | L 4,305.00
2 | 25000 |Corte En Terrraceria M3 52.81 L 150.00 L 7,921.50
3 | A0145 |Acarreo de Material (Desperdicio) M3 66.01 | L 500.00 | L 33,005.00
4 | F260013 |Conformacion de Calle con Motoniveladora M2 264.05 | L 150.00 | L 39,607.50
5| 40125 |Material Selecto Compactado M3 52.81 L 230.00 | L 12,146.30
6 | F052002 |Concreto Ciclépeo e=0.20 M2 264.05 L 1,200.00 1316,860.00
7 | F154007 |Bodillo de Concreto de 15 X 15 CM Ml 7850 | L 180.00 | L 14,130.00
8 | A1701 |Pintura Acrilica Proporcion 1:1 (Area Pequefia M2 19.05 | L 200,00 | L 3,810.00
9 | A0108 |Limpieza de Calles{Incluye Acarreo hasta 20 M M2 264.05 | L 30.00 | L 7,921.50
. Muro de Mamposteria _ - i i _
10| FO13003 |Trazado y Marcado Ml 850 | L 80.00 | L  680.00
11| A0130 |Excavacién Tipo | (Material Comun) M3 77.00 | L 250.00 | L 19,250.00
12| 60139 |Muro de Mamposteria M3 51.64 L  3,600.00 L185,904.00
13| 60190 |[Relleno Compactado con Material Selecto M3 33.97 | L 21450 | L 7,286.57
, |canal g ' '
14| F013003 | Trazado y Marcado Ml 93.99 | L 50.00 | L 4,699.50
15| A0130 |Excavacion Tipo | (Material Comtin) M3 70.27 | L 240.00 | L 16,864.80
16| 1389 |Losa Conc.10Cm Var.3/8 A 20Cm M2 93.99 L 520.00 L 48,874.80
17| 60153 |Pared A-B Blogue Fundido Reforzado M2 122.19 L 1,000.00 1122,190.00
18| 60710 Losa de O.15xVar.#3.a 0.15 Ambos Sentidos, 1.00x1.30 M2 130 |1 750.00 | L 975.00
(Frente a Porton del Kinder)
19 Quiebrapatas (5.00m™*1.00m) Ml 5.00 L 7,500.00 | L 37,500.00
|GRAN TOTAL | L 883,931.47 |

b

rlos Alberto Paredes Ortega
1626-1265-00314
RTN - 16261965003144
Contratista



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS . ° .

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION =

NOMARE froeEmane
CARLOS ALBERTO

APTLLEG FEURNANMT

PAREDES ORTEGA

FECHA DI NACIRHENTO f DATE OF IATH  NUMERO DT IDINTIFICACION /10 NUMBER

17-08-1965 1626 1965 00314
NACIONALIDAD | NATIGNAUTY FECHA DE EXPIRACIOR [ DATT OF £XPIRY.
HND 17-08-2031
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W"’ - REPUBLICA DE HONDURAS
L i : SECRETARIA DE FINANZAS
tj o DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
L REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
No.Doc. 412- 1305:
Base Legal: Art. 1,2 y 3 del Decreto N° 102 del B de enero de 1974, relormado mediante A

12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley ¢
Impuesto Sobre Ventas

l

~

R.T.N,
NOMBRE DEL INSCRITO 16261965003144
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Sistema de Administracion Municipal Integrado

TRINIDAD, SANTA BARBARA

SAMI

EIERCICIO: 2024
Orden de Pago Emision: 16/07/2024
Moneda: Lempiras (L) Hora : 02:37 p.m.
Honduras C.A. USUARIO:
YESSENIA.CASTELLANOS
Orden de Pago No.: 6644
L: 97,47043
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5457
Fecha de Emision: 16/7/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: RENAN DAVID PAREDES ORTEGA 1d/RTN: 1626197000309

La Cantidad en Letras: NOVENTAY SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

Anticipo por valor de Lps.97,470.43 del 20% sobre el Contrato No.31-2024 por valor de Lps.487,352.14 por Suministro de
Materiales y Mano de Obra para la Construccidon de Huellas de Concreto Ciclopeo en la Aldea de Montecristo, Trinidad,
Santa Barbara con fondos de Transferencia de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) seguin Decreto Legislativo
No0.128-2022 Programa Nacional de Intervencién a Caminos Productivos

PROYECTO /OBJETO GASTO

14 02 006 000 001 47210 11-011-19  CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO EN LA ' 97,470.43
ALDEA DE MONTECRISTO, TRINIDAD, SANTA BARBARA

E _ RETENCIONES
 CODIGO. _ s _ DESCRIPCION

Total de retenciones: 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

B 5 i DESCRIPCION ST DA ]

11-01 1-19 Transferencla de la Secretaria de Infraestructura v Transporle (SIT)segun Decreto 97 470. 43
Legislativo No.128-2022 Programa Nacional de Intervencién a Caminos Productivos

Monto Total: 97,470.43

= = RESUMEN TOTAL ORDEN DEPAGO = ? SR e
SUBTOTAL §7.470.43

- RETENCIONES 0.00
TOTAL 97,470.43

e Tesoreria

)

Recibido por:

|dentidad No.: Z m‘ 0 (") O 2K _u‘_&j >

Os +isfi9mekbhbMB+lgWzx5/5YPz+L +xhiL PtgSvLIEXFBUHPS/bDWIYYEiZi
WXGGVOLSguuAg/UoaZ6z7 0jO7h/5/0VGzwITMYhfUH28bg1 EQ== %
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INVERSIONES PAREDES

PROP. RENAN DAVID PAREDES ORTEGA
R. T. N. 16261970003097 - TEL. 97732180
Barrio San Juan 1, calle principal,
Trinidad, Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.
Email: rparedesortega03@gmail.com
CAl: 31A351-40EEB9-F74AAD-3B196D-AD7CE0-13

000-001-01-00
NS¢ 000468

Nombre: Wt o ipel bt Urgudelngy S 12 ) :
‘L . o~ DIA MES ANO
RN\ I TEWRINS |
Direccion: Y-)?_S Conigo .S A e Gq’ 299—5@
'CANT.}EB DESCRIPCION P.UNIT. | "Gergador | TOTAL LPS. |
Y Mgcj.?n gl 267/ SOpe Gittredn S1-20LW 9. 43D 1>
S s rede feka i Tang S s e, \a :
fonSoccion sl da(-ﬁﬁr%:m/*‘h CMOIPC& b S\chs o
Modecrt yo LS B fonda o ST T,
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO La Factura es beneficio de todos “EXIJALA” | IMPORTE EXONERADO L.
ORDEN DF CONPRA EXEATA contapo (] crebrro( | IMPORTE EXENTO L.
(MUNERD D REBSTROS.A.G. J Original: Cliente / Copia: Emisor IMPORTE GRAVADO 15% L.
Impr. Sta, Barbara - R, T. N. 0501965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398 IPORTE GRAVADO 18% L.
17d. 000-001-01-00000451 - 000-001-01-00000500 - Fech, Recepcion - 19/01/2024 - Limite. Emisin - 19/01/2025 |
R . ‘ 15% IMP. S. | VTAS L. |
s OVeiex (. SPte Tl Cetmaeng Setente 18% IMP. S./ VTAS L.
Con q\% / fa%) L_‘{,g‘ TOTAL A PAGAR L.Fj WD H3



RECIBO

Por Lps. 97,470.43

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA LA CANTIDAD
DE NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 43/100 (LPS.
97,470.43) POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPO DEL CONTRATO N° 31-2024
POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION
DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE
MONTECRISTO TRINIDAD, SANTA BARBARA.

TRINIDAD, SANTA BARBARA 16 DE JULIO DE 2024.

Resumen Financiero

Monto Total de Contrato......ccccuu..... Lps. 487,352.14

TOTAL A PAGAR Amortizacion del 20% de anticipo
e e e T RO I e B

AL [
RENAN DAVID PAREDES
IDENTIDAD: 1626-1970-00309
RTN: 1626197000309
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CONTRATO N° 31-2024

“SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE
HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEOQ, EN LA COMUNIDAD DE MONTECRISTO,
TRINIDAD SANTA BARBARA”

Nosotros, Hedman Alian Paredes Paz, mayor de edad, casado, médico de profesion, con identidad
N° 0501-1961-03763, RTN 05011961037633, vecino del municipio de Trinidad, S.B., alcalde
municipal segun certificacién N° 2617 — 2021, punto Il del acta N° 74-2021, de fecha 20 de
diciembre del 2021 emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en uso de las facultades que
la ley de municipalidades le confiere Yy quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE y
Renan David Paredes Ortega, de nacionalidad hondurefio, mayor de edad, soltero, con documento
nacional de identificacion 1626-1970-00309, Registro Tributario Nacional 16261970003097, con
solvencia municipal N°16619 y con domicilio en Plan del Negro, Trinidad Santa Barbara, el que en
io sucesivo y para efecto de este contrato se denominari EL CONTRATISTA; hemos convenido
en suscribir el presente CONTRATO que se regiré por las clausulas siguientes: CLAUSULA |
DEFINICIONES: Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se

entendera que significan lo que se expresa a continuacion: 1) FINANCIAMIENTO: Fondos

propios del Gobierno de Honduras. 2) EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Republica de
Honduras a través de La Municipalidad de Trinidad, Santa Barbara. 3)EL CONTRATISTA: Renan
David Paredes Ortega. 4) LA SUPERVISION: Departamento de Infraestructura de Ila Unidad
Intermunicipal Consejo Regional Ambiental CRA. 5)SECRETARIA: Secretaria de Infraestructura y
Transporte SIT 6) PROYECTO: “Suministro De Materiales Y Mano De Obra Para Construcciéon De
Huellas De Concreto Ciclépeo, En La Comunidad De Montecristo, Trinidad Santa Barbara”.
CLAUSULA [i: TRABAJO REQUERIDO: EL CONTRATISTA con elementos suficientes para
suministrar por su cuenta y riesgo, se obliga a la Construccion para el Contratante, del
Proyecto: “SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION
DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO, EN LA COMUNIDAD DE MONTECRISTO,
TRINIDAD SANTA BARBARA” De conformidad con las Especificaciones, Disposiciones
Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al Contrato. CLAUSULA Illi: ORDEN DE
INICIO Y PLAZO: Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio podra ser
emitida por EL CONTRATANTE una vez firmado el Contrato. Plazo: EL CONTRATISTA
debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de Ia
Orden de Inicio emitida por LA MUNICIPALIDAD y Sé compromete y obliga a terminar la
ejecucion simultanea de las obras contratada dentro de un plazo de 60 DIAS CALENDARIO
contados a partir de la fecha de Ia Orden de Inicio y estara sujeto a extensiones autorizadas
por EL CONTRATANTE, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por
causa de fuerza mayor. Cuando el plazo de gjecucion se modificase por aumento en las
cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estara de acuerdo a un estudio que
para tal fin se hara del programa de trabajo, y la ampliacion en plazo no podré ser mayor al
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aumento proporcional en monto. CLAUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO: EL
CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este Contrato,
ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATANTE y aplicadas a las
cantidades de obra como aproximadas Yy sujetas a las variaciones establecidas en el Pliego de
Condiciones y Disposiciones Especiales, de conformidad con el cuadro de cantidades
estimadas y precios unitarios siguientes: “SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE
OBRA PARA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO, EN LA
COMUNIDAD DE MONTECRISTO, TRINIDAD SANTA BARBARA”

HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO

Clave Descripcion Unidad Cantidad U:ri:;::-?o I:;‘ﬁ;faz"
1 PRELIMINARES
1.1 Limpieza de Terreno M2 844.80 L 850 L - 7,180.80
1.2 Excavacidn de Material M3 28.16 L 400.00 L 11,264.00
1.3 Trazado y Marcado ML 35200 L 3000 L 10,560.00
Sub Total Preliminares| L 29,004.80
2 RELLENO Y CONFORMACION
2.1 %ﬁ:ﬂ‘;g"ﬂ;";&r‘am“ de M3 4224 L 35000 L 14,784.00
2. Rellenoy Compactado con M3 1408 L 350.00 L  4,928.00

Material Selecto

Sub Total Relleno y Compactado| L 19,712.00

3  CONCRETO CICLOPEO

Concreto Ciclépeo e=20cm
Proporcién 1:2:3

34 M3 112.64 13,845.32 L 433,136.84

Sub total Concreto Ciciépeo| L 433,136.84

4  OBRAS FINALES
4.1 Limpieza Final JRD 1.00 1L5498.50 L  5,498.50
Sub total Obras Finales| L 5,498.50

‘ Total del Presupuesto L 487,352.14
' CLAUSULA V: COSTO DEL CONTRATO. FINANCIAMIENTO FORMA DE PAGO: El monto
—_—————————— e i § RTINS A — L F
de este Contrato se ha estimado en la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 14/100 (L. 487,352.14). El presente
contrato seré con fondos provenientes de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIMy

“Unidos por la Trinidad que merecemos"
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queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se haré en Lempiras, moneda oficial
de la Republica de Honduras, mediante estimaciones de pago quincenales en las cuales se
podré reconocer hasta el Cien por Ciento (100%) del valor de los materiales almacenados en
el sitio del proyecto, deduciéndose dicho valor en las subsiguientes estimaciones de pago.
CLAUSULA VI: ANTICIPO: EL CONTRATANTE suministrard a EL CONTRATISTA en
concepto de anticipo, una suma igual al veinte por ciento (20%) del monto total de la obra a
ejecutar, equivalente a NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS
CON 43/100 (L. 97,470.43). Esta cantidad serd amortizada a partir de la primera estimacién
mediante deducciones de! veinte por ciento (20%) de cada una de ellas: en la estimacién final,
se le deducird el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que con el anticipo EL
CONTRATISTA debera adquirir todos los materiales que puedan ser comprados con anticipo,
requeridos en la obra bajo una autorizacién previa de LA SUPERVISION, ya que no se
reconoceran aumentos después de otorgado el anticipo, siendo responsabilidad tnica de EL
CONTRATISTA su adquisicion oportuna; el anticipo también servira para cubrir los gastos
iniciales de movilizacién. El cien por ciento (100%) de dicho anticipo sera entregado a EL
CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la Republica de Honduras en la siguiente
forma: Un solo pago del veinte por ciento (20%) se tramitara dentro de los cinco (5) dias hbiles
después de firmado el presente contrato. CLAUSULA Vii: SUPERVISION DEL PROYECTO:
£l Departamento de infraestructura de ia Unidad Intermunicipal Consejo Regional Ambiental
CRA, supervisara la ejecucién de este proyecto por medio de la persona que se designe al
efecto, la cual se hara del conocimiento de EL CONTRATISTA. EL CONTRATANTE velara
porque la ejecucion de la obra se realice de acuerdo con los documentos contractuales y para
tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento de EL CONTRATISTA, podra efectuar
cuantas inspecciones considere conveniente; dicha inspeccidn también podra ser efectuada
por LA SECRETARIA, o cualquier otra Institucién Gubernamental y EL CONTRATISTA se vera
obligado a dar las facilidades necesarias para la inspeccién y facilitaré o hara que se facilite el
libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos
los materiales y donde la construccién de la obra esté efectuéndose; asimismo, proveera la
informacién y asistencia necesaria para que se efectle una inspeccién detallada y completa.
CLAUSULA VIii: CAUCIONES: a) Cauciones de fiel cumplimiento de contrato: EL
CONTRATISTA firmara letra de cambio por una suma de quince por ciento (15%) de este
contrato equivalente a SETENTA Y TRES MIL CIENTO DOS LEMPIRAS CON 82/100 (L.
73,102.82) y con una duracion igual al respectivo plazo de construccién. b) Caucién por
Calidad: para garantizar el reemplazo de todo el trabajo o material defectuoso que resultara
dentro de un periodo de un (1) afio, después de la recepcion final del proyecto. El monto de
esta caucion seré por una suma igual al cinco por ciento (5%) del monto del contrato equivalente
a VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SECENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 61/100 (L.
24,387.61). y su duracidn sera por un periodo igual a un (1) afio contado a partir de la recepcién
final del proyecto. Se haré retencién del total del monto en el Gltimo desembolso. CLAUSULA

*“Unidos por la Trinidad que merecemos"'
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IX: PERSONAL: EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para
garantizar la correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico
necesario, para garantizar la calidad de la misma. LA MUNICIPALIDAD podra solicitar a EL
CONTRATISTA el retiro del personal gue no demuestre capacidad, eficiencia, buenas
costumbres y honradez en el desempefic de su labor y EL CONTRATISTA debera sustituirio
en el término de cinco (5) dias por personal calificado. CLAUSULA X: PENAL: EL
CONTRATISTA estara obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en la
Clausula Ill: ORDEN DE INICIO Y PLAZO, del contrato a suscribirse. Cada dia de demora en
la ejecucién y entrega de la obra, daré derecho a LA MUNICIPALIDAD a deducir por concepto
de multa, el Cero Punto Treinta y Seis (0.36%) por ciento del saldo del monto del Contrato
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de las Disposiciones Generales de Presupuesto.
CLAUSULA XI: FUERZA MAYOR: Por fuerza mayor se entendera causas imprevistas fuera
del control de EL CONTRATISTA incluyéndose, pero no limitandose a: desastres naturales,
epidemias, actos de otros contratistas en la ejecucion de los trabajos encomendados por LA
MUNICIPALIDAD, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas,
embargos sobre fletes, etc. Este Contrato podréa ser suspendido y/o cancelado parcial o
totalmente por LA MUNICIPALIDAD, por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen.
En tal caso LA MUNICIPALIDAD haré una liquidacién de los trabajos realizados a la fecha y
pagara a EL CONTRATISTA una compensacion, por los gastos en que razonablemente haya
incurrido, acreditables por este, en previsién de la ejecucidn total del contrato. CLAUSULA Xli:
OTRAS OBLIGACIONES: Este Contrato estd sometido a las leyes de la Republica de
Honduras, y en consecuencia todo lo relacionado con la ejecucion del proyecto estara sometido
a dichas leyes. EL CONTRATISTA no asignara, transferira, pignorara, subcontratard o hara
otras disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derechos,
reclamos u obligaciones de EL CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga
el consentimiento escrito de LA MUNICIPALIDAD, en caso de subcontratar. CLAUSULA Xlii:
CONDICION ESPECIAL DE TRABAJO: EL CONTRATISTA esta obligado a considerar en sus
precios unitarios y mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto de dia como de noche
para indicar cualquier peligro o dificultad al transito o trabajo; incluir los tipos de sefiales que
beberan tener, asi como la aproximacion para los empleados durante el proceso de
construccidn y por consiguiente, no tendra derecho a indemnizacién, ni a ningln otro pago por
los atrasos, dafios y perjuicios ocasionados. Estas sefiales serdn aprobadas por LA
SUPERVISION vy deberan ser suficientemente grandes y claras, para que los conductores de
vehiculos las perciban a tiempo. Ademas, EL CONTRATISTA colocara por su cuenta con la
celeridad que amerita el caso, las sefiales adicionales que a juicio de LA MUNICIPALIDAD se
requiera para la seguridad de los usuarios y sera responsable por los dafios y perjuicios que
por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara a personas o bienes que transiten
por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas. CLAUSULA XIV:
TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA: LA MUNICIPALIDAD, a su
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conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados los trabajos objeto de este
contrato, total o parcialmente, sin mas formalidad que una comunicacién escrita dirigida a EL
CONTRATISTA indicando los motivos de la terminacién. Dicha terminacion se efectuara en la
forma y de acuerdo con la informacién que se dé en la comunicacién vy no perjudicara ningtin
reclamo anterior que LA MUNICIPALIDAD pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir
la mencionada comunicacién, EL CONTRATISTA inmediatamente descontinuaré, a menos que
la comunicacion especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales,
facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado
por conveniencia. CLAUSULA XV: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL
CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el
derecho de EL CONTRATISTA para proseguir la ejecucién de la obra contratada, por las
causas estipuladas en las leyes y ademés por las causas siguientes: a) En caso de evidente
negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucion de los trabajos, debido a la insuficiente mano
de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el programa de
trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusién de la obra en el plazo
establecido en este Contrato. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la
continuacion de la obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y
diligente. La negligencia se comprobara con los dictdmenes de LA SUPERVISION del proyecto
y sera calificada por LA MUNICIPALIDAD. b) Si EL CONTRATISTA es declarado en quiebra
o si se comprueba su incapacidad financiera. ¢) Si se le embarga el equipe, maquinaria, fondos,
implementos o materiales que se usen en la obra o cualquier suma que deba pagarsele por
trabajo ejecutado, si el monto del embargo le impide cumplir con sus obligaciones contractuales.
d) Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Plblico o en perjuicio de Ia
ejecucion de los trabajos contratados a juicio y calificacién de LA MUNICIPALIDAD. e) Sidejara
de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato. f) Si EL
CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con Ia
diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su
terminacion dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacién que se le
conceda. g) Por aplicacion de cldusula XIV. h) De igual manera se podra dar lugar a |a rescision
o resolucion del Contrato segiin el Articulo 72 de las Disposiciones Generales del Presupuesto
del Sector Plblico. CLAUSULA XVI: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS CAUCIONES: El
plazo de ejecucion del presente Contrato, podra ser ampliado por las siguientes causas: a) Por
fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado. b) Por causas de lluvias que estén
evidentemente fuera del régimen normal de precipitacién de la zona. c) Por el tiem po necesario,
si el caso lo justifica para la ejecucion de trabajos adicionales en el proyecto que LA
MUNICIPALIDAD haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional sera determinado por mutuo
acuerdo entre las partes. Las cauciones deberan ser ampliadas en la forma prevista en la Ley
de Contratacidn del Estado. CLAUSULA XVli: ORDEN DEN DE CAMBIQ: Forman parte de este
contrato todas aquellas variaciones en cantidades, caracter, tipo o calidad de obra, en su
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totalidad o parte de esta, segin se estime necesario, pudiendo modificar el monto total
contratado y estas variaciones pueden ser para aumentar o reducir la cantidad de cualquier
trabajo, omitirlos o cambiar el caracter, calidad o el tipo de dichos trabajos, de acuerdo a lo
contratado inicialmente. Estas variaciones o modificaciones no excederan del 10% del valor
contratado inicialmente, de acuerdo al articulo 122 de la Ley de Contratacién del Estado.
CLAUSULA XVIil: RETENCIONES: a) De cada pago que se haga al EL CONTRATISTA en
concepto de estimacion de obra se le retendra: Un veinte por ciento (20%) del monto de cada
estimacion, para recuperar el anticipo en la misma moneda en que fue suministrado: de la
estimacién final, se deducird cualquier saldo pendiente de recuperacién del anticipo, segin
Articulo 105 de la Ley de Contratacién del Estado. b) De la estimacion final, se deducira el valor
total de la caucién por calidad de obra. CLAUSULA XIX: SOLUCIONES DE
CONTROVERSIAS: 1) Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se
resuelva mediante un arreglo con LA MUNICIPALIDAD o su representante, deberé ser resuelto
por LA SECRETARIA de Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictard su
resolucion y la comunicard al reclamante. La resolucién de LA SECRETARIA tendra caracter
definitivo dentro de la via administrativa. 2) Contra la resolucién de LA SECRETARIA quedara
expedita la via judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo. De no llegarse a un
acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito, derecho de acudir a los tribunales de justicia,
para cuyos efectos EL CONTRATISTA renuncia al fuero de su domicilio y se somete
expresamente al domicilio de la MUNICIPALIDAD. CLAUSULA XX: PROGRAMA DE
TRABAJO: Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecucion del
proyecto, EL CONTRATISTA debera presentar a LA MUNICIPALIDAD el programa de trabajo
y el correspondiente cronograma de inversiones previstas, revisado y actualizado por LA
SUPERVISION, documentos que tomaran caricter contractual a partir de su aprobacién por
LA MUNICIPALIDAD, al finalizar cada mes y por el tiempo que dure la ejecucién del proyecto,
EL CONTRATISTA a través de LA SUPERVISION, rendird a LA MUNICIPALIDAD un informe
indicando los avances por la obra ejecutada durante el periodo en la forma que sea establecido
por LA UNIDAD EJECUTORA. CLAUSULA XXI: INSPECCION FINAL Y RECEPCION: 1)
INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA debera dar aviso por escrito cuando la obra esté
terminada a LA MUNICIPALIDAD y a LA SUPERVISION, ésta hara una inspeccién de la
misma. 2) RECEPCION: LA MUNICIPALIDAD después de haber recibido el informe de LA
SUPERVISION proceder a nombrar la Comisién de Ia Recepcién del Proyecto, la cual emitira
el Acta de Recepcion correspondiente. CLAUSULA XXil: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATQ:
Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que LA MUNICIPALIDAD haya
verificado la Inspeccién Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este
Contrato hayan sido presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por LA
MUNICIPALIDAD y que EL CONTRATISTA haya dado cumplimiento a entera satisfaccién de
LA MUNICIPALIDAD a las demas condiciones establecidas en este Contrato, las
Especificaciones Generales y demas anexos de este Convenio, el Proyecto se considerara
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terminado y EL CONTRATISTA sera relevado de toda responsabilidad, excepto como se prevé
en la Clausula VIII, literal (b). CLAUSULA XXIii: INTEGRIDAD: Las Partes, en cumplimiento a
lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Pablica
(LTAIP), y con la conviccién de que evitando las précticas de corrupcién podremos apoyar la
consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos
de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho,
nos comprometemos libre y voluntariamente: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION
CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y
aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratacién
y adquisiciones Pdblicas establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucion del Contrato ninguna
persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningun
empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas:
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b)
Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo maliciosos entre dos o mas partes o entre una de las partes
y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y Verificar
toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos
del contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicion causa
de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo
que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.
Mantener la debida confiabilidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razoén del
Contrato, y no proporcionaria ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para
fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias que hubiere, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil 0 penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los sub
contratistas con los cuales EL CONTRATISTA, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y
trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta Clausula
daré lugar: a. De parte del CONTRATISTA o LA SUPERVISION: i. A la Inhabilitacién para
contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A
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la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante o apoderado que haya incumplido esta
Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso
entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacién
definitiva del Contratista v a los sub contratista responsable o que pudiendo hacero no
denunciaron la irregularidad) de su registro de Proveedores y Contratista que al efecto llevare
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacién al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cddigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa,
civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacién
de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta
Declaracion forma parte integral del Contrato, firmado voluntariamente para constancia. En fe
de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construccién en la ciudad de Trinidad,
Departamento de Santa Barbara, a los trece (13) dias del mes de julio del 2024.

K. HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ RENAN DAVID PAREDES ORTEN
ALCALDE MUNICIPAL CONTRATISTA
0501-1961-037633 1626-1970-00309
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ORDEN DE INICIO

RENAN DAVID PAREDES ORTEGA TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTRATISTA 13 DEJULIO DEL 2024
PRESENTE.

POR ESTE MEDIO LA MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA LE INFORMA QUE EN VISTA QUE HA
FIRMADO EL CONTRATO RESPECTIVO POR: “SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
PARA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO, EN LA COMUNIDAD
DE MONTECRISTO, TRINIDAD SANTA BARBARA”

LEENVIAMOS LA SIGUIENTE NOTIFICACION PARA QUE USTED DE INICIO EN FORMA IN MEDIATA A LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES.

POR LO ANTERIORMENTE DESCRITO USTED DEBE CONSIDERAR COMO FECHA OFICIAL DE INICIO EL 13 DE JULIO
AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE ANO.

ATENTAMENTE:

DR. HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ
ALCALDE MUNICIPAL
IDENTIDAD: 0501-1951-03763

“Unidos por la Trinidad que merecemos"
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PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS
PRESUPUESTO

NOMBRE DE PROYECTO:
Montecristo, Municipio de Trinidad, Santa Barbara

Construccion de Huellas vehiculares de concreto ciclépeo en la calle principal que conduce a la comunidad de

MUNICIPIO: Trinidad | DEPARTAMENTO: Santa Barbra

HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO

Clave Descripcién Unidad Cantidad UF;;‘::;?O I'[‘eﬂggierai”
1 PRELIMINARES
1.1 Limpieza de Terreno M2 844.80 L 850 L 7,180.80
1.2 Excavacion de Material M3 28.16 L 400.00 L 11,264.00
1.3 Trazado y Marcado ML 352.00 i 30.00 L 10,560.00
Sub Total Preliminares| L 29,004.80
2 RELLENO Y CONFORMACION
2.1 Corte y Conformacion de Terreno a Mano M3 42.24 L 350.00 L 14,784.00
2:2 Relleno y Compactado con Material Selecto M3 14.08 L 350.00 L 4,928.00
Sub Total Relleno y Compactado| L 19,712.00
3 CONCRETO CICLOPEO
31 Concreto Ciclépeo e=20cm Proporcién 1:2:3 M3 112.64 L 384532 L 433,136.84
Sub total Concreto Ciclopeo| L 433,136.84
4 OBRAS FINALES
4.1 Limpieza Final JRD 1.00 L 5498.,50 L 5,498.50
Sub total Obras Finales| L 5,498.50
Total del Presupuesto| L 487,352.14
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Decreta N° 255 de
Ventas, Art. 8 Decre

TS RS e o e R S )

el . _Republica de Honduras :

ks b - Servicio de Administracion de Rentas 4

B . Registro Tributario Nacional b

_1|Fecha de Emision:24105/2618 [RTN: 162561 9760]33097.]

[ FENANDAVI PAREDES ORTECA 2

" = “Nombre o Razon Sogial i

“.r. - Inscripciones 51 L

L8 el - 3 Productores Importaddres e

|| ventas-seiectvo 77 oy s O- 4}

i || importador [0 Preductor Alcoholes Licores -
Exportadar { | Distibuidor Alcoholes Licores |
imprentas [] imperiader Alcaholes Licores CEk
Prestamista L_l 3 ; :

A = T et S el
E ; g : % E
: i 4 del Decreto N° 102 de 1874, reformada mediante A 12 del |
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52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numerat 1), 80 numerat 1), 66, 68 pumeral 3 y &, 154 del
Cadige Trbutario. :
i
i i i i ] SAR cualquier
iuado Tributario recuerde sU obligacion de comumicar E :
mnceihiisudsms ‘en e RTN, conforme al articulo €3 pumers! 10y 11 del Codigo
Tributario.
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CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

CELALEE R M

201-24-10500-61152

La DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdiccidn se encuentra el domicilio fiscal del solicitante,
identificado como:

Nombre y Apellido o Razdn Social: PAREDES ORTEGA RENAN DAVID
Con Registro Tributario Nacional: 16261970003097

Habiendo presentado la solicitud electrénica con nimero 201-24-10500-61152 en fecha 17/06/2024, y Recibo
Oficial de Pago No. 25410951535 de fecha 17/06/2024 por e monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos
Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Informacidn Tributaria (E-TAX), se determind |z informacién
siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NQ existen Registros de Deudas.
ETAX: NQ existen Registros de Omisiones en la presentacién de Declaraciones.

Por lo_antes expuesto, se OTORGA al solicitante {a presente CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUIETO
AL REGIMEN DE PAGOS & CUENTA, pars el periodo 202401, segdn Decleracién 27729555305, presentada el
17/06/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. Sin perjuicio de las facultades de revisidn y fiscalizacién de esta
Administracién Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NORQCUCIDENTAL

(*) Es obligacidn del destintario de Iz presente Constancia verificar su validez @ través de
Internet en la  direccidn http://constandiss.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx,
ingresando el nimero 201-24-10500-61152 o mediante el siguiente cédigo QR:

m



Canstam de Pago de Impuestos Munmpa&v
 El Suscrito, HACE CONSTAR, que ¢l Contribuyente:

REI‘}AN DAVID PAREDES OR
Ha pagado sus Impuestos Muficipales correspondientes al
afio, 2023 por lo que se le extiende la presente Constancia de
Solvencia de Pago para qué pueda efectuar cualquiera de los actos
enumerados en el Art. 2 del Decreto Leg. #15 del 02 de Septiembre de
1965, smper;mmdel:mpmsﬁoadmmaiquepuedam&ulmdzl
mmendesnsdenlmmoms

TRINIDAD, S.B. 15/06/2024
Lugary Fecha

CONSTANCIA Ne 016619

_ 31/12/2024




COTIZACION

NOMBRE DE PROYECTO:

[ Construccion de Huellas vehiculares de concreto ciclépeo en la calle principal que conduce a la comunidad

MUNICIPIO: Trinidad

DEPARTAMENTO: Santa Barbra

HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO

Clave Descripcion Unidad Cantidad Precio Unitario Importe en Lempiras
i PRELIMINARES
1.1 Limpieza de Terreno M2 844.80 L 8.70 L 7,349.76
1.2 Excavacion de Material M3 28.16 L 410.00 L 11,545.60
1.3 Trazado y Marcado ML 352.00 L 37.00 L 13,024.00
Sub Total Preliminares| L 31,919.36
2 RELLENO Y CONFORMACION
2.1 Corte y Conformacion de Terreno a Mano M3 42.24 L 351.00 L 14,826.24
22 Relleno y Compactado con Material Selecto M3 14.08 L 351.00 L 4,942.08
Sub Total Relleno y Compactado| L 19,768.32
3 CONCRETO CICLOPEO
3.1 Concreto Ciclopeo e=20cm Proporcion 1:2:3 M3 112.64 L 3,905.00 L 439,859.20
Sub total Concreto Ciclépeo| L 439,859.20
4 OBRAS FINALES
4.1 Limpieza Final JRD 1.00 L 5,043.00 L 5,043.00
Sub total Obras Finales| L 5,043.00
Total del Presupuesto| L 496,589.88

Carlos Martin Valdez Pineda

1626-1963-00399
Contratista
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COTIZACION

NOMBRE DE PROYECTO:

de Montecristo, Municipio de Trinidad, Santa Barbara

Construccion de Huellas vehiculares de concreto ciclépeo en la calle principal que conduce a la comunidad

MUNICIPIO: Trinidad

DEPARTAMENTO: Santa Barbra

HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO

Clave Descripcion Unidad Cantidad Precio Unitario Importe en Lempiras
1 PRELIMINARES
1.1 Limpieza de Terreno M2 844.80 L 9.00 L 7,603.20
1.2 Excavacion de Material M3 28.16 L 410.00 L 11,545.60
1.3 Trazado y Marcado ML 352.00 L 37.00 L 13,024.00
Sub Total Preliminares| L 32,172.80
2 RELLENO Y CONFORMACION
2.1 Corte y Conformacion de Terreno a Mano M3 42.24 L 351.00 L 14,826.24
2.2 Relleno y Compactado con Material Selecto M3 14.08 L 351.00 L 4,942.08
Sub Total Relleno y Compactado| L 19,768.32
3 CONCRETO CICLOPEO
3.1 Concreto Ciclopeo e=20cm Proporcion 1:2:3 M3 112.64 L 3,915.00 L 440,985.60
Sub total Concreto Ciclépeo| L 440,985.60
4 OBRAS FINALES
4,1 Limpieza Final JRD 1.00 L 5,050.00 L 5,050.00
Sub total Obras Finales| L 5,050.00
Total del Presupuesto| L 497,976.72

 lor P e

Waltef Francisco Vallester Mancia

0801-1976-10900
Contratista
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Secretaria de Finznzas - Direccién Ejecuuva de Ingresos

Registro Tributaric Nacional

RTN: 08011976109002

Nombre o Razén Social: WALTER FRANCISCO VALLESTER MANCIA

Representante Legal:
Actividad Econdmica Princip

Domicilio Fiscal: EL CENTRO Calle:CLL PRINCIPAL N. Casa:0

Ventas-Selectivo
Maquina Tragamoneda |
Importador

_Inscripciones
Imprentas
Prestamista No Bancario
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Aguerdd 43°publicada Si18'de Enero.de 1973, 1\ ,
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