



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA LP-MDNC-03-2024.

PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO E:15CMS, 4000 PSI BARRIO PROGRESO DULCE NOMBRE DE COPAN.

EN LA CIUDAD DE DULCE NOMBRE COPÁN, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE Y CUATRO, SIENDO LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 A. M.), DÍA Y HORA SEÑALADA EN LOS DOCUMENTO BASE DE LICITACIÓN, PARA LA APERTURA DE LOS SOBRES CONTENIENDO LAS OFERTAS DEL PROYECTO ANTES SEÑALADO, FINANCIADO CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO BASE DEL PROYECTO, Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO, ARTÍCULOS 121, 122, 123 Y 124, SE PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE LOS SOBRES EN UN MISMO ACTO, CON LA PRESENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: POR LA MUNICIPALIDAD, LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE APERTURA, CONSTITUIDA POR; **ALCALDE MUNICIPAL MISAEL ARDON ULLOA**, **SECRETARIO MUNICIPAL MARIO DENIS CANALES**, **UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL SHERYL IVONNE MORENO RIVERA**, **LIC. MARIA ALVARADO ENCARGADA DE COMPRAS**, **LIC KENIA JACKELINE MORALES TESORERA MUNICIPAL**, **OSCAR RENE MURCIA AUDITOR MUNICIPAL**, **LIC. KAROL JULISSA MELGAR OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA POR CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO**, **DE LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NIDIA YAMILET AMAYA**, COMO **OBSERVADORES: LIC. MARIA ALVARADO ENCARGADA DE COMPRAS**, **LIC KENIA JACKELINE MORALES TESORERA MUNICIPAL**, **OSCAR RENE MURCIA AUDITOR MUNICIPAL**, **KAROL JULISSA MELGAR**, POR LOS OFERENTES: **EL INGENIERO BAYRON HUBERTO PEÑA REPRESENTANTE DE CONSTRUCTORA MAYAP** CON UNA OFERTA DE LP. **(2,818,000.00)** PRESENTANDO UNA GARANTIA DE CHEQUE CERTIFICADO DE LP. 60,000.00 SESENTA LEMPIRAS MIL EXACTOS, EL INGENIERO **JORGE NADAMAN CONTRETAS RIVERA REPRESENTANTE DE CONTRUCTORA ALBERTO** CON UNA OFERTA DE **(L.2,326,551.06)**

OBSERVACIÓN: LA EMPRESA CONSTRUCTORA ALBERTO NO PRESENTO LA GARANTIA DE SOSTENIBILIDAD DE OFERTA EQUIVALENTE AL 2%





FUE LEÍDO EL PRESUPUESTO BASE POR LA ENCARGADA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL ING. SHERYL IVONNE MORENO CUAL HACIENDE A LA CANTIDAD DE L.2,950,500.00 DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS.

EN FE DE TODO LO ANTERIOR, HABIENDO LEÍDO LA PRESENTE ACTA Y ENCONTRÁNDOSE DE CONFORMIDAD FIRMAMOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE DEPARTAMENTO DE COPÁN, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.



POR LA COMISIÓN DE APERTURA



JOSE MISAEL ARDON ULLOA
ALCALDE MUNICIPAL



MARIO DENIS CANALES
SECRETARIO MUNICIPAL



ING. SHERYL IVONNE MORENO
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



TESORERÍA



OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS




Municipalidad
Dulce Nombre de Copán
2022-2026



(504) 3222-9446

municipalidaddulcenombre@hotmail.com

8ª La Entrada, frente al Parque Central


NIDIA YAMILET AMAYA

UNIDAD DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



LIC MARIA ALVARADO
ENCARGADA DE COMPRAS



OSCAR RENE MURCIA
AUDITOR MUNICIPAL



LIC KENIA JACKELINE MORALES

TESORERA MUNICIPAL



LIC KAROL JULISSA MELGAR

OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA





Municipalidad
Dulce Nombre de Copán
2022-2026



(504) 3222-9446

municipalidaddulcenombre@hotmail.com

B- La Entrada, frente al Parque Central

OBSERVADORES:



LIC. MARIA ALVARADO
ENCARGADA DE COMPRAS

OSCAR RENE MURCIA
AUDITOR MUNICIPAL



KENIA JACKELINE MORALES
TESORERA MUNICIPAL

KAROL JULISSA MELGAR

OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

MARIA SONIA MURCIA

SUPERVISORA EMPRESA MAYAP CONSTRUCTORA

POR LOS OFERENTES:

ING. JORGE CONTRERAS RIVERA

OFERENTE CONSTRUCTORA ALBERTO

ING. BAYRON HUBERTO PEÑA

OFERENTE CONSTRUCTORA MAYAP



REPUBLICA DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN.


Bases de Licitación Privada

No. LPR MDNC-03-2024.

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO E: 15
CMS, 4000 PSI, BARRIO PROGRESO, DULCE NOMBRE
DE COPÁN.**



DOCUMENTOS PERSONALES



REPÚBLICA DE HONDURAS



TESTIMONIO
DE LA
ESCRITURA PUBLICA



Nº 1015

Por: Comerciante Individual



Otorgado Por: Bayron Huberto Pineda Mancera

A Favor De: El mismo

AUTORIZADO POR EL NOTARIO

JOSÉ SANTOS CRUZ

Tel: 2662-0231 / 9727-5982

SANTA ROSA DE COPAN

18 de Agosto del Año 2018

PAPI ESPECIAL
NOTARIAL
VINIL LUMINOSO
5016 5019



TESTIMONIO

N. 2538704

INSTRUMENTO NÚMERO MIL QUINCE.-(1015) - En la ciudad de Santa Rosa de Copan, siendo las Once de la mañana (11:00 A.M.), del día Dieciocho (18) del mes de Agosto del año Dos Mil Dieciocho (2018).- Ante mi JOSE SANTOS CRUZ GARCIA, Abogado y Notario Publico de este domicilio, con oficina Notarial Ubicada en el Barrio Santa Teresa de la Ciudad de Santa Rosa de Copan, contiguo al Instituto de la Propiedad, de esta Ciudad, con telefax numero Veintiseis sesenta y dos guion cero dos treinta y uno 2662-0231, correo electronico j.santoscruz@hotmail.com, inscrito en la Corte Suprema de Justicia, bajo el numero MIL SETENTA Y OCHO (1078), e inscrito al Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO (1225), con Registro Tributario TRECE CERO TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CERO CERO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE (13031985001527); comparece personalmente el señor BAYRON HUBERTO PEÑA MANCIA, mayor de edad, Ingeniero, hondureño, y vecino de esta ciudad de Santa Rosa de Copan, quien asegurandome encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos Civiles, libre y espontáneamente dice: UNICO: Que en esta fecha se constituye como COMERCIANTE INDIVIDUAL, iniciando operaciones dedicadas a obras civiles y electromecánicas como ser: Topografía, Diseño, construcción, Supervision, así como también compra, venta y renta de Bienes Raices, así como todas las actividades de licito comercio, fungiendo El cómo su único propietario Gerente y administrador, iniciando con un capital de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 5,000.00), siendo su domicilio de operaciones en Barrio los Angeles, Santa Rosa De Copan, pudiendo abrir sucursales en cualquier parte del país, denominándose con el nombre de "INVERSIONES MAYAP".- Así lo dice y otorga quien enterado del derecho que la Ley le confiere para leer por sí mismo este Instrumento, por su acuerdo le di lectura íntegra en cuyo contenido se ratifica el otorgante y firma, estampando además a la par la huella digital

del dedo índice de la mano derecha para constancia.-Así como de haber advertido al otorgante la obligación de proceder al Registro del presente instrumento en el Instituto de la Propiedad correspondiente.- De todo lo cual, del conocimiento, edad, estado, profesión u oficio, capacidad y vecindad, así como de haber tenido a la vista la cédula de identidad personal número cero cuatro cero uno guion uno nueve nueve uno guion cero cero uno cinco dos (0401-1991-00152) y RTN número cero cuatro cero uno guion uno nueve nueve uno guion cero cero uno cinco dos cero . 0401-1991-001520. Correspondiente al otorgante, DOY FE.- FIRMA DE BAYRON HUBERTO PEÑA MANCIA.- HUELLA DIGITAL.- FIRMA DE NOTARIO JOSE SANTOS CRUZ GARCIA.- HUELLA DIGITAL.- Y a requerimiento del señor BAYRON HUBERTO PEÑA MANCIA, a los Dieciocho días del mes de Agosto del año dos mil Dieciocho (2018), libro, sello y firmo esta primera copia en el mismo lugar de su otorgamiento, en el papel sellado correspondiente, con sus timbres de Lev debidamente cancelados, quedando su original la cual concuerda bajo el número preinserto de mi protocolo del corriente año, en donde anoto esta saca, DOY FE.-



REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL	
FECHA	22/08/2018
HORA	11:22
VALOR	3729
REGISTRADOR	

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL	
INSCRITA CON NO.	54
TOMO	23
REGISTRO DE COMERCIANTE INDIVIDUAL	
LUGAR, FECHA Y HORA	5 de 27/08/2018
REGISTRADOR	

DE COMERCIO
LIBRO DE COMERCIO
F. 04. 1. 04. Inscripción
20/08/2018

BANCOCC1109 - AUT: 55732 AL-INFO / 04029
61 PROC: 20/08/2018 F. ACT: 20/08/2018 15:40:06
CÓDIGO: 5732, 00000 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Total
Instru

4
6

Los Firmantes
deben estar
en el Of.
Atendido
del Deud.

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1 R.T.N. o No. IDENTIDAD
0401199100152

Recibo No. 0001303721

2 RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
BAYRON HUBERTO PEÑA MANCIA

3

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
074	COMERCIANTE INDIVIDUAL	206.00

BANCOCCL109 - AUT-550732 ALONSO /04019
F. PROC:20/09/2018 F. ACT:20/09/2018 15:40:06
CER: 5736 PAGOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
NUMERO DE RECIBO 1303721

EFECTIVO LEMPIRAS L 206.00
CXS. PROPIOS L 0.00
CXS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00
TOTAL OPERACION L 206.00
COMISION L 10.00
MOTIVO CONTABLE 2
CONCEPTO DE PAGO 074
TIPO DE ID. 1
IDENTIFICACION 00401199100152

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion



TOTAL A PAGAR	206.00
---------------	--------

Total a pagar en letras: Doscientos seis Lempiras con 00/100

Instrumento No. 1015 de fecha: 18/08/2018 autorizado por el notario: JOSE SANTOS CRUZ GARCIA Exequatur No. 1078

581 20-08-2018
Lugar y fecha

Bayron Marcia
Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	20	08	2018

Para uso exclusivo del banco

5	VALOR RECIBIDO
	206.00

6	CODIGO BANCO
	1215

Sello oficina recaudadora

[Signature]
Firma del cajero

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,385 de fecha 22 de marzo de 2014, deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Adanada, que es la entidad fiduciaria, de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.



CAMARA DE COMERCIO
E INDUSTRIAS DE COPAN

Tel: 2662-0843 Fax: 2662-1783

E-mail: info@camaracopan.com www.camaracopan.com
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN

CERTIFICA:

Que: BAYRON HUBERTO PEÑA MANCIA (INVERSIONES MAYAP)
ha (n) sido inscrito (s) bajo el N° 641 T.04 del libro de registros respectivo
como comerciante (s) INDIVIDUAL
Santa Rosa de Copán, 04 de SEPTIEMBRE del año 2018

Valido hasta 2020

CAMARA DE COMERCIO
E INDUSTRIAS DE COPAN

SECRETARIO DE JUNTA DIRECTIVA

Ofset Informes Comerciales R.T.N. 04311976001699702 2092-5220 Certificado No. 9231-14-10500-121

CAMARA DE COMERCIO
E INDUSTRIAS DE COPAN

OPAN

AFILIADA A FEDECAMARA

R.T.N. 04019007097439

Tel. 2662-0843 Fax: 2662-1783

E-mail: info@camaracopan.com

Barrio Mercedes, Santa Rosa de Copán

DIA	MES	AÑO
04	09	18

Contado ☒ Crédito ☐

CLIENTE Bayron Huberto Peña Mancía
DIRECCION S.R.C.

R.T.N. 0401991001520

CANT.	DESCRIPCION	EXENTA	GRAVADA
	Inscripción s/art. 384 del código de Comercio, 30 y 31 de la ley de Camaras "Inversiones Mayas"	800.00	
FACTURA INSCRIPCIONES Y AFILIADOS		SUB-TOTAL EXENTA L	800.00
000-001-01-Nº 00007448		SUB-TOTAL GRAVADA L	5
CAI 72507F-2ACB9D-A7429A-3A9E49-868039-07		15% I.S.V. L	
Fecha Límite de Emisión: 14-04-2018		TOTAL L	800.00

Cantidad en letras: Ochocientos lempiras exactos

SECRETARIO DE JUNTA DIRECTIVA

Oficina de la Cámara de Comercio e Industrias de Copán, R.T.N. 04019007097439, 2662-0843, 2662-1783, Certificado No. 8231-14-10500-121



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 04011991001520

BAYRON HUBERTO PEÑA MANCIA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20140721

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 30 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8, Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Handwritten signature]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1660766

Transacción: 6E3336



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-5965

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PEÑA MANCIA BAYRON HUBERTO**

Con Registro Tributario Nacional: **04011991001520**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-5965 en fecha 05/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418379594 de fecha 05/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 27727602524, presentada el 29/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-5965** o mediante el siguiente código QR:



MUNICIPALIDAD
SANTA ROSA DE COPÁN

7/11/2017

FORNULPHOS 51000000, S.A. R.T.N. 0001999000/216, I.L.S. 1504) 3191-2239, 3191-2261 Y 3191-2019 1904 FILIND 300/2

JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO

**LA PRESENTE LICENCIA NO INCLUYE AUTORIZACIÓN PARA VENDER
BEBIDAS ALCOHÓLICAS**

Municipalidad Santa Rosa
de Copán, Honduras, C.A.



CONSTANCIA DE SOLVENCIA
IMPUESTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES

PERÍODO	NÚMERO DE CONSTANCIA
2022	0002134

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL	
BAYRON HUBERTO PEÑA MACIA	
NÚMERO DE IDENTIDAD	R.T.N.
0401-1991-00152	
VENCIMIENTO	
31	Mayo 2024

LA JUSTICIA ENGRANDECE A LA NACIÓN.
VER REVERSO

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES.

PRESUPUESTO GENERAL POR ACTIVIDADES

Fecha: 30 de abril 2024
Proyecto: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO E:15 CMS, 4000 PSI, A: 6.75 METROS,
Ubicación: BARRIO PROGRESO DULCE NOMBRE COPÁN.

PRELIMINARES					
No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO	TOTAL
1	CONFORMACION Y NIVELACION	M2	2700	L. 80.00	L. 216,000.00
2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, CONCRETO 4000 PSI	M2	2700	L. 860.00	L. 2,322,000.00
3	BORDILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS, PINTADO	ML	800	L. 350.00	L. 280,000.00
TOTAL					L. 2,818,000.00



1.0. PRESENTACIÓN DE OFERTA.

Señor

JOSE MISAEL ARDON ULLOA

Alcalde Municipal de DULCE NOMBRE, COPAN

REFERENCIA: LPR-MDNC-03-2024.

Señor:

Por este medio **DECLARO**: haber obtenido y examinado los Documentos Base de Cotización del proyecto en referencia, mediante la cual se pretende contratar la ejecución del proyecto: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO E: 15 CMS, 4000 PSI, BARRIO PROGRESO, DULCE NOMBRE DE COPÁN**, de conformidad con la misma, ofrezco dicha construcción en los términos de la oferta económica que se detalla siendo el valor de la oferta DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL LEMPIRAS EXCATOS (2,818,000.00)

Acepto que la forma de pago será en moneda nacional (**Lempiras**) y me obligo a cumplir todas y cada una de las condiciones generales y especiales que rigen el proceso de Licitación Pública Nacional de que se hace mérito, cuya documentación solicitada estoy acompañando.

Asimismo, declaro que de resultar mi oferta como la más conveniente a los intereses de la Municipalidad de **DULCE NOMBRE, COPAN**, me comprometo a suscribir el contrato y rendir la garantía de cumplimiento correspondiente por el 15% del valor total adjudicado, la cual estará vigente por el período de duración del contrato más 3 meses contados a partir de la fecha de su emisión.

Expresamente declaro que esta oferta permanecerá en absoluta vigencia por un periodo de 15 días calendario contados a partir del día de la apertura de ofertas.

Finalmente designo el nombre, cargo, dirección y teléfono de la persona que tiene plena autoridad para solventar cualquier reclamación que pueda surgir con relación a la oferta presentada, como lo detallo a continuación:

NOMBRE: BAYRON HUBERTO PEÑA MANCIA

CARGO: PROPIETARIO Y GERENTE GENERAL

DIRECCIÓN: SANTA ROSA DE COPAN


TELÉFONO: 98750657

*En fe de lo cual y para seguridad de MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN
firmo la presente a los 28 días del mes de abril del año 2024.*



BAYRON HUBERTO PEÑA MANCIA
REPRESENTANTE LEGAL

DECLARACION JURADA



DECLARACION JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES

Yo, **BAYRON HUBERTO PEÑA MANCÍA**, mayor de edad, soltero, hondureño, con domicilio en la ciudad de Santa Rosa, departamento de Copán, portador del documento nacional de identificación número **0401 1991 00152**, actuando en mi condición de Comerciante Individual, por la presente hago **DECLARACION JURADA**: Que mi persona no se encuentra comprendido en ninguna de las prohibiciones e inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la ley de contratación del Estado de Honduras, que a continuación se transcriben:

ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 258 de la Constitución de la República;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieran influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones

a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Dulce Nombre, departamento de Copán, a los veintinueve (29) días del mes Abril del año dos mil veinticuatro (2024).-


BAYRÓN HUBERTO PEÑA MANCÍA
DNI número 0401 1991 00152



VALOR LPS. 560.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad

Nº 7241798

El Infrascrito Abogado y Notario Público **WILFREDO CALDERON CANALES**, con domicilio en la Ciudad de la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Honduras, Centro América, y en tránsito por esta Ciudad, con oficina Notarial ubicada en el Centro Comercial Plaza Millenium, segundo nivel, cubículo B-4, contiguo a CADECA, inscrito al Honorable Colegio de Abogados de Honduras bajo el número **TRES MIL TREINTA Y TRES (3033)**, y a la Honorable Corte Suprema de Justicia bajo el exequátur número **MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (1654)**, Autorizado por la Honorable Corte Suprema de Justicia, por este medio **CERTIFICA:** Que la firma que antecede y que pertenece a **BAYRON HUBERTO PEÑA MANCÍA** con Documento Nacional de Identificación (DNI) número **0401 1991 00152**, puesta en el documento de **DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES**; en la que establece que su persona no se encuentra comprendido en ninguna de las prohibiciones e inhabilidades a que se refieren los artículos quince (15) y dieciséis (16) de la ley de contratación del Estado de Honduras.- Extendida en esta misma ciudad de Santa Rosa de Copán y misma fecha.- Es completamente **AUTENTICA**, por ser de mi conocimiento que es la que utiliza dicha persona en todos sus actos y contratos.- **DOY FE.-**


Dulce Nombre, Copán, 29 de Abril del año 2024.-

.....ULTIMA LINEA.....


NOTARIO WILFREDO CALDERON CANALES, EXEQUATUR No. 1654




GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA



OFERTA TECNICA



4.1. Nomina Personal Propuesto

(1)	(2)	(3)	(4)	
Nombre y Apellidos	Empleado de Planta de la Empresa	Empleado Temporal para Proyecto	Cargo por desempeñar en el Proyecto	Información Adicional/ Observaciones
Eduardo Gutiérrez			Maestro de Obra	
Mahinor Serrano			Albañil	
Willferdo Molina			Albañil	
Samir Molina			Albañil	
Renan Molina			Albañil	
Carlos García			Albañil	
Roberto García			Media Cuchara	
Alejandro García			Media Cuchara	
José Jeremías			Media Cuchara	
Arturo Pérez			Media Cuchara	
Juan Calix			Media Cuchara	
José Mauro Jiménez			Ayudante	
Lester Molina			Ayudante	
José Santos			Ayudante	
Elmer Santiago Contreras			Ayudante	
Javier García			Ayudante	
Pedro Márquez			Ayudante	
Jacobo Márquez			Ayudante	
Olin López			Ayudante	
Javier Molina			Ayudante	
Ascenso Santos			Ayudante	
Alex Márquez			Ayudante	
José Díaz			Ayudante	

Rafael Cardoza				Ayudante	
Felipe Torres				Ayudante	

Observación:

a. En la columna (2) marcar con una X en la categoría que corresponde para la categoría de Empleado

b. Adjuntar currículos u hoja de vida de cada persona propuesta.

Nombre representante legal de la empresa _____

4.2. Experiencia de la Empresa/comerciante individual

Proyectos ejecutados en los últimos cinco (5) años

No.	Año	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propietario del Proyecto	Monto del Contrato	Magnitud (*)		Terminado a tiempo		Hubo reclamos	
						Unidad	Cantidad	SI	NO	SI	NO
1	2019	construcción de casa de habitación modelo GL	Gracias Lempira		4,600,000.00						
2	2019	Muros de tierra armado	Carretera Internacional		2,800,000.00						
3	2019	Obras de drenaje	Carretera Internacional		1,700,000.00						
4	2019	estación de servicio Texaco LA MIA	San Pedro Sula		4,931,674.05						
5	2019	estación de servicio Texaco SAN VICENTE	San Pedro Sula		12,719,636.00						
6	2019	urbanización Villas de Ángel	Santa Rosa De Copan		5,000,000.00						
7	2019	Edificio Comercial Altos de Santa Rosa	Santa Rosa De Copan	Bayron Huberto Peña	7,000,000.00						
8	2019/2020	construcción Centro Social	SAN AGUSTIN Copan	Municipalidad de San Agustín Copan.	3,149,381.00						
9	2020/2021	Pavimento Barrio los Ángeles	Santa Rosa De Copan	Municipalidad, Santa Rosa de Copán.	3,228,165.00						
10	2021	Construcción de bodega y oficinas	San Juan Intibucá		3,000,000.00						

11	2021	Construcción de bodegas y oficinas	Lepaera Lempira							
	2022	remodelación de Parque Infantil	Santa Rosa De Copan	Municipalidad, Santa Rosa de Copán.	1,500,000.00					
12	2022	Pavimento Barrio El Chorreron	Santa Rosa De Copan	Municipalidad, Santa Rosa de Copán.	1,376,996.10					
13										
14	2023	Embaulado en Col. Mejía García	Santa Rosa De Copan		1,500,000.00					
22	2023	remodelación de Oficina de Migración	Santa Rosa de Copán.	Municipalidad, Santa Rosa de Copán.	L2,900,000.00					
23	2023	Estacionamiento Cervecería Hondureña	Santa Rosa de Copán.	Jesús García	L1,230,000.00					
24	2023	Tanque de 20,000.00 Galones	San Agustín Copan	Municipalidad de San Agustín Copan.	L450,000.00					
25	2023	Muro de contención Cent4ol de salud Granadilla	San Agustín Copan	Municipalidad de San Agustín Copan.	L380,000.00					
26	2023	Casa de Habitación	Santa Rosa de Copan		L1,507,000.00					
27	2023	Gasolinera Uno Lepaera	Lepaera		L8,400,000.00					
28	2023	Sala de ventas-Ferretería Agroserfa	San Agustín Copán		L1,300,000.00					
29	2023	Mano de Obra Gasolinera Lenca Maya	Santa Rita Copán		L1,250,000.00					

Detalle Unidades y Magnitudes de
Proyectos:

Adjunte acta de recepción final de los proyectos
detallados

M

V

Y

V

P

Comisión de Planeación y Evaluación



ACTA DE RECEPCIÓN

Nombre del proyecto: "Pavimento de concreto hidráulico de 3000 psi en la comunidad de Descombro"

No. Dictamen: DAP-CP-272

Departamento: Copán


Municipio: San Agustín

Aldea: Descombro


Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor Bayron Huberto Peña Mancia, en representación de "Constructora MAYAP", cumpliendo con lo estipulado en el Dictamen (DAP-CP-272) y demás documentos contractuales. A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida y entregada al mismo, por lo que deberá conectar con la comunidad beneficiada y/o con la Institución del Estado relacionada(s) con el tipo de obra ejecutada para que asuman la responsabilidad que corresponde.

En fé de lo anterior se firma esta acta, dando por concluido y recibido el proyecto.


Lugar y Fecha: San Agustín Copán, 18 de octubre del 2023.



Bayron Huberto Peña Mancia
Contratista



Miguel Angel Paredes
Supervisor(a) Municipal



Kelvin Geovany Aguilar
Alcalde Municipal



ACTA DE RECEPCIÓN

Nombre del proyecto: "Construcción de Caja Puente en el Zapalote"

No. Dictamen: DAP-CP-272

Departamento: Copán

Municipio: San Agustín

Aldea: San Agustín

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor Bayron Huberto Peña Mancia, en representación de "Constructora MAYAP", cumpliendo con lo estipulado en el Dictamen (DAP-CP-272) y demás documentos contractuales. A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida y entregada al mismo, por lo que deberá conectar con la comunidad beneficiada y/o con la Institución del Estado relacionada(s) con el tipo de obra ejecutada para que asuman la responsabilidad que corresponde.

En fé de lo anterior se firma esta acta, dando por concluido y recibido el proyecto.


Lugar y Fecha: San Agustín Copán, 10 de noviembre del 2023.


Bayron Huberto Peña Mancia
Contratista




Miguel Angel Paredes
Supervisor(a) Municipal




Hng. Kelvin Geovany Aguilar
Alcalde Municipal





2018-2022

ACTA DE RECEPCIÓN

Nombre del proyecto: "Pavimento de concreto hidráulico de 3000 psi en la comunidad de Granadilla"

No. Dictamen: DAP-CP-272

Departamento: Copán


Municipio: San Agustín

Aldea: Granadilla

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor Bayron Huberto Peña Mancia, en representación de "Constructora MAYAP", cumpliendo con lo estipulado en el Dictamen (DAP-CP-272) y demás documentos contractuales. A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida y entregada al mismo, por lo que deberá conectar con la comunidad beneficiada y/o con la Institución del Estado relacionada(s) con el tipo de obra ejecutada para que asuman la responsabilidad que corresponde.

En fe de lo anterior se firma esta acta, dando por concluido y recibido el proyecto.


Lugar y Fecha: San Agustín Copán, 16 de Septiembre del 2023.


Bayron Huberto Peña Mancia
Contratista




Miguel Angel Paredez
Supervisor(a) Municipal




Ing. Kelvin Geovany Aguilar
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN.

munisanjuandeopocopan@gmail.com *tel.*

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

PROYECTO: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION CON MAQUINARIA (PATROL, RETROEXCAVADORA Y VOLQUETAS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE REPARACION, HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO BASADOS EN LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA APROBADA POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 124 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2022 EN EL LUGAR DE VALLE MARIA AUXILIADORA, LA MONTAÑITA, LAGUNA NEGRA, EL JUNCO, CALLE DE MELAN A LOS POSOS, DE LOS POSOS AL JAGUA, DE JAGUA A SANTA ELENA, SANTA ELENA LOS HICHULES, DE HICHULES A OCOTE SECO, DE OCOTE SECO AL LIMON, DEL LIMON A MONTAÑITA PSANDO POR EL HIGON.

Los suscritos abajo firmantes en el sitio del Proyecto: El Contratista Ing. Bayron Huberto Peña Mancia, Bchr. **Ever Villeda Solís** como jefe de la UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE SAN JUAN DE OPOA, Sr. **Ángel Rafael Cruz Rivera** como Alcalde Municipal de San Juan de Opoa, se procedió a realizar el recorrido de las obras ejecutadas en el proyecto: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION CON MAQUINARIA (PATROL, RETROEXCAVADORA Y VOLQUETAS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE REPARACION, HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO BASADOS EN LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA APROBADA POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 124 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2022 EN EL LUGAR DE VALLE MARIA AUXILIADORA, LA MONTAÑITA, LAGUNA NEGRA, EL JUNCO, CALLE DE MELAN A LOS POSOS, DE LOS POSOS AL JAGUA, DE JAGUA A SANTA ELENA, SANTA ELENA LOS HICHULES, DE HICHULES A OCOTE SECO, DE OCOTE SECO AL LIMON, DEL LIMON A MONTAÑITA PSANDO POR EL HIGON. Con el propósito de hacer la RECEPCION FINAL del mismo en base a la **cláusula Décima tercera** del contrato, como consecuencia hacemos constar que: los trabajos ejecutados por el Ing. Bayron Huberto Peña Mancia, actuando como contratista y mediante contrato de fecha 03 de noviembre del 2022, con orden de inicio de fecha 03 de noviembre del 2022, habiendo finalizado a satisfacción de la Alcaldía Municipal el 30 de noviembre del 2022, Cumpliendo con las especificaciones técnicas, habiendo finalizado los trabajos en el plazo de tiempo especificado según el contrato.

ING. BAYRON HUBERTO PEÑA

Col. Altos de Santa Rosa
Santa Rosa de Copán

Experiencia en proyectos realizados

Fecha

Abril de 2024

Servicios realizados por:

ING. BAYRON HUBERTO PEÑA
Col. Altos de Santa Rosa

Dirigido a:

Municipalidad de Dulce
Nombre de Copán

Me enorgullece de ser tomado en cuenta en la participar en el proceso de preselección de empresas para los proyectos. Contamos con 13 años de experiencia en el rubro de la construcción y 7 específicamente en el desarrollo de este tipo de proyectos (al final se anexan imágenes de algunos de ellos).

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución del proyecto será el indicado por el cliente.

Recursos brindados por el cliente

- Disponibilidad total del terreno para realizar el proyecto.
- Conexión de energía eléctrica.
- Permiso de Construcción (En caso de no contar con él, será responsabilidad del cliente cualquier reclamo. multa que conlleve esta ausencia).

Materiales de entrega

La propuesta se realizó considerando:

- Agregados triturados
- Cemento Bijao o similar
- Acero grado 40
- Concreto 3000 psi en estructuras

Responsabilidades del contratista

- Entregar la obra cumpliendo las normas de calidad Y buena praxis de la ingeniería
- Seguridad social y ocupacional de los diferentes colaboradores en la obra
- Cumplir con el tiempo de entrega establecido
- Respetar los planos constructivos y realizar la obra de acuerdo con ellos, cualquier cambio deberá socializarse y ser autorizado por el cliente.
- Realizar recomendaciones que sean oportunas en pro de mejorar el proyecto.

Responsabilidades del cliente

- Conexión eléctrica para el desarrollo de la obra
- Permisos y licencias necesarios para la construcción
- Solicitar posibles cambios con anticipación para planificar el desarrollo de la obra

Proyectos realizados

A continuación, se detalla el listado de proyectos realizados por nuestra empresa hasta la fecha, solo se incluyen proyectos de importancia similar a la propuesta para su empresa.

Tenemos una amplia gama de recursos en herramientas y recurso humano para la realización de proyectos residenciales, arquitectónicos, industriales y comerciales.

ITEM	DESCRIPCION	AÑO DE EJECUCION	LUGAR
1	construcción de casa de habitación modelo BA	2014	SANTA ROSA DE COPAN
2	Pavimento casco urbano	2015	SAN JUAN INTIBUCA
3	construcción de casa de habitación modelo BELEN	2015	SANTA ROSA DE COPAN
4	construcción de casa de habitación modelo BP	2016	SANTA ROSA DE COPAN
5	construcción de establos hacienda San Andrés	2016	SAN JUAN DE OPOA
6	Edificio de apartamentos Santa Fe	2016	SANTA ROSA DE COPAN
7	Edificio de apartamentos Modelo FC 1	2017	SANTA ROSA DE COPAN
8	construcción Obra gris Laboratorios CUROC	2017	SANTA ROSA DE COPAN
9	Casa de habitación modelo AR	2017	SANTA ROSA DE COPAN
10	estación de servicio Texaco San José	2017	LA ESPERANZA INTIBUCA
11	construcción de casa de habitación modelo PM	2017	SANTA ROSA DE COPAN

12	construcción de casa de habitación modelo EZ	2017	SANTA ROSA DE COPAN
13	Parque industrial Villa belén	2017/2018	SANTA ROSA DE COPAN
14	estación de servicio Texaco ESTRELLA DEL CARIBE	2018	PUERTO CORTES
15	estación de servicio OXXI SAN ESTEBAN	2018	CUCUYAGUA COPAN
16	estación de servicio VALLEVERDE	2018	SENSENTI OCOTEPEQUE
17	estación de servicio SAN ANTONIO	2018	LEPAERA LEMPIRA
18	Edificio de apartamentos Modelo FC 2	2018	SANTA ROSA DE COPAN
19	construcción de casa de habitación modelo BT	2018	SANTA ROSA DE COPAN
20	Muro de contención por gravedad	2018	SANTA ROSA DE COPAN
21	Casa de habitación modelo KA	2018	SANTA ROSA DE COPAN
22	construcción Parque central	2018/2019	SAN AGUSTIN COPAN
23	construcción de casa de habitación modelo GL	2019	GRACIAS LEMPIRA
24	Muros de tierra armado	2019	CARRETERA INTERNACIONAL
25	Obras de drenaje	2019	CARRETERA INTERNACIONAL
26	estación de servicio Texaco LA MIA	2019	SAN PEDRO SULA
27	estación de servicio Texaco SAN VICENTE	2019	SAN PEDRO SULA
28	urbanización Villas de Ángel	2019	SANTA ROSA DE COPAN
29	Edificio Comercial Altos de Santa Rosa	2019	SANTA ROSA DE COPAN
30	construcción Centro Social	2019/2020	SAN AGUSTIN COPAN
31	Pavimento Barrio los Ángeles	2020/2021	SANTA ROSA DE COPAN
32	Construcción de bodega y oficinas	2021	SAN JUAN INTIBUCA
33	Construcción de bodegas y oficinas	2021	LEPAERA LEMPIRA
34	remodelación de Parque Infantil	2022	SANTA ROSA DE COPAN
35	Pavimento Barrio El Chorreron	2022	SANTA ROSA DE COPAN
36	Embaulado en Col. Mejía García	2023	SANTA ROSA DE COPAN
37	Remodelación Oficina de Gobernación	2022-2023	SANTA ROSA DE COPAN
38	Muro de contención Centro de salud Granadilla	2023	SAN AGUSTÍN COPÁN
39	Gasolinera Uno Lepaera	2023	LEPAERA
40	Sala de ventas- Ferretería Agroserfa	2023	SAN AGUSTÍN COPAN
41	Mano de Obra Gasolinera Lenca Maya	2023	SANTA RITA COPÁN.
42	Estacionamiento de Kentucky Fried Chicken	2023	SANTA ROSA DE COPÁN
43	Bodegas en Villa Belén, para COFARMA	2023	SANTA ROSA DE COPÁN
44	Gasolinera Texaco Villa Belén	2023	SANTA ROSA DE COPÁN
45	Tanque de 20,000.00 Galones	2023	SAN AGUSTIN COPAN
46	Estacionamiento Cervecería Hondureña	2023	SANTA ROSA DE COPÁN
47	Remodelación segunda etapa de Terminal de Buses	2024	SANTA ROSA DE COPÁN
48	Nave Industrial	2024	SANTA ROSA DE COPÁN
49	Pavimentación de concreto hidráulico El Pedregal	2024	SANTA ROSA DE COPÁN
50	Pavimentación de concreto hidráulico Flor de Copan	2024	SANTA ROSA DE COPÁN

51	Pavimentación de concreto hidráulico Flor de Copan	2024	DULCE NOMBRE DE COPAN
52	Remodelación y construcción de aulas de Centro Básico la Independencia	2024	SAN AGUSTÍN COPAN
53	Remodelación y construcción de aulas de Escuela Yolanda Paredes	2024	SAN AGUSTÍN COPAN
54	Remodelación y construcción de aulas de Kinder Mundo Infantil	2024	SAN AGUSTÍN COPAN
55	Remodelación y construcción Escuela Melvin Roberto Paredes	2024	SAN AGUSTÍN COPAN

Criterios de finalización

- me comprometo a cumplir con todas las actividades descritas en la oferta económica, mismas que deben ser aprobadas por el cliente
- El cliente entregara un acta de recepción de proyecto, una vez recibidas y aprobadas cada una de las actividades.

Anexos


A continuación, se anexan algunas fotografías de proyectos realizados, algunas imágenes son durante el proceso constructivo:

Estacion de servicio











NAVES INDUSTRIALES







CASAS DE HABITACION














URBANIZACIONES



Edificios Comerciales



























x















CURRICULUM VITAE
Danilo Orlando Tabora Figueroa
Barrió San Martín
Santa Rosa de Copán, Honduras
Cel.: 9686-6300
Correo Electrónico: dtabora1991@gmail.com

OBJETIVO:

Desempeñarme profesionalmente en la carrera de Ingeniería civil, buscando la mejora continua de la empresa; así como también personalmente.

IDIOMAS:

Español: Lengua materna

CONOCIMIENTOS INFORMATICOS:

- Microsoft Office
- Autocad
- Civilcad
- Civil3D

HABILIDADES PERSONALES:

- Manejo de estación total Trimble M3.
- Manejo de estación total Topcon OS
- Buenas relaciones interpersonales.
- Capacidad para dirigir.
- Trabajo en equipo y capacidad para liderar de él.
- Entendimiento matemático.
- Capacidad para trabajar bajo presión.

DISPONIBILIDAD:

Dispuesto a viajar.

Disponibilidad de horarios.

TÍTULO OBTENIDO AÑO 2015

Ingeniero Civil.

Universidad Católica de Honduras.

Campus Santa Rosa de Lima.

FORMACIÓN ACADÉMICA

2015 Ingeniero Civil, Universidad Católica de Honduras, UNICAH Campus Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de Copán.

2008 Perito Mercantil y Contador Público, Instituto Oficial Álvaro Contreras, Santa Rosa de Copán.

2005 Ciclo Común, Instituto Oficial Álvaro Contreras, Santa Rosa de Copán.

2002 Educación Primaria, Escuela Mixta Manuel Bonilla, Santa Rosa de Copán.

DIPLOMAS OBTENIDOS

❖ **Diplomado en Inglés para la Comunicación Internacional**

Desarrollado en Santa Rosa de Copán, con una duración de 540 horas. Impartido por la Universidad Católica Campus Santa Rosa de Lima.

❖ **Diplomado en Gestión de la Calidad Total.**

Desarrollado en Santa Rosa de Copán, con una duración de 135 horas. Impartido por la Universidad Católica Campus Santa Rosa de Lima.

EXPERIENCIA LABORAL

❖ **febrero del 2024 a abril 2024 "MAYAP CONSTRUCTORA"**

Proyectos

- Supervisión de construcción de casas de habitación para hábitat, un total de 14 viviendas de 50 m² de construcción cada una, y supervisión de línea central y ramales para aguas negras, posos de inspección y fosa séptica.
- Supervisión, diseño y ejecución de pavimento hidráulico de 4000 psi. Y construcción de sistema de alcantarillado de aguas negras cajas de registro y posos de inspección en colonia mejía García para la municipalidad de santa rosa de copan. con un total de 420 ml
- Supervención, diseño y ejecución de pavimento hidráulico en colonia el pedregal. Con un total de 170 ml.
- Supervisión de muro de gaviones para contención tramo carretero afectado por deslizamientos de terreno. Para la municipalidad de San Agustín Copan.

❖ **noviembre del 2023 a enero 2024 "MAYAP CONSTRUCTORA"**

Proyecto pavimento hidráulico y sistema de alcantarillado de aguas negras.

- Supervisión, Diseño y ejecución de proyecto de pavimento hidráulico y sistema de aguas negras para la municipalidad de Dulce Nombre Copan. Con un total de 232 ml.

❖ **Agosto del 2023 a noviembre 2023 "MAYAP CONSTRUCTORA"**

Proyecto pavimento hidráulico y caja puente.

- Supervisión, Diseño y ejecución de proyecto de pavimento Caminos Productivos para la municipalidad de San Agustín Copan. Con un total de 350 ml.
- Supervisión, Diseño y ejecución de proyecto de pavimento y cunetas de Caminos Productivos para la municipalidad de Dulce Nombre Copan. Con un total de 200 ml.
- Supervisión y ejecución de caja puente de caminos productivos para la municipalidad de San Agustín Copan.
- Supervisión y ejecución de caja puente de caminos productivos para la municipalidad de Dulce Nombre Copan.

❖ **Julio del 2023 a agosto 2023 "MAYAP CONSTRUCTORA"**

Proyecto nivelación de planteles Habitat.

- Control de terracería, y relleno controlado de planteles para viviendas de hábitat, en Santa Rosa De Copan.

❖ **Mayo del 2023 a julio 2023 “MAYAP CONSTRUCTORA”**

Proyecto balastado de tramo carretero.

- Supervisión de balastado, que constaba de la colocación de 15 cm. de material balastado debidamente afinado y compactado, limpieza de alcantarillas, limpieza de derecho de vía, y conformación de cunetas en San José las Palmas, Cucuyagua.

❖ **Marzo del 2023 a abril 2023 “MAYAP CONSTRUCTORA”**

Proyecto tanque de almacenamiento.

- Supervisión, y ejecución de tanque de almacenamiento de 30,000 galones para COPROCAEL, en La Encarnación Ocotepeque.

❖ **Enero del 2023 a marzo 2023 “MAYAP CONSTRUCTORA”**

Proyecto tienda para área de ventas.

- Supervisión, y diseño y ejecución de área de ventas para ferretería AGROFERSA.

❖ **Octubre del 2022 a diciembre 2022 “MAYAP CONSTRUCTORA”**

Proyectos de emergencia.

- Reparación de tramos carreteros, el cual constaba del retirado de derrumbes ocasionados por lluvias, colocación de alcantarillas, construcción de cabezales, y acarreo de material de desperdicio y material selecto para el mejoramiento de los tramos a reparar.

❖ **Agosto del 2022 a septiembre 2022 “MAYAP CONSTRUCTORA”**

Proyecto muro de contención

- Construcción de muro de contención de bloque armado y fundido para la contención área de derrumbe en centro social de Granadilla San Agustín Copan.

❖ **Junio del 2022 a agosto 2022 “MAYAP CONSTRUCTORA”**

Proyecto Bodega de almacenamiento

- Supervisión, y diseño y ejecución de bodega para almacenamiento de materiales de ferretería AGROFERSA.

❖ **Mayo del 2022 a junio 2022 “MAYAP CONSTRUCTORA”**

Proyecto pavimento hidráulico

- Supervisión, levantamiento y diseño de pavimento hidráulico, en barrio el chorreron, en santa rosa de copan, con un total de 400 ml.

❖ **Marzo del 2022 a abril 2022 “MAYAP CONSTRUCTORA”**

Proyecto muro perimetral

- Supervisión, y ejecución de muro perimetral prefabricado en Minas San Andrés, con un total de 1500 ml.

❖ **Enero del 2022 a febrero 2022 “MAYAP CONSTRUCTORA”**

Proyecto pavimento hidráulico

- Supervisión, levantamiento y diseño de pavimento hidráulico, en barrio Miraflores, en santa rosa de copan.

❖ **Agosto del 2021 a diciembre 2021 “MAYAP CONSTRUCTORA”**

Proyecto naves industriales para Alutech

❖ **enero del 2019 a febrero 2019 “MAYAP CONSTRUCTORA”**

Reparación carretera internacional CA-4

- Supervisión y ejecución de muro de contención de tierra armada con un total de 300 ml en fallas los naranjos.

❖ **Diciembre del 2018 a enero 2019 “MAYAP CONSTRUCTORA”**

Proyecto Urbanización Villas del Ángel Santa Rosa de Copan.

- Supervisión de terracería y movimiento de tierra para urbanización villas del ángel.

❖ **Febrero del 2017 a octubre 2018 “Inversiones y Comercializadora Benítez INCOBE”**

Proyecto parque naves de industriales.

- Diseño arquitectónico y constructivo de naves industriales.
- Diseño y supervisión de muros de contención y terracería.
- Diseño de red de distribución aguas residuales.
- Diseño de red de agua pluvial.
- Supervisión y ejecución del proyecto de naves industriales con un total de 4 naves industriales de 1200 m2 cada uno y área de patios para circulación y parqueos.

❖ **Octubre 2016 “Inversiones y Comercializadora Benítez INCOBE”**

Proyecto Urbanización Villas del Ángel Santa Rosa de Copan.

- Diseño de calles y pavimento para urbanización.
- Diseño de red de distribución de agua potable.
- Diseño de red de distribución aguas residuales.
- Diseño de red de agua pluvial.
- Elaboración de memoria de cálculo.
- Elaboración de memoria técnica.
- Elaboración de juego de planos para urbanización.

❖ **Junio 2016 a “Reyes Peña construcción REPCON”**

Levantamiento de perímetro de terreno en un total de 25 manzanas cuadradas para la realización de escritura del mismo.

❖ **Mayo 2016 “Reyes Peña construcción REPCON”**

Levantamiento topográfico de 2 manzanas cuadradas para Construcción de casa de habitación y carretera para acceso al terreno con estación total Trimble M3.

❖ **Mayo 2016 “Reyes Peña construcción REPCON”**

Levantamiento topográfico de 16 manzanas cuadradas para lotificación con estación total Trimble M3.

❖ **Marzo 2016 “Reyes Peña construcción REPCON”**

Proyecto Pavimentación de calle.

- Levantamiento de 560 metros lineales con estación total Trimble M3.
- Replanteo de diseño finalizado para pavimentación, con estación total Trimble M3.

❖ **Febrero 2016 “Reyes Peña construcción REPCON”**

Proyecto Construcción de sistema de agua para Pedregal y Agua Blanca.

- Diseño de red y distribución de agua para Pedregal y Agua Blanca.
- Diseño de línea principal para Pedregal y Agua Blanca.

- Elaboración de planos para la red de distribución.
- Elaboración de planos para línea principal.

❖ **Enero 2016 “Reyes Peña construcción REPCON”**

Proyecto construcción de sistema de aguas San Isidro.

- Diseño de red y distribución de agua.
- Diseño de línea principal.
- Elaboración de planos para la red de distribución.
- Elaboración de planos para línea principal.

❖ **Junio-agosto 2015**

Desarrollo de Practica Profesional como Ing. Civil, San Andrés minas.

Proyecto Construcción de Patio de Lixiviación Fase V

❖ Realización de controles internos:

- Reportes de avance de obra.
- Control de Movimiento de Tierra para la construcción del Patio de lixiviación.
- Realización de reportes y pruebas de Control de Calidad para GRAMSA.
- Control de planilla de personal laborando en el proyecto.

❖ Supervisión en las aéreas de:

- Corte y relleno de material común.
- Acarreo de material desde banco de préstamo a piso de patio de lixiviación.
- Control de calidad de capas compactadas para piso de patio de lixiviación.
- Control de calidad en construcción de drenajes y sub-drenajes.
- Construcción de bermas perimetrales.

REFERENCIAS PERSONALES:

Ing. Edyn Armando Martinez

Cel. 98568737

Ing. Ángel Dagoberto

Cel. 98804530

Ing. Juan Ángel García

Cel. 96379214

DATOS PERSONALES:

Edad: 30 años

Estado Civil: Soltero

Identidad: 0401-1991-00317

- Control de materiales y supervisión y ejecución de nave industrial y obra gris para bodega de alutech, en Lepaera Lempira, y san juan Intibucá, en un total de 800 m2 de construcción cada nave industrial.

❖ **Mayo del 2021 a agosto 2021 "MAYAP CONSTRUCTORA"**

Proyecto pavimento hidráulico

- Supervisión, levantamiento y diseño de pavimento hidráulico, en barrio el centro y barrio el tanque, en san Agustín copan, con un total de 250 ml.

❖ **Mayo del 2021 a agosto 2021 "MAYAP CONSTRUCTORA"**

Proyecto pavimento hidráulico

- Supervisión, levantamiento y diseño de pavimento hidráulico etapa 2, en barrio los ángeles en santa rosa de copan, con un total de 200 ml.

❖ **Marzo del 2021 a mayo 2021 "MAYAP CONSTRUCTORA"**

Proyecto pavimento hidráulico

- Supervisión, levantamiento y diseño de pavimento hidráulico, en barrio el centro en san José copa, con un total de 650 ml.

❖ **Enero del 2021 a febrero 2021 "MAYAP CONSTRUCTORA"**

Proyecto pavimento hidráulico

- Supervisión, levantamiento y diseño de pavimento hidráulico etapa 1, en barrio los ángeles santa rosa de copan, con un total de 400 ml.

❖ **Junio del 2020 a diciembre 2020 "MAYAP CONSTRUCTORA"**

Proyecto centro social.

- Supervisión en construcción de centro social en San Agustín Copan.

❖ **Agosto del 2019 a enero 2020 "MAYAP CONSTRUCTORA"**

Proyecto casa de habitación

- Supervisión en construcción de casa de habitación modelo, con un total de 1000 M2 de construcción. En gracias lempira.

❖ **Julio del 2019 a agosto 2019 "MAYAP CONSTRUCTORA"**

Proyecto urbanización Villas del Ángel

- Supervisión y diseño de pavimentación tipo concreto hidráulico en urbanización villas del ángel.

❖ **abril del 2019 a julio 2019 "MAYAP CONSTRUCTORA"**

Reparación carretera internacional CA-4

- Supervisión y ejecución de muro de contención de tierra armada con un total de 190 ml en falla el duende.

❖ **Marzo del 2019 a abril 2019 "MAYAP CONSTRUCTORA"**

Reparación carretera internacional. CA-4

- Supervisión y ejecución en colocación de 450 ml de alcantarillado de concreto de diámetro 30 pulgadas ,para la evacuación de aguas lluvia en carretera internacional. CA-4 en el área del bulevar Jorge Bueso Arias.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



[illegible]