



Alcaldía Municipal San Sebastián, Comayagua

Dirección: barrio abajo, frente a la plaza Central San Sebastián

Rtn: 03149995032529

Honduras, Centro América

Correo Electrónico: munisansebastian0317@yahoo.es

INVITACIÓN A LICITACION

San Sebastián, Comayagua 16 de octubre de 2024

Ing. Javier Fermín Calix
Gerente General DICONELEC S. de R.L.
Su Oficina

Estimado Señor Calix:

Reciba un cordial saludo, por la presente le informo que la Alcaldía Municipal de San Sebastián del Departamento de Comayagua Le invita a presentar oferta para la siguiente adquisición:

1. Descripción General:

Ampliación Extensión De Línea Primaria, Secundaria E Instalación De Transformadores En Aldea La Laguna, Municipio De San Sebastián, Comayagua

2. Modalidad de Contratación:

La modalidad de adquisición promovida a través de la presente invitación es de una *Licitación Privada*, y estará regida por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

3. Oferentes elegibles:

- i. El oferente que cumpla con las condiciones especificadas en la presente invitación a participar en el proceso de Licitación Privada y que este dentro de la lista corta aprobada por la alcaldía de San Sebastián.
- ii. Personas o entidades que no se encuentren sujetas a una declaración de inelegibilidad por Fraude y Corrupción para contratar con el estado.

5. Información adicional:

Los interesados podrán obtener información adicional en la siguiente dirección:

Nombre de la Oficina: Alcaldía Municipal de San Sebastián, Comayagua

Dirección: Barrio Abajo Frente a la Plaza San Sebastián.


Celular: 3156-8240, e-mail: munisansebastian0317@yahoo.es

Deberá presentar una "Garantía de Mantenimiento de Oferta", equivalente en monto garantizado, a por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor de la oferta por un periodo de 60 días.

La recepción y apertura de las ofertas técnicas y económicas está prevista para el **día viernes 25 de octubre a las 10:00 horas** en las oficinas municipales

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

Luis Enrique Girón Martínez
Alcalde Municipal San Sebastián



MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA
AMPLIACIÓN EXTENSIÓN DE LÍNEA PRIMARIA, SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES EN ALDEA LA LAGUNA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, COMAYAGUA

No.	DESGLOSE DE OFERTA CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
AMP LA LAGUNA SECTOR CALLE HACIA EL PEÑON					
1	ESTRUCTURA A-TM 1.5 (p/34.5 KV)	C/U	2	6,517.00	13,034.00
2	ESTRUCTURA A 1.4	C/U	2	2,996.00	5,992.00
3	ESTRUCTURA TM I -4 (p/34.5 KV)	C/U	2	2,758.00	5,516.00
4	ESTRUCTURA B-II-B	C/U	1	2,450.00	2,450.00
5	ESTRUCTURA B-II-3A	C/U	6	1,478.00	8,868.00
6	ESTRUCTURA B-II-4A	C/U	4	1,649.00	6,596.00
7	DETALLE DE NEUTRO G 1.2	C/U	3	820.00	2,460.00
8	DETALLE DE NEUTRO G 1.4	C/U	3	727.00	2,181.00
9	RETENIDA E-I-1	C/U	11	3,500.00	38,500.00
10	RETENIDA RTD	C/U	9	3,850.00	34,650.00
11	CONEXIÓN A TIERRA CT-LDX	C/U	4	1,300.00	5,200.00
12	ILUMINACION VP-AP, 100W	C/U	6	2,950.00	17,700.00
13	POSTE DE MADERA DE 30', CLASE 5	C/U	8	8,000.00	64,000.00
14	CABLE 1/4	C/U	730	36.00	26,280.00
15	POSTE DE MADERA DE 40', CLASE 4	C/U	4	13,000.00	52,000.00
16	CABLE # 2 ACSR S/F	ML	569	49.00	27,881.00
17	CABLE # 1/0 ACSR S/F	ML	1500	51.00	76,500.00
18	CABLE # 1/0 AWG, TW	ML	965	52.00	50,180.00
19	TRANSFOR. DE 15KVA, 34.5/19.9KV-240-120V	C/U	2	67,000.00	134,000.00
20	CUCHILLA PORTAFUSIBLE, 100 A, 27KV (34.5KV)	C/U	1	8,429.00	8,429.00
TOTAL COSTO DIRECTO					582,417.00
COSTO ADMINISTRATIVO					34,945.02
UTILIDAD					58,241.70
SUB TOTAL					675,603.72



No.	DESGLOSE DE OFERTA CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
-----	--------------------------------	--------	----------	-----------------	--------------

*Ingeniería *Diseño *Presupuesto *Suministro *Construcción * Mantenimiento


AMPLIACION SECTOR EL ROBLAR					
1	ESTRUCTURA B-II-3A	C/U	2	1,478.00	2,956.00
2	ESTRUCTURA B-II-4A	C/U	3	1,649.00	4,947.00
3	RETENIDA E-I-1	C/U	5	3,550.00	17,750.00
4	CONEXIÓN A TIERRA CT-LDX	C/U	1	1,300.00	1,300.00
5	ILUMINACION VP-AP, 100W	C/U	3	2,950.00	8,850.00
6	CAMBIO POSTE EN MAL ESTADO DE 35 PIES	C/U	1	10,000.00	10,000.00
7	POSTE DE MADERA DE 30', CLASE 5	C/U	4	8,000.00	32,000.00
8	POSTE DE MADERA DE 35', CLASE 5	C/U	1	10,200.00	10,200.00
9	CABLE # 2 ACSR S/F	ML	264	49.00	12,936.00
10	CABLE # 1/0 AWG, TW	ML	528	52.00	27,456.00
TOTAL COSTO DIRECTO					128,395.00
COSTO ADMINISTRATIVO					7,703.70
UTILIDAD					12,839.60
SUB TOTAL					148,938.20
No.	DESGLOSE DE OFERTA	UNIDA D	CANTID AD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
AMP. LAGUNA SECTOR LA BALASTRERA SALIDA AGUAJQUIRO					
1	ESTRUCTURA A I 5	C/U	1.00	4,537.00	4,537.00
2	ESTRUCTURA A I 2	C/U	3.00	3,113.00	9,339.00
3	ESTRUCTURA B I 4	C/U	2.00	600.00	1,200.00
4	ESTRUCTURA A-I-4 (p/34.5 KV)	C/U	2	2,996.00	5,992.00
5	ESTRUCTURA B-II-3A	C/U	2	1,478.00	2,956.00
6	ESTRUCTURA B-II-IB	C/U	1	2,450.00	2,450.00
7	ESTRUCTURA B-II-4A	C/U	6	1,649.00	9,894.00
8	RETENIDA E-I-1	C/U	5	3,550.00	17,750.00
9	RETENIDA E-I-2	C/U	7	3,800.00	26,600.00
10	CONEXIÓN A TIERRA CT-LDX	C/U	2	1,300.00	2,600.00
11	ILUMINACION VP-AP, 100W	C/U	5	2,950.00	14,750.00
12	POSTE DE MADERA DE 30', CLASE 5	C/U	3	8,000.00	24,000.00
13	POSTE DE MADERA DE 35', CLASE 5	C/U	4	10,200.00	40,800.00
14	POSTE DE MADERA DE 40', CLASE 4	C/U	1	13,000.00	13,000.00
15	CABLE # 2 ACSR S/F	ML	682	49.00	33,418.00
16	CABLE # 1/0 ACSR S/F	ML	363	51.00	18,513.00
17	CABLE # 1/0 AWG, TW	ML	1056	52.00	54,912.00
18	TRANSFOR. DE 15KVA, 34.5/19.9KV-240-120V	C/U	1	67,000.00	67,000.00
19	CUCHILLA PORTAFUSIBLE, 100 A, 27KV (34.5KV)	C/U	1	8,429.00	8,429.00
TOTAL COSTO DIRECTO					358,140.00



*Ingeniería *Diseño *Presupuesto *Suministro *Construcción * Mantenimiento

No.	DESGLOSE DE OFERTA	UNIDA D	CANTID AD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	COSTO ADMINISTRATIVO				21,488.40
	UTILIDAD				35,814.00
	SUB TOTAL				415,442.40
	AMP LA LAGUNA SECTOR LA IGLESIA				
3	ESTRUCTURA A-I-4 (p/34.5 KV)	C/U	2	2,996.00	5,992.00
5	ESTRUCTURA B-II-IB	C/U	3	2,450.00	7,350.00
6	ESTRUCTURA B-II-3A	C/U	2	1,478.00	2,956.00
7	ESTRUCTURA B-II-4A	C/U	1	1,649.00	1,649.00
8	ESTRUCTURA B-II-2A	C/U	2	1,550.00	3,100.00
11	RETENIDA E-I-1	C/U	10	3,550.00	35,500.00
14	CONEXIÓN A TIERRA CT-LDX	C/U	2	1,300.00	2,600.00
15	ILUMINACION VP-AP, 100W	C/U	4	2,950.00	11,800.00
16	POSTE DE MADERA DE 30', CLASE 5	C/U	3	8,000.00	24,000.00
18	POSTE DE MADERA DE 40', CLASE 4	C/U	2	13,000.00	26,000.00
19	CABLE # 2 ACSR S/F	ML	528	49.00	25,872.00
20	CABLE # 1/0 ACSR S/F	ML	60	51.00	3,060.00
21	CABLE # 1/0 AWG, TW	ML	924	52.00	48,048.00
22	TRANSFOR. DE 15KVA, 34.5/19.9KV-240-120V	C/U	1	67,000.00	67,000.00
23	CUCHILLA PORTAFUSIBLE, 100 A, 27KV (34.5KV)	C/U	1	8,429.00	8,429.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				273,356.00
	COSTO ADMINISTRATIVO				16,401.36
	UTILIDAD				27,335.60
	SUB TOTAL				317,092.96
	TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO				1,557,077.28

Firma Autorizada: _____




Nombre y Cargo del Firmante: Ing. Javier Fermín Calix, Gerente General

Nombre del Oferente: Diseños y Construcciones Electromecánicas y Civiles, Sociedad de Responsabilidad Limitada DICONELEC S. DE R.L.



Alcaldía Municipal San Sebastián, Comayagua

Dirección: barrio abajo, frente a la plaza Central San Sebastián
Rtn: 03149995032529
Honduras, Centro América
Correo Electrónico: munisansebastian0317@yahoo.es

INVITACIÓN A LICITACIÓN

San Sebastián, Comayagua 16 de octubre de 2024

Ing. José Nelvin Díaz
Gerente General CONSULDI Y ASOCIADOS S.A.
Su Oficina

Estimado Señor Díaz:

Reciba un cordial saludo, por la presente le informo que la Alcaldía Municipal de San Sebastián del Departamento de Comayagua Le invita a presentar oferta para la siguiente adquisición:

1. Descripción General:

Ampliación Extensión De Línea Primaria, Secundaria E Instalación De Transformadores En Aldea La Laguna, Municipio De San Sebastián, Comayagua

2. Modalidad de Contratación:

La modalidad de adquisición promovida a través de la presente invitación es *de una Licitación Privada*, y estará regida por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

3. Oferentes elegibles:

- i. El oferente que cumpla con las condiciones especificadas en la presente invitación a participar en el proceso de Licitación Privada y que este dentro de la lista corta aprobada por la alcaldía de San Sebastián.
- ii. Personas o entidades que no se encuentren sujetas a una declaración de inelegibilidad por Fraude y Corrupción para contratar con el estado.

5. Información adicional:

Los interesados podrán obtener información adicional en la siguiente dirección:

Nombre de la Oficina: Alcaldía Municipal de San Sebastián, Comayagua

Dirección: Barrio Abajo Frente a la Plaza San Sebastián.

Celular: 3156-8240, e-mail: munisansebastian0317@yahoo.es

Deberá presentar una "Garantía de Mantenimiento de Oferta", equivalente en monto garantizado, a por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor de la oferta, por un periodo de 60 días.

La recepción y apertura de las ofertas técnicas y económicas está prevista para el día **viernes 25 de octubre a las 10:00 horas** en las oficinas municipales

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

Luis Enrique Girón Martínez
Alcalde Municipal de San Sebastián



Siguatepeque, Fte. Al Mercado San
 Juan Edif. 3 Pisos.
 Tel. (504)2773-3174
 WWW.CONSULDIHN.COM
gerencia@consuldihn.com
info@consuldihn.com

MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA

AMPLIACIÓN EXTENSIÓN DE LÍNEA PRIMARIA, SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES ALDEA LA LAGUNA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, COMAYAGUA

No.	DESGLOSE DE OFERTA CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
AMP LA LAGUNA SECTOR CALLE HACIA EL PEÑON					
1	ESTRUCTURA A-TM 1 5 (p/34.5 KV)	C/U	2	6,627.79	13,255.58
2	ESTRUCTURA A 1 4	C/U	2	3,046.93	6,093.86
3	ESTRUCTURA TM 1 -4 (p/34.5 KV)	C/U	2	2,804.89	5,609.77
4	ESTRUCTURA B-II-IB	C/U	1	2,491.65	2,491.65
5	ESTRUCTURA B-II-3A	C/U	6	1,503.13	9,018.76
6	ESTRUCTURA B-II-4A	C/U	4	1,677.03	6,708.13
7	DETALLE DE NEUTRO G 1 2	C/U	3	833.94	2,501.82
8	DETALLE DE NEUTRO G 1 4	C/U	3	739.36	2,218.08
9	RETENIDA E-I-1	C/U	11	3,559.50	39,154.50
10	RETENIDA RTD	C/U	9	3,915.45	35,239.05
11	CONEXIÓN A TIERRA CT-LDX	C/U	4	1,322.10	5,288.40
12	ILUMINACION VP-AP, 100W	C/U	6	3,000.15	18,000.90
13	POSTE DE MADERA DE 30', CLASE 5	C/U	8	8,136.00	65,088.00
14	CABLE 1/4	C/U	730	36.61	26,726.76
15	POSTE DE MADERA DE 40', CLASE 4	C/U	4	13,221.00	52,884.00
16	CABLE # 2 ACSR S/F	ML	569	49.83	28,354.98
17	CABLE # 1/0 ACSR S/F	ML	1500	51.87	77,800.50
18	CABLE # 1/0 AWG.TW	ML	965	52.88	51,033.06
19	TRANSFOR. DE 15KVA, 34.5/19.9KV-240-120V	C/U	2	68,139.00	136,278.00
20	CUCHILLA PORTAFUSIBLE, 100 A, 27KV (34.5KV)	C/U	1	8,572.29	8,572.29
TOTAL COSTO DIRECTO					592,318.09
COSTO ADMINISTRATIVO					35,539.09
UTILIDAD					59,231.81
SUB TOTAL					687,088.98

No.	DESGLOSE DE OFERTA CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
-----	--------------------------------	--------	----------	-----------------	--------------





CONSULDI & ASOCIADOS

Consultoría, Construcción & Supervisión

Siguatepeque, Fte. Al Mercado San Juan Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174

WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com

AMPLIACION SECTOR EL ROBLAR					
1	ESTRUCTURA B-II-3A	C/U	2	1,503.13	3,006.25
2	ESTRUCTURA B-II-4A	C/U	3	1,677.03	5,031.10
3	RETENIDA E-I-1	C/U	5	3,610.35	18,051.75
4	CONEXIÓN A TIERRA CT-LDX	C/U	1	1,322.10	1,322.10
5	ILUMINACION VP-AP, 100W	C/U	3	3,000.15	9,000.45
6	CAMBIO POSTE EN MAL ESTADO DE 35 PIES	C/U	1	10,170.00	10,170.00
7	POSTE DE MADERA DE 30', CLASE 5	C/U	4	8,136.00	32,544.00
8	POSTE DE MADERA DE 35', CLASE 5	C/U	1	10,373.40	10,373.40
9	CABLE # 2 ACSR S/F	ML	264	49.83	13,155.91
10	CABLE # 1/0 AWG,TW	ML	528	52.88	27,922.75
TOTAL COSTO DIRECTO					130,577.72
COSTO ADMINISTRATIVO					7,834.66
UTILIDAD					13,057.77
SUB TOTAL					151,470.15

No.	DESCGLOSE DE OFERTA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
AMP. LAGUNA SECTOR LA BALASTRERA SALIDA AGUAJQUIRO					
1	ESTRUCTURA A I 5	C/U	1	4,614.13	4,614.13
2	ESTRUCTURA A I 2	C/U	3	3,165.92	9,497.76
3	ESTRUCTURA B I 4	C/U	2	610.20	1,220.40
4	ESTRUCTURA A-I-4 (p/34.5 KV)	C/U	2	3,046.93	6,093.86
5	ESTRUCTURA B-II-3A	C/U	2	1,503.13	3,006.25
6	ESTRUCTURA B-II-IB	C/U	1	2,491.65	2,491.65
7	ESTRUCTURA B-II-4A	C/U	6	1,677.03	10,062.20
8	RETENIDA E-I-1	C/U	5	3,610.35	18,051.75
9	RETENIDA E-I-2	C/U	7	3,864.60	27,052.20
10	CONEXIÓN A TIERRA CT-LDX	C/U	2	1,322.10	2,644.20
11	ILUMINACION VP-AP, 100W	C/U	5	3,000.15	15,000.75
12	POSTE DE MADERA DE 30', CLASE 6	C/U	3	8,136.00	24,408.00
13	POSTE DE MADERA DE 35', CLASE 5	C/U	4	10,373.40	41,493.60
14	POSTE DE MADERA DE 40', CLASE 4	C/U	1	13,221.00	13,221.00
15	CABLE # 2 ACSR S/F	ML	682	49.83	33,986.11
16	CABLE # 1/0 ACSR S/F	ML	363	51.87	18,827.72
17	CABLE # 1/0 AWG,TW	ML	1,056	52.88	55,845.50
18	TRANSFOR. DE 15KVA, 34.5/19.9KV-240-120V	C/U	1	68,139.00	68,139.00
19	CUCHILLA PORTAFUSIBLE, 100 A, 27KV (34.5KV)	C/U	1	8,572.29	8,572.29
TOTAL COSTO DIRECTO					364,228.38
COSTO ADMINISTRATIVO					21,853.70

CONSULTORÍA



CONSTRUCCIÓN



SUPERVISIÓN





CONSULDI & ASOCIADOS

Consultoría, Construcción & Supervisión

Siguatepeque, Fte. Al Mercado San

Juan Edif. 3 Pisos.

Tel. (504)2773-3174

WWW.CONSULDIHN.COM

gerencia@consuldihn.com

info@consuldihn.com

No.	DESGLOSE DE OFERTA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	UTILIDAD				36,422.84
	SUB TOTAL				422,504.92
AMP LA LAGUNA SECTOR LA IGLESIA					
3	ESTRUCTURA A-I-4 (p/34.5 KV)	C/U	2	3,046.93	6,093.86
5	ESTRUCTURA B-II-HB	C/U	3	2,491.65	7,474.95
6	ESTRUCTURA B-II-3A	C/U	2	1,503.13	3,006.25
7	ESTRUCTURA B-II-4A	C/U	1	1,677.03	1,677.03
8	ESTRUCTURA B-II-2A	C/U	2	1,576.35	3,152.70
11	RETENIDA E-I-1	C/U	10	3,610.35	36,103.50
14	CONEXIÓN A TIERRA CT-LDX	C/U	2	1,322.10	2,644.20
15	ILUMINACION VP-AP, 100W	C/U	4	3,000.15	12,000.60
16	POSTE DE MADERA DE 30', CLASE 5	C/U	3	8,136.00	24,408.00
18	POSTE DE MADERA DE 40', CLASE 4	C/U	2	13,221.00	26,442.00
19	CABLE # 2 ACSR S/F	ML	528	49.83	26,311.82
20	CABLE # 1/0 ACSR S/F	ML	60	51.87	3,112.02
21	CABLE # 1/0 AWG.TW	ML	924	52.88	48,864.82
22	TRANSFOR. DE 15KVA, 34.5/19.9KV-240-120V	C/U	1	68,139.00	68,139.00
23	CUCHILLA PORTAFUSIBLE, 100 A, 27KV (34.5KV)	C/U	1	8,572.29	8,572.29
	TOTAL COSTO DIRECTO				278,003.05
	COSTO ADMINISTRATIVO				16,680.18
	UTILIDAD				27,800.31
	SUB TOTAL				322,483.54
	TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO				1,583,547.59

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante: JOSE NELVIN DIAZ LOPEZ/GERENTE GENERAL.

Nombre del Oferente: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y OSOCIADOS S.A.

Dirección: Siguatepeque Comayagua Frente al Mercado San Juan

No. de Teléfono: 9819-6696





Alcaldía Municipal San Sebastián, Comayagua

Dirección: barrio abajo, frente a la plaza Central San Sebastián

Rtn: 03149995032529

Honduras, Centro América

Correo Electrónico: munisansebastian0317@yahoo.es

INVITACIÓN A LICITACION

San Sebastián, Comayagua 16 de octubre de 2024

Ing. Javier Ranulfo Yanez
Gerente General INCOSSM.
Su Oficina

Estimado Señor Yanez:

Reciba un cordial saludo, por la presente le informo que la Alcaldía Municipal de San Sebastián del Departamento de Comayagua Le invita a presentar oferta para la siguiente adquisición:

1. Descripción General:

Ampliación Extensión De Línea Primaria, Secundaria E Instalación De Transformadores En Aldea La Laguna, Municipio De San Sebastián, Comayagua

2. Modalidad de Contratación:

La modalidad de adquisición promovida a través de la presente invitación es *de una Licitación Privada*, y estará regida por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

3. Oferentes elegibles:

- i. El oferente que cumpla con las condiciones especificadas en la presente invitación a participar en el proceso de Licitación Privada y que este dentro de la lista corta aprobada por la alcaldía de San Sebastián.
- ii. Personas o entidades que no se encuentren sujetas a una declaración de inelegibilidad por Fraude y Corrupción para contratar con el estado.

5. Información adicional:

Los interesados podrán obtener información adicional en la siguiente dirección:

Nombre de la Oficina: Alcaldía Municipal de San Sebastián, Comayagua

Dirección: Barrio Abajo Frente a la Plaza San Sebastián.

Celular: 3156-8240, e-mail: munisansebastian0317@yahoo.es

Deberá presentar una "Garantía de Mantenimiento de Oferta", equivalente en monto garantizado, a por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor de la oferta, por un periodo de 60 días.

La recepción y apertura de las ofertas técnicas y económicas está prevista para el día viernes 25 octubre a las 10:00 horas en las oficinas municipales

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

Luis Enrique Girón Martínez
Alcalde Municipal de San Sebastián



INCOSSM

INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES SAN MIGUEL

Tel. 2764-5823 2764-3794 99559105

javier_rvc@yahoo.es

MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA

AMPLIACIÓN EXTENSIÓN DE LÍNEA PRIMARIA, SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES ALDEA LA LAGUNA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, COMAYAGUA

No.	DESGLOSE DE OFERTA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	CONCEPTO				
	AMP LA LAGUNA SECTOR CALLE HACIA EL PEÑON				
1	ESTRUCTURA A-TM 1 5 (p/34.5 KV)	C/U	2	6,660.37	13,320.75
2	ESTRUCTURA A 1 4	C/U	2	3,061.91	6,123.82
3	ESTRUCTURA TM I -4 (p/34.5 KV)	C/U	2	2,818.68	5,637.35
4	ESTRUCTURA B-II-B	C/U	1	2,503.90	2,503.90
5	ESTRUCTURA B-II-3A	C/U	6	1,510.52	9,063.10
6	ESTRUCTURA B-II-4A	C/U	4	1,685.28	6,741.11
7	DETALLE DE NEUTRO G I 2	C/U	3	838.04	2,514.12
8	DETALLE DE NEUTRO G I 4	C/U	3	742.99	2,228.98
9	RETENIDA E-I-1	C/U	11	3,577.00	39,347.00
10	RETENIDA RTD	C/U	9	3,934.70	35,412.30
11	CONEXIÓN A TIERRA CT-LDX	C/U	4	1,328.60	5,314.40
12	ILUMINACION VP-AP, 100W	C/U	6	3,014.90	18,089.40
13	POSTE DE MADERA DE 30', CLASE 5	C/U	8	8,176.00	65,408.00
14	CABLE 1/4	C/U	730	36.79	26,858.16
15	POSTE DE MADERA DE 40', CLASE 4	C/U	4	13,286.00	53,144.00
16	CABLE # 2 ACSR S/F	ML	569	50.08	28,494.38
17	CABLE # 1/0 ACSR S/F	ML	1500	52.12	78,183.00
18	CABLE # 1/0 AWG, TW	ML	965	53.14	51,283.96
19	TRANSFOR. DE 15KVA, 34.5/19.9KV-240-120V	C/U	2	68,474.00	136,948.00
20	CUCHILLA PORTAFUSIBLE, 100 A, 27KV (34.5KV)	C/U	1	8,614.44	8,614.44
	TOTAL COSTO DIRECTO				595,230.17
	COSTO ADMINISTRATIVO				35,713.81
	UTILIDAD				59,523.02



INCOSSM

INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES SAN MIGUEL

Tel. 2764-5823 2764-3794 99559105

javier_ryc@yahoo.es

SUB TOTAL					690,467.00
No.	DESGLOSE DE OFERTA CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
AMPLIACION SECTOR EL ROBLAR					
1	ESTRUCTURA B-II-3A	C/U	2	1,510.52	3,021.03
2	ESTRUCTURA B-II-4A	C/U	3	1,685.28	5,055.83
3	RETENIDA E-I-1	C/U	5	3,628.10	18,140.50
4	CONEXIÓN A TIERRA CT-LDX	C/U	1	1,328.60	1,328.60
5	ILUMINACION VP-AP, 100W	C/U	3	3,014.90	9,044.70
6	CAMBIO POSTE EN MAL ESTADO DE 35 PIES	C/U	1	10,220.00	10,220.00
7	POSTE DE MADERA DE 30', CLASE 5	C/U	4	8,176.00	32,704.00
8	POSTE DE MADERA DE 35', CLASE 5	C/U	1	10,424.40	10,424.40
9	CABLE # 2 ACSR S/F	METRO	264	50.08	13,220.59
10	CABLE # 1/0 AWG.TW	ML	528	53.14	28,060.03
TOTAL COSTO DIRECTO					131,219.69
COSTO ADMINISTRATIVO					7,873.18
UTILIDAD					13,121.97
SUB TOTAL					152,214.84
No.	PRESUPUESTO DE OFERTA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
AMP. LAGUNA SECTOR LA BALASTRERA SALIDA AGUAJQUIRO					
1	ESTRUCTURA A I 5	C/U	1.00	4,636.81	4,636.81
2	ESTRUCTURA A I 2	C/U	3.00	3,181.49	9,544.46
3	ESTRUCTURA B I 4	C/U	2.00	613.20	1,226.40
4	ESTRUCTURA A-I-4 (p/34.5 KV)	C/U	2	3,061.91	6,123.82
5	ESTRUCTURA B-II-3A	C/U	2	1,510.52	3,021.03
	ESTRUCTURA B-II-IB	C/U	1	2,503.90	2,503.90
	ESTRUCTURA B-II-4A	C/U	6	1,685.28	10,111.67
8	RETENIDA E-I-1	C/U	5	3,628.10	18,140.50
9	RETENIDA E-I-2	C/U	7	3,883.60	27,185.20



INCOSSM

INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES SAN MIGUEL

Tel. 2764-5823 2764-3794 99559105

javier_rvc@yahoo.es

10	CONEXIÓN A TIERRA CT-LDX	C/U	2	1,328.60	2,657.20
11	ILUMINACION VP-AP, 100W	C/U	5	3,014.90	15,074.50
12	POSTE DE MADERA DE 30', CLASE 5	C/U	3	8,176.00	24,528.00
13	POSTE DE MADERA DE 35', CLASE 5	C/U	4	10,424.40	41,697.60
14	POSTE DE MADERA DE 40', CLASE 4	C/U	1	13,286.00	13,286.00
15	CABLE # 2 ACSR S/F	ML	682	50.08	34,153.20
16	CABLE # 1/0 ACSR S/F	ML	363	52.12	18,920.29
17	CABLE # 1/0 AWG,TW	ML	1056	53.14	56,120.06
18	TRANSFOR. DE 15KVA, 34.5/19.9KV-240-120V	C/U	1	68,474.00	68,474.00
19	CUCHILLA PORTAFUSIBLE, 100 A, 27KV (34.5KV)	C/U	1	8,614.44	8,614.44
	TOTAL COSTO DIRECTO				366,019.08
	COSTO ADMINISTRATIVO				21,961.14
	UTILIDAD				36,601.91
	SUB TOTAL				424,582.13
No.	PRESUPUESTO DE OFERTA CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	AMP LA LAGUNA SECTOR LA IGLESIA				
3	ESTRUCTURA A-I-4 (p/34.5 KV)	C/U	2	3,061.91	6,123.82
5	ESTRUCTURA B-II-IB	C/U	3	2,503.90	7,511.70
6	ESTRUCTURA B-II-3A	C/U	2	1,510.52	3,021.03
7	ESTRUCTURA B-II-4A	C/U	1	1,685.28	1,685.28
8	ESTRUCTURA B-II-2A	C/U	2	1,584.10	3,168.20
11	RETENIDA E-I-1	C/U	10	3,628.10	36,281.00
14	CONEXIÓN A TIERRA CT-LDX	C/U	2	1,328.60	2,657.20
15	ILUMINACION VP-AP, 100W	C/U	4	3,014.90	12,059.60
	POSTE DE MADERA DE 30', CLASE 5	C/U	3	8,176.00	24,528.00
	POSTE DE MADERA DE 40', CLASE 4	C/U	2	13,286.00	26,572.00
	CABLE # 2 ACSR S/F	ML	528	50.08	26,441.18
20	CABLE # 1/0 ACSR S/F	ML	60	52.12	3,127.32
21	CABLE # 1/0 AWG,TW	ML	924	53.14	49,105.06




INCOSSM

INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES SAN MIGUEL

Tel. 2764-5823 2764-3794 99559105

javier_ryc@yahoo.es

22	TRANSFOR. DE 15KVA, 34.5/19.9KV-240-120V	C/U	1	68,474.00	68,474.00
23	CUCHILLA PORTAFUSIBLE, 100 A, 27KV (34.5KV)	C/U	1	8,614.44	8,614.44
	TOTAL COSTO DIRECTO				279,369.83
	COSTO ADMINISTRATIVO				16,762.19
	UTILIDAD				27,936.98
	SUB TOTAL				324,069.01
	TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO				1,591,332.98



Ing. Javier Ranulfo Mánquez
Gerente General INCOSSM
Tel. 9955-9105



Alcaldía Municipal San Sebastián, Comayagua

Dirección: barrio abajo, frente a la plaza Central San Sebastián
Honduras, Centro América

AMPLIACIÓN EXTENSIÓN DE LÍNEA PRIMARIA, SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES EN ALDEA LA LAGUNA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, COMAYAGUA ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

En el municipio de San Sebastián departamento de Comayagua reunidos los abajo firmantes en las instalaciones de salón de reuniones de la municipalidad el día viernes 25 de octubre de 2024, siendo las 10:00 am, hora límite establecida para llevar a cabo el acto de apertura de los sobres que contienen las ofertas de la cotización, proceso No. LP-031703-2024, se procede a desarrollar dicho acto de la manera siguiente:

Se dio la bienvenida a los empleados de la municipalidad y de representantes de los oferentes.

Las personas designadas por la alcaldía municipal de San Sebastián para presenciar este acto son:

nombre	cargo
LUIS ENRIQUE GIRON MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL
KENIA ODALY GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL
EMY ARIELA CORTEZ	SECRETARIO MUNICIPAL
KATHERIN BUSTILLO FUNEZ	AUDITOR MUNICIPAL
EDWIN OMAR MARTINEZ	JEFE DE PRESUPUESTO
LUIS ANTONIO RODRIGUEZ	JEFE DE PROYECTOS





Aldía Municipal San Sebastián, Comayagua

Dirección: barrio abajo, frente a la plaza Central San Sebastián
Honduras, Centro América

Los oferentes que presentaron ofertas dentro del plazo establecido son las siguientes:

No.	Nombre de la empresa	Nombre del representante que asistió a la apertura
1	Diseños y Construcciones Electromecánicas y Civiles, Sociedad de Responsabilidad Limitada DICONELEC S. DE R.L.	Javier Fermín Calix
2	Inversiones Construcciones Y Supervisiones San Miguel INCOSSM	Javier Ranulfo Yánez
3	Constructora Y Supervisora Diaz Y Asociados S.A. (CONSULDI).	José Nelvin Diaz López

Acto seguido se procedió a verificar que los sobres de las ofertas estuviesen cerrados de forma inviolable y debidamente rotulados.

No se recibió ninguna notificación de retiro, sustitución o modificación de oferta, de igual manera no se rechazó en este acto ninguna oferta por ser recibida tardía.

Una vez realizada la verificación de los sobres, se procedió con la apertura de las ofertas presentadas y a la lectura de los montos ofertados, de acuerdo al cuadro siguiente.

No.	Empresas Oferentes	Montos Ofertados (Lempiras)
1	Diseños y Construcciones Electromecánicas y Civiles, Sociedad de Responsabilidad Limitada DICONELEC S. DE R.L.	L. 1,557,077.28
2	Inversiones Construcciones Y Supervisiones San Miguel INCOSSM	L. 1,136,000.00
3	Constructora Y Supervisora Diaz Y Asociados CONSULDI S.A.	






Alcaldía Municipal San Sebastián, Comayagua

Dirección: barrio abajo, frente a la plaza Central San Sebastián
Honduras, Centro América


En fe de todo lo anterior, habiéndose leído la presente acta y encontrándose de conformidad firmamos la presente en el mismo lugar y fecha.

Por la alcaldía Municipal de San Sebastián, Comayagua:




LUIS ENRIQUE GIRÓN MARTÍNEZ
ALCALDE MUNICIPAL






EMY ARIELA CORTEZ
SECRETARIO MUNICIPAL





REÑIA ODALIS GÓMEZ
TESORERA MUNICIPAL





KATHERIN BUSTILLO FÚNEZ
AUDITOR MUNICIPAL





Alcaldía Municipal San Sebastián, Comayagua

Dirección: barrio abajo, frente a la plaza Central San Sebastián
Honduras, Centro América

EDWIN OMAR MARTINEZ
JEFE DE PRESUPUESTO



LUIS ANTONIO RODRIGUEZ
JEFE DE PROYECTOS



Por los oferentes:

JAVIER FERMÍN CALIX MANUELES



JAVIER RANULFO YÁÑEZ



JOSÉ NELVIN DIAZ LÓPEZ





Alcaldía Municipal San Sebastián, Comayagua

Dirección: barrio abajo, frente a la plaza Central San Sebastián
Honduras, Centro América

CONTRATO DE OBRAS AMPLIACIÓN EXTENSIÓN DE LÍNEA PRIMARIA, SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES EN ALDEA LA LAGUNA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, COMAYAGUA

Este Contrato se celebra el cuatro de diciembre del dos mil veinticuatro entre el Señor **Luis Enrique Girón Martínez** alcalde de la Municipalidad de San Sebastián, departamento de Comayagua mayor de edad, hondureño, casado, con domicilio y residencia en el municipio de San Sebastián, Departamento de Comayagua, quien actúa en su condición de Alcalde Municipal, estando facultado para ejercer la representación legal de La Municipalidad de San Sebastián, Departamento de Comayagua y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD** y por la otra parte; el señor **Javier Fermín Calix Manueles**, mayor de edad, de profesión ingeniero Electromecánico, Hondureño, soltero, con tarjeta de identidad No. 1208-1973-00223, con domicilio en la Barrio Buena Vista, municipio de Marcala, departamento de La Paz, actuando en su condición de **gerente general de Diseños Y Construcciones Electromecánicas Y Civiles, Sociedad De Responsabilidad Limitada DICONELEC S. DE R.L.**, denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**.

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute **AMPLIACIÓN EXTENSIÓN DE LÍNEA PRIMARIA, SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES EN ALDEA LA LAGUNA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, COMAYAGUA** en adelante denominado "las Obras" y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas: ~~las cuales~~ constan de la siguiente cantidad de obra:

MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA

PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO CON INTERCONEXION A LA RED

UBICACIÓN: EN LOS SECTORES DE LAGUNA, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN,
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA



No	DESGLOSE DE OFERTA	UNIDA D	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	CONCEPTO				
	AMP LA LAGUNA SECTOR CALLE HACIA EL PEÑON				



Alcaldía Municipal San Sebastián, Comayagua

**Dirección: barrio abajo, frente a la plaza Central San Sebastián
Honduras, Centro América**

1	ESTRUCTURA A-TM 1.5 (p/34.5 KV)	C/U	2	6,517.00	13,034.00
2	ESTRUCTURA A 1.4	C/U	2	2,996.00	5,992.00
3	ESTRUCTURA TM I-4 (p/34.5 KV)	C/U	2	2,758.00	5,516.00
4	ESTRUCTURA B-II-IB	C/U	1	2,450.00	2,450.00
5	ESTRUCTURA B-II-3A	C/U	6	1,478.00	8,868.00
6	ESTRUCTURA B-II-4A	C/U	4	1,649.00	6,596.00
7	DETALLE DE NEUTRO G 1.2	C/U	3	820.00	2,460.00
8	DETALLE DE NEUTRO G 1.4	C/U	3	727.00	2,181.00
9	RETENIDA E-I-1	C/U	11	3,500.00	38,500.00
10	RETENIDA RTD	C/U	9	3,850.00	34,650.00
11	CONEXIÓN A TIERRA CT-LDX	C/U	4	1,300.00	5,200.00
12	ILUMINACION VP-AP, 100W	C/U	6	2,950.00	17,700.00
13	POSTE DE MADERA DE 30', CLASE 5	C/U	8	8,000.00	64,000.00
14	CABLE 1/4	C/U	730	36.00	26,280.00
15	POSTE DE MADERA DE 40', CLASE 4	C/U	4	13,000.00	52,000.00
16	CABLE # 2 ACSR S/F	ML	569	49.00	27,881.00
17	CABLE # 1/0 ACSR S/F	ML	1500	51.00	76,500.00
18	CABLE # 1/0 AWG, TW	ML	965	52.00	50,180.00
19	TRANSFOR. DE 15KVA, 34.5/19.9KV-240-120V	C/U	2	67,000.00	134,000.00
20	CUCHILLA PORTAFUSIBLE, 100 A, 27KV (34.5KV)	C/U	1	8,429.00	8,429.00





Alcaldía Municipal San Sebastián, Comayagua

Dirección: barrio abajo, frente a la plaza Central San Sebastián
Honduras, Centro América

	TOTAL COSTO DIRECTO				582,417.00
	COSTO ADMINISTRATIVO				34,945.02
	UTILIDAD				58,241.70
	SUB TOTAL				675,603.72
No	DESGLOSE DE OFERTA	UNIDA	CANTIDA	PRECIO	PRECIO
	CONCEPTO	D	D	UNITARIO	TOTAL
	AMPLIACION SECTOR EL ROBLAR				
1	ESTRUCTURA B-II-3A	C/U	2	1,478.00	2,956.00
2	ESTRUCTURA B-II-4A	C/U	3	1,649.00	4,947.00
3	RETENIDA E-I-1	C/U	5	3,550.00	17,750.00
4	CONEXIÓN A TIERRA CT-LDX	C/U	1	1,300.00	1,300.00
5	ILUMINACION VP-AP, 100W	C/U	3	2,950.00	8,850.00
6	CAMBIO POSTE EN MAL ESTADO DE 35 PIES	C/U	1	10,000.00	10,000.00
7	POSTE DE MADERA DE 30', CLASE 5	C/U	4	8,000.00	32,000.00
8	POSTE DE MADERA DE 35', CLASE 5	C/U	1	10,200.00	10,200.00
9	CABLE # 2 ACSR S/F	ML	264	49.00	12,936.00
10	CABLE # 1/0 AWG, TW	ML	528	52.00	27,456.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				128,395.00
	COSTO ADMINISTRATIVO				7,703.70
	UTILIDAD				12,839.50
	SUB TOTAL				148,938.20
No	DESGLOSE DE OFERTA	UNIDA	CANTIDA	PRECIO	PRECIO
		D	D	UNITARIO	TOTAL



Alcaldía Municipal San Sebastián, Comayagua

Dirección: barrio abajo, frente a la plaza Central San Sebastián
Honduras, Centro América

	AMP. LAGUNA SECTOR LA BALASTRERA SALIDA AGUAJQUIRO				
	ESTRUCTURA A I 5				
1		C/U	1.00	4,537.00	4,537.00
2	ESTRUCTURA A I 2	C/U	3.00	3,113.00	9,339.00
3	ESTRUCTURA B I 4	C/U	2.00	600.00	1,200.00
4	ESTRUCTURA A-I-4 (p/34.5 KV)	C/U	2	2,996.00	5,992.00
5	ESTRUCTURA B-II-3A	C/U	2	1,478.00	2,956.00
6	ESTRUCTURA B-II-IB	C/U	1	2,450.00	2,450.00
7	ESTRUCTURA B-II-4A	C/U	6	1,649.00	9,894.00
8	RETENIDA E-I-1	C/U	5	3,550.00	17,750.00
9	RETENIDA E-I-2	C/U	7	3,800.00	26,600.00
10	CONEXIÓN A TIERRA CT-LDX	C/U	2	1,300.00	2,600.00
11	ILUMINACION VP-AP, 100W	C/U	5	2,950.00	14,750.00
12	POSTE DE MADERA DE 30', CLASE 5	C/U	3	8,000.00	24,000.00
13	POSTE DE MADERA DE 35', CLASE 5	C/U	4	10,200.00	40,800.00
14	POSTE DE MADERA DE 40', CLASE 4	C/U	1	13,000.00	13,000.00
15	CABLE # 2 ACSR S/F	ML	682	49.00	33,418.00
16	CABLE # 1/0 ACSR S/F	ML	363	51.00	18,513.00
17	CABLE # 1/0 AWG, TW	ML	1056	52.00	54,912.00
18	TRANSFOR. DE 15KVA, 34.5/19.9KV-240-120V	C/U	1	67,000.00	67,000.00





Alcaldía Municipal San Sebastián, Comayagua

Dirección: barrio abajo, frente a la plaza Central San Sebastián
Honduras, Centro América

19	CUCHILLA PORTAFUSIBLE, 100 A, 27KV (34.5KV)	C/U	1	8,429.00	8,429.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				358,140.00
	COSTO ADMINISTRATIVO				21,488.40
	UTILIDAD				35,814.00
	SUB TOTAL				415,442.40
No	DESGLOSE DE OFERTA	UNIDA D	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	AMP LA LAGUNA SECTOR LA IGLESIA				
3	ESTRUCTURA A-I-4 (p/34.5 KV)	C/U	2	2,996.00	5,992.00
5	ESTRUCTURA B-II-B	C/U	3	2,450.00	7,350.00
6	ESTRUCTURA B-II-3A	C/U	2	1,478.00	2,956.00
7	ESTRUCTURA B-II-4A	C/U	1	1,649.00	1,649.00
8	ESTRUCTURA B-II-2A	C/U	2	1,550.00	3,100.00
11	RETENIDA E-I-1	C/U	10	3,550.00	35,500.00
14	CONEXIÓN A TIERRA CT-LDX	C/U	2	1,300.00	2,600.00
15	ILUMINACION VP-AP, 100W	C/U	4	2,950.00	11,800.00
16	POSTE DE MADERA DE 30', CLASE 5	C/U	3	8,000.00	24,000.00
18	POSTE DE MADERA DE 40', CLASE 4	C/U	2	13,000.00	26,000.00
19	CABLE # 2 ACSR S/F	ML	528	49.00	25,872.00
20	CABLE # 1/0 ACSR S/F	ML	60	51.00	3,060.00
21	CABLE # 1/0 AWG, TW	ML	924	52.00	48,048.00
22	TRANSFOR. DE 15KVA, 34.5/19.9KV-240-120V	C/U	1	67,000.00	67,000.00





Alcaldía Municipal San Sebastián, Comayagua

Dirección: barrio abajo, frente a la plaza Central San Sebastián
Honduras, Centro América

23	CUCHILLA PORTAFUSIBLE, 100 A, 27KV (34.5KV)	C/U	1	8,429.00	8,429.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				273,356.00
	COSTO ADMINISTRATIVO				16,401.36
	UTILIDAD				27,335.60
	SUB TOTAL				317,092.96
	TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO				1557,077.28

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en los documentos utilizados en el proceso de contratación, a los que se hace referencia en adelante, y los mismos se considerarán parte de este Contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo.
2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con los documentos utilizados en el proceso de contratación.
3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista la cantidad de **UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 28 /100 (L. 1,557,077.28)**. Como retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo **ciento veinte días (120)** y en la forma establecidas en éste.
4. **GARANTÍAS: EL CONTRATISTA**, previo a la entrega del anticipo rendirá una Garantía de Anticipo equivalente al 100% del valor del anticipo recibido, por **TRECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 46/100**






Alcaldía Municipal San Sebastián, Comayagua

Dirección: barrio abajo, frente a la plaza Central San Sebastián
Honduras, Centro América

(L. 311,415.46), con una vigencia de ciento veinte días, también rendirá una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 15% sobre el valor del Contrato, por **DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 59/100 (233,561.59)** La Garantía de Cumplimiento de contrato estará vigente hasta tres meses después del plazo previsto para la ejecución de la obra. Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecución del contrato, por un término mayor de dos meses, EL CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliación se calculará sobre el monto pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente, y una garantía de calidad de obra por el 5% con una vigencia de un año. Todos los documentos de garantía deberán contener la siguiente cláusula obligatoria. "LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN, ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO

5. **CLÁUSULA DE INTEGRIDAD.** Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:
- 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉndonos DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA.
 - 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.
 - 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiéndolas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiéndolas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios






Alcaldía Municipal San Sebastián, Comayagua

Dirección: barrio abajo, frente a la plaza Central San Sebastián
Honduras, Centro América

6. terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
7. **CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO.** En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el día, mes y año antes indicados.


Luis Enrique Girón Martínez
Alcalde Municipal De San Sebastián


Javier Fermín Calix Manueles
Gerente General DICONELEC S. DE R.L