



*Municipalidad de la Campa Lempira Honduras, C.A.*

**CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 3.00 m X  
6.00 m EN EL CASERIO DE APANGUAL, LA CAMPA, LEMPIRA**

**PROYECTO MUNICIPAL**

Nosotros: **ROBERTO DE JESUS SANTOS PEREZ**; representante legal de La Honorable Corporación Municipal del Municipio de LA CAMPA Lempira, hondureño, casado, comerciante y agricultor, con tarjeta de identidad No. 1308-1972-00159, con domicilio en La Campa, departamento de Lempira quien actúa en su condición de **Alcalde Municipal** según el pleno de Consejeros mediante Certificación No 2617-2021 punto III del acta No 74-2021 , publicado en el diario La Gaceta el 20 de diciembre del año 2021, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación Legal de la Municipalidad de la Campa Lempira, y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en Adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD**, y el señor **OLVIN RENAN REYES BENITEZ**, mayor de edad, soltero, hondureño, con tarjeta de identidad No. 1302-2000-00112, de Profesión Ingeniero Civil debidamente autorizado para firmar en nombre y en representación como Gerente y Propietario de la Empresa Inversiones Comerciales Reyes INCOR bajo la Sucursal Ingeniería, Construcción y Servicios (ICS Constructores), Inscrito con número 88 del tomo 63 de registros de comerciante individual del Instituto de la Propiedad, con domicilio en Belén, Departamento de Lempira , y en consecuencia actuando en su condición de Contratista Individual, denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**; hemos convenido celebrar el

presente **CONTRATO Por Construcción de Caja Puente de 3.00 m x 6.00 m, en el caserío de Apangual, La Campa, Lempira.** Dicho contrato se regirá bajo las cláusulas y condiciones siguientes:

**CLAUSULA PRIMERA:** La Municipalidad solicita al contratista la **Construcción de Caja Puente en el caserío de Apangual** de este municipio de la Campa, Lempira con los detalles constructivos siguientes: **A-** Preliminares. **B-** Limpieza de cauce de quebrada. **C-** Retiro de Material Selecto Tipo II. **D-** Movilización de Material de Río desde Desvío a Proyecto (2km de distancia). **E-** Trazado y Marcado. **F-** Drenado de agua con Bomba achicadora. **G-** Estribos de Mampostería con concreto ciclópeo. **H-** Tallado de elementos estructurales. **I-** Construcción de Concreto ciclópeo para Losa, Cimentación y Diente. **J-** Encofrado de losa monolítica. **K-** Losa de concreto hidráulico (Malla Superior V#6 @ 15 cm A.S) (Malla Inferior V#5 @ 20 cm A.S) E= 25cm con 4000 PSI. **L-** Desencofrado de elementos de Concreto. **M-** Barandal metálico de tubo Hg de 2" pintado a dos manos. **N-** Relleno con Material Selecto Tipo II en Aproximaciones. **O-** Limpieza Final. **P-** Gastos Administrativos.

**CLAUSULA SEGUNDA:** La Municipalidad solicita que los materiales de construcción sean de primera calidad con los requerimientos del proceso según ficha de Perfil de Proyecto. **CLAUSULA TERCERA:** La Municipalidad para efectos de este contrato lo define bajo la modalidad **LLAVE EN MANO** y la supervisión delegada en la Unidad Técnica Municipal para monitoreo en los avances del proyecto con apoyo de la Gerencia de Infraestructura de la Mancomunidad COLOSUCA. **CLAUSULA CUARTA:** La Municipalidad en base a los procedimientos administrativos se compromete a pagar por dicho proyecto la cantidad de **L.1,250,000.00 (Un millón doscientos cincuenta mil lempiras con cero centavos)**. El contratado presentará una garantía de calidad de obra del 5% del monto total, correspondiente a **L. 62,500.00 (Sesenta y dos mil quinientos lempiras con cero centavos)**. **CLAUSULA QUINTA:** La forma de pago será de la siguiente manera; **Primer pago de L.**

**250,000.00** (Doscientos cincuenta mil lempiras con cero centavos) correspondiente al 20% de avance físico de la obra. **Los siguientes pagos** se realizarán mediante la formulación de estimaciones de avance de obra completando el monto total del proyecto con **L. 1,000,000.00 (Un millón de lempiras con cero centavos)**. **CLAUSULA**

**SEXTA:** El Contratista se compromete a la construcción del proyecto **Construcción de Caja Puente**, según los requerimientos establecidos por la municipalidad en los diseños y acepta la supervisión de la obra delegada en la Unidad Técnica Municipal y Gerencia de Infraestructura de la Mancomunidad COLOSUCA, con el objeto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en el proceso de contratación. **CLAUSULA SEPTIMA:** El Contratista

se compromete a ejecutar el proyecto en un término de **190 días Hábiles**, iniciando el proyecto 5 días después de emitida la orden de inicio. **CLAUSULA OCTAVA:** Para efectos de cumplimiento de la ley, La Municipalidad retendrá el 12.5% del valor contratado si el contratista no presenta su constancia de pagos a cuenta vigente.


**CLAUSULA NOVENA:** Ambos, La Municipalidad y Contratista aceptan lo estipulado en la clausulas anteriores, dicen ser cierto y se comprometen al cumplimiento de estas, dando por entendido que cualquier desavenencia será resuelta mediante dialogo y en caso de no establecer acuerdo se hará por medio de los Juzgados correspondientes con Jurisdicción en La Campa Lempira o en los que esta designe. **CLAUSULA DECIMA:** El Presente Contrato

podrá ser objeto de modificaciones mediante la suscripción de los respectivos adendum cuando las partes lo consideren pertinente o así lo acuerden en función de los fines e intereses de los suscriptores, la modificación se solicitará con una anticipación al menos de (15) días naturales, para efectos de avisos, notificaciones o correspondencia relacionada con la ejecución del presente contrato. Al igual señalamos a continuación las siguientes direcciones respectivas de los suscribientes: Municipalidad de La Campa Lempira, Barrio el centro frente a la plaza central, teléfono 9890-6394 y Olvin Renan Reyes Benítez en condición de Gerente General de ICS con oficinas en


Gracias, Lempira, Barrio Villas del Rosario, frente a Hotel Tierra Lenca, con Teléfono 9735-4215. **CLAUSULA**

**ONCEAVA:** Se queda establecido que la interrupción del avance de la obra por razones de clima u otro inconveniente de fuerza mayor que impida de manera obligatoria la detención de la obra se entenderá que ese tiempo no se cargue al establecido en este contrato ya que no está en control del contratado ni del contratante.

**CLAUSULA DOCEAVA:** Ambos acuerdan que todo lo descrito anteriormente queda por entendido y que para Legalidad y Vigencia se firma el presente contrato en La Campa Lempira a los 11 días del mes de noviembre 2024.

  
Roberto de Jesús Santos Pérez  
Municipalidad de La Campa Lempira



  
Ing. Ovin Renan Reyes Benítez  
Gerente General ICS



HONDURAS C.A.

## ORDEN DE INICIO

La Campa Departamento de Lempira  
11 de noviembre del año 2024

SEÑOR: **Olvin Renán Reyes Benítez**,  
DIN : 1302-2000-00112  
LUGAR: Belén, Departamento de Lempira

Estimado señor:

En apego a la ley de Municipalidades y a la ley de contrataciones del estado de Honduras **Yo ROBERTO DE JESUS SANTOS PEREZ** Como representante legal de la municipalidad de la Campa Departamento de Lempira Por este medio le giramos instrucciones para que a partir del día **15 de noviembre año 2024** de inicio con la Obra Pública de **Construcción de Caja Puente en el caserío de Apangual**.

Municipio de La Campa, Lempira Actividades descritas en el contrato establecido en la cláusula primera el cual fue suscrito entre la Municipalidad que yo represento **y el señor: Olvin Renán Reyes Benítez** En representación legal al contrato establecido la cual ejecutara dicho proyecto a la vez sele instruye para que realice la obra de acuerdo a lo establecido en el contrato y seguir instrucciones por escrito que se deriven de la oficina encargada de supervisión de proyectos de Esta Municipalidad.

Atentamente

--

  
**ROBERTO DE JESUS SANTOS PEREZ**  
ALCALDE MUNICIPAL  




INGENIERÍA + CONSTRUCCIÓN + SERVICIOS

RTN: 13022000001127

Teléfonos: +504 9735-4215 / +504 9221-2413

Correo Electrónico: icsconstructores02@gmail.com

Gracias, Lempira, Barrio Villas del Rosario

## COTIZACIÓN


**Cliente:** Alcaldía Municipal de La Campa, Lempira

**Ubicación:** Caserío Apangual, La Campa

**Fecha:** 1 de noviembre 2024

### CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE 3.00 M X 6.00 M

Descripción de actividades	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Preliminares	glb	1.00	L 20,000.00	L 20,000.00
Limpieza de cauce de quebrada	m2	77.00	L 210.00	L 16,170.00
Retiro de Material Selecto Tipo II (Semi-Duro)	m3	310.00	L 340.00	L 105,400.00
Movilización de Material de Río desde Desvío a Proyecto	flete	16.00	L 3,650.50	L 58,408.00
Trazado y Marcado	ml	75.00	L 120.00	L 9,000.00
Drenado de agua con bomba achicadora	glb	1.00	L 7,000.00	L 7,000.00
Estribos de Mampostería con Concreto Ciclópeo	m3	121.40	L 5,000.00	L 607,000.00
Tallado de Elementos Estructurales	m2	92.40	L 350.00	L 32,340.00
Construcción de Concreto Ciclópeo para Losa, Cimentación y Diente	m3	14.00	L 5,000.00	L 70,000.00
Encofrado de Losa Monolítica con Tabla 2" x 10" x 10'	m2	18.00	L 2,500.00	L 45,000.00
Losa de Concreto Hidráulico (Malla Superior V#6 @ 15 cm A.S) (Malla Inferior V#5 @ 20 cm A.S) e= 25 cm, 4000 PSI	m2	18.00	L 5,081.00	L 91,458.00
Desencofrado de elementos de concreto	m2	110.40	L 60.00	L 6,624.00
Barandal Metálico de tubo HG de 2" pintado a dos manos	ml	12.00	L 2,500.00	L 30,000.00
Relleno con Material Selecto Tipo II en Aproximaciones	m3	316.00	L 350.00	L 110,600.00
Limpieza Final	glb	1.00	L 8,000.00	L 8,000.00
Gastos Administrativos	%	1.00	L 33,000.00	L 33,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>L 1,250,000.00</b>

  
  
**Ing. Olvin Renan Reyes Benitez**  
**GERENCIA GENERAL**  
**ICS CONSTRUCTORES**



## COTIZACIÓN INVERSIONES LA HONDURA

### CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE APANGUAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CAMPA LEMPIRA

1 DE NOVIEMBRE 2024

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Glb	Preliminares	L 25,300.00	L 25,300.00
77.00	M2	Limpieza de cauce de quebrada	L 265.00	L 20,405.00
310.00	M3	Retiro de Material Selecto Tipo II (Semi-Duro)	L 430.10	L 133,331.00
16.00	Flete	Movilización de Material de Río desde Desvío a Proyecto	L 4,615.00	L 73,840.00
75.00	ML	Trazado y Marcado	L 151.80	L 11,385.00
1.00	Glb	Drenado de agua con bomba achicadora	L 8,855.00	L 8,855.00
121.40	M3	Estribos de Mampostería con C	L 6,325.00	L 767,855.00
92.40	M2	Tallado de Elementos Estructur	L 442.75	L 40,910.10
14.00	M3	Construcción de Concreto Ciclópeo para Losa, Cimentación y Diente	L 6,325.00	L 88,550.00
18.00	M2	Encofrado de Losa Monolítica con Tabla 2" x 10" x 10'	L 3,162.50	L 56,925.00
18.00	M2	Losa de Concreto Hidráulico (Malla Superior V#6 @ 15 cm A.S) (Malla Inferior V#5 @ 20 cm A.S) e= 25 cm, 4000 PSI	L 6,427.45	L 115,694.10
110.40	M2	Desencofrado de elementos de concreto	L 76.00	L 8,390.40
12.00	ML	Barandal Metálico de tubo HG de 2" pintado a dos manos	L 3,162.50	L 37,950.00
316.00	M3	Relleno con Material Selecto Tipo II en Aproximaciones	L 442.00	L 139,672.00
1.00	Glb	Limpieza Final	L 10,120.00	L 10,120.00
1.00	%	Gastos Administrativos	L 38,000.00	L 38,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>L1,577,182.60</b>



REYNALDO CHÁVEZ  
INGENIERO CIVIL  
INVERSIONES LA HONDURA



# COTIZACIÓN

## INFORMACIÓN DEL PROYECTO

TIPO DE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE

UBICACIÓN: CASERÍO APANGUAL, LA CAMPA, LEMPIRA

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CAMPA, LEMPIRA


DIRECCIÓN: LA CAMPA, LEMPIRA, HONDURAS

1 DE NOVIEMBRE 2024

### CAJA PUENTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Preliminares	global	1.00	L 23,000.00	L 23,000.00
2	Limpieza de cauce de quebrada	m2	77.00	L 241.50	L 18,595.50
3	Retiro de material selecto tipo II (Semi Duro)	m3	310.00	L 391.00	L 121,210.00
4	Movilización de material de río desde el desvío al proyecto	flete	16.00	L 4,198.00	L 67,168.00
5	Trazado y marcado	m1	75.00	L 138.00	L 10,350.00
6	Drenado de agua con bomba achicadora	global	1.00	L 8,050.00	L 8,050.00
7	Estribos de mampostería con concreto ciclópeo	m3	121.40	L 5,750.00	L 698,050.00
8	Tallado de elemento estructurales	m2	92.40	L 402.50	L 37,191.00
9	Construcción de concreto ciclópeo (Losa, Cimentación y Diente)	m3	14.00	L 5,750.00	L 80,500.00
10	Encofrado de losa monolítica con Tabla de madrea de 2" x 10" x 10'	m2	18.00	L 2,875.00	L 51,750.00
11	Losa de concreto hidráulico (Malla Superior V#6 @ 15 cm A/S) (Malla Inferior V#5 @ 20 cm A/S) E= 25 cm, 4000 PSI	m2	18.00	L 5,843.15	L 105,176.70
12	Desencofrado de elementos de concreto	m2	110.40	L 69.00	L 7,617.60
13	Barandal metálico con tubo hg de 2" y pintura a dos manos	m1	12.00	L 2,875.00	L 34,500.00
14	Relleno con material selecto tipo II en aproximaciones	m3	316.00	L 402.50	L 127,190.00
15	Limpieza final	global	1.00	L 9,200.00	L 9,200.00
16	Gastos Administrativos	%	1.00	L 37,000.00	L 37,000.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L 1,436,548.80</b>

**TOTAL** L 1,436,548.80



ING. SHALOM SAMAI ALVARADO BEJARANO

GERENTE GENERAL

INVERSIONES COLIBRÍ

Contacto: +504 9865-2977


Correo Electrónico: colibríinversiones@gmail.com



**Registro foto grafico**

**Avances**

**Obra: Caja Puente Caserío Apangual**



*[Handwritten signature]*



*W. [Signature]*



Honduras, C.A.

LA CAMPA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/12/2024  
Hora : 03:10 p.m.  
USUARIO: ELVIN.SANCHEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9301

L.: 286,630.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5198

Fecha de Emision: 30/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INVERSIONES COMERCIALES REYES INCOR

Id/RTN: 1302200001127

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

CONCEPTO DE: PRIMER PAGO A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE CAJA PUENTE DEL RIO SOBRE EL VADO APANGUAL Y CERRO GRANDE, CAÑADAS LA CAMPA LEMPIRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 004 001 000 23400 11-001-01	Construccion De Vado sobre Rio entre Apangual y cerro Grande.	286,630.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	286,630.50
<b>Monto Total:</b>		<b>286,630.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	286,630.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>286,630.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesoreria  
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: Olvin Reneo Reyes  
 Identidad No.: 1302 2000 0012

0s+js/j9JmcrXc+7FzUyr4TRzFOKFYg+b8Bowf0VuXduTbhDKfawfyFihongof3W...VF+QN64SQCWOFMeirXNZJFDrSkAayUloAAG+D6D4nrEt0Ofasprn dx2iRrjvuV7Bes7vtW9TGV2KYKTU9qcmr



# MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA

B° EL CENTRO FRENTE A IGLESIA SAN MATIAS  
TELS.: 9890-6394 • 8969-7526  
R.T.N.: 13089011421330

Cuenta No. 11-104-000756-3

CHEQUE No. 00005184

LA CAMPA 30 de diciembre de 2024  
Lugar y Fecha

286,630.50

INVERSIONES COMERCIALES REYES INCOR

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01104079⑆00111040007563⑆00005184

### MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 5198

POR PAGO DE CONCEPTO DE: PRIMER PAGO A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE CAJA PUENTE DEL RIO SOBRE EL VADO APANGUAL Y CERRO GRANDE, CAÑADAS LA CAMPA LEMPIRA.

### MOVIMIENTO CONTABLE

### DEBE

### HABER

PAGO DE CONCEPTO DE: PRIMER PAGO A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE CAJA PUENTE DEL RIO SOBRE EL VADO APANGUAL Y CERRO GRANDE, CAÑADAS LA CAMPA LEMPIRA.

286,630.50

MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA, LEMPIRA



HONDURAS C.A.

CHEQUE No.  
00005184

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE

NÚMERO DE IDENTIDAD



Olvin Peron Reyes B 13022000 00112



**ICS ICS CONSTRUCTORES**  
 Ing. Olvin Renan Reyes Benitez  
 E-mail: reyesolvin3@gmail.com  
 R.T.N.: 1302200001127 Tel: 9735-4215  
 Bo. El Centro, dos cuadras al norte del Parque Central, Belén, Lempira, Honduras, C.A.

Por Lps. (286,630.50)

Día	Mes	Año
30	12	24

Recibí de: Alcaldía Municipal de la Campa Lempira R.T.N.: 13089011421330  
 La cantidad de: Doscientos ochenta y seis mil seiscientos treinta con cincuenta centavos Lempiras  
 Por concepto de: Primer pago a contrato de construcción caja puente del río sobre el vado apungual y cerro grande cañadas lacampa

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	L 1,250,000.00
	ABONO	L 286,630.50
	SALDO ACTUAL	L 963,369.50
Menos: Retenciones		
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L
TOTAL NETO RECIBIDO		L 286,630.00

**RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES**  
 CAI: 26BB61-0E0F5F-FAE4E0-63BE03-0909E8-55  
 Fecha límite de Emisión: 12/11/2025  
 Fecha de Recepción: 12/11/2024

001-001-04- Nº 00000121

FIRMA

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor





## Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **OLVIN RENAN REYES BENITEZ**

con Registro Tributario Nacional: **13022000001127**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 02/01/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/04/2025.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



