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CONTRATO DE CONSULTORIA
“Para la Elaboracion de Disefio de la Obra Remodelacion Casa de la Cultura del Municipio de Amapala”

Nosotros, SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARRA, mayor de edad, casado, hondurefio, con Tarjeta de
Identidad No. 1703-1968-00138, con domicilio en la aldea San Pablo, Municipio de Amapala, actuando
en su condicién de Alcalde Municipal de Amapala, Departamento de Valle, segiin consta en Credencial
extendida por el Tribunal Supremo Electoral de fecha 15 de Enero del 2018 en adelante “EL
CONTRATANTE” y MARCO TULIO CERRATO CARRANZA, mayor de edad, de nacionalidad Hondurefia,
ingeniero civil colegiado con nimero de CICH 5517, con tarjeta de identidad 0301-1987-00304, con
domicilio en la Ciudad de Comayagua, 3 % cuadras al este de la Iglesia La Merced, actuando en
representacion de si mismo y quien en lo sucesivo se denominara “EL CONSULTOR” hemos convenido
como al efecto lo hacemos en celebrar el presente CONTRATO DE CONSULTORIA, el cual se regira bajo
las clausulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: Antecedentes: La Alcaldia Municipal de Amapala ha dado inicio a una serie de
acciones con el propdsito de mejorar la arquitectura del municipio, como parte fundamental para la
promocion del desarrollo turistico y econémico; entre esas acciones se contempla la remodelacion de la
Casa de la Cultura manteniendo la fachada arquitecténica externa de acorde con el patrimonio histérico,
cultural y geogréfico del municipio. En ese sentido es necesario contar con el disefio, presupuesto y
especificaciones técnicas del mismo por lo cual la Alcaldia Municipal de Amapala requiere la contratacién
de consultoria cuyos productos sean los antes mencionados.

CLAUSULA SEGUNDA: Productos: EL CONSULTOR deberd de entregar los siguientes productos: 1)
Disefio apegado a las normas constructivas establecidas (planos), 2) Presupuesto por actividades de
las obras a construir, 3) Especificaciones técnicas de las obras a construir, 4) Fichas de costo y 5)
Cronograma.

CLAUSULA TERCERA: Plazo de Duracién del Contrato: ELCONSULTOR desarrollara las actividades objeto

de este contrato durante el periodo maximo de sesenta dias (60) dias calendario, contados a partir del

04 de febrero al 06 de abril del 2019. No obstante, el presente contrato podra darse por concluido, de
comun acuerdo entre las partes, o por decisién unilateral del “CONTRATANTE”, en cualquier momento. )
En tal evento, “EL CONTRATANTE” reconocera y pagara a “EL CONSULTOR” las remuneraciones a que_~—/
tenga derecho hasta ese momento; correspondiendo a “EL CONSULTOR” demostrar el estado de avance /
de dichas labores. Cuando la terminacién obedezca a una decision unilateral de “EL CONTRATANTE”,

este debera dar aviso previo a “EL CONSULTOR”, con al menos 10 dias calendario de anticipacién.

CLAUSULA CUARTA: Monto del Contrato y Forma de Pago: Por la dptima prestacion de sus servicios “EL
CONTRATANTE"” pagara a “EL CONSULTOR” la cantidad total de TRESCIENTOS TRES MIL LEMPIRAS
EXACTOS (Lps. 303,000.00), en un solo pago condicionado a la entrega a cabalidad de los productos
objetos de esta contratacion, debiendo ser entregados en un (1) original y 1 copia en digital (CD) editable.




CLAUSULA QUINTA: Propiedad de los Documentos: Todo documento que resulte del trabajo de “EL
CONSULTOR” dentro del cumplimiento de sus obligaciones contenidas en este Contrato, serd
considerado confidencial y de propiedad intelectual de La Alcaldia Municipal de Amapala.

CLAUSULA SEXTA: Rescision del Contrato: Podra rescindirse el presente contrato, cuando ocurra
cualesquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones
estipuladas en el presente Contrato por una de las partes, b) Por deficiencia o mala calidad de los
productos, c) A requerimiento de “EL CONSULTOR” o de “EL CONTRATANTE”, cuando las condiciones
prevalecientes no hicieran posible la terminacién de los productos, plenamente justificables, d) Por
motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

CLAUSULA SEPTIMA: Impuesto Sobre La Renta: “EL CONSULTOR” serd objeto de retencién por concepto
del impuesto sobre la renta salvo la presentacién de constancia que de fe de estar sujeto al régimen de
pagos a cuenta.

CLAUSULA OCTAVA: Caso Fortuito o Fuerza Mayor: Para los efectos de este Contrato, se entenderd
como caso fortuito o fuerza mayor, todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles,
que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones de este contrato.

CLAUSULA NOVENA: Modificacion y Enmiendas: El presente Contrato podrd ser modificado o
enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas, siempre y cuando se acuerde por
escrito por los firmantes de este Contrato.

CLAUSULA DECIMA: Compromisoria: en caso de existir cualquier divergencia en la interpretacion o en
la solucién de cualquier controversia que se derive de su interpretacion, el mismo serd sometido a
consideracion de “EL CONTRATANTE”, sin perjuicio de los recursos legales que tuviera EL CONSULTOR.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Incumplimiento del Contrato: En caso de incumplimiento del presente
contrato y de no aceptar las partes del fallo de La Alcaldia Municipal de Amapala, “EL CONSULTOR”
renuncia al fuero de su domicilio y se somete al que La Alcaldia Municipal de Amapala designe,
renunciando expresamente a los tramites del juicio ejecutivo.
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NTRATO MUNICIPALIDAD AMAPALA/02-2019 EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE

VIVIENDAS POPULARES EN LA ALDEA PLAYA BLANCA Y CASERIO LA GUAYABA, AMAPALA,

Nosotros: SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA, mayor de edad, casado, hondurefio, Perito Mercantil,
Identidad No. 1703-1968-00138, con domicilio en la Aldea de San Pablo, Municipio de Amapala, actuando en
su condicion de Alcalde Municipal de Amapala, Valle, segin consta en la Credencial extendida por el Tribunal
Supremo Electoral de fecha 15 de Enero del 2018, en adelante “EL CONTRATANTE” y RIGOBERTO MEJIA
BAUTISTA; mayor de edad, casado, de nacionalidad Hondurefia, con tarjeta de identidad 1703-1969-00063,
con domicilio en la aldea San Pablo de este Municipio de Amapala, actuando en nombre y representacion de
si mismo, que en lo sucesivo se denominara “EL CONTRATISTA” hemos convenido como al efecto lo
hacemos en celebrar el presente CONTRATO DE OBRAS, el cual se regira bajo las clausulas siguientes:

Clausula Primera.- Objeto y Descripcion del Contrato.- EL CONTRATISTA se compromete con EL
CONTRATANTE a ejecutar las obras de Mejoramiento de Viviendas Populares; la Construccion de 840
metros cuadrados de firme de concreto 7.5 centimetros distribuido en 20 beneficiarios de la aldea Playa
Blanca y Caserio La Guayaba jurisdiccion de Zacate Grande, suministrando para ello la mano de obra
calificada, no calificada y los materiales, los cuales asignara a la ejecucion de las obras descritas en el
“Cuadro de Actividades y Cantidades Estimadas de Obra” de la Clausula Segunda de este contrato.

Clausula Segunda.- Valor del Contrato y Financiamiento.- El valor del presente contrato asciende a la
cantidad de: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON
60/100 (L.288,699.60) Monto que ser4 financiado en su totalidad con recursos propios de la Alcaldia

Municipal de Amapala y que se desglosa en el siguiente Cuadro de Actividades y Cantidades Estimadas de
Obra:

CUADRO DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES ESTIMADAS DE OBRA:

No.|Descripcién Unidad | Cantidad | P.U. |Total en Lps.
1 |PISOS 288,699.60
1.1 | Firme de concreto Simple 7.5 cms m.3 840 343.69 288699.60

Gran Total (Lps.).. 288,699.60 |

Clausula Tercera.- Forma de Pago.- EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA en Lempiras,
moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante cheque de la plaza. Los pagos se autorizarén contra
entrega de estimaciones de obra efectivamente realizada en el periodo facturado; debidamente aprobadas
por el supervisor de las obras y EL CONTRATANTE. EL CONTRANTE hara efectivos los pagos antes



por el supervisor de las obras y EL CONTRATANTE. EL CONTRANTE hara efectivos los pagos antes
indicados, a mas tardar dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de recibida la
estimacion de obra debidamente aprobada por los responsables descritos.

Clausula Cuarta.- Garantias Contractuales.- A la firma del presente contrato EL CONTRATISTA debera
presentar la Garantia de Cumplimiento por la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
CUATRO LEMPIRAS CON 94/100 (L.43,304.94) que equivale al quince por ciento (15%) del monto total del
mismo, con una vigencia de 120 dias contados a partir de la fecha de inicio de las obras, esta garantia sera
devuelta a EL CONTRATISTA una vez finalizadas las obras y una vez que haya presentado la Garantia de
Calidad por la cantidad de CATORCE MIL CUATROIENTOS TREINTA Y CUATROM LEMPIRAS CON
98/100 (L.14,434.98) que es equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato y debera tener
una vigencia de un afio contados a partir de la fecha de la recepcion final de las obras por parte de El
CONTRATANTE.

Clausula Quinta.- Retencién del Impuesto sobre la Renta.- El monto de utilidades de EL CONTRATISTA,
estara sujeto a la retencion que establece la Ley de la Republica de Honduras por concepto de pago del
Impuesto sobre la Renta; y para los efectos EL CONTRATISTA ha declarado que sus utilidades corresponden
doce por ciento (12%) del monto de este contrato. Si EL CONTRATISTA demuestra estar sujeto al régimen de
Pagos a Cuenta mediante la presentacion de una Certificacion vigente extendida por la Direccién Ejecutiva de
Ingresos (DEI); EL CONTRATANTE no haré retenciones por este concepto.

Clausula Sexta.- Inicio del Contrato y Plazo de Entrega.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar las obras
a partir de la fecha que se indique en la Orden de Inicio emitida por EL CONTRATANTE: el plazo de entrega
de las obras totalmente terminadas a satisfaccion de EL CONTRATANTE sera TREINTA (30) El tiempo de
ejecucion de la obra podré ser prorrogado en caso de que ocurran condiciones no previstas, por motivos de
fuerza mayor, o caso fortuito, que existan, fuera del control de EL CONTRATISTA y que no son consecuencia
de su negligencia o actos deliberados por el mismo. La justificacion la hara el supervisor del Proyecto, por
escrito a mas tardar diez (10) dias calendario después de ocurrida la condicion de atraso.-

Clausula Séptima.- Ordenes de Cambio.- EL CONTRATANTE podré en cualquier momento emitir érdenes
escritas para efectuar cambios dentro de los limites del alcance del trabajo y el plazo convenido para
ejecutarlo. En caso de que algin cambio ocasionara un aumento o disminucion en las cantidades de obra, se
efectuara un ajuste equitativo ya sea en el monto del contrato o la fecha de terminacion del mismo. En funcién
de la disponibilidad de recursos financieros, EL CONTRATANTE pagara la cantidad de obra adicional
derivada de los cambios ordenados, en base a los precios unitarios contractuales y si resultare un concepto
no incluido en el Cuadro de Actividades y Cantidades Estimadas de Obra, éste sera objeto de negociacion
con EL CONTRATISTA. Los cambios de referencia no podran ser superiores al diez por ciento (10%) del
monto total del contrato.- Caso contrario, se requerira de una enmienda contractual, para lo cual se tendra
en cuenta que el valor de las modificaciones acumuladas no podra exceder del veinticuatro por ciento (24%)
del monto del Contrato.

Clausula Octava.- Obras Mal Ejecutadas.- Los gastos causados por las obras que a juicio del Supervisor de
las obras y en acuerdo con EL CONTRATANTE, necesitan ser demolidas o reconstruidas como consecuencia




de la mala calidad de ejecucion o incumplimiento de especificaciones de construccion, seran por cuenta de EL
CONTRATISTA, tanto en costo de la mano de obra como en el costo de los materiales.

Clausula Novena.- Cesion, Sub-Contratacién y Traspaso del Contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ceder, subcontratar o traspasar todo o parte de este contrato sin previo consentimiento por escrito de EL
CONTRATANTE. La aprobacion de cualquier subcontratacion no relevara a EL CONTRATISTA de ninguna
responsabilidad u obligacion bajo los términos de este contrato. EL CONTRATISTA no podra ceder su
derecho a recibir pago conforme al contrato, sin previo consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE.

Clausula Decima.- Aspectos Ambientales del Proyecto.- Durante la ejecucion de las obras, EL
CONTRATISTA velara porque se cumplan las siguientes medidas minimas de mitigacion ambiental;
a) Utilizar medidas de seguridad contra derrumbes/ademados;
b) Preparar la mezcla de concreto en una zona especifica y limpiaria totaimente al finalizar la obra;
usando tolvas para evitar el contacto entre la mezcla y suelo;
¢) Reponerlos arboles y la capa vegetal eliminada en las actividades de desmonte y excavaciones en
el area del terreno, y controlar el polvo a través de riego;
d) Trasladar continuamente los desechos sélidos o desperdicios generados durante la construccion al
lugar asignado por la Municipalidad;
€) Instruir a los trabajadores para que satisfagan apropiadamente sus necesidades fisiolégicas;
f)  Mantener un botiquin clinico de emergencia a mano y visible por cualquier persona que lo requiera;
) Sefializar adecuadamente todas las zonas de peligro tanto para los trabajadores como para los
peatones; y
h) Verificar que los materiales cumplan con los esténdares técnicos establecidos.

Clausula Décima Primera.- Responsabilidad Laboral.- EL CONTRATANTE no tendra responsabilidad
alguna por sueldos, jomales, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal subalterno de EL
CONTRATISTA.

Clausula Décima Segunda.- Multa por Atraso en la Entrega de los Productos.- Salvo casos de fuerza
mayor debidamente comprobados por EL CONTRATANTE, si EL CONTRATISTA presentara un atraso en el
cumplimiento de sus obligaciones con relacion al plazo estipulado para la finalizacion de las obras
contratadas, se aplicara una multa equivalente al cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) del monto total
del contrato por cada dia calendario de atraso en la entrega de las obras, hasta un maximo de un 10% del
valor total del contrato; en este caso ademés de la multa procedera la ejecucion de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato.

Clausula Décima Tercera.- Terminacion del Contrato.- E| presente contrato terminara por el cumplimiento
normal de las prestaciones de las partes, o por resolucion por incumplimiento o cuando hubiere causa
suficiente de conformidad con la Ley. Seran causas de resolucion del Contrato:

a) Elgrave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas;

b) La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal de las mismas por un plazo superior a
tres (3) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que medien
éstas, acordada en ambos casos por la Administracion:

¢) Lamuerte del contratista individual si no pudieren concluir el contrato sus sucesores;




d) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del contratista, o su comprobada incapacidad
financiera;

e) Los motivos de interés plblico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o
fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion;

f)  Elincumplimiento de las obligaciones de pago més all4 del plazo previsto en el contrato;

g) Lafalta de correccion de defectos de disefio cuando éstos sean técnicamente inejecutables: y

h) El mutuo acuerdo de las partes.

Clausula Décima Cuarta.- Resolucion de Conflictos.- Si existiere alguna desavenencia con motivo o en
ocasion de la ejecucion e interpretacion de este contrato, y la misma no fuera solucionada por el buen
entendimiento extrajudicial, ambas partes se someten a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de Letras
Seccional de Amapala Departamento de Valle de la Republica de Honduras Para todo lo no prewsto en el
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CONTRATO MUNICIPALIDAD AMAPALA/01-2019 EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE
VIVIENDAS POPULARES EN LA ALDEA EL ZOPE, AMAPALA DPTO. VALLE.

Nosotros: SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA, mayor de edad, casado, hondurefio, Perito Mercantil,
Identidad No. 1703-1968-00138, con domicilio en la Aldea de San Pablo, Municipio de Amapala, actuando en
su condicion de Alcalde Municipal de Amapala, Valle, segin consta en la Credencial extendida por el Tribunal
Supremo Electoral de fecha 15 de Enero del 2018, en adelante “EL CONTRATANTE” y RIGOBERTO MEJIA
BAUTISTA; mayor de edad, casado, de nacionalidad Hondurefia, con tarjeta de identidad 1703-1969-00063,
con domicilio en la aldea San Pablo de este Municipio de Amapala, actuando en nombre y representacion de
si mismo, que en lo sucesivo se denominara “EL CONTRATISTA” hemos convenido como al efecto o
hacemos en celebrar el presente CONTRATO DE OBRAS, el cual se regiré bajo las clausulas siguientes:

Clausula Primera.- Objeto y Descripcion del Contrato.- EL CONTRATISTA se compromete con EL
CONTRATANTE a ejecutar las obras de Mejoramiento de Viviendas Populares; la Construccién de 414
metros cuadrados de firme de concreto 7.5 centimetros distribuido en 14 beneficiarios de la aldea EI Zope
jurisdiccion de Zacate Grande, suministrando para ello la mano de obra calificada, no calificada y los
materiales, los cuales asignars a la ejecucion de las obras descritas en el “Cuadro de Actividades vy
Cantidades Estimadas de Obra” de la Clausula Segunda de este contrato.

Clausula Segunda. - Valor del Contrato y Financiamiento. - El valor del presente contrato asciende a la
cantidad de : CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 66/100
(L.142,287.66) Monto que ser4 financiado en su totalidad con recursos propios de la Alcaldia Municipal de
Amapala y que se desglosa en el siguiente Cuadro de Actividades y Cantidades Estimadas de Obra:

CUADRO DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES ESTIMADAS DE OBRA:

No. Descripcién Unidad | Cantidad| P.U. |Totalen Lps.

1 |PISOS 142,287.66
1.1 | Firme de concreto Simple 7.5 cms m.3 414 343.69 142287.66
Gran Total (Lps.)... 142,287.66

Clausula Tercera. - Forma de Pago. - EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA en Lempiras,
moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante cheque de la plaza. Los pagos se autorizaran contra
entrega de estimaciones de obra efectivamente realizada en el periodo facturado; debidamente aprobadas
por el supervisor de las obras y EL CONTRATANTE. EL CONTRANTE hara efectivos los pagos antes




por el supervisor de fas obras y EL CONTRATANTE. EL CONTRANTE haré efectivos los pagos antes
indicados, a mas tardar dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de recibida la
estimacion de obra debidamente aprobada por los responsables descritos.

Clausula Cuarta.- Garantias Contractuales.- A la firma del presente contrato EL CONTRATISTA debera
presentar la Garantia de Cumplimiento por la cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
TRES LEMPIRAS CON 15/100 (L.21,343.15) que equivale al quince por ciento (15%) del monto total del
mismo, con una vigencia de 120 dias contados a partir de la fecha de inicio de las obras, esta garantia sera
devuelta a EL CONTRATISTA una vez finalizadas las obras y una vez que haya presentado la Garantia de
Calidad por la cantidad de SIETE MIL CIENTO CATORCE LEMPIRAS CON 38/100 (L.7,114.38) que es
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato y debera tener una vigencia de un afio
contados a partir de la fecha de la recepcion final de las obras por parte de El CONTRATANTE.

Clausula Quinta.- Retencién del Impuesto sobre la Renta.- El monto de utilidades de EL CONTRATISTA,
estara sujeto a la retencion que establece la Ley de la Replblica de Honduras por concepto de pago del
Impuesto sobre la Renta; y para los efectos EL CONTRATISTA ha declarado que sus utilidades corresponden
doce por ciento (12%) del monto de este contrato. Si EL CONTRATISTA demuestra estar sujeto al régimen de
Pagos a Cuenta mediante la presentacion de una Certificacion vigente extendida por la Direccion Ejecutiva de
Ingresos (DEI); EL CONTRATANTE no haré retenciones por este concepto.

Clausula Sexta.- Inicio del Contrato y Plazo de Entrega.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar las obras
a partir de la fecha que se indique en la Orden de Inicio emitida por EL CONTRATANTE; el plazo de entrega
de las obras totalmente terminadas a satisfaccién de EL CONTRATANTE sera TREINTA (30) Eltiempo de
ejecucion de la obra podra ser prorrogado en caso de que ocurran condiciones no previstas, por motivos de
fuerza mayor, o caso fortuito, que existan, fuera del control de EL CONTRATISTA y que no son consecuencia
de su negligencia o actos deliberados por el mismo. La justificacion la hara el supervisor del Proyecto, por
escrito a mas tardar diez (10) dias calendario después de ocurrida la condicion de atraso.-

Clausula Séptima.- Ordenes de Cambio.- EL CONTRATANTE podré en cualquier momento emitir drdenes
escritas para efectuar cambios dentro de los limites del alcance del trabajo y el plazo convenido para
ejecutarlo. En caso de que algtin cambio ocasionara un aumento o disminucion en las cantidades de obra, se
efectuara un ajuste equitativo ya sea en el monto del contrato o la fecha de terminacion del mismo. En funcién
de la disponibifidad de recursos financieros, EL CONTRATANTE pagard la cantidad de obra adicional
derivada de los cambios ordenados, en base a los precios unitarios contractuales y si resultare un concepto
no incluido en el Cuadro de Actividades y Cantidades Estimadas de Obra, éste sera objeto de negociacion
con EL CONTRATISTA. Los cambios de referencia no podran ser superiores al diez por ciento (10%) del
monto total del contrato.- Caso contrario, se requerira de una enmienda contractual, para lo cual se tendra
en cuenta que el valor de las modificaciones acumuladas no podra exceder del veinticuatro por ciento (24%)
del monto del Contrato.

Ciaustia Octava.- Obras Mal Ejecutadas.- Los gastos causados por las obras que 4 juicio del Supervisor de
las obras y en acuerdo con EL CONTRATANTE, necesitan ser demolidas o reconstruidas como consecuencia
de la mala calidad de ejecucion o incumplimiento de especificaciones de construccion, seran por cuenta de EL
CONTRATISTA, tanto en costo de la mano de obra como en el costo de los materiales.




Clausula Novena.- Cesién, Sub-Contratacion y Traspaso del Contrato.- EL CONTRATISTA no podré
ceder, subcontratar o traspasar todo o parte de este contrato sin previo consentimiento por escrito de EL
CONTRATANTE. La aprobacion de cualquier subcontratacion no relevara a EL CONTRATISTA de ninguna
responsabilidad u obligacion bajo los términos de este contrato. EL CONTRATISTA no podr4 ceder su
derecho a recibir pago conforme al contrato, sin previo consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE.

Clausula Decima.- Aspectos Ambientales del Proyecto.- Durante la ejecucion de las obras, EL
CONTRATISTA velara porque se cumplan las siguientes medidas minimas de mitigacién ambiental:
a) Utilizar medidas de seguridad contra derrumbes/ademados:;
b) Preparar la mezcla de concreto en una zona especifica y limpiarla totalmente al finalizar la obra;
usando tolvas para evitar el contacto entre la mezcla y suelo;
c) Reponerlos arboles y la capa vegetal eliminada en las actividades de desmonte y excavaciones en
el area del terreno, y controlar el polvo a través de riego;
d) Trasladar continuamente los desechos sdlidos o desperdicios generados durante la construccion al
lugar asignado por la Municipalidad;
€) Instruir a los trabajadores para que satisfagan apropiadamente sus necesidades fisiolégicas;
f)  Mantener un botiquin clinico de emergencia a mano y visible por cualquier persona que lo requiera;
g) Sefalizar adecuadamente todas las zonas de peligro tanto para los trabajadores como para los
peatones; y
h) Verificar que los materiales cumplan con los estandares técnicos establecidos.

Clausula Décima Primera.- Responsabilidad Laboral.- EL CONTRATANTE no tendr4 responsabilidad
alguna por sueldos, jomales, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal subalterno de EL
CONTRATISTA.

Clausula Décima Segunda.- Multa por Atraso en la Entrega de los Productos.- Salvo casos de fuerza
mayor debidamente comprobados por EL CONTRATANTE, si EL CONTRATISTA presentara un atraso en el
cumplimiento de sus obligaciones con relacion al plazo estipulado para la finalizacion de las obras
contratadas, se aplicara una multa equivalente al cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) del monto total
del contrato por cada dia calendario de atraso en la entrega de las obras, hasta un maximo de un 10% del
valor total del contrato; en este caso ademés de la multa procedera la ejecucion de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato.

Clausula Décima Tercera.- Terminacion del Contrato.- El presente contrato terminar por el cumplimiento
normal de las prestaciones de las partes, 0 por resolucion por incumplimiento o cuando hubiere causa
suficiente de conformidad con la Ley. Seran causas de resolucion del Contrato:

a) Elgrave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas;

b) La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal de las mismas por un plazo superior a
tres (3) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, 0 un plazo de dos (2) meses sin que medien
éstas, acordada en ambos casos por ta Administracion:

¢) Lamuerte del contratista individual si no pudieren concluir el contrato sus sucesores;

d) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del contratista, o su comprobada incapacidad
financiera;

T



e) Los motivos de interés plblico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o
fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion;

Elincumplimiento de las obligaciones de pago més alla del plazo previsto en el contrato:
0) Lafalta de comeccion de defectos de disefio cuando éstos sean técnicamente inejecutables; y
h)  El mutuo acuerdo de las partes.

Clausula Décima Cuarta.- Resolucién de Conflictos.- Si existiere alguna desavenencia con motivo o en
ocasion de la ejecucion e interpretacion de este contrato, y la misma no fuera solucionada por el buen
entendimiento extrajudicial, ambas partes se someten a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de Letras
Seccional de Amapala, Departamento de Valle, de la Republica de Honduras. Para todo lo no previsto en el
piksente contrato se aplicaran las disposiciones legales del ordenamiento juridico vigente de la Republica de
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RIGOBERTO MEJIA BAUTISTA
Identidad # 1703 1969 00063
“El Contratista




Municipalidad de Amapala.
Departamento de Valle, Honduras, C. A.

el 27958524 — 27958258

Correo. municipalidadamapala@yafhoo.com

Contrato de Obras Publicas
No. Municipalidad Amapala/Edificaciones Generales/01-2019

Este Contrato se celebra el viemnes 22 de febrero del 2019, entre la ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA con domicilio Frente
a la Iglesia Catolica, Barrio EI Centro, Municipio Amapala, Departamento de Valle, Honduras; cuyo Representante Legal es el
Alcalde Municipal Sefior SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA, segun consta en la Credencial extendida por el Tribungl
Supremo Electoral de fecha 15 de Enero del 2018, quien es mayor de edad, casado, hondurefio, con Identidad No. 1703-1968-
00138 en adelante denominado “EL CONTRATANTE?” por una parte, y SERVICIO DE DISENO Y CONSTRUCCION PADILL
S. DE R. L. (SINPAD) con RTN 03019014630743 con domicilio en Colonia San Carlos Frente al Porton del Campo Escuela
Guadalupe ULLOA, Comayagua, Honduras cuyo Representante Legal es el Sefior DAVID OMAR PADILLA TERCERO, seg
consta en poder de representacion, quien es mayor de edad, casado, hondurefio, ingeniero civil, con Identidad No.1213-1981
00086 en adelante denominado “EL CONTRATISTA” por la otra parte;

|

DECLARAN [

|

Por cuanto “EL CONTRATANTE” efectu licitacion privada para la ejecucion del contrato de obra publica Construccién Pla#
Central Manuel Bonilla del Municipio de Amapala, Il Etapa; con niumero de contrato Municipalidad Amapala/Edificaciones
Generales/01-2019 en adelante denominado “las Obras” y ha aceptado la oferta de EL CONTRATISTA para para la ejecucion y
terminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de las mismas; por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (L.1,
956,184.98)en adelante denominado “Precio del Contrato”. La lista de cantidades de obra valoradas (presupuesto obras) se
describen a continuacion:

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL
A INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA PLAZA
1 | TOMA CORRIENTE PARA INTEMPERIE UND 26.00 414.48 10,776.48
2 | DADO DECORATIVO DE 40x40, 4#4 #3@20cm, C:1:2:2 UND 14.00 3,410.38 47,745.32
3 | MAMPOSTERIA 60% PIEDRA(6"), 40% MORTERO 1:3 M3 8.40 222743 18,710.41
4 | SUMINST LAMPARA DE PISO ACERO INOXIDABLE UND 20.00 6,037.50 120,750.00
5 | ACOMETIDA AEREA, CONTADOR Y POSTE EXISTENTE ML 40.00 182.13 7,285.20
6 | BASE PARA CONTADOR (200 AMPERIOS) UND 1.00 2,849.47 2,849.47
Sub Total 208,116.88
B PISO DE CONCRETO ESTAMPADO
7 | TRAZADO Y MARCADO ML. 348.92 86.94 30,335.10
8 | ENCOFRADO DE BANDAS PARA CONCRETO ESTAMPADO ML 348.92 154.03 53,744.15
9 | ESTAMPADO EN BANDAS A=20CM, CON COLOR HARDENER ML 348.92 221.44 77,264.84
10 | PISO CONCRETO, 7 CMS, #2@0.25, 1:2:3, M2 1,380.00 513.44 708,547.20
11 | CONCRETO ESTAMPADO TIPO 1 M2 1,380.00 636.36 878,176.80
Sub Total 1,748,068.10
COSTO TOTAL 1,956,184.98
En consacuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:
1. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en

las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se
consideraran parte de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte del mismo.




: & En consideracion a los pagos que “EL CONTRATANTE” hara a “EL CONTRATISTA” como en lo sucesivo se
menciona, “EL CONTRATISTA” por este medio se compromete con “EL CONTRATANTE” a ejecutar y completar las
Obras Y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del

ANTE” por este medio se compromete a pagar a “EL CONTRATIS % como retribucién por la
ination de las ObraS yta subsanacion de sus defectos, el Precio del£ontrato 0 aquellas sumas que
2 del Contrato en el plazo y en la forma estéblecida en éste.
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