

**ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE  
FRANCISCO MORAZÁN**

INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
LICITACION PRIVADA No. LPR-VALLECILLO-09-2018  
Y  
RECOMENDACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

**"CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN Y TECHADO ESCUELA JOSÈ  
TRINIDAD CABAÑAS, MUNICIPIO DE VALLECILLO, F. M."**

**Fecha de presentación: 19/DICIEMBRE/2018**



# Municipalidad de Vallecillo, Francisco Morazán

Telefax 2769-10-01

## MEMORÁNDUM

PARA: **CELY MODESTO ZAVALA**  
ALCALDE MUNICIPAL DE VALLECILLO, F. M.

DE: **COMISIÓN EVALUADORA**  
**LEONARDO MEDINA CRUZ**                      **REGIDOR MUNICIPAL**

 **NELSON ANTONIO CONTRERAS**                      **REGIDOR MUNICIPAL**

 **FRANCISCO ANTONIO MORALES**                      **REGIDOR MUNICIPAL**

ASUNTO: **REMISIÓN DE INFORME DE RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA**

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2018

Por este medio remitimos para su consideración y visto bueno, el Informe de Evaluación de la Comisión designada para tal fin, del proceso correspondiente a la evaluación de ofertas para la Licitación Privada LPR-MUNI-VALLECILLO-09-2018 "CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN Y TECHADO ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", UBICADO EN VALLECILLO, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN.

En el que esta Comisión recomienda el Proceso sea adjudicado a:

<b>NOMBRE DE EMPRESA</b>	<b>MONTO</b>
<b>MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S. A. (MESA)</b>	<b>L. 1,843,810.68</b>

Atentamente,

Vo. Bo. \_\_\_\_\_

*Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio*

## CUADRO 1. IDENTIFICACIÓN


1.1	Nombre del Prestatario	Fondos Municipales
1.2	Número del Préstamo	N/A
1.3	Fecha de entrada en vigor	N/A
1.4	Fecha de cierre a) original b) modificada	N/A
1.5	Nombre del proyecto	CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN Y TECHADO ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS
1.6	Nombre de la Unidad Ejecutora (o subejecutora) a cargo del proceso de licitación Contratante a) nombre b) dirección	Municipalidad de Vallecillo  Barrio El Centro, frente al Parque Central, Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán.
1.7	Datos de identificación del Contrato registrados en el Plan de Adquisiciones  Nombre del Proceso:	<b>LPR-VALLECILLO-09-2018</b> "CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN Y TECHADO ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS"
1.8	Descripción del Contrato	El proyecto consiste en la Construcción de Cancha y Techado.
1.9	Estimación de Costos a) CO-0 Inicial b) CO-1 Actualización al mes de la emisión del documento de licitación c) CO-2 Actualización al mes anterior a la apertura de la Licitación.	L. 1,828,996.85  L. 1,828,996.85  L. 1,828,996.85
1.10	Método de adquisición (marcar uno)	LPN _____ LPR <u>  x  </u> OTRO _____
1.11	¿Se requiere examen previo?	SI _____ NO <u>  x  </u>
1.12	¿El Contrato es a precio fijo?	SI <u>  x  </u> NO _____
1.13	¿El Contrato es por suma alzada o por precios unitarios?	Suma Alzada SI _____ NO <u>  x  </u> P. Unitarios SI <u>  x  </u> NO _____
1.14	Cofinanciamiento, si lo hubiere: a) nombre del organismo b) porcentaje financiado por el organismo	N/A  N/A

## CUADRO 2. PROCESO DE LICITACIÓN

2.1	Anuncio general de la licitación a) fecha de la primera publicación b) fecha de la última actualización	- Ninguna-
2.2	Invitaciones a Participar de la licitación <sup>1</sup> a) nombre del Oferente:  b) fecha de la invitación  c) nombre de la publicación internacional d) fecha de publicación e) nombre de la página Web de publicación f) fecha de publicación en la página Web	<p>1. CONSTRUCTORES INVERSIONISTAS S. DE R. L. (COINVER)</p> <p>2. MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S. A. DE C. V. (MESA)</p> <p>3. ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES (AIC)</p> <p>1. 14/12/2018 2. 14/12/2018 3. 14/12/2018</p> <p>-Ninguna- -No Aplica- -Ninguna- -No Aplica-</p>
2.3	Documento de Licitación a) título y fecha de publicación o disponibilidad del documento  b) nombre de la página Web de publicación c) fecha de publicación en la página Web	<p><b>LPR-VALLECILLO-09-2018, Emitido el 14 de Diciembre del 2018</b> "CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN Y TECHADO ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS"</p> <p>-Ninguna- -No Aplica-</p>
2.4	Número de firmas a las que se enviaron y/o adquirieron los Documentos de Licitación	TRES (03)
2.5	Consultas, Respuestas, Aclaraciones y Modificaciones de los documentos de licitación, si las hubiere <sup>2</sup> a) lista de oferentes y fechas en que realizaron consultas b) lista de todas las fechas de emisión de respuestas y aclaraciones	-Ninguna- -No Aplica-
	c) lista de todas las fechas de emisión de enmiendas. d) fecha(s) de la comunicación de la no objeción del Banco. e) fecha de la publicación en la página Web. f) lista de todas las fechas de publicación en la Web de las circulares aclaratorias.	-Ninguna- -No Aplica- -Ninguna- -Ninguna-

<sup>1</sup> Ver Anexo #1: Anuncios

<sup>2</sup> Ver Anexo #2: Consultas, Respuestas y Aclaraciones al Documento Base de Licitación


### CUADRO 3. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS

3.1	Plazo para la presentación de ofertas a) fecha y hora originales b) prórrogas, si las hubiere	14 de Diciembre de 2018, a la 1:00 pm -Ninguna-
3.2	Apertura de las ofertas <sup>3</sup> fecha y hora	14 de Diciembre de 2018, a la 1:00 pm
3.3	Acta de la apertura de las ofertas fecha del envío al Banco	-No Aplica-
3.4	Número de ofertas presentadas	TRES (03)
3.5	Período de validez de las ofertas a) período especificado originalmente  b) prórrogas, si las hubiere c) fecha de comunicación de la no objeción del Banco, si se requiere	90 días <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> 120 días <input type="checkbox"/>  -Ninguna- -No Aplica-





<sup>3</sup> Ver Anexo #3: Acta de Apertura

### CUADRO 4. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1	Comisión de evaluación <sup>4</sup> Nombre, cargo y profesión de cada uno de los integrantes	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="941 304 1435 346">1. Leonardo Medina Cruz</td> </tr> <tr> <td data-bbox="941 346 1435 388">2. Francisco Antonio Morales</td> </tr> <tr> <td data-bbox="941 388 1435 430">3. Nelson Antonio Contreras Sosa</td> </tr> </table>	1. Leonardo Medina Cruz	2. Francisco Antonio Morales	3. Nelson Antonio Contreras Sosa
1. Leonardo Medina Cruz					
2. Francisco Antonio Morales					
3. Nelson Antonio Contreras Sosa					
4.2	Pedidos de Aclaraciones remitidos a los Licitantes y respuestas recibidas, si las hubiere <sup>5</sup> a) lista de licitantes y fechas en las que se les requirieron aclaraciones.  b) lista de las fechas de recepción de respuestas a cada uno de dichos pedidos de aclaración	-No Aplica-    -No Aplica-			
4.3	Quejas de los Licitantes y respuestas dadas a las mismas, si las hubiere a) lista de licitantes y fechas en las que formularon quejas b) lista de las fechas de respuesta a cada una de dichas quejas	- Ninguno- -No Aplica-			

<sup>4</sup> Ver Anexo #4: Memorándum de Nombramiento de Comisión de Evaluación

<sup>5</sup> Ver Anexo #5: Pedidos de Aclaraciones a los Oferentes y su Respectiva Respuesta


**CUADRO 5. PRECIOS DE LAS OFERTAS (TAL COMO SE HAYAN LEÍDO EN VOZ ALTA)**

IDENTIFICACIÓN DEL LICITANTE			PRECIO DE LAS OFERTAS LEÍDOS EN VOZ ALTA (MONEDA(S) Y MONTOS(S) O PORCENTAJE(S))		MODIFICACIONES
NOMBRE A)	CIUDAD /PAIS B)	PAÍS C)	MONEDA(S) D)	MONTO O PORCENTAJE E)	
CONSTRUCTORES INVERSIONISTAS S. DE R. L. (COINVER)	TEGUCIGALPA/HONDURAS	HONDURAS	LEMPIRA	L. 1,852,677.84	COMENTARIOS F) NINGUNO
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S. A. DE C. V. (MESA)	TEGUCIGALPA/HONDURAS	HONDURAS	LEMPIRA	L. 1,843,813.35	NINGUNO
ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES (AIC)	TEGUCIGALPA/HONDURAS	HONDURAS	LEMPIRA	L. 1,860,275.97	NINGUNO





CUADRO 6. EXAMEN PRELIMINAR

LICITANTE A)	VERIFICACIÓN B)	ELEGIBILIDAD C)	GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA D)	INTEGRIDAD DE LA OFERTA E)	OFERTA RESPONDE SUSTANCIALMENTE A LO SOLICITADO F)	ACEPTACIÓN PARA EFECTUAR UN EXAMEN DETALLADO G)
CONSTRUCTORES INVERSIONISTAS S. DE R. L. (COINVER)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S. A. DE C. V. (MESA)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES (AIC)	SI	SI	SI	SI	SI	SI



CUADRO 7. CORRECCIONES Y DESCUENTOS NO CONDICIONADOS<sup>6</sup>

DATOS	PRECIO(S) LEÍDO(S) EN VOZ ALTA		CORRECCIONES			DESCUENTOS NO CONDICIONADOS			PRECIO FINAL
	MONEDA(S) B)	MONTO(S) C)	ERRORES DE CÁLCULO D)	MONTO(S) PROVISIONALES E)	PRECIO(S) CORREGIDO(S) DE LA OFERTA F) = C) + D) - E)	PORCENTAJE G)	MONTO(S) H)	PRECIO(S) DE LA OFERTA CORREGIDO(S) O REBAJADO(S) I) = F) - H)	
CONSTRUCTORES INVERSIONISTAS S. DE R. L. (COINVER)	LEMPIRA	L. 1,852,677.84	L. 6,353.19	L. 0.00	1,859,031.03	-%	L. 0.00	1,859,031.03	
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S. A. DE C. V. (MESA)	LEMPIRA	L. 1,843,813.35	L. 2.67	L. 0.00	1,843,810.68	%	L. 0.00	1,843,810.68	
ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES (AIC)	LEMPIRA	L. 1,860,275.97	L. 0.10	L. 0.00	1,860,276.07	%	L. 0.00	1,860,276.07	

<sup>6</sup> Ver Anexo #6: Corrección de Errores Aritméticos




**CUADRO 8: RESUMEN DE LA EVALUACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN (CRITERIOS DE APROBACIÓN – RECHAZO)**  
 Cláusula IAL 5.3, 5.4 y 5.5 del Documento Estándar de Licitación Contratación de Obras Menores

Licitante: **MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S. A. DE C. V. (MESA)**  
 Licitante califica (SI/NO): **SI**

"CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN Y TECHADO ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS"


TEMA	REQUISITO SEGÚN DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	LICITANTE INDIVIDUAL		ASOCIACIÓN DE FIRMAS				CALIFICACIÓN PARA EL REQUISITO (SI/NO)
		DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	TODAS LAS PARTES COMBINADAS		CADA SOCIO		
				DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	
(a)	Fotocopia de la escritura de constitución de sociedad debidamente inscrita en el registro público y comercio respectivo, poder del representante legal de la empresa que lo autoriza a comprometer al licitante, tanto las fotocopias como el poder deben estar debidamente autenticados.  Copia de la Tarjeta de Identidad del Representante Legal de la compañía.	Inscrita Mediante instrumento público N° 251 autorizado por el notario público Ángel Gustavo Ávila Macías en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. en fecha 28 de Agosto de 2013.  Fidel Medina Castro	SI					SI
						-NO APLICA-		SI




Licitante: **MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S. A. DE C. V. (MESA)**  
 Licitante califica (SI/NO): **SI**

"CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN Y TECHADO ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS"

TEMA	REQUISITO SEGÚN DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	LICITANTE INDIVIDUAL		ASOCIACIÓN DE FIRMAS				CALIFICACIÓN PARA EL REQUISITO (SI/NO)	
		DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	TODAS LAS PARTES COMBINADAS		CADA SOCIO			
				CUMPLE (SI/NO)	DETALLE SEGÚN OFERTA	DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)		
(a)	Documentos que componen la oferta	Copia del Registro Tributario Nacional (RTN) de la compañía	R.T.N. No. 08019008192663	SI	-NO APLICA-		-NO APLICA-		SI
(a)	Documentos que componen la oferta	Listado de obras civiles realizadas en los últimos 3 años incluyendo su valor. Deberán incluirse copias de las actas de recepción provisional y/o definitiva, y documentación que respalde contratos en ejecución e información de contacto de las entidades contratantes. En caso de no tener proyectos en ejecución deberá manifestarlo por escrito.	SÍ PRESENTA	SI	-NO APLICA-		-NO APLICA-		SI



Licitante: **MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S. A. DE C. V. (MESA)**  
 Licitante califica (SI/NO): **SI**

"CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN Y TECHADO ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS"

TEMA	REQUISITOS DE LICITACIÓN	LICITANTE INDIVIDUAL		ASOCIACIÓN DE FIRMAS			CALIFICACIÓN PARA EL REQUISITO (SI/NO)
		DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	TODAS LAS PARTES COMBINADAS	DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	
(a) Documentos que componen la oferta	Presentar hoja de vida del siguiente personal clave: a. Ingeniero residente (Mínimo de 2 años de experiencia general en construcción de obras civiles). b. Maestro de obra (Mínimo de 3 años de experiencia general en construcción de obras civiles). c. Topógrafo (Mínimo de 3 años de experiencia general en levantamientos topográficos de construcción de obras civiles).	SÍ PRESENTA	SI				SI

*Francisco Amador*  
*[Signature]*

Licitante: MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S. A. DE C. V. (MESA)  
 Licitante califica (SI/NO): SI

"CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN Y TECHADO ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS"

TEMA	REQUISITO SEGÚN DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	LICITANTE INDIVIDUAL		ASOCIACIÓN DE FIRMAS				CALIFICACIÓN PARA EL REQUISITO (SI/NO)
		DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	TODAS LAS PARTES COMBINADAS		CADA SOCIO		
				DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	
(a)	Balance General y Estado de Resultados correspondientes a los últimos tres (03) años realizado por un Contador Público Independiente o firma especializada, debidamente timbrados y sellados. Evidencia que certifique la existencia de capital propio o acceso de líneas de crédito para llevar a cabo el contrato objeto de esta licitación (presentar fotocopia de constancias bancarias y/o constancias de acceso a líneas de crédito emitidas por instituciones bancarias o financieras y reguladas por la Comisión Nacional de Banca y Seguros, no serán consideradas cartas de crédito de casas comerciales.	-SI PRESENTÓ-	SI					SI
		-SÍ PRESENTÓ-	SI			-NO APLICA-		SI

Licitante: **MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S. A. DE C. V. (MESA)**  
 Licitante califica (SI/NO): **SI**

"CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN Y TECHADO ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS"

TEMA	REQUISITO SEGÚN DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	LICITANTE INDIVIDUAL		ASOCIACIÓN DE FIRMAS				CALIFICACIÓN PARA EL REQUISITO (SI/NO)
		DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	TODAS LAS PARTES COMBINADAS		CADA SOCIO		
				DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	
(a)	Autorización a favor de la Municipalidad de Vallecillo para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Licitante debidamente firmada por su representante legal.	-SI PRESENTO-	SI	-NO APLICA-				SI
	(Declaración jurada que contenga información pertinente a litigios presentes o habidos durante los últimos cinco años, en los cuales el licitante estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados, así como de no estar comprendido en ninguno de los casos mencionados en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado; dicha declaración jurada de estar respaldada por una constancia emitida por la Procuraduría General de la República de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras vigente, dicha constancia podrá ser presentada al momento de la firma del contrato.	-NO PRESENTO-	NO	-NO APLICA-				SI

Licitante: MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S. A. DE C. V. (MESA)  
 Licitante califica (SI/NO): SI

"CANGCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN Y TECHADO ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS"

TEMA	REQUISITO SEGÚN DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	LICITANTE INDIVIDUAL		ASOCIACIÓN DE FIRMAS			CALIFICACIÓN PARA EL REQUISITO (SI/NO)
		DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	TODAS LAS PARTES COMBINADAS	DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	
(a)	<p>Presentar Constancia de inscripción y solvencia del respectivo colegio profesional.</p> <p>Constancia de inscripción en la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE), este último documento como la solvencia de su respectivo colegio profesional pueden ser presentadas al momento de la firma del contrato.</p>	-SI PRESENTÓ-	SI				SI
		-NO PRESENTÓ-	NO			-NO APLICA-	NO
b)	<p>La Empresa MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S. A. DE C. V. presenta un volumen promedio de facturación de L. 3,000,000.00 de los últimos 3 años.</p>		SI				SI

Licitante: **MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S. A. DE C. V. (MESA).**  
 Licitante califica (SI/NO): **NO**

"CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN Y TECHADO ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS"

TEMA	REQUISITO SEGÚN DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	LICITANTE INDIVIDUAL		ASOCIACIÓN DE FIRMAS				CALIFICACIÓN PARA EL REQUISITO (SI/NO)
		DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	TODAS LAS PARTES COMBINADAS		CADA SOCIO		
				DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	
c	Experiencia Especifica  Demostrar experiencia como contratista principal de la construcción de por lo menos tres (03) de obras de la naturaleza y complejidad equivalente a las Obras licitadas por el periodo de tres (03) (para cumplir con este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70 por ciento)	-SÍ PRESENTÓ-	SI	-NO APLICA-				SI



Licitante: **MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S. A. DE C. V. (MESA)**  
Licitante califica (SI/NO): **SI**

"CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN Y TECHADO ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS"

8	Administrador de Obras	Contar con un Gerente de Obras con tres años de experiencia en obras equivalentes en naturaleza y volumen, incluyendo no menos de un año como gerente	SI PRESENTÓ	SI	SI
---	------------------------	---	-------------	----	----



Francisco Morales



Licitante: **MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S. A. DE C. V. (MESA)**  
 Licitante califica (SI/NO): **NO**

"CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN Y TECHADO ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS"


TEMA	REQUISITO SEGÚN DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	LICITANTE INDIVIDUAL		ASOCIACIÓN DE FIRMAS				CALIFICACIÓN PARA EL REQUISITO (SI/NO)
		DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	TODAS LAS PARTES COMBINADAS		CADA SOCIO		
				DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	DETALLE SEGÚN OFERTA	CUMPLE (SI/NO)	
h	Contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito, ingresos netos de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier pago anticipado que pudiera recibir bajo el contrato, por un monto no inferior a la suma indicada en la	-SÍ PRESENTÓ-	SI					SI

-NO APLICA-

## CUADRO 16A. ADJUDICACIÓN PROPUESTA DEL CONTRATO

"CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN Y TECHADO ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS"


1.	Licitante cuya oferta responde a lo solicitado y se evalúa como la más baja (licitante propuesto para la adjudicación del contrato) a) nombre b) dirección	<b>MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S. A. DE C. V. (MESA)</b> Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazán, Calzada Granada	
2.	Si la oferta es de una asociación en participación o grupo, indicar todos los participantes, su nacionalidad y las proporciones estimadas del contrato	-NO APLICA-	
3.	Nacionalidad de la firma o asociación	Hondureña	
4.	Fecha estimada (mes y año) de la firma del contrato	04 de Enero del año 2019	
5.	Plazo estimado de terminación del contrato (meses)	120 días calendario	
		<b>MONEDA(S)</b>	<b>MONTO(S) O PORCENTAJE(S)</b>
6.	Precio(s) de la oferta leído(s) en voz alta	Lempira	
7.	Correcciones de errores	Lempira	L. 1,843,813.35
8.	Descuentos	Lempira	L. 0.02
9.	Otros ajustes	Lempira	L. 0.00
10.	Adjudicación propuesta	Lempira	L. 0.00
11.	Categoría de los desembolsos	Lempira	L. 1,843,810.68
		Sub Proyectos	



Two handwritten signatures are present below the table. The signature on the left is more legible and appears to be 'Francisco Morazán'. The signature on the right is more stylized and appears to be 'José Trinidad Cabañas'.

CUADRO 16.B ADJUDICACIÓN PROPUESTA DEL CONTRATO

LICITANTE A)	PRECIO DE LA OFERTA EVALUADA C)	COSTO ESTIMADO CO-2 D)	% SOBRE (+) DEBAJO (-) CO-2 E)
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S. A. DE C. V. (MESA)	L. 1,843,810.68	L. 1,828,996.85	% 0.81

  
Francisco Amal



PRESUPUESTO BASE  
COD LPR-MUNI-VALLECILLO-09-2018

CANTIDADES DE OBRA ESTIMADA A REALIZAR

Reporte por Actividades

Proyecto: **Cancha De Escuela Francisco Morazan**  
Ubicación: **Vallecillo, Francisco Morazán, Honduras**

**P R E S U P U E S T O**

Nº	Actividad	Unidad	Cantidad de Obra	Precio Unitario	Total Costo Directo
1,1	TRAZADO Y MARCADO	ML	85	L. 61,11	L. 5.193,93
1,2	EXCAVACION MATERIAL TIPO SEMIDURO	Global	54,15	L. 305,53	L. 16.544,18
1,3	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA CON 5CM DE CAMA DE ARENA	M3	30	L. 2.403,51	L. 72.105,33
1,4	COLUMNA DE 30X30 6NUMERO 6 NUMERO 3@20 CONCRET 1:2	ML	124,5	L. 1.434,36	L. 178.578,17
1,5	ZAPATA ASILADA DE 1.00X1.00 E=30 7NUMERO 5	M2	18	L. 2.182,94	L. 39.292,99
1,6	CAMA DE ARENA COMPACTADA E=5	M2	24	L. 577,72	L. 13.865,28
1,7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	72	L. 613,55	L. 44.175,58
1,8	LOSA DE CONCRETO E=07CMS NUMERO 2 @20CMS	M2	480	L. 702,04	L. 336.980,68
1,9	ESTRUCTURA E2	Global	7	L. 17.504,03	L. 122.528,24
1,1	TECHO DE CANALETA 6" LAMINA ALUMINAZADA INDUSTRIAL	M2	480	L. 521,80	L. 250.462,10
1,1	PARALES TUBO HG de 2 1/2"	u	2	L. 31.585,73	L. 63.171,46
1,1	REFLECTOR DOBLE PARA CANCHA TUBO HG LIVIANO	U	4	L. 12.274,33	L. 49.097,31

<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO (COSTO DIRECTO)</b>					<b>L. 1.191.995,25</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS 10%</b>					<b>L. 119.199,52</b>
<b>UTILIDAD 7%</b>					<b>L. 83.439,67</b>

<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE.....</b>					<b>L. 1.394.634,44</b>
------------------------------------	--	--	--	--	------------------------

Proyecto: **Techado Escuela José Trinidad Cabañas**  
Ubicación: **Vallecillo, Francisco Morazán, Honduras**

**P R E S U P U E S T O**

Nº	Actividad	Unidad	Cantidad de Obra	Precio Unitario	Total Costo Directo
1,1	TRAZADO Y MARCADO	ML	54	L. 61,11	L. 3.299,67
1,2	EXCAVACION MATERIAL TIPO SEMIDURO	Global	6,75	L. 305,53	L. 2.062,29
1,3	COLUMNA DE 25X25 6NUMERO 6 NUMERO 3@20 CONCRET 1:2	ML	72	L. 1.434,36	L. 103.274,12
1,4	ZAPATA ASILADA DE 1.00X1.00 E=30 7NUMERO 5	M2	12	L. 2.182,94	L. 26.195,33
1,5	PICADO DE LOSA DE CONCRETO	M2	152	L. 35,55	L. 5.403,90
1,6	LOSA DE CONCRETO E=07CMS NUMERO 2 @20CMS	M2	152	L. 702,04	L. 106.710,55
1,7	ESTRUCTURA E1	Global	2	L. 10.221,20	L. 20.442,40
1,8	TECHO DE CANALETA 6" LAMINA ALUMINAZADA INDUSTRIAL	M2	152	L. 521,80	L. 79.313,00
1,9	REFLECTOR DOBLE PARA CANCHA TUBO HG LIVIANO	U	2	L. 12.274,33	L. 24.548,66

<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO (COSTO DIRECTO)</b>					<b>L. 371.249,92</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS 10%</b>					<b>L. 37.124,99</b>
<b>UTILIDAD 7%</b>					<b>L. 25.987,49</b>

<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE.....</b>					<b>L. 434.362,41</b>
------------------------------------	--	--	--	--	----------------------

<b>GRAN TOTAL PRESUPUESTO BASE.....</b>					<b>L. 1.828.996,85</b>
---	--	--	--	--	------------------------

*[Handwritten signatures and initials]*

OFERTA: MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S. A. DE C. V. (MESA)

PROYECTO: "CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN Y TECHADO ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS"  
UBICADO EN VALLECILLO, CASCO URBANO Y LA UNIÓN, MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Reporte por Actividades

Proyecto: Cancha De Escuela Francisco Morazan  
Ubicación: Vallecillo, Francisco Morazán, Honduras

**P R E S U P U E S T O**

Nº	Actividad	Unidad	Cantidad de Obra	Precio Unitario	Total Costo Directo
1,1	TRAZADO Y MARCADO	ML	85	L. 61,60	L. 5.236,00
1,2	EXCAVACION MATERIAL TIPO SEMIDURO	Global	54,15	L. 308,00	L. 16.678,20
1,3	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA CON 5CM DE CAMA DE ARENA	M3	30	L. 2.422,99	L. 72.689,70
1,4	COLUMNA DE 30X30 6NUMERO 6 NUMERO 3@20 CONCRET 1:2	ML	124,5	L. 1.445,98	L. 180.024,51
1,5	ZAPATA ASILADA DE 1.00X1.00 E=30 7NUMERO 5	M2	18	L. 2.200,63	L. 39.611,34
1,6	CAMA DE ARENA COMPACTADA E=5	M2	24	L. 582,40	L. 13.977,60
1,7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	72	L. 618,52	L. 44.533,44
1,8	LOSA DE CONCRETO E=07CMS NUMERO 2 @20CMS	M2	480	L. 707,73	L. 339.710,40
1,9	ESTRUCTURA E2	Global	7	L. 17.645,83	L. 123.520,81
1,1	TECHO DE CANALETA 6" LAMINA ALUMINAZADA INDUSTRIAL	M2	480	L. 526,02	L. 252.489,60
1,1	PARALES TUBO HG de 2 1/2"	u	2	L. 31.841,60	L. 63.683,20
1,1	REFLECTOR DOBLE PARA CANCHA TUBO HG LIVIANO	U	4	L. 12.373,76	L. 49.495,04

<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO (COSTO DIRECTO)</b>		L. 1.201.649,84
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS 10%</b>		L. 120.164,98
<b>UTILIDAD 7%</b>		L. 84.115,49

<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE.....</b>		L. 1.405.930,31
------------------------------------	--	-----------------

Proyecto: Techado Escuela José Trinidad Cabañas  
Ubicación: Vallecillo, Francisco Morazán, Honduras

**P R E S U P U E S T O**

Nº	Actividad	Unidad	Cantidad de Obra	Precio Unitario	Total Costo Directo
1,1	TRAZADO Y MARCADO	ML	54	L. 61,60	L. 3.326,40
1,2	EXCAVACION MATERIAL TIPO SEMIDURO	Global	6,75	L. 308,00	L. 2.079,00
1,3	COLUMNA DE 25X25 6NUMERO 6 NUMERO 3@20 CONCRET 1:2	ML	72	L. 1.445,98	L. 104.110,56
1,4	ZAPATA ASILADA DE 1.00X1.00 E=30 7NUMERO 5	M2	12	L. 2.200,63	L. 26.407,56
1,5	PICADO DE LOSA DE CONCRETO	M2	152	L. 35,84	L. 5.447,68
1,6	LOSA DE CONCRETO E=07CMS NUMERO 2 @20CMS	M2	152	L. 707,73	L. 107.574,96
1,7	ESTRUCTURA E1	Global	2	L. 10.304,00	L. 20.608,00
1,8	TECHO DE CANALETA 6" LAMINA ALUMINAZADA INDUSTRIAL	M2	152	L. 526,02	L. 79.955,04
1,9	REFLECTOR DOBLE PARA CANCHA TUBO HG LIVIANO	U	2	L. 12.373,76	L. 24.747,52

<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO (COSTO DIRECTO)</b>		L. 374.256,72
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS 10%</b>		L. 37.425,67
<b>UTILIDAD 7%</b>		L. 26.197,97

<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE.....</b>		L. 437.880,36
------------------------------------	--	---------------

<b>GRAN TOTAL PRESUPUESTO BASE.....</b>		L. 1.843.810,68
---	--	-----------------

*[Handwritten signatures and initials]*

OFERTA: ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES AIC

PROYECTO: "CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN Y TECHADO ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS"  
UBICADO EN VALLECILLO, CASCO URBANO Y LA UNIÓN, MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Reporte por Actividades

Proyecto: Cancha De Escuela Francisco Morazan  
Ubicación: Vallecillo, Francisco Morazán, Honduras

**P R E S U P U E S T O**

Nº	Actividad	Unidad	Cantidad de Obra	Precio Unitario	Total Costo Directo
1,1	TRAZADO Y MARCADO	ML	85	L. 62,15	L. 5.282,75
1,2	EXCAVACION MATERIAL TIPO SEMIDURO	Global	54,15	L. 310,75	L. 16.827,11
1,3	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA CON 5CM DE CAMA DE ARENA	M3	30	L. 2.444,62	L. 73.338,60
1,4	COLUMNA DE 30X30 6NUMERO 6 NUMERO 3@20 CONCRET 1:2	ML	124,5	L. 1.458,89	L. 181.631,81
1,5	ZAPATA ASILADA DE 1.00X1.00 E=30 7NUMERO 5	M2	18	L. 2.220,28	L. 39.965,04
1,6	CAMA DE ARENA COMPACTADA E=5	M2	24	L. 587,60	L. 14.102,40
1,7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	72	L. 624,04	L. 44.930,88
1,8	LOSA DE CONCRETO E=07CMS NUMERO 2 @20CMS	M2	480	L. 714,05	L. 342.744,00
1,9	ESTRUCTURA E2	Global	7	L. 17.803,38	L. 124.623,66
1,1	TECHO DE CANALETA 6" LAMINA ALUMINAZADA INDUSTRIAL	M2	480	L. 530,72	L. 254.745,60
1,1	PARALES TUBO HG de 2 1/2"	u	2	L. 32.125,90	L. 64.251,80
1,1	REFLECTOR DOBLE PARA CANCHA TUBO HG LIVIANO	U	4	L. 12.484,24	L. 49.936,96

SUB TOTAL PRESUPUESTO (COSTO DIRECTO)

GASTOS ADMINISTRATIVOS 10%

UTILIDAD 7%

L. 1.212.380,61

L. 121.238,06

L. 84.866,64

TOTAL PRESUPUESTO BASE..... L. 1.418.485,31

Proyecto: Techado Escuela José Trinidad Cabañas  
Ubicación: Vallecillo, Francisco Morazán, Honduras

**P R E S U P U E S T O**

Nº	Actividad	Unidad	Cantidad de Obra	Precio Unitario	Total Costo Directo
1,1	TRAZADO Y MARCADO	ML	54	L. 62,15	L. 3.356,10
1,2	EXCAVACION MATERIAL TIPO SEMIDURO	Global	6,75	L. 310,75	L. 2.097,56
1,3	COLUMNA DE 25X25 6NUMERO 6 NUMERO 3@20 CONCRET 1:2	ML	72	L. 1.458,89	L. 105.040,08
1,4	ZAPATA ASILADA DE 1.00X1.00 E=30 7NUMERO 5	M2	12	L. 2.220,28	L. 26.643,36
1,5	PICADO DE LOSA DE CONCRETO	M2	152	L. 36,16	L. 5.496,32
1,6	LOSA DE CONCRETO E=07CMS NUMERO 2 @20CMS	M2	152	L. 714,05	L. 108.535,60
1,7	ESTRUCTURA E1	Global	2	L. 10.396,00	L. 20.792,00
1,8	TECHO DE CANALETA 6" LAMINA ALUMINAZADA INDUSTRIAL	M2	152	L. 530,72	L. 80.669,44
1,9	REFLECTOR DOBLE PARA CANCHA TUBO HG LIVIANO	U	2	L. 12.484,24	L. 24.968,48

SUB TOTAL PRESUPUESTO (COSTO DIRECTO)

GASTOS ADMINISTRATIVOS 10%

UTILIDAD 7%

L. 377.598,94

L. 37.759,89

L. 26.431,93

TOTAL PRESUPUESTO BASE..... L. 441.790,76

..... GRAN TOTAL PRESUPUESTO BASE.....

L. 1.860.276,07

*[Handwritten signatures and marks]*

OFERTA: CONSTRUCTORES INVERSIONISTAS S. DE R. L. (COINVER)

PROYECTO: "CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN Y TECHADO ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS"  
UBICADO EN VALLECILLO, CASCO URBANO Y LA UNIÓN, MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Reporte por Actividades

Proyecto: Cancha De Escuela Francisco Morazan  
Ubicación: Vallecillo, Francisco Morazán, Honduras

**P R E S U P U E S T O**

Nº	Actividad	Unidad	Cantidad de Obra	Precio Unitario	Total Costo Directo
1,1	TRAZADO Y MARCADO	ML	85	L. 62,70	L. 5.329,50
1,2	EXCAVACION MATERIAL TIPO SEMIDURO	Global	54,15	L. 313,50	L. 16.976,03
1,3	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA CON 5CM DE CAMA DE ARENA	M3	30	L. 2.466,25	L. 73.987,50
1,4	COLUMNA DE 30X30 6NUMERO 6 NUMERO 3@20 CONCRET 1:2	ML	124,5	L. 1.471,80	L. 183.239,10
1,5	ZAPATA ASILADA DE 1.00X1.00 E=30 7NUMERO 5	M2	18	L. 2.239,92	L. 40.318,56
1,6	CAMA DE ARENA COMPACTADA E=5	M2	24	L. 592,80	L. 14.227,20
1,7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	72	L. 629,57	L. 45.329,04
1,8	LOSA DE CONCRETO E=07CMS NUMERO 2 @20CMS	M2	480	L. 720,37	L. 345.777,60
1,9	ESTRUCTURA E2	Global	7	L. 17.960,93	L. 125.726,51
1,1	TECHO DE CANALETA 6" LAMINA ALUMINAZADA INDUSTRIAL	M2	480	L. 532,42	L. 255.561,60
1,1	PARALES TUBO HG de 2 1/2"	u	2	L. 32.410,20	L. 64.820,40
1,1	REFLECTOR DOBLE PARA CANCHA TUBO HG LIVIANO	U	4	L. 12.594,72	L. 50.378,88

<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO (COSTO DIRECTO)</b>	<b>L. 1.221.671,92</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS 9%</b>	<b>L. 109.950,47</b>
<b>UTILIDAD 7%</b>	<b>L. 85.517,03</b>

**TOTAL PRESUPUESTO BASE..... L. 1.417.139,42**

Proyecto: Techado Escuela José Trinidad Cabañas  
Ubicación: Vallecillo, Francisco Morazán, Honduras

**P R E S U P U E S T O**

Nº	Actividad	Unidad	Cantidad de Obra	Precio Unitario	Total Costo Directo
1,1	TRAZADO Y MARCADO	ML	54	L. 62,70	L. 3.385,80
1,2	EXCAVACION MATERIAL TIPO SEMIDURO	Global	6,75	L. 313,50	L. 2.116,13
1,3	COLUMNA DE 25X25 6NUMERO 6 NUMERO 3@20 CONCRET 1:2	ML	72	L. 1.471,80	L. 105.969,60
1,4	ZAPATA ASILADA DE 1.00X1.00 E=30 7NUMERO 5	M2	12	L. 2.239,92	L. 26.879,04
1,5	PICADO DE LOSA DE CONCRETO	M2	152	L. 36,48	L. 5.544,96
1,6	LOSA DE CONCRETO E=07CMS NUMERO 2 @20CMS	M2	152	L. 720,37	L. 109.496,24
1,7	ESTRUCTURA E1	Global	2	L. 10.488,00	L. 20.976,00
1,8	TECHO DE CANALETA 6" LAMINA ALUMINAZADA INDUSTRIAL	M2	152	L. 535,42	L. 81.383,84
1,9	REFLECTOR DOBLE PARA CANCHA TUBO HG LIVIANO	U	2	L. 12.594,72	L. 25.189,44

<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO (COSTO DIRECTO)</b>	<b>L. 380.941,05</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS 9%</b>	<b>L. 34.284,69</b>
<b>UTILIDAD 7%</b>	<b>L. 26.665,87</b>

**TOTAL PRESUPUESTO BASE..... L. 441.891,61**

**.....GRAN TOTAL PRESUPUESTO BASE..... L. 1.859.031,03**



# ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO


## ANALISIS DE OFERTAS POR PRECIO UNITARIO


No	Actividad	Unidad	cantidad de obra	PRESUPUESTO BASE		MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S. A. DE C. V. (MESA)		ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES (AIC)		CONSTRUCTORES E INVERSIONISTAS, S. DE R. L. (CONVERSE)	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Proyecto: Cancha De Escuela Francisco Morazan											
Ubicación: Vallecillo, Francisco Morazán, Honduras											
1,1	TRAZADO Y MARCADO	ML	85	L. 61,11	L. 5.193,93	L. 61,60	L. 5.236,00	L. 62,15	L. 5.282,75	L. 62,70	L. 5.329,50
1,2	EXCAVACION MATERIAL TIPO SEMIDURO	Global	54,15	L. 305,53	L. 16.544,18	L. 308,00	L. 16.678,20	L. 310,75	L. 16.827,11	L. 313,50	L. 16.976,03
1,3	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA CON 5CM DE CAMA DE ARENA	M3	30	L. 2.403,51	L. 72.105,33	L. 2.422,99	L. 72.689,70	L. 2.444,62	L. 73.338,60	L. 2.466,25	L. 73.987,50
1,4	COLUMNA DE 30X30 6NUMERO 6 NUMERO 3@20 CONCRET 1:2	ML	124,5	L. 1.434,36	L. 178.578,17	L. 1.445,98	L. 180.024,51	L. 1.458,89	L. 181.631,81	L. 1.471,80	L. 183.239,10
1,5	ZAPATA ASILADA DE 1.00X1.00 E=30 7 NUMERO 5	M2	18	L. 2.182,94	L. 39.292,99	L. 2.200,63	L. 39.611,34	L. 2.220,28	L. 39.965,04	L. 2.239,92	L. 40.318,56
1,6	CAMA DE ARENA COMPACTADA E=5	M2	24	L. 577,72	L. 13.865,28	L. 582,40	L. 13.977,60	L. 587,60	L. 14.102,40	L. 592,80	L. 14.227,20
1,7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	72	L. 613,55	L. 44.175,58	L. 618,52	L. 44.533,44	L. 624,04	L. 44.930,88	L. 629,57	L. 45.329,04
1,8	LOSA DE CONCRETO E=07CMS NUMERO 2 @20CMS	M2	480	L. 702,04	L. 336.980,68	L. 707,73	L. 339.710,40	L. 714,05	L. 342.744,00	L. 720,37	L. 345.777,60
1,9	ESTRUCTURA E2	Global	7	L. 17.504,03	L. 122.528,24	L. 17.645,83	L. 123.520,81	L. 17.803,38	L. 124.623,66	L. 17.960,93	L. 125.726,51
1,1	TECHO DE CANALETA 6" LAMINA ALUMINAZADA INDUSTRIAL	M2	480	L. 521,80	L. 250.462,10	L. 526,02	L. 252.489,60	L. 530,72	L. 254.745,60	L. 532,42	L. 255.777,60
1,1	PARALES TUBO HG de 2 1/2"	u	2	L. 31.585,73	L. 63.171,46	L. 31.841,60	L. 63.683,20	L. 32.125,90	L. 64.251,80	L. 32.410,20	L. 64.820,40
1,1	REFLECTOR DOBLE PARA CANCHA TUBO HG LIVIANO	U	4	L. 12.274,33	L. 49.097,31	L. 12.373,76	L. 49.495,04	L. 12.484,24	L. 49.936,96	L. 12.594,72	L. 50.378,88
<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO (COSTO DIRECTO)</b>					<b>L. 1.191.995,25</b>		<b>L. 1.201.649,84</b>		<b>L. 1.212.380,61</b>		<b>L. 1.221.671,92</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>											
<b>UTILIDAD</b>											
<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE.....</b>					<b>L. 119.199,52</b>		<b>L. 120.164,98</b>		<b>L. 121.238,06</b>		<b>L. 109.950,47</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE.....</b>					<b>L. 83.439,67</b>		<b>L. 84.115,49</b>		<b>L. 84.866,64</b>		<b>L. 85.517,03</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE.....</b>					<b>L. 1.394.634,44</b>		<b>L. 1.405.930,31</b>		<b>L. 1.418.485,31</b>		<b>L. 1.417.139,42</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

No	Actividad	Unidad	cantidad de obra	PRESUPUESTO BASE		MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S. A. DE C. V. (MESA)		ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES (AIC)		CONSTRUCTORES E INVERSIONISTAS, S. DE R. L. (CONIVER)	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1,1	TRAZADO Y MARCADO	ML	54	L. 61,11	L. 3.299,67	L. 61,60	L. 3.326,40	L. 62,15	L. 3.356,10	L. 62,70	L. 3.385,80
1,2	EXCAVACION MATERIAL TIPO SEMIDURO	Global	6,75	L. 305,53	L. 2.062,29	L. 308,00	L. 2.079,00	L. 310,75	L. 2.097,56	L. 313,50	L. 2.116,13
1,3	COLUMNA DE 25X25 6NUMERO 6 NUMERO 3@20 CONCRET 1:2	ML	72	L. 1.434,36	L. 103.274,12	L. 1.445,98	L. 104.110,56	L. 1.458,89	L. 105.040,08	L. 1.471,80	L. 105.969,60
1,4	ZAPATA ASILADA DE 1.00X1.00 E=30 7NUMERO 5	M2	12	L. 2.182,94	L. 26.195,33	L. 2.200,63	L. 26.407,56	L. 2.220,28	L. 26.643,36	L. 2.239,92	L. 26.879,04
1,5	PICADO DE LOSA DE CONCRETO	M2	152	L. 35,55	L. 5.403,90	L. 35,84	L. 5.447,68	L. 36,16	L. 5.496,32	L. 36,48	L. 5.544,96
1,6	LOSA DE CONCRETO E=07CMS NUMERO 2 @20CMS	M2	152	L. 702,04	L. 106.710,55	L. 707,73	L. 107.574,96	L. 714,05	L. 108.535,60	L. 720,37	L. 109.496,24
1,7	ESTRUCTURA EI	Global	2	L. 10.221,20	L. 20.442,40	L. 10.304,00	L. 20.608,00	L. 10.396,00	L. 20.792,00	L. 10.488,00	L. 20.976,00
1,8	TECHO DE CANALETA 6" LAMINA ALUMINAZADA INDUSTRIAL	M2	152	L. 521,80	L. 79.313,00	L. 526,02	L. 79.955,04	L. 530,72	L. 80.669,44	L. 535,42	L. 81.383,84
1,9	REFLECTOR DOBLE PARA CANCHA TUBO HG LIVIANO	U	2	L. 12.274,33	L. 24.548,66	L. 12.373,76	L. 24.747,52	L. 12.484,24	L. 24.968,48	L. 12.594,72	L. 25.189,44
<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO (COSTO DIRECTO)</b>					<b>L. 371.249,92</b>		<b>L. 374.256,72</b>		<b>L. 377.598,94</b>		<b>L. 380.941,05</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>					<b>L. 37.124,99</b>		<b>L. 37.425,67</b>		<b>L. 37.759,89</b>		<b>L. 34.284,69</b>
<b>UTILIDAD</b>					<b>L. 25.987,49</b>		<b>L. 26.197,97</b>		<b>L. 26.431,93</b>		<b>L. 26.887,87</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE.....</b>					<b>L. 434.362,41</b>		<b>L. 437.880,36</b>		<b>L. 441.790,76</b>		<b>L. 441.021,61</b>
<b>.....GRAN TOTAL PRESUPUESTO BASE.....</b>					<b>L. 1.828.996,85</b>		<b>L. 1.843.810,68</b>		<b>L. 1.860.276,07</b>		<b>L. 1.859.031,03</b>

Proyecto: Techado Escuela José Trinidad Cabañas  
Ubicación: Vallecillo, Francisco Morazán, Honduras

  
**LEONARDO MEDINA CRUZ**  
REGIDOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

  
**NELSON ANTONIO CONTRERAS**  
REGIDOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

  
**FRANCISCO ANTONIO MORALES**  
REGIDOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

# ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO

## CUADRO DE ANALISIS COMPARATIVO

LICITACIÓN: LPR-VALLECILLO-09-2018

PROYECTO: "CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN Y TECHADO ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS"  
 UBICADO EN VALLECILLO, CASCO URBANO Y LA UNIÓN, MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

No.	CONTRATISTA	MONTO OFERTADO	MONTO DE LA GARANTIA	MONTO EVALUADO	ERROR EN LPS.	RELACION PRESUPUESTO BASE	Califica SI/NO	ORDEN DE CALIFICACION	OBSERVACION
1,0	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S. A. DE C. V. (MESA)	1.843.813,35	37.000,00	1.843.810,68	(2,67)	0,81%	SI	1,00	Oferta más Conveniente
2,0	CONSTRUCTORES E INVERSIONISTAS, S. DE R. L. (COINVER)	1.852.677,84	37.053,55	1.859.031,03	6.353,19	1,64%	SI	2,00	
3,0	ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES (AIC)	1.860.275,97	37.206,00	1.860.276,07	0,10	1,71%	NO	3,00	

El presupuesto base para este proyecto asciende a la cantidad de:

L. 1.828.996,85



LEONARDO MEDINA CRUZ  
 REGIDOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO



NELSON ANTONIO CONTRERAS  
 REGIDOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO



FRANCISCO ANTONIO MORALES  
 REGIDOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

## ANALISIS DE GARANTIAS DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA

NOMBRE DEL OFERENTE	MONTO OFERTADO	GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA	NUMERO DE POLIZA	VIGENCIA	MONTO DE POLIZA	PORCENTAJE DE POLIZA	CALIFICA PARA ANALISIS
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S. A. DE C. V. (MESA)	1.843.813,35	SI	BAC CREDOMATIC N° 1213	14/12/2018 AL 14/03/2019 (90 DÍAS)	L. 37.000,00	2,01%	SI
CONSTRUCTORES E INVERSIONISTAS, S. DE R. L. (COINVER)	1.852.677,84	SI	DAVIENDA N° 874	14/12/2018 AL 14/03/2019 (90 DÍAS)	L. 37.053,55	2,00%	SI
ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES (AIC)	1.860.275,97	SI	BANRURAL N° 01	14/12/2018 AL 14/03/2019 (90 DÍAS)	L. 37.206,00	2,00%	SI



**LEONARDO MEDINA CRUZ**  
REGIDOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO



**NELSON ANTONIO CONTRERAS**  
REGIDOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO



**FRANCISCO ANTONIO MORALES**  
REGIDOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

**ANEXO 1.**  
ANUNCIOS



# Municipalidad de Vallecillo, Francisco Morazán

Telefax 2769-10-01

## INVITACION A LICITAR

Municipalidad de Vallecillo, Francisco Morazán  
1 de Diciembre del 2018

**COINVER S. de R.L.**  
**Arq. Cesar Rivera Videa**  
**Gerente General.**  
Presente


**REF: Invitación a presentar ofertas para el proyecto "CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN Y TECHADO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS, MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN".**


Estimado:

La Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán, le invita a participar en la Licitación Privada. LPR-MUNI-VALLECILLO-09-2018, para el proyecto: CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN Y TECHADO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS, MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN y financiado con Fondos Municipales, en esta Licitación Privada participan Arquitectos, Ingenieros y Contratistas, debidamente precalificados por esta Municipalidad e inscritos y habilitados en el registro de Contratistas de la Municipalidad/Mancomunidad (MANOFM).

La Recepción y apertura de Ofertas se hará en las oficinas de la Municipalidad de Vallecillo, el día Viernes 14 de Diciembre de 2018 a las 1:00 p.m

Atentamente:

  
Cely Modesto Zavala  
Alcalde Municipal de Vallecillo



*Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio*



# Municipalidad de Vallecillo, Francisco Morazán

Telefax 2769-10-01

## INVITACION A LICITAR

Municipalidad de Vallecillo, Francisco Morazán  
1 de Diciembre del 2018

**ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCCIONES S. de R.L.**  
Presente

**REF: Invitación a presentar ofertas para el proyecto "CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN Y TECHADO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS, MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN".**

Estimado:

La Municipalidad de **Vallecillo**, Departamento de **Francisco Morazán**, le invita a participar en la Licitación Privada. **LPR-MUNI-VALLECILLO-09-2018**, para el proyecto: **CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN Y TECHADO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS, MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN** y financiado con Fondos Municipales, en esta Licitación Privada participan Arquitectos, Ingenieros y Contratistas, debidamente precalificados por esta Municipalidad e inscritos y habilitados en el registro de Contratistas de la Municipalidad/Mancomunidad (MANOFM).


La Recepción y apertura de Ofertas se hará en las oficinas de la Municipalidad de Vallecillo, el día Viernes 14 de Diciembre de 2018 a las 1:00 p.m

Atentamente:

  
Cely Modesto Zavala  
Alcalde Municipal de Vallecillo



*Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio*



# *Municipalidad de Vallecillo, Francisco Morazán*

Telefax 2769-10-01

## INVITACION A LICITAR

Municipalidad de Vallecillo, Francisco Morazán  
1 de Diciembre del 2018

**MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S.A. DE C.V.**  
Presente


**REF: Invitación a presentar ofertas para el proyecto "CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN Y TECHADO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS, MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN".**

Estimado:

La Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán, le invita a participar en la Licitación Privada. LPR-MUNI-VALLECILLO-09-2018, para el proyecto: CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN Y TECHADO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS, MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN y financiado con Fondos Municipales, en esta Licitación Privada participan Arquitectos, Ingenieros y Contratistas, debidamente precalificados por esta Municipalidad e inscritos y habilitados en el registro de Contratistas de la Municipalidad/Mancomunidad (MANOFM).

La Recepción y apertura de Ofertas se hará en las oficinas de la Municipalidad de Vallecillo, el día Viernes 14 de Diciembre de 2018 a las 1:00 p.m

Atentamente:

  
Cely Modesto Zavala  
Alcalde Municipal de Vallecillo



*Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio*



**ANEXO 2.**  
CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES AL DOCUMENTO BASE DE LICITACIÓN





**ANEXO 3.**  
ACTA DE APERTURA

**ACTA DE APERTURA**  
**LPR-MUNI-VALLECILLO-09-2018**

**“CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN Y TECHADO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS, MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, Código LPR-MUNI-VALLECILLO-09-2018”.**

FUENTE FONDOS MUNICIPALES

Reunidos en el salón de reuniones de la Alcaldía de Vallecillo, Departamento de **Francisco Morazán**, el día Viernes 14 de Diciembre de 2018 a las 1:00 p.m. siendo la fecha señalada para la apertura de las ofertas relacionadas para la ejecución del Proyecto **CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN Y TECHADO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS, MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN**, con la presencia de las siguientes personas:

<b>Cely Modesto Zavala</b>	Alcalde Municipal, Vallecillo	
<b>Hugo Eleazar Flores</b>	Regidor Municipal, Vallecillo	
<b>Leonardo Medina</b>	Regidor Municipal, Vallecillo	
<b>Selvin Juárez García</b>	Regidor Municipal, Vallecillo	
<b>Modesta Flores Morales</b>	Regidora Municipal, Vallecillo	
<b>Nelson Antonio Contreras</b>	Regidor Municipal, Vallecillo	
<b>Francisco Antonio Morales</b>	Regidor Municipal, Vallecillo	
<b>Denia Liseth Benítez</b>	Secretaria Municipal, Vallecillo	
<b>Marina Elizabeth Valle</b>	Comisionada Municipal	
<b>Ing. Abiu J. Zelaya</b>	UTI MANOFM	




Con el fin de proceder a la Recepción y apertura de las ofertas, proyecto que será financiado por La Municipalidad de Vallecillo.

Una vez aceptadas las ofertas, se procedió a la Apertura de las ofertas siendo los resultados por oferente los siguientes:

### INFORMACION SOBRE LAS GARANTIAS

OFERTANTE	MONTO DE FIANZA	NUMERO DE POLIZA	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CONSTRUCTORES INVERSIONISTAS S. DE R. L. (COINVER)	L. 37,053.55	DAVIVIENDA N° 874	14/12/2018	14/03/2019
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S. A. DE C. V. (MESA)	L. 37,000.00	BAC CREDOMATIC N° 1213	14/12/2018	14/03/2019
ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES (AIC)	L. 37,206.00	BANRURAL N° 01	14/12/2018	14/03/2019

### INFORMACION SOBRE LAS COTIZACIONES





OFERTANTE	MONTO	FIRMA DEL REPRESENTANTE
CONSTRUCTORES INVERSIONISTAS S. DE R. L. (COINVER)	1,852,677.84	
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S. A. DE C. V. (MESA)	1,843,813.35	
ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES (AIC)	1,860,275.97	

OBSERVACIONES:

\*\*\*\*\* NINGUNA\*\*\*\*\*

Se leyó el Presupuesto Base el cual asciende a la cantidad de UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 85/100 (LPS. 1,828,996.85)

En fe de lo anterior, habiendo leído la presente acta y encontrándose de conformidad firmamos en el salón de reuniones de la Alcaldía de Vallecillo, a los catorce (14) días del mes de Diciembre de dos mil dieciocho.

<b>Cely Modesto Zavala</b>	Alcalde Municipal, Vallecillo	
<b>Hugo Eleazar Flores</b>	Regidor Municipal, Vallecillo	
<b>Leonardo Medina</b>	Regidor Municipal, Vallecillo	
<b>Selvin Juárez García</b>	Regidor Municipal, Vallecillo	
<b>Modesta Flores Morales</b>	Regidora Municipal, Vallecillo	
<b>Nelson Antonio Contreras</b>	Regidor Municipal, Vallecillo	
<b>Francisco Antonio Morales</b>	Regidor Municipal, Vallecillo	
<b>Denia Liseth Benítez</b>	Secretaria Municipal, Vallecillo	
<b>Marina Elizabeth Valle</b>	Comisionada Municipal	
<b>Ing. Abiu J. Zelaya</b>	UTI MANOFM	

**ANEXO 4.**  
MEMORÁNDUM DE NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DE EVALUACIÓN

  
*Municipalidad de Vallecillo, Francisco Morazán*  
Telefax 2769-10-01

**MEMORANDUM**

PARA: **LEONARDO MEDINA**  
REGIDOR MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO  
**NELSON CONTRERAS**  
REGIDOR MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO  
**FRANCISCO MORALES**  
REGIDOR MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

DE: **CELY MODESTO ZAVALA**  
ALCALDE MUNICIPAL DE VALLECILLO

ASUNTO: **NOMBRAMIENTO DE COMISION EVALUADORA**

FECHA: 17 DE DICIEMBRE, 2018

\*\*\*\*\*

En el marco del proceso de la Licitación Privada LPR-MUNI-VALLECILLO-09-2018 "PROYECTO CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN Y TECHADO ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS", ubicado en el Municipio de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán", financiado por la Municipalidad de Vallecillo, por este medio se le comunica que ha sido nombrado como miembro de la comisión designada para la evaluación técnica y legal de la oferta de dicha Licitación aperturada el día viernes 14 de Diciembre de 2018.

La comisión deberá observar la más estricta confidencialidad y ética profesional, absteniéndose de proporcionar información o comentarios a personas ajenas a la comisión durante el proceso de selección y adjudicación de dicha Licitación. Reservándose al Alcalde Municipal la facultad de notificar los resultados a cada uno de los oferentes participantes.

La reunión de trabajo será el MIÉRCOLES 19 de DICIEMBRE de 2018, a las 9:00 a. m., en las oficinas de la MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO, F. M.

Atentamente,

---

**CELY MODESTO ZAVALA**  
ALCALDE MUNICIPAL

*Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio*

**ANEXO 5.**

PEDIDOS DE ACLARACIONES A LOS OFERENTES Y SU RESPECTIVA RESPUESTA



**ANEXO 6.**  
CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS

**CUADRO 7. CORRECCIONES Y DESCUENTOS NO CONDICIONADOS<sup>1</sup>**

DATOS	PRECIO(S) LEÍDO(S) EN VOZ ALTA		CORRECCIONES			DESCUENTOS NO CONDICIONADOS				PRECIO(S) DE LA OFERTA CORREGIDO(S) O REBAJADO(S) I) = F) - H)
	MONEDA(S) B)	MONTO(S) C)	ERRORES DE CÁLCULO D)	MONTO(S) PROVISIONALES E)	PRECIO(S) CORREGIDO(S) DE LA OFERTA F) = C) + D) - E)	PORCENTAJE G)	MONTO(S) H)			
CONSTRUCTORES INVERSIONISTAS S. DE R. L. (COINVER)	LEMPIRA	L. 1,852,677.84	L. 6,353.19	L. 0.00	1,859,031.03	-%	L. 0.00	1,859,031.03		
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S. A. DE C. V. (MESA)	LEMPIRA	L. 1,843,813.35	L. 2.67	L. 0.00	1,843,810.68	%	L. 0.00	1,843,810.68		
ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES (AIC)	LEMPIRA	L. 1,860,275.97	L. 0.10	L. 0.00	1,860,276.07	%	L. 0.00	1,860,276.07		

<sup>1</sup> Ver Anexo #6: Corrección de Errores Aritméticos

**ANEXO 7.**

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS


**"CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN Y TECHADO ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS"**

Fecha de apertura de la oferta: 14/12/2018

Hora: 1:00 p.m.

Nombre del licitante: **MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S. A. DE C. V. (MESA)**

- |  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| a) ¿Está sellado el sobre exterior de la oferta?                                   | SI  |                 |
| b) ¿Se ha llenado y firmado el formulario de la oferta?                            | SI  |                 |
| c) Fecha de vencimiento de la oferta:  | 120 días  |                 |
| d) ¿Se ha adjuntado la autorización documentada para firmar el contrato?           | SI  |                 |
| e) Monto de la garantía de seriedad de la oferta (si se exige tal garantía):       | L. 37,000   |                 |
| f) Describir todo "Retiro", "Sustitución" o "Modificación" que se haya presentado: | -NINGUNO-   |                 |
| g) Describir cualquier oferta alternativa:   | -NINGUNO-   |                 |
| h) Indicar todo descuento o modificación ofrecidos:                                | -NINGUNO-   |                 |
| i) Comentarios adicionales   | -NINGUNO-   |                 |
| j) Nombre del licitante o representante presente:                                  | Sr. Fidel Antonio Medina Castro                             |                 |
| k) Precio total de la oferta:  | <table border="1"><tr><td>L. 1,843,813.35</td></tr></table> | L. 1,843,813.35 |
| L. 1,843,813.35  |   |                 |



Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The signature on the left is written in cursive and appears to be 'Fidel Antonio Medina Castro'. The signature on the right is also in cursive and is more stylized.


"CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN Y TECHADO ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS"

Fecha de apertura de la oferta: 14/12/2018

Hora: 1:00 p.m.

Nombre del licitante: **CONSTRUCTORES E INVERSIONISTAS S. DE R. L. (COINVER)**

- a) ¿Está sellado el sobre exterior de la oferta? SI
- b) ¿Se ha llenado y firmado el formulario de la oferta? SI
- c) Fecha de vencimiento de la oferta: 120 días
- d) ¿Se ha adjuntado la autorización documentada para firmar el contrato? SI
- e) Monto de la garantía de seriedad de la oferta (si se exige tal garantía): L. 37,053.55
- f) Describir todo "Retiro", "Sustitución" o "Modificación" que se haya presentado: -NINGUNO-
- g) Describir cualquier oferta alternativa: -NINGUNO-
- h) Indicar todo descuento o modificación ofrecidos: -NINGUNO-
- i) Comentarios adicionales -NINGUNO-
- j) Nombre del licitante o representante presente: Sr. César Osmin Rivera Videá
- k) Precio total de la oferta:




"CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN Y TECHADO ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS"

Fecha de apertura de la oferta: 14/12/2018

Hora: 1:00 p.m.

Nombre del licitante: **ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES (AIC)**

- a) ¿Está sellado el sobre exterior de la oferta? SI
- b) ¿Se ha llenado y firmado el formulario de la oferta? SI
- c) Fecha de vencimiento de la oferta: 120 días
- d) ¿Se ha adjuntado la autorización documentada para firmar el contrato? SI
- e) Monto de la garantía de seriedad de la oferta (si se exige tal garantía): L. 37,206.00
- f) Describir todo "Retiro", "Sustitución" o "Modificación" que se haya presentado: -NINGUNO-
- g) Describir cualquier oferta alternativa: -NINGUNO-
- h) Indicar todo descuento o modificación ofrecidos: -NINGUNO-
- i) Comentarios adicionales -NINGUNO-
- j) Nombre del licitante o representante presente: Sr. Kenny Velimir Banegas Mejía
- k) Precio total de la oferta: L. 1,860,275.97



**ANEXO 8.**

COPIAS DE GARANTÍAS DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA

CHEQUE No. 00001213

Lugar y Fecha Teg. 12.01.2018

Páguese a la orden de - Municipalidad de Vallecillo - L 37,000

Cantidad en letras - treinta y siete mil pesos - Lempiras



Firma(s) *Carmen M*

103-2011014000 CHEQUE CERTIFICADO



17/MAYO/2019





060-0301-000389-3  
HENNY VELIMIR BAMEGAS MEJIA / ARQUIT  
BARRIO LA CONCEPCION LA PAZ

CHEQUE No. 00000001

LAPAZ, LA PAZ 14/DIC/2018  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO L 37,206

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS CON 10/100 Lempiras  
Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆01001311⑆06003010003893⑆00000001

RR Desarrollo de Honduras, S.A. de C.V.

**ANEXO 9.**  
OFERTAS ORIGINALES


# Mantenimiento de Edificaciones S.A

PROYECTO: CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN  
 PROPIETARIO: Alcaldía Municipal de Vallecillo  
 UBICACIÓN: Vallecillo, Francisco Morazán, Honduras  
 FECHA: Diciembre del 2018.

## PRESUPUESTO DE OBRA CENTRO SOCIAL VALLECILLO

N°	Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1.01	TRAZADO Y MARCADO	ML	85	L. 61.60	L. 5,236.00
1.02	EXCAVACION MATERIAL TIPO SEMIDURO	M3	54.15	L. 308.00	L. 16,678.20
1.03	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA CON 5CM DE CAMA DE ARENA	M3	30	L. 2,422.99	L. 72,689.57
1.04	COLUMNA DE 30X30 6NUMERO 6 NUMERO 3@20 CONCRET 1:2	ML	124.5	L. 1,445.98	L. 180,024.80
1.05	ZAPATA ASILADA DE 1.00X1.00 E=30 7NUMERO 5	M2	18	L. 2,200.63	L. 39,611.29
1.06	CAMA DE ARENA COMPACTADA E=5	M2	24	L. 582.40	L. 13,977.60
1.07	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	72	L. 618.52	L. 44,533.44
1.08	LOSA DE CONCRETO E=10CMS NUMERO 2 @20CMS	M2	480	L. 707.73	L. 339,710.50
1.09	ESTRUCTURA E2	Global	7	L. 17,645.83	L. 123,520.81
1.1	TECHO DE CANALETA 6" LAMINA ALUMINAZADA INDUSTRIAL	M2	480	L. 526.02	L. 252,491.04
1.11	Parales tubo HG de 2 1/2"	u	2	L. 31,841.60	L. 63,683.20
1.12	REFELCTOR DOBLE PARA CANCHA TUBO HG LIVIANO	U	4	L. 12,373.76	L. 49,495.04
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>L. 1,201,651.50</b>
				<b>ADMINISTRATIVO</b>	<b>10%</b> <b>L. 120,165.15</b>
				<b>Utilidad</b>	<b>7%</b> <b>L. 84,115.60</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,405,932.25</b>

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 25/100 LEMPIRAS



Abg. Fidel Medina

**mesa**  
 MANTENIMIENTO DE  
 EDIFICACIONES S.A.

*FM*


# Mantenimiento de Edificaciones S.A

PROYECTO: TECHADO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS  
 PROPIETARIO: Alcaldía Municipal de Vallecillo  
 UBICACIÓN: Vallecillo, Francisco Morazán, Honduras  
 FECHA: Diciembre del 2018.

## PRESUPUESTO DE OBRA CENTRO SOCIAL VALLECILLO

N°	Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1.01	TRAZADO Y MARCADO	ML	54	L. 61.60	L. 3,326.40
1.02	EXCAVACION MATERIAL TIPO SEMIDURO	M3	6.75	L. 308.00	L. 2,079.00
1.03	COLUMNA DE 25X25 6NUMERO 6 NUMERO 3@20 CONCRET 1:2	ML	72	L. 1,445.98	L. 104,110.73
1.04	ZAPATA ASILADA DE 1.00X1.00 E=30 7NUMERO 5	M2	12	L. 2,200.63	L. 26,407.53
1.05	PICADO DE LOSA DE CONCRETO	M2	152	L. 35.84	L. 5,447.68
1.06	LOSA DE CONCRETO E=10CMS NUMERO 2 @20CMS	M2	152	L. 707.73	L. 107,574.99
1.07	ESTRUCTURA E1	Global	2	L. 10,304.00	L. 20,608.00
1.08	TECHO DE CANALETA 6" LAMINA ALUMINAZADA INDUSTRIAL	M2	152	L. 526.02	L. 79,955.50
1.09	REFELCTOR DOBLE PARA CANCHA TUBO HG LIVIANO	U	2	L. 12,373.76	L. 24,747.52
				SUB TOTAL	L. 374,257.35
				ADMINISTRATIVO 10%	L. 37,425.73
				Utilidad 7%	L. 26,198.01
				TOTAL	L. 437,881.10

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 10/100 LEMPIRAS



Abg. Fidel Medina

**mesa**  
 MANTENIMIENTO DE  
 EDIFICACIONES S.A.

FM

# Mantenimiento de Edificaciones S.A

PROYECTO: CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN Y TECHADO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS


PROPIETARIO: Alcaldía Municipal de Vallecillo

UBICACIÓN: Vallecillo, Francisco Morazán, Honduras

FECHA: Diciembre del 2018.

PRESUPUESTO DE OBRA CENTRO SOCIAL VALLECILLO		
N°	Actividad	PRECIO
1	PROYECTO: CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	L. 1,405,932.25
2	PROYECTO: TECHADO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS	L. 437,881.10
	total	L. 1,843,813.35

UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE 35/100 LEMPIRAS

  
Abg. Fidel Medina

**meja**  
MANTENIMIENTO DE  
EDIFICACIONES S.A.

FM

**PRESUPUESTO DE OBRA CENTRO SOCIAL VALLECILLO**  
 PROYECTO: CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN  
 PROPIETARIO: Alcaldía Municipal de Vallecillo  
 UBICACIÓN: Vallecillo, Francisco Morazán, Honduras  
 FECHA: Diciembre del 2018.

**CONSTRUCTORES E INVERSIONISTAS S. de R.L.**

N°	Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	ML	85	62.70	5,329.50
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO SEMIDURO	Global	54.15	313.50	16,976.03
3	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA CON 5CM DE CAMA DE ARENA	M3	30	2,466.25	73,987.50
4	COLUMNA DE 30X30 6NUMERO 6 NUMERO 3@20 CONCRET 1:2	ML	124.5	1,471.80	183,239.53
5	ZAPATA ASILADA DE 1.00X1.00 E=30 7NUMERO 5	M2	18	2,239.92	40,318.64
6	CAMA DE ARENA COMPACTADA E=5	M2	24	592.80	14,227.20
7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	72	629.57	45,328.68
8	LOSA DE CONCRETO E=7CMS NUMERO 2 @20CMS	M2	480	720.37	345,776.76
9	ESTRUCTURA E2	Global	7	17,960.93	125,726.54
10	TECHO DE CANALETA 6" LAMINA ALUMINAZADA INDUSTRIAL	M2	480	535.42	256,999.81
11	Parales tubo HG de 2 1/2"	U	2	32,410.20	64,820.40
12	REFELCTOR DOBLE PARA CANCHA TUBO HG LIVIANO	U	4	12,594.72	50,378.88
Sub Total					L. 1,223,109.56
Admon					9% L. 103,964.31
Utilidad					7% L. 85,617.67
<b>TOTAL</b>					<b>L. 1,412,691.54</b>

SON

UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 54/100 LEMPIRAS

**PRESUPUESTO DE OBRA CENTRO SOCIAL VALLECILLO**

PROYECTO: TECHADO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS  
 PROPIETARIO: Alcaldía Municipal de Vallecillo  
 UBICACIÓN: Vallecillo, Francisco Morazán, Honduras  
 FECHA: Diciembre del 2018.

N°	Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	ML	54	62.70	3,385.80
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO SEMIDURO	Global	6.75	313.50	2,116.13
3	COLUMNA DE 25X25 6NUMERO 6 NUMERO 3@20 CONCRET 1:2	ML	72	1,471.80	105,969.85
4	ZAPATA ASILADA DE 1.00X1.00 E=30 7NUMERO 5	M2	12	2,239.92	26,879.09
5	PICADO DE LOSA DE CONCRETO	M2	152	36.48	5,544.96
6	LOSA DE CONCRETO E=7CMS NUMERO 2 @20CMS	M2	152	720.37	109,495.97
7	ESTRUCTURA E1	Global	2	10,488.00	20,976.00
8	TECHO DE CANALETA 6" LAMINA ALUMINAZADA INDUSTRIAL	M2	152	535.42	81,383.27
9	REFELCTOR DOBLE PARA CANCHA TUBO HG LIVIANO	U	2	12,594.72	25,189.44
Sub Total					L. 380,940.51
Admon					9% L. 32,379.94
Utilidad					7% L. 26,665.84
<b>TOTAL</b>					<b>L. 439,986.29</b>

SON


CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 29/100 LEMPIRAS

CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	L.	1,412,691.54
TECHADO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS	L.	439,986.29
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>1,852,677.84</b>

TOTAL

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 84/100 LEMPIRAS

Arq. Cesar Rivera



Boulevard Morazán, Calzada Grenada #129, Tel; 2236-5165,2221-0431 Fax:2221-0434  
 iversea.coinver@yahoo.com /ceosrivi.coinver@yahoo.com

# A I C

**PRESUPUESTO DE OBRA CENTRO SOCIAL VALLECILLO**  
 PROYECTO: CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN  
 PROPIETARIO: Alcaldía Municipal de Vallecillo  
 UBICACIÓN: Vallecillo, Francisco Morazán, Honduras  
 FECHA: Diciembre del 2018.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	PROYECTO Y OBRAS				
1.01	ARQUITECTONICAS Y OBRAS				
1.02	EXCAVACION MATERIAL TIPO SEMIDURO	M3	54.15	310.75	16,827.11
1.03	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA CON 5CM DE CAMA DE ARENA	M3	30	2,444.62	73,338.58
1.04	COLUMNA DE 30X30 6 NUMERO 6 NUMERO 3@20 CONCRET 1:2	ML	124.5	1,458.89	181,632.17
1.05	ZAPATA ASILADA DE 1.00X1.00 E=30 7 NUMERO 5	M2	18	2,220.28	39,964.97
1.06	CAMA DE ARENA COMPACTADA E=5	M2	24	587.60	14,102.40
1.07	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	72	624.04	44,931.06
1.08	LOSA DE CONCRETO E=7CMS NUMERO 2 @20CMS	M2	480	714.05	342,743.63
1.09	ESTRUCTURA E2	GLOBAL	7	17,803.38	124,623.68
1.1	TECHO DE CANALETA 6" LAMINA ALUMINAZADA INDUSTRIAL	M2	480	530.72	254,745.43
1.11	PARALES TUBO HG DE 2 1/2"	U	2	32,125.90	64,251.80
1.12	REFELCTOR DOBLE PARA CANCHA TUBO HG LIVIANO	U	4	12,484.24	49,936.96
				SUB TOTAL	1,212,380.53
	ADMINISTRATIVO			10%	121,238.05
	UTILIDAD			7%	84,866.64
				TOTAL	1,418,485.22

5-B3

SON  
 UN MILLON CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 22/100 LEMPIRAS


**PRESUPUESTO DE OBRA CENTRO SOCIAL VALLECILLO**  
 PROYECTO: TECHADO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS  
 PROPIETARIO: Alcaldía Municipal de Vallecillo  
 UBICACIÓN: Vallecillo, Francisco Morazán, Honduras  
 FECHA: Diciembre del 2018.

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	PROYECTO Y OBRAS				
1.01	TRAZADO Y MARCADO	ML	54	62.15	3,356.10
1.02	EXCAVACION MATERIAL TIPO SEMIDURO	M3	6.75	310.75	2,097.56
1.03	COLUMNA DE 25X25 6 NUMERO 6 NUMERO 3@20 CONCRET 1:2	ML	72	1,458.89	105,040.29
1.04	ZAPATA ASILADA DE 1.00X1.00 E=30 7 NUMERO 5	M2	12	2,220.28	26,643.31
1.05	PICADO DE LOSA DE CONCRETO	M2	152	36.16	5,496.32
1.06	LOSA DE CONCRETO E=7CMS NUMERO 2 @20CMS	M2	152	714.05	108,535.48
1.07	ESTRUCTURA E1	Global	2	10,396.00	20,792.00
1.08	TECHO DE CANALETA 6" LAMINA ALUMINAZADA INDUSTRIAL	M2	152	530.72	80,669.39
1.09	REFELCTOR DOBLE PARA CANCHA TUBO HG LIVIANO	U	2	12,484.24	24,968.48
				SUB TOTAL	377,598.93
	ADMINISTRATIVO			10%	37,759.89
	UTILIDAD			7%	26,431.93
				TOTAL	441,790.75

SON  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA 75/100 LEMPIRAS

N°	ACTIVIDAD	PRECIO
1	PROYECTO: CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	1,418,485.22
2	PROYECTO: TECHADO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS	441,790.75
	TOTAL	1,860,275.97

UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 97/100 LEMPIRAS

  
 Arq. Kenny Banegas

Dirección: La paz, La paz, esquina opuesta al crip.  
 Tel. 2774-2485  
 Cel. 9780-7341  
 Correo Electrónico: aicstudio3@gmail.com





**ANEXO 10.**  
OFERTA Y FICHA EMPRESA A ADJUDICAR


# Manterimiento de Edificaciones S.A.

PROYECTO: CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN  
 PROPIETARIO: Alcaldía Municipal de Vallecillo  
 UBICACIÓN: Vallecillo, Francisco Morazán, Honduras  
 FECHA: Diciembre del 2018.

## PRESUPUESTO DE OBRA CENTRO SOCIAL VALLECILLO

N°	Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1.01	TRAZADO Y MARCADO	ML	85	L. 61.60	L. 5,236.00
1.02	EXCAVACION MATERIAL TIPO SEMIDURO	M3	54.15	L. 308.00	L. 16,678.20
1.03	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA CON 5CM DE CAMA DE ARENA	M3	30	L. 2,422.99	L. 72,689.57
1.04	COLUMNA DE 30X30 6NUMERO 6 NUMERO 3@20 CONCRET 1:2	ML	124.5	L. 1,445.98	L. 180,024.80
1.05	ZAPATA ASILADA DE 1.00X1.00 E=30 7NUMERO 5	M2	18	L. 2,200.63	L. 39,611.29
1.06	CAMA DE ARENA COMPACTADA E=5	M2	24	L. 582.40	L. 13,977.60
1.07	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	72	L. 618.52	L. 44,533.44
1.08	LOSA DE CONCRETO E=10CMS NUMERO 2 @20CMS	M2	480	L. 707.73	L. 339,710.50
1.09	ESTRUCTURA E2	Global	7	L. 17,645.83	L. 123,520.81
1.1	TECHO DE CANALETA 6" LAMINA ALUMINAZADA INDUSTRIAL	M2	480	L. 526.02	L. 252,491.04
1.11	Parales tubo HG de 2 1/2"	u	2	L. 31,841.60	L. 63,683.20
1.12	REFELCTOR DOBLE PARA CANCHA TUBO HG LIVIANO	U	4	L. 12,373.76	L. 49,495.04
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L. 1,201,651.50</b>
<b>ADMINISTRATIVO</b>				<b>10%</b>	<b>L. 120,165.15</b>
<b>Utilidad</b>				<b>7%</b>	<b>L. 84,115.60</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 1,405,932.25</b>

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 25/100 LEMPIRAS



Abg. Fidel Medina

**mesa**  
 MANTENIMIENTO DE  
 EDIFICACIONES S.A.

*FM*


# Mantenimiento de Edificaciones S.A.

PROYECTO: TECHADO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS  
 PROPIETARIO: Alcaldía Municipal de Vallecillo  
 UBICACIÓN: Vallecillo, Francisco Morazán, Honduras  
 FECHA: Diciembre del 2018.

## PRESUPUESTO DE OBRA CENTRO SOCIAL VALLECILLO

N°	Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1.01	TRAZADO Y MARCADO	ML	54	L. 61.60	L. 3,326.40
1.02	EXCAVACION MATERIAL TIPO SEMIDURO	M3	6.75	L. 308.00	L. 2,079.00
1.03	COLUMNA DE 25X25 6NUMERO 6 NUMERO 3@20 CONCRET 1:2	ML	72	L. 1,445.98	L. 104,110.73
1.04	ZAPATA ASILADA DE 1.00X1.00 E=30 7NUMERO 5	M2	12	L. 2,200.63	L. 26,407.53
1.05	PICADO DE LOSA DE CONCRETO	M2	152	L. 35.84	L. 5,447.68
1.06	LOSA DE CONCRETO E=10CMS NUMERO 2 @20CMS	M2	152	L. 707.73	L. 107,574.99
1.07	ESTRUCTURA E1	Global	2	L. 10,304.00	L. 20,608.00
1.08	TECHO DE CANALETA 6" LAMINA ALUMINAZADA INDUSTRIAL	M2	152	L. 526.02	L. 79,955.50
1.09	REFELCTOR DOBLE PARA CANCHA TUBO HG LIVIANO	U	2	L. 12,373.76	L. 24,747.52
SUB TOTAL					L. 374,257.35
ADMINISTRATIVO					10% L. 37,425.73
Utilidad					7% L. 26,198.01
TOTAL					L. 437,881.10

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 10/100 LEMPIRAS



Abg. Fidel Medina

**mesa**  
 MANTENIMIENTO DE  
 EDIFICACIONES S.A.

FM

# Mantenimiento de Edificaciones S.A.

PROYECTO: CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN Y TECHADO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS

PROPIETARIO: Alcaldía Municipal de Vallecillo

UBICACIÓN: Vallecillo, Francisco Morazán, Honduras

FECHA: Diciembre del 2018.

PRESUPUESTO DE OBRA CENTRO SOCIAL VALLECILLO		
N°	Actividad	PRECIO
1	PROYECTO: CANCHA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	L. 1,405,932.25
2	PROYECTO: TECHADO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS	L. 437,881.10
	<b>total</b>	<b>L. 1,843,813.35</b>

UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE 35/100 LEMPTRAS

Abg. Fidel Medina

**meja**  
MANTENIMIENTO DE  
EDIFICACIONES S.A.

FM

**ANEXO 11.**  
NOTA DE ADJUDICACIÓN

**ANEXO 12.**  
NOTA DE ORDEN DE INICIO



# *Municipalidad de Vallecillo, Francisco Morazán*

Telefax 2769-10-01

## **MEMORÁNDUM**

**PARA:** **CELY MODESTO ZAVALA**  
**ALCALDE MUNICIPAL DE VALLECILLO, F. M.**

**DE:** **COMISIÓN EVALUADORA**  
**LEONARDO MEDINA CRUZ** **REGIDOR MUNICIPAL**  
**NELSON ANTONIO CONTRERAS** **REGIDOR MUNICIPAL**  
**FRANCISCO ANTONIO MORALES** **REGIDOR MUNICIPAL**

**ASUNTO:** **REMISIÓN DE INFORME DE RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA**

**FECHA:** **03 DE DICIEMBRE DE 2018**

*Por este medio remitimos para su consideración y visto bueno, el Informe de Evaluación de la Comisión designada para tal fin, del proceso correspondiente a la evaluación de ofertas para la Licitación Privada LPR-MUNI-VALLECILLO-08-2018 "CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA MUJER", UBICADO EN VALLECILLO, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN.*

*En el que esta Comisión recomienda el Proceso sea adjudicado a:*

<b>NOMBRE DE EMPRESA</b>	<b>MONTO</b>
<b>GRUPO LAGOS S. DE R. L.</b>	<b>L. 1,339,769.48</b>

*Atentamente,*

Vo. Bo. \_\_\_\_\_

*Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio*



# Municipalidad de Vallecillo, Francisco Morazán

Telefax 2769-10-01

## MEMORÁNDUM

PARA: **CELY MODESTO ZAVALA**  
ALCALDE MUNICIPAL DE VALLECILLO, F. M.

DE: **COMISIÓN EVALUADORA**  
**LEONARDO MEDINA CRUZ** **REGIDOR MUNICIPAL**  
**NELSON ANTONIO CONTRERAS** **REGIDOR MUNICIPAL**  
**FRANCISCO ANTONIO MORALES** **REGIDOR MUNICIPAL**

ASUNTO: **REMISIÓN DE INFORME DE RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA**

FECHA: 03 DE DICIEMBRE DE 2018

Por este medio remitimos para su consideración y visto bueno, el Informe de Evaluación de la Comisión designada para tal fin, del proceso correspondiente a la evaluación de ofertas para la Licitación Privada LPR-MUNI-VALLECILLO-07-2018 "REMODELACIÓN DEL CENTRO SOCIAL", UBICADO EN VALLECILLO, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN.

En el que esta Comisión recomienda el Proceso sea adjudicado a:

<b>NOMBRE DE EMPRESA</b>	<b>MONTO</b>
<b>GRUPO LAGOS S. DE R. L.</b>	<b>L. 1,949,714.79</b>

Atentamente,

Vo. Bo. \_\_\_\_\_