

## Unidad de Licitaciones

Mes de Abril del 2013

LPN N° 01-2013 Mob.				
Descripción de Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Período de Vigencia	Enlace
<i>Adquisición mobiliario y equipo de oficina en las diferentes dependencias del poder judicial en toda la Republica y que las mismas deben adquirirse observando los procedimientos que señala la ley.</i>	Fracasado	Licitación Pública Nacional	Fecha de Inicio 03/04/2013  Fecha Recepción de Ofertas 15/04/2013	<a href="#">Ver Detalle</a>

*Para visualizar cada documento presione "click" sobre el nombre del documento que desea consultar:*

[Avisos de Prensa](#)

[Pliego o términos de Referencia](#)

[Acta de Recepción y Apertura de Ofertas](#)

[Declaratoria de Proceso Fracasado](#)

## Unidad de Licitaciones

Mes de Abril del 2013

Lic. Contratación de Internet y Telefonía 02-2013				
Descripción de Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Período de Vigencia	Enlace
<i>El objeto del mismo es la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES PARA LA RED DE DATOS, INTERNET Y TELEFONÍA DEL PODER JUDICIAL</i>	Adjudicado	Licitación Pública Nacional	Fecha de Inicio 03/04/2013 Fecha Recepción de Ofertas 14/05/2013	<a href="#">Ver Detalle</a>

*Para visualizar cada documento presione "click" sobre el nombre del documento que desea consultar:*

[Avisos de Prensa](#)

[Pliego o términos de Referencia](#)

[Enmienda o Adendum](#)

[Enmienda o Adendum](#)

[Acta de Recepción y Apertura de Ofertas](#)

[Resolución de la Adjudicación](#)

## Unidad de Licitaciones

Mes de Abril del 2013

Lic. Contratación de Internet y Telefonía 02-2013				
Descripción de Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Período de Vigencia	Enlace
<p><i>¿Construcción de Obras Adicionales en el Archivo Judicial de Tegucigalpa, y así brindar mejores condiciones de trabajo para los empleados del Poder Judicial que laboran en el Archivo Judicial y beneficiar a la comunidad brindando una mejor atención a los usuarios del sistema. mejorar las condiciones en las cuales se encuentra el área de estacionamiento, además ha solicitado aislar los paneles eléctricos y construir un área destinada a la desinfección de documentos, por lo cual es necesario realizar las siguientes obras: ? Construcción de paredes de tabla yeso, suministro e instalación de puertas de madera, construcción de cielo falso, pintura de paredes, suministro e instalación de lámparas, interruptores, tomacorrientes, etc. Todo esto con el fin de crear el cuarto de maquinas y el área de desinfección de documentos. ? Construcción del área de estacionamiento, utilizando concreto hidráulico, con una capacidad aproximada de 40 vehículos, con sus respectivas instalaciones para iluminación, obras de drenaje, marcado, etc.</i></p>	<p>Fracasados</p>	<p>Licitación Pública Nacional</p>	<p>Fecha de Inicio 04/04/2013</p> <p>Fecha Recepción de Ofertas 14/05/2013</p>	<p><a href="#">Ver Detalle</a></p>

*Para visualizar cada documento presione "click" sobre el nombre del documento que desea consultar:*

Avisos de Prensa

Pliego o términos de Referencia

[Enmienda o Adendum](#)

[Enmienda o Adendum](#)

[Acta de Recepción y Apertura de Ofertas](#)

[Resolución de la Adjudicación](#)

Expediente: OM N° 01-2014 Dulce nombre de Culmí				
Descripción de Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Período de Vigencia	Enlace



Unidad de Licitaciones

1. **JUSTIFICACIÓN DE PROYECTO** El Proyecto "REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DEL JUZGADO DE PAZ DE DULCE NOMBRE DE CULMI, DEPARTAMENTO DE OLANCHO", consiste en la reparación de techo y obras adicionales en el Juzgado de Paz de Dulce Nombre de Culmi, Departamento de Olancho. Debido a la acción del tiempo, el clima húmedo, las piedras y las balas ha provocado daño tanto en el interior como el exterior del edificio. 1.1 **DESCRIPCIÓN DE OBRA** El proyecto consiste en la reparación y cambio de láminas de aluzinc dañadas, cielo falso en mal estado, impermeabilización de losas, demolición de azulejo dañado y suministro e instalación de nuevo azulejo en mueble área atención al público, pintura, instalación de salida para datos de computo, tomas telefónicas, luminarias de techo, fluorescentes, tipo canasta, aire acondicionado, instalación de puertas remozadas en Juzgado. Esta remodelación tiene como objeto ejecutar los siguientes trabajos: 1.2 **OBRA CIVIL** Debido al daño provocado por la humedad y lluvias se procederá a cambiar las láminas de aluzinc de la estructura metálica, en el cielo falso se cambiarán varios plafones de fibra mineral, también se aplicará pintura al edificio en el área exterior e interior adecuada para soportar los aspectos ambientales a los que el edificio se ve sometido por su ubicación geográfica. En el interior del Edificio se realizará cambio de la superficie del mueble de recepción ya que se demolerá la superficie existente y se le colocará un enchape de cerámica, se desmontarán los lavamanos y S.S. que están en mal estado y se cambiarán los accesorios por nuevos, las puertas que estén en estado normal serán remozadas. El sistema de distribución de A.P. se cambiará por tubería de 1/2" en buen estado que incluyen los accesorios de acometida. 1.3 **OBRA ELECTROMECÁNICA** Se hará el mejoramiento del Sistema de Fuerza Normal, el cual consistirá en la instalación de tomas telefónicas, canaletas metálicas para voz y datos, luminarias (fluorescentes, globo, para exteriores, tipo canasta). Y el cambio de interruptores sencillos y de vaivén. Debido a que la zona es de clima caluroso se hará la instalación de una unidad de aire acondicionado, para mejorar la condición de trabajo del personal que labora en dichas oficinas y de los usuarios de las mismas.

Fracasada

Contratación Directa

Fecha de Inicio 04/04/2014

Fecha Recepción de Ofertas 28/04/2014

[Ver Detalle](#)

[Avisos de Prensa](#)

[Pliego o términos de Referencia](#)

[Acta de Recepción y Apertura de Ofertas](#)

[Declaratoria de Proceso Fracasado](#)