CONTRATO No. 31-2012 “OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN EL SOTANO DEL
CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS JUDICIALES MULTIPLES PARA LA
INSTALACION DE LA CORTE DE APELACIONES PENAL DE TEGUCIGALPA”.

Nosotros, JOSE TOMAS ARITA VALLE, mayor de edad, Hondurefio, casado, Abogado
y Notario de este domicilio, con Tarjeta de Identidad No. 1401-1962-00106, actuando en
mi condicién de Magistrado designado para Administrar los Valores del Poder Judicial,
segln Resolucion N° PCSJ-04-2012, de fecha 23 de enero del afno en curso, y
debidamente facultado para la celebracién de este Contrato, en representacion del
PODER JUDICIAL, y por otra, LUIS ARMANDO HENRIQUEZ AGUILAR, mayor de
edad, casado, hondurefio, Ingeniero Civil, con domicilio en San Pedro Sula y con tarjeta
de identidad No. 0801-1958-03767, actuando en su condicion de Gerente General de Ia
Sociedad CONTRATISTAS Y CONSULTORES MULTIDISCIPLINARIOS S. DE R.L.
(CCM), la cual fue constituida mediante Escritura Publica No. 382 de fecha 30 de junio
del afio 2006, ante los oficios del Notario Carlos Alfonso Castro Martinez, e inscrita en el
Registro Mercantil del Departamento de Francisco Morazan bajo el No. 59, del tomo
627, del Registro de Comerciantes Sociales de Francisco Morazan Yy que en lo
sucesivo, para efectos de este Contrato se denominaran: EL PODER JUDICIAL y EL
CONTRATISTA, respectivamente, en atencién a la Ley de Contratacién del Estado y su
Reglamento, Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos del
periodo fiscal vigente, y Reglamento de Ejecucién Presupuestaria del Poder Judicial,
hemos convenido en celebrar, como al efecto celebramos el presente contrato para el
Proyecto “OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN EL SOTANO DEL CENTRO
INTEGRADO DE SERVICIOS JUDICIALES MULTIPLES PARA LA INSTALACION DE
LA CORTE DE APELACIONES PENAL DE TEGUCIGALPA”, bajo las siguientes
clausulas: CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.- 1) El 16 de agosto de 2012, se
emitié por parte de la ‘Comision Evaluadora, el Informe de Revision, Analisis y
Recomendacion para el proyecto antes citado, recomendado adjudicar a la Empresa
CONTRATISTAS Y CONSULTORES MULTIDISCIPLINARIOS S. DE R.L. (CCM), por
ser la oferta mas conveniente a los intereses del Poder Judicial.- CLAUSULA
SEGUNDA: JUSTIFICACION.- Debido a la creacién de nuevas Cortes de Apelaciones
en materia Civil y Penal, y a lo reducido del espacio fisico con que se cuenta para la
ubicacién de este nuevo personal, nos vemos en la necesidad de rehabilitar y
acondicionar los espacios fisicos disponibles con los que cuenta actualmente el Poder
Judicial, uno de ellos es el Sétano para Estacionamiento en el Centro Integrado de
Servicios Judiciales Multiples, el que se acondicionara para dar lugar al empleado y al
usuario de laborar en un espacio digno, lleno de confort Y que redna todas las
necesidades basicas para llevar a cabo las labores a ellos asignadas..- CLAUSULA
TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO.- EL CONTRATISTA ejecutard a entera
satisfaccion del PODER JUDICIAL el proyecto que consiste en la creaciéon de Nuevas
Cortes Apelaciones, denominandose Corte Primera de Apelaciones de lo Civil y Corte
Segunda de Apelaciones de lo Civil, debido a la puesta en marcha del Nuevo Cadigo
Procesal Civil el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha decidido resolver el problema
de mora Judicial.- Como es conocimiento de todos el Poder Judicial no cuenta con
espacio fisico para albergar estas nuevas Cortes de Apelaciones, por lo que se ha
resuelto la construccién de las mismas en el Sotano del Edificio Centro Integrado de
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los empleados del Poder Judicial.- CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL

CONTRATO.- EL CONTRATISTA ejecutara a entera satisfaccion del PODER

JUDICIAL el proyecto que consiste en: Preliminares: Consiste en efectuar la limpieza
general del predio, demolicion de estructuras existentes, corte de arboles, la instalacion
de la oficina provisional y bodega de materiales, nivelacién, conformado, trazado y
marcado del edificio y muros perimetrales. Excavacion y Relleno: Se incluye la
excavacion estructural para zapatas aisladas, vigas de cimentaciéon y zapata corrida,
ademas se incluye el relleno compactado con material selecto para conformar el area
de construccién del edificio. Concreto armado: Se incluyen todos los elementos
estructurales necesarios para la construccion del edificio (zapatas, vigas de
cimentacién, columnas, castillos, soleras, losas de entrepiso y azotea, gradas, etc.).
Paredes: En este item se considera la construccién de paredes de bloque reforzado,
entabicados, paredes de tabla yeso y construcciéon de pretiles en frontén. Repello y
pulido: Se incluye el repello y pulido de paredes de bloque, tallado y pulido de
mochetas de puertas y ventanas, acabado de gradas y columnas decorativas; Pisos.
En este concepto se incluye el suministro e instalacién de ceramica, firmes de concreto,
relleno con material selecto, moldura de pisos, construccion de aceras y gradas.
Techos y cielos: Se ha considerado el suministro e instalacién de techo de estructura
metalica y lamina de aluzinc troquelada, la colocacién de cielo falso de fibra mineral y
fleje metalico en el interior, cielo falso de tabla yeso en el vestibulo, fascia decorativa,
cielo falso de estructura metalica en el area de sala de espera para imputados, la
colocacion de un flashing metalico y el impermeabilizante para losas de techo y viga
canal. Puertas y ventanas: Se ha considerado la utilizacién de una puerta de aluminio
y vidrio fijjo en el acceso principal para mejorar la climatizaciéon del inmueble, puertas
termo formadas en el interior del edificio y puertas metalicas de lamina troquelada en
los accesos laterales. Las ventanas principalmente seran de aluminio y vidrio fijo
corrediza, se incluye también la construccién de batientes de ventana y molduras de
concreto, para la entrada principal y cubo de escaleras se han considerado fachadas de
aluminio y vidrio fijo. Acabados interiores y exteriores: En este item se ha
considerado la aplicacién de pintura en las paredes interiores y exteriores, colocacion
de ceramica en paredes de servicios sanitarios. Metales: Se ha considerado el
suministro e instalaciéon de barandales en gradas y balcones en ventanas para contribuir
a la seguridad del edificio judicial. Instalaciones hidrosanitarias: En este concepto se
incluye la instalacién de aparatos sanitarios, la construccion de una pila, asi como la
instalacion de tuberias de PVC par el suministro de agua potable, y tuberias de PVC
para efectuar el drenaje de aguas negras y aguas lluvias. Se incluye la construccién de
un sistema de almacenamiento mediante un tanque elevado ubicado en la azotea.
Cisterna: Se ha incluido la construccibn de una cisterna con capacidad para
aproximadamente 21 M3 con su respectivo sistema hidroneumatico para suministrar
agua potable al edificio. Estacionamiento: Se ha considerado la construccion de un
area para estacionamiento con capacidad para siete vehiculos ubicados en la fachada
lateral izquierda y en la fachada frontal. Instalaciones eléctricas: Considera las
instalaciones eléctricas necesarias para el funcionamiento del juzgado, tales como:
suministro e instalaciéon de transformador, acometidas eléctricas, base de medicion,
tableros eléctricos, salidas para iluminacién, tomacorrientes, datos y teléfonos,
luminarias, interruptores de iluminacién, acometida telefénica sistema de aire
acondicionado tipo paquete, etc.- CLAUSULA CUARTA: DISPONIBILIDAD
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PRESUPUESTARIA.- Para la correcta ejecucion del presente Contrato segin Oficio

DPPF 122/2012 de fecha 17 de febrero de 2012, emitido por la Direccién de
Planificaciéon, Presupuesto y Financiamiento. CLAUSULA QUINTA: MONTO DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO.- EL CONTRATISTA se compromete y obliga a

ejecutar los trabajos descritos en la Clausula Tercera, por un monto de OCHO
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS, (L.8,264,545.77), siendo la
forma de pago la siguiente: a) Se le otorgara un quince por ciento (15%) del valor total
del contrato, en calidad de anticipo para el comienzo de la obra, valor que sera
destinado exclusivamente para la compra de materiales; en este caso, EL
CONTRATISTA estara obligado a rendir previamente, a favor de la Corte Suprema de
Justicia, una Garantia, equivalente al Cien por Ciento (100%) del valor anticipado, el
cual sera reembolsado gradualmente por el PODER JUDICIAL, mediante retenciones
del valor de cada estimacion del avance del proyecto; b) Los pagos se haran en base a
estimaciones, de acuerdo al avance de la obra, conforme a los precios unitarios de su
oferta, efectuando el PODER JUDICIAL las siguientes deducciones: El 15% como
minimo del Valor de cada estimacién para garantizar el total del anticipo; El doce punto
cinco (12.5%) del 10% del valor de cada estimacion, en concepto de impuesto sobre la
renta por Honorarios por Servicios Profesionales y Administrativos.- CLAUSULA
SEXTA: PLAZO DEL CONTRATO.- EL CONTRATISTA, se compromete y obliga a
entregar a satisfaccion del PODER JUDICIAL las Obras en un plazo de trescientos
(300) dias calendario, una vez recibida la orden de inicio que sera emitida por la
Direccion Administrativa del PODER JUDICIAL.- CLAUSULA SEPTIMA: SANCIONES
ECONOMICAS.- EL PODER JUDICIAL en estricto cumplimiento a las Normas de
Ejecucion y Evaluacion Presupuestaria vigentes, relacionadas con el Reglamento de las
Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica
vigentes, y para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA, EL PODER JUDICIAL impondra sanciones econémicas equivalente a
tres mil cuatrocientos Lempiras Exactos (Lps.3,400.00) por cada dia en la demora
en la ejecucion del Contrato; lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de
Cumplimiento, procediéndose si asi conviene al PODER JUDICIAL, a la Resolucion del
Contrato, reservandose ademas el ejercicio de las acciones legales por dafios vy
perjuicios por incumplimiento del Contrato por parte de EL CONTRATISTA que
procediere.- CLAUSULA OCTAVA: SUPERVISION.- EL PODER JUDICIAL, por medio
de su personal permanente del Departamento de Obras Fisicas, sera la responsable de
la supervisién y correcta ejecucion del presente contrato, obligandose en tal sentido EL
CONTRATISTA a cumplir cabalmente las érdenes e instrucciones emanadas del
Supervisor, siempre y cuando se refieran a los objetivos del presente contrato, de
acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Generales para éste Proceso de
Contratacién.- CLAUSULA NOVENA: GARANTIAS.- EL CONTRATISTA, debera
rendir a favor de La Corte Suprema de Justicia las siguientes Garantias que deberan
ser emitidas por una Institucion Bancaria o Comparfia Aseguradora y contendran
indefectiblemente, la clausula obligatoria siguiente “La presente Garantia sera ejecutada
al simple requerimiento de la Corte Suprema de Justicia sin mas tramite que la
presentacion de la misma acompafada del correspondiente certificado de
incumplimiento”, siendo estas las siguientes: 1) GARANTIA DE ANTICIPO: Equivalente
al quince por ciento (15%), del valor anticipado, segun articulo 105 de la Ley de
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Contratacion del Estado, en concepto de anticipo.- Esta garantia debera ser presentada
dentro de los siguientes quince (15) dias calendario a la firma del presente Contrato.- La
vigencia de ésta Garantia sera por el mismo plazo del contrato y concluira con el
reintegro total del anticipo.- 2) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:
Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado, que debera presentarse al
momento de la emisién de la “Orden de Inicio” por parte de la Direccion Administrativa.-
(Esta presentacion debe coordinarse entre El Contratista y el Departamento de Obras
Fisicas a través de El Supervisor nombrado para la correcta ejecucion del Contrato y
estara vigente hasta tres (3) meses después de la fecha prevista de finalizacién de la
Obra, segln el cronograma vigente, de la recepcion provisional de la obra a satisfaccion
del PODER JUDICIAL; 3) GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA, MATERIALES Y
DEMAS OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA: Equivalente al cinco por ciento (5%)
del valor del contrato la cual estara vigente por el término de un (1) afio a partir de la
emision del Acta de Recepcion Provisional y hasta emitir el Acta de Recepcion
Definitiva.- Con la emisién de la presente Garantia, EL CONTRATISTA se compromete
a reponer o reparar por su cuenta las obras defectuosas y fallas ocasionadas por
deficiencias en materiales, mano de obra, equipamiento, vicios ocultos de construccion
y por cualquier otros aspectos imputables a él.- Asimismo, se compromete a subsanar
los dafios y perjuicios ocasionados al PODER JUDICIAL o a Terceros que se deriven de
las causas antes indicadas, excepto los ocasionados por fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados.- Las presentes Garantias seran recibidas, aprobadas y
calificadas por la Supervisién del presente Contrato- CLAUSULA DECIMA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- a) EL CONTRATISTA se obliga a emplear
toda su capacidad profesional, técnica, administrativa y econdmica, a fin de ejecutar
cumplidamente el proyecto; asi como esta establecido en las especificaciones y los
planos; acatando cabalmente las instrucciones, cambios y consideraciones emanadas
de la supervision, conducentes a la buena ejecucién y finalizacién de los trabajos. b)
Conforme a lo estipulado en la Ley de Contratacidn del Estado, seglin se establece en
los Articulos 114, 115, 116, 117 y 118, sera necesaria la autorizacion expresa del
PODER JUDICIAL para subcontratar o ceder parte o la totalidad de este contrato,
siempre y cuando asi convenga a los intereses del PODER JUDICIAL. Asimismo EL
CONTRATISTA se obliga a mantener en el proyecto, en forma permanente, a uno o
mas profesionales competentes y debidamente enterados sobre los trabajos a realizar,
quienes deberan atender las instrucciones y recomendaciones de la supervision o del
Departamento de Obras Fisicas; asimismo, EL CONTRATISTA, queda obligado a
mantener el personal suficiente y capaz que se requiera para garantizar la buena
ejecucion del proyecto, asi como de incorporar al proyecto los técnicos idéneos y
convenientes que garanticen una excelente calidad.- Sobre este mismo concepto, EL
PODER JUDICIAL podra solicitar a EL CONTRATISTA, el retiro del personal que no
demuestre capacidad, eficiencia y honradez en el desemperio de sus labores, en cuyo
caso, EL CONTRATISTA procedera a sustituirlo, todo conforme a las sanas practicas
de la ingenieria y al propésito del presente contrato. Para el logro de los mismos fines,
queda convenido que EL CONTRATISTA debera mantener en el proyecto el equipo
basico necesario y en buenas condiciones de operacién, pudiendo aumentarlo o
reemplazarlo de acuerdo a las necesidades del trabajo. El equipo que a juicio de la
supervisién no esté en buenas condiciones de funcionamiento, debera ser retirado del
proyecto, para lo cual sera necesaria una simple nota de la supervision y el reemplazo
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sera hecho en un plazo no mayor a un (1) dia calendario después de la notificacion. c)
EL CONTRATISTA debera mantener en el proyecto un libro de bitacora, el cual debe
estar disponible en el proyecto tanto para el supervisor como para el personal
autorizado por el PODER JUDICIAL, este deberd ser emitido por el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras. d) Todas aquellas obligaciones contenidas en el
Documento de Condiciones Generales para Proceso de Contratacion, el cual forma
parte integra de este contrato.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RECEPCION DE LA
OBRA.- De acuerdo con la comunicacién girada por EL CONTRATISTA, mediante la
cual notifique que los trabajos contratados han sido terminados, el Supervisor emitira un
informe preliminar sobre la conclusion de la obra; en caso de que las mismas requieran
de correcciones, EL CONTRATISTA a su costo y conforme a las instrucciones que
imparta el érgano responsable deberé proceder a efectuar las mismas y una vez
efectuadas las correcciones y conforme a las instrucciones que imparte el
Departamento de Obras fisicas, quien nombrara una Comision Especial, la que
levantara - acta de Recepcion del Proyecto, indicando en ella, que el mismo ha sido
terminado en su totalidad y a satisfaccion de la comisién, conforme a los planos,
especificaciones y deméas documentos contractuales; por lo que recomendara a la
Direccién Administrativa del PODER JUDICIAL que le extienda a EL CONTRATISTA el
Acta de Recepcion Provisional, debiendo este sustituir la Garantia de Cumplimiento por
la Garantia de calidad indicadas en la Clausula Novena, transcurrido el afio de calidad,
sino hay reclamos por parte del Poder Judicial al Contratista, esta procedera a extender
el Acta de Recepcion Final.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES.-
EL PODER JUDICIAL podra por razones de interés publico, realizar modificaciones al
presente contrato, estas cuando importen aumento o disminucién en la cuantia de las
prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre que no excedan del 10%
de su valor se hardn mediante ordenes de cambio, si la modificacién excediere el
porcentaje antes indicado se suscribird una ampliacion del Contrato siguiendo las
mismas formalidades del presente Contrato.- CLAUSULA DECIMA TERCERA: CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Cuando sobreviniesen situaciones de fuerza mayor o
caso fortuito, debidamente comprobados, tales como tornados, lluvias, terremotos,
huracanes, inundaciones, huelgas nacionales, alteracion de la paz social en el pais,
escasez de materiales, etc., se procedera a la ampliaciéon del plazo de ejecucion,
debidamente acordado entre ambas partes; en tales circunstancias, EL
CONTRATISTA, debera solicitar por escrito al PODER JUDICIAL, a través del
Departamento de Obras Fisicas, a mas tardar, tres (3) dias habiles después de haber
ocurrido cualquier atraso, la ampliacion del plazo de ejecucion del proyecto de acuerdo
a la Ley de Contratacién del Estado y a su Reglamento, en cuyo caso y conforme a las
circunstancias presentadas, se ampliaran también las garantias rendidas, de manera
que el nuevo plazo cubra satisfactoriamente el cumplimiento por el resto del periodo
acordado y por el nuevo monto, si lo hubiera, todo de conformidad con la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento. CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCION
DE CONFLICTOS.- Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion de este
contrato, desacuerdos, reclamos y otros asuntos en los que no se pongan de acuerdo
las partes, éstas se someteran a lo estipulado en la Ley de Contratacién del Estado y
otras que le sean aplicables; sometiéndose en caso necesario a la Jurisdiccion y
competencia de lo Contencioso Administrativo.- CLAUSULA DECIMA QUINTA:
RESPONSABILIDAD LABORAL.- EL CONTRATISTA sera el Unico responsable del
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pago de las obligaciones de tipo laboral que se deriven del empleo de personal para la
ejecucion del proyecto en todas sus facetas, respondiendo por consiguiente, por
cualesquier reclamo de esta naturaleza, los cuales, por ninglin concepto o
circunstancia, podran ser trasladados al PODER JUDICIAL.- CLAUSULA DECIMA
SEXTA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.- Forman parte integra del
presente contrato: 1) Condiciones Generales; 2) Especificaciones Técnicas; 3) La
Oferta original del Contratista; 4) Garantias; 5) Orden de Inicio y 6) Cualquier otro
documento relacionado con la ejecucién del presente Contrato.- CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA: RESPONSABILIDAD CIVIL Y OTROS.- EL CONTRATISTA, sera el tnico
responsable de todo tipo de reclamos, demandas, querellas, incidentes, etc. como
consecuencia de dafios y perjuicios ocasionados a terceros, en sus personas o en sus
bienes, por cualquier operacién llevada a cabo en cumplimiento de este contrato.
Asimismo EL CONTRATISTA cubrira al PODER JUDICIAL por toda reclamacion,
demanda o accion judicial, etc., de orden laboral, prevision o seguridad social. Sobre
este punto EL CONTRATISTA, se obliga, en caso de presentarse problemas de esta
naturaleza, a realizar todas las diligencias pertinentes a fin de evitar la interrupcion o
paro del proyecto. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DECLARACION JURADA.-
Declara el contratante que no se encuentra comprendido en ninguno de los casos a que
se refieren los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacién del Estado.- CLAUSULA
DECIMA NOVENA: TERMINACION, RESOLUCION Y LIQUIDACION DEL
CONTRATO.- El presente contrato terminara por el cumplimiento normal de las
prestaciones por ambas partes o por resolucién del mismo, cuando hubiere causas
suficientes, todo al tenor de los Articulos del 126 al 131 de la Ley de Contratacion del
Estado. CLAUSULA VIGESIMA: LEY APLICABLE.- En todo aquello no previsto en
este contrato, y demas documentos que la conforman: se estara a lo estipulado en la
Ley de Contratacion del Estado y su respectivo Reglamento. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA: ACEPTACION DE LAS PARTES.- Ambas partes aceptan todas las

estipulaciones del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento. En fe de lo cual
y para seguridad de ambas partes, se firma el presente contrato, por duplicado, en la
Ciudad& Tegucigalpa, M. D. C., a los (O OO dias del mes de

del afio dos mil doce.
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