



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



Contratos del mes de Febrero 2020 Rubro de Seguridad Ciudadana

No.	Descripción	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Monto	Fondos	Estado
1	Construcción de monumento representativo barrió El Calvario Florida Copan.	Elvir Edgardo Peraza Chacón	17/02/2020	02/04/2019	L. 63,000.00	Transferencia	Vigente

José Elmer Chinchilla
Unidad Técnica de Gestión

El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2018-2022

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

CONTRATO DE MANO DE OBRA

Nosotros **REMBER ISAIAS CUESTAS VALLE**, mayor de edad, casado, hondureño, comerciante, con tarjeta de identidad No. 04101974-00809, vecino del municipio de Florida, departamento de Copan, actuando en mi condición de municipal del término en referencia, con las facultades que me otorga la ley de municipalidades y su reglamento para celebrar este tipo de actos y que en lo sucesivo se denominara **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra el señor **ELVIR EDGARDO PERAZA CHACON**, hondureño, mayor de edad, vecino de Florida, Copan con identidad No. 0410-1992-00983, actuando en nombre propio, y para los fines de este contrato en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido como al efecto lo hacemos celebrar el presente contrato por **MANO DE OBRA CALIFICADA**, el cual se registrá bajo las siguientes condiciones: **CLAUSULA PRIMERA:** LA MUNICIPALIDAD requiere de los servicios del contratista para llevar a cabo el proyecto: **CONSTRUCCION DE MONUMENTO REPRESENTIVO EN BARRIO EL CALVARIO FLORIDA COPAN**, para lo cual se deberán llevar a cabo las siguientes actividades: 1. Nivelación y marcado 2. Cimentación 3. Armado y fundición de soleras 4. Armado y fundición de zapata 5. Armado y fundición de viga. 6. Pegado de bloque 7. Construcción de gradas 8. Repello y pulido de paredes 9. Fundición de piso 10. Elaboración de molde negativo de imagen "CRISTO CRUCIFICADO" 11. Elaboración de detalles proporción y anatomía 12. Elaboración de molde positivo de imagen "CRISTO CRUCIFICADO" para baseado de concreto 13. Detalles para acabo final de imagen "CRISTO CRUCIFICADO" 14. Ligado 15. Armado y fundición de Cruz 16. Instalación de Imagen "CRISTO CRUCIFICADO" en la Cruz 17. Pintura del monumento **CLAUSULA SEGUNDA** EL CONTRATISTA manifiesta estar en la disposición de llevar a cabo la MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA de los trabajos relacionados con el proyecto: **CONSTRUCCION DE MONUMENTO REPRESENTIVO EN BARRIO EL CALVARIO FLORIDA COPAN** excluyendo de dichos trabajos todos los materiales (locales y no locales) los que serán

aportados por la MUNICIPALIDAD; Los trabajos se llevaran a cabo conforme a indicaciones de la municipalidad. **CLAUSULA TERCERA** El valor del presente contrato es de **SESENTA Y TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 63,000.00)** los pagos relacionados con este contrato se harán según el avance de los trabajos, siempre que estos se hayan llevado a cabo a satisfacción de LA MUNICIPALIDAD. **CLAUSULA CUARTA:** Los trabajos deberán realizarse en un plazo máximo de 45 días, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. **CLAUSULA QUINTA:** Los materiales locales y no locales que se necesiten para la ejecución del proyecto objeto de este contrato, serán subministrados por la MUNICIPALIDAD, y en el caso que surgieran imprevistos relacionados con la falta de materiales locales y no locales, estos serán subministrados por LA MUNICIPALIDAD, previo requerimiento y la justificación respectiva. **CLAUSULA SEXTA:** La encargada de supervisar los trabajos será LA MUNICIPALIDAD, a través se la persona que designe el alcalde municipal. **CLAUSULA SEPTIMA:** El Contratista acepta y reconoce que si a consecuencia del pago de los servicios, estuviese obligado a pagar impuestos, serán debitados automáticamente del pago que se realice, por lo que se realiza sobre la base total del contrato y según las tasas o porcentajes establecidos en las leyes vigentes en el país, por lo tanto; da su consentimiento para que LA MUNICIPALIDAD deduzca de su pago, impuestos del gobierno en esta ocasión equivalente al 12.5% sobre la base total del contrato. Ambas partes están de acuerdo con las clausulas estipuladas en este contrato y se comprometen a su fiel cumplimiento. **CLAUSULA OCTAVA:** EL CONTRATISTA pagara a la MUNICIPALIDAD una multa de **L. 113.4** por cada día de atraso que transcurra después del plazo de finalización del presente contrato. **CLAUSULA NOVENA** Ambas partes están de acuerdo con las clausulas estipuladas en este contrato y se comprometen a su fiel cumplimiento. **CLAUSULA DECIMA:** EL CONTRATISTA para resolver inconvenientes que surgieren de las obligaciones derivadas de este contrato se somete a la jurisdicción del Juzgado de Letras, seccional de Nueva Arcadia, Copan.

En fe de lo cual firmamos el presente contrato en el municipio de Florida, Copan, a los 17 días del mes de febrero del año dos mil veinte.

REMBER ISAIAS CUESTAS VALLE

ALCALDE MUNICIPAL



ELVIR EDGARDO PERAZA CHACON

CONTRATISTA

0410 1992 00 983
98 87 84 08



**MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.
UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL.**

COTIZACION MANO DE OBRA.

Sres. Mario Roberto Vasquez
Dirección. Barrio El Alto, Florida Copan

Proyecto:
Construccion de monumento representativo del Barrio
El Calvario Florida Copan

Sírvase cotizar los siguientes materiales, que se detallan a continuación.

No.	Cant.	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	1	MANO DE OBRA DE PROYECTO: CONSTRUCCION DE MONUMENTO REPRESENTIVO EN BARRIO EL CALVARIO FLORIDA COPAN		66,000.=
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
			TOTAL	66,000.=

Lugar y fecha. Florida Copan 14 de Febrero de 2020.
Valida por 30 días.

Nota: Esta cotización es valida sin borrones ni tachaduras

Mario Roberto Vasquez
Firma y Sello.

0410-1970-00050



**MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.
UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL.**

COTIZACION MANO DE OBRA.

Sres. Elvir Edgardo Peraza

Dirección. Barrio el charro

Proyecto: Construcción del monumento Representativo del Barrio el Calvario Florida Copán

Sírvase cotizar los siguientes materiales, que se detallan a continuación.

No.	Cant.	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	1	MANO DE OBRA DE PROYECTO: CONSTRUCCION DE MONUMENTO REPRESENTIVO EN BARRIO EL CALVARIO FLORIDA COPAN	63,000	63,000
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
			TOTAL	63,000

Lugar y fecha. Florida Copán 14 Febrero del 2020
Valida por 30 días.

Nota: Esta cotización es valida sin borrones ni tachaduras

Elvir Edgardo Peraza
Firma y Sello.