CONTRATO POR SERVICIOS DE CHAPIA Y LIMPIEZA DE CENTROS
ESCOLARES UTILIZADOS COMO ALBERGUES DURANTE LAS TORMENTAS IAN
Y HURACAN JULIA 2022.

MSMC-OP-039-2022

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por parte de la Municipalidad de San
Manuel Cortés el Licenciado Reynold Arturo Castro Castro con numero de identidad
0509196500127, en calidad de Alcalde Municipal a quien en adelante se le denominara
CONTRATANTE:; y por otra parte EI Sr. WILSON GEOVANY CACERES RAMOS con
numero de identidad 0509-1977-00189, a quien en adelante se le denominara
CONTRATISTA, hemos convenido en suscribir el presente contrato denominado:
CONTRATO POR SERVICIOS DE CHAPIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION DE
CENTROS ESCOLARES (INSTITUTO GUBERNAMENTAL TEHUMA, CEB BESSY
WATSON DE REINA, CEB CENTROAMERICA, CEB SANTA FE, CEB FRANCISCO
MORAZAN, CEB MINERVA, CEB FLORENCIO REYES) QUE SE UTILIZARON
COMO ALBERGUES DURANTE LAS TORMENTAS IAN Y HURACAN JULIA.

De conformidad con las estipulaciones siguientes:

ANTECEDENTES:

Actualmente el Centro Educativo Gubernamental Centroamérica demanda el mantenimiento y
reparaciones preventivas y correctivas de las instalaciones fisicas de dicho inmueble para el
desarrollo de todas las actividades escolares correspondiente al afio 2022.

Objetivos:

1 .- Habilitar los Centros educativos para el retorno de las clases presenciales después de las
tormentas y huracanes correspondiente al afio lectivo 2022

2 . Garantizar la 6ptima condicién fisica de las instalaciones escolares mediante procesos
adecuados de mantenimiento.

3.-Optimizar los recursos asignados en el renglon de mantenimiento y reparaciones de los
edificios.

4 - Evitar el deterioro y destruccion de los materiales constructivos y mobiliario.

CLAUSULA I: TRABAJO REQUERIDO:

E| Contratista con elementos suficientes que suministrara por su cuenta y riesgo, se obliga a Realizar
para el Gobierno el proyecto que se indica en: CONTRATO POR SERVICIOS DE CHAPIA,
LIMPIEZA Y FUMIGACION DE CENTROS ESCOLARES (INSTITUTO
GUBERNAMENTAL TEHUMA, CEB BESSY WATSON DE REINA, CEB
CENTROAMERICA, CEB SANTA FE, CEB FRANCISCO MORAZAN, CEB MINERVA,
CEB FLORENCIO REYES Y CEB CAZENAVE) QUE SE UTILIZARON COMO
ALBERGUES DURANTE LAS TORMENTAS IAN Y HURACAN JULIA. De conformidad
con Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al Contrato.
Tales documentos estan descritos en la Clausula V del presente contrato, los cuales debidamente
firmados e identificados en otra forma por ambas partes, forman parte de este Contrato.

CLAUSULA II: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan aceptar como valida para los efectos de este contrato, la
Orden de Inicio librada por UNIDAD EJECUTORA.

b. Plazo: El Contratista debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la fecha de la orden de inicio emitida por la Direccién y se compromete y obliga a
terminar la ejecucion de la obra contratada dentro de un plazo de VEINTE Y DOS (22) DIAS
contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estara sujeto a extensiones autorizadas por
el GOBIERNO LOCAL, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por
causa de fuerza mayor. Cuando el plazo de ejecucion se modificase por aumento en las
cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estara de acuerdo a un programa de
trabajo, y la ampliacion en plazo no podra ser mayor al aumento proporcional en monto.




CLAUSULA lil: PRECIOS DEL CONTRATO:

El GOBIERNO LOCAL pagara al Contratista por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por el GOBIERNO LOCAL y aplicadas a las cantidades de obra
como aproximada y sujeta a las variaciones establecidas en el Contrato, de conformidad con el

Cuadro de Cantidades Estimadas y Precios Unitarios siguiente

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS

N° Comunidades Actividad CENTROS Dia Precio Total
Beneficiadas EDUCATIVOS s
1.- | Col. Nuevo Plan, | Chapiay limpieza CEB Florencio | 2 | L.3,000.0 | L.3,000.00
Aldea el Plan. Reyes 0
2.- | Aldea el Porvenir | Cambio de Candados de las aulas, | CEB Minerva 3 | L.8,000.0 | L.8,000.00
Reparacion de puertas y Limpieza de 0
aulas, bafos y pasillos
3.- | Col. Brisas Del | Limpieza de Bafos y aulas, acarreo de | CEB Francisco | 3 | L.8,000.0 | L.8,000.00
Plan, Aldea el | basuray desinfectacion de las mismas Morazan 0
Plan.
4.- | Santa Fe, Aldea El | Chapia del Centro Educativo Santa Fe | CEB SantaFe | 2 | L.3,000.0 | L.3,000.00
Plan. 0
5.- | Casco Urbano, | Limpieza de Aulas, pasillos, auditorio, CEB Centro 2 | L.5,000.0 | L.5,000.00
Barrio El Centro bafos y predio del CEB Centro América América 0
6.- | Col. Tamiche, | Limpieza de Aulas, bafios, todo el CEB Bessy 5 | L.15,000. | L.15,000.00
Aldea El Porvenir | predio de la escuela, corte de arboles Watson De 00
que dafaban el techo y aceras de las Reina
aulas.
7.-| Col. Casmul I, | Limpieza de barios, aulas y todo el Instituto 3 | L.7,000.0 | L.7,000.00
Casco Urbano predio correspondiente al Instituto | Gubernamental 0
TEHUMA Tehuma
8.- | Cazenave Chapia de Area Verde paralelo al CEB | CEB Cazenave | 2 | L.8,000.0 | L.8,000.00
Cazenave y aseo en general del centro. 0
Total,
Dias
Gran Total | L. 57,000.00
CLAUSULA IV: MONTO DEL CONTRATO:
El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de CINCUENTA Y SIETE MIL
LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 57,000.00) y queda convenido que el pago de la cantidad
, antes mencionada se hara en Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras,
2 ( mediante estimaciones de pagos en comun acuerdo con el contratante.

CLAUSULA V: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga a efectuar las obras objetos de este Contrato, de acuerdo con los
siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte
integral del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en él:

Cualquier suplemento de este contrato.

Las especificaciones Generales del trabajo a realizar.

Propuesta econémica para ejecucion del proyecto (COTIZACION).
Documentos generales del contratista a desarrollar el proyecto.

. La Orden de Inicio

eran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta disposicion.
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Haciendo la observacion que del total a pagar al contratista por la obra terminada se le
debe retener el 12.5% correspondiente al impuesto sobre la renta que esta establecido
en las leyes vigentes del pais, con la salvedad que si la Empresa (contratista) Presenta
la constancia de Pagos a Cuenta del Servicio de Administracién de Rentas (SAR), no
efectuaremos dicha retencion.

CLAUSULA VI: DEL PERSONAL.:

a. El Contratista queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico
necesario, para garantizar la calidad de la misma. La Direccion podra solicitar al
Contratista el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas




costumbres y honradez en el desempefio de su labor y el Contratista debera
sustituirlo.

b. E| contratista debera mantener un Superintendente para la ejecucion de las obras
de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que se considere necesario
para el debido cumplimiento de las obligaciones del contratista.

CLAUSULA VIi: MANO DE OBRA
El contratista pondra a disposicion mano de obra calificada con experiencia en el
desarrollo de esta labor.

CLAUSULA VIII: SUPERVISION

La Supervision de la obra estara a cargo de La Municipalidad, a través del departamento
de Obras Publicas.

CLAUSULA IX: FUERZA MAYOR:

Por Fuerza mayor se entenderan causas imprevistas fuera del control del Contratista
incluyendo, pero no limitandose a: actos de Dios, actos del enemigo publico, actos de
otros contratistas en la ejecucidon de los trabajos encomendados por LA
MUNICIPALIDAD, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena,
huelgas, guerras, embargos sobre fletes, etc.

Este Contrato podra ser ampliado, suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por LA
MUNICIPALIDAD, por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso
LA MUNICIPALIDAD hara una liquidacién de los trabajos realizados a la fecha 'y podra
autorizar tanto una ampliacién de contrato de conformidad con lo estipulado en la
Clausula XIll o procedera a pagar al Contratista la obra efectivamente ejecutada y los

gastos en que haya incurrido razonablemente.

CLAUSULA X: OTRAS OBLIGACIONES:

1. Este Contrato estad sometido a las leyes de la Republica de Honduras y en

consecuencia todo lo relacionado a la ejecucién del proyecto estara sometido a
dichas leyes.
El CONTRATISTA no asignara, transferird, pignorara, subcontratara, o hara otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derecho,
reclamos y obligaciones del CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos
que tenga el consentimiento escrito con LA MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA XI: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA:

LA MUNICIPALIDAD a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por
terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, mediante
comunicacion escrita al Contratista indicando los motivos de la terminacién. Dicha
terminacion se efectuara en la forma y de acuerdo con la informacién que se dé en la
comunicacién y no perjudicara ningiin reclamo anterior que la Direccién pudiera tener
contra el Contratista.

Al recibir la mencionada comunicacion, el Contratista inmediatamente descontinuara, a
menos que la comunicacion especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de
materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha
dado por terminado por conveniencia

LA MUNICIPALIDAD a su juicio podréa reembolsar al Contratista todos los gastos
subsiguientes que sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que
se dé por terminado el Contrato. Estos gastos deberan ser previamente justificados por
el Contratista.

CLAUSULA Xil: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. LA MUNICIPALIDAD podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho
del contratista para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por las causas
estipuladas en las leyes y ademas por las causas siguientes:
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a. En caso de evidente negligencia del Contratista en la ejecucion de los trabajos,
debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos
necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad
para asegurar la conclusién de la obra en el plazo establecido en este Contrato.
La negligencia se comprobara con el dictamen de unidad de obras publicas.

b. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuacién de la
obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.

c. Si el Contratista es declarado en quiebra.

d. Sise le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se
usen en la obra o cualquier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado,
cuando el monto del embargo le impida cumplir con sus obligaciones contractuales
0, el Contratista da muestras de incapacidad financiera que a juicio de la Direccion
incidan en el avance normal de las obras.

e. Si dejara de cumplir con cuales quiera de las obligaciones que contrae en este
Contrato.

f. Si el Contratista rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o

totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo

aprobado y asegurar su terminacién dentro del plazo establecido en este contrato o

cualquier ampliacion que se le conceda.

2. El Contratista podra solicitar la rescision o cancelacion de este Contrato o suspender
temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte
si LA MUNICIPALIDAD injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones,
por un plazo de treinta (30) dias 0 mas, a partir de la fecha de su presentacion a la
UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS, excepto cuando la falta de pago se debe a causas
imputables al Contratista 0 que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su
programa de trabajo.

CLAUSULA XIlll: PAGOS

La MUNICIPALIDAD revisara antes de efectuar cada pago, los certificados de avances
de las cantidades de trabajo ejecutado, los que seran preparados por El CONTRATISTA,
aprobados por CONTRATANTE mediante informe autorizado por la Unidad de Obras
Publicas.

CLAUSULA XIV: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:
1. INSPECCION FINAL
El Contratista debera dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a la
UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS, ésta hara una inspeccion de la misma dentro
del Término de DOS (2) dias habiles siguientes a la fecha en que se reciba el
aviso vy si los trabajos estuvieran ejecutados a su satisfaccion, el supervisor
rendira un informe pormenorizado dentro de los DOS (2) dias después de la
inspeccion final.

2. RECEPCION:
La recepcién del proyecto se hara mediante acta firmada de comun acuerdo
por ambas partes, en consecuencia, sera la unidad de obras publicas la
responsable de realizar el proceso de recepcion de la obra.

En fe de lo cual, manifestando aceptacion expresa de todas y cada una de sus partes, firmamos
el presente Contrato en el Municipio de San Manuel Cortés a los 25 dias del mes de OCTUBRE
del afio DOS MIk VE OS.

e~

WVilsow . Co (o=,
WILSON GEOVANY CACERES RAMOS
CONTRATISTA




Mo MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

m@ SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A Tels: 2050-1020 e 2650-1287

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO POR SERVICIOS DE CHAPIA'Y LIMPIEZA DE CENTROS
ESCOLARES UTILIZADOS COMO ALBERGUES DURANTE LAS TORMENTAS
IAN Y HURACAN JULIA 2022.

MSMC-OP-039-2022

ORDEN DE INICIO

Elaborado Por: Maicol Jesus Lépez Yanes
Jefe de Obras Publicas

Ejecutor del Proyecto: WILSON GEOVANY CACERES RAMOS

Su atencion

Estimado Sr. WILSON GEOVANY CACERES RAMOS

Sirvase de la presente para darle a conocer que el departamento de Obras Publicas de la
municipalidad de San Manuel le esta otorgando la autorizacién para iniciar el Proyecto de Obras
Publicas el cual se denomina: CONTRATO POR SERVICIOS DE CHAPIA, LIMPIEZA
Y FUMIGACION DE CENTROS ESCOLARES (INSTITUTO GUBERNAMENTAL
TEHUMA, CEB BESSY WATSON DE REINA, CEB CENTROAMERICA, CEB
SANTA FE, CEB FRANCISCO MORAZAN, CEB MINERVA, CEB FLORENCIO
REYES) QUE SE UTILIZARON COMO ALBERGUES DURANTE LAS
TORMENTAS IAN Y HURACAN JULIA.

Jurisdiccién de este municipio. Dicho proyecto debe ser iniciado el dia jueves 27 de octubre del afio
2022 segun Contrato Celebrado entre la Municipalidad de San Manuel y el Sr WILSON GEOVANY
CACERES RAMOS, en calidad de contratista Por lo tanto la Municipalidad de San Manuel, Cortés a
través de la dependencia que yo rectoro le da la facultad para iniciar dichos trabajos bajo las

siguientes Condiciones Contractuales:

1-Tiempo de Duracidn del Proyecto: 22 dias calendario

2-Fecha de Inicio 27 octubre del afio 2022
3-Fecha de finalizacion 17 de noviembre del afio 2022
4-Costo de la Obra Lps. 57,000.00

Asi mismo le informamos que el coordinador General del Proyecto es EL DEPARTAMENTO DE
OBRAS PUBLICAS, quien sera el responsable de realizar el seguimiento, de todas las actividades
inherentes a la ejecucion del Proyecto, desde el inicio hasta la finalizacidn de la obra.

Jefe de Obrass Publicas



o CONTRATO DE OBRA PUBLICA
"CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA REMOCION DE SEDIMENTO
v LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETATIVO DE LA CAJA PUENTE DEL BARRIO EL
NENE/VILLA ANGELITA, ALDEA EL PORVENIR, SAN MANUEL, CORTES
MSMC-OP-040-2022

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por parte de la Municipalidad de San Manuel
cortés el Licenciado Reynold Arturo Castro Castro con nimero de identidad 0509196500127,
en calidad de Alcalde Municipal a quien en adelante se le denominara CONTRATANTE; y por otra
parte LEONEL DE JESUS NOGUERA LARGAESPADA en condicion de Gerente General de la
Empresa de Transportes “RENTA DE MAQUINARIAS NOGUERA ." con nimero de identidad
1804-1993-04640, a quien en adelante se le denominara CONTRATISTA, hemos convenido en
suscribir el presente CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA EXCAVADORA 320
CL Y 2 VOLQUETAS DE 15 MTS PARA REMOCION DE SEDIMENTO, LIMPIEZA DE
MATERIAL VEGETATIVO Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA
CONSTRUCCION DE BORDO DE CAJA PUENTE DEL BARRIO EL NENE-VILLA
ANGELITA, ALDEA EL PORVENIR, SAN MANUEL, CORTES.

De conformidad con las estipulaciones siguientes:

ANTECEDENTES:

En el afio 2014 el programa para la gestion de riesgos y desastres (PGRD) construy6 una
caja puente para el control de inundaciones de los Barrios (El Centro y Barrio El Nene) en
la Aldea El Porvenir por lo qué se hizo imperativo la limpieza y remocion de Sedimento y
material vegetativo para devolverle al canal la capacidad hidraulica bajo la cual fue
disefiada, y evitar las inundaciones de los barrios antes mencionados.

o El Objetivo del proyecto es recoger todas las aguas del sector mediante la limpieza del
canal provocado por las fuertes lluvias del mes de Septiembre y Octubre que ya estaba
representando una amenaza por el posible desbordamiento de las aguas.

e Eliminar posibles focos infecciosos de Enfermedades

e Evitar el acumulamiento de aguas grises que sirven como criaderos del zancudo trasmisor
del Dengue.

e Ejecutar Proyectos segun la declaratoria de emergencia decretada por el gobierno central

mediante los lineamientos establecidos en el PCM-24-2022 publicado en el Diario La
Gaceta el 24 de septiembre del afio 2022.

CLAUSULA |: TRABAJO REQUERIDO:

El Contratista con elementos suficientes que suministrara por su cuenta y riesgo, se obliga a realizar
para el Gobierno el proyecto que se indica: CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA
EXCAVADORA 320 CL Y 2 VOLQUETAS DE 15 MTS PARA REMOCION DE
SEDIMENTO, LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETATIVO Y ACARREO DE MATERIAL
SELECTO PARA CONSTRUCCION DE BORDO DE CAJA PUENTE DEL BARRIO EL
NENE-VILLA ANGELITA, ALDEA EL PORVENIR, SAN MANUEL, CORTES.

De conformidad con Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios
anexos al Contrato. Tales documentos estan descritos en la Clausula VI del presente contrato, los
cuales debidamente firmados e identificados en otra forma por ambas partes, forman parte de este
Contrato.

CLAUSULA II: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan aceptar como valida para los efectos de este contrato, la
Orden de Inicio librada por UNIDAD EJECUTORA.

b. Plazo: El Contratista debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los cinco (5) dias siguientes
a la fecha de la orden de inicio emitida por la Direccién y se compromete y obliga a terminar la
ejecucion de la obra contratada dentro de un plazo de SEIS (6) DIAS contados a partir de la fecha
de la Orden de Inicio y estara sujeto a extensiones autorizadas por el GOBIERNO LOCAL, de



~acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa de fuerza mayor. Cuando
el plazo de ejecucion se modificase por aumento en las cantidades de obra del proyecto, el plazo
incrementado estara de acuerdo a un programa de trabajo, y la ampliacién en plazo no podra ser
mayor al aumento proporcional en monto.

CLAUSULA lll: PRECIOS DEL CONTRATO:

El GOBIERNO LOCAL pagara al Contratista por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por el GOBIERNO LOCAL y aplicadas a las cantidades de obra
como aproximada y sujeta a las variaciones establecidas en el Contrato, de conformidad con el
Cuadro de Cantidades Estimadas y Precios Unitarios siguiente:

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS

Precio por
Comunidad Actividad Magquina Horas | Dia Horas/ Dias/ Total
Viajes
1.-Remocion de | Excavadora 45 55 L.2,800.00 L.126,000.00
Sedimento y 320 CL
1.- Barrio El Nene- | Limpieza de Caja
Villa Angelita, El Ente:
Porvenir. San 2.- ‘Acarreo de | 2 volquetas 48 6 L.1,600.00 L.76,8000.00
T ‘Cortes material Seiepto 15 MTS
’ para construccion
de bordos de dicho
proyecto.
GRAN TOTAL | L.202,800.00

CLAUSULA IV: MONTO DEL CONTRATO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de MONTO de DOCIENTOS DOS MIL
OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.202,800.00) y queda convenido que el pago de la
cantidad mencionada se hara en Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante
estimaciones de pago mensuales.

CLAUSULA V: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA
El contratista pondra a disposicion Maquinaria de calidad utilizados en este tipo de obra y

mano de obra calificada con experiencia en el desarrollo de esta labor.

CLAUSULA VI: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga a efectuar las obras objetos de este Contrato, de acuerdo con los
siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte
integral del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en €l:

Cualquier suplemento de este contrato.

2. Las especificaciones Generales del trabajo a realizar. '

3. Propuesta econémica para ejecucion del proyecto (COTIZACION).
4. Documentos generales del contratista a desarrollar el proyecto.
5
S

—

. La Orden de Inicio
eran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta disposicion.

Haciendo la observacion que del total a pagar al contratista por la obra terminada se le
debe retener el 12.5% correspondiente al impuesto sobre la renta que esta establecido en
las leyes vigentes del pais, con la salvedad que si la Empresa (contratista) Presenta la
constancia de Pagos a Cuenta del Servicio de Administracion de Rentas (SAR), no
efectuaremos dicha retencién.

CLAUSULA VIi: GARANTIAS

El Contratista se compromete a proporcionar a favor de la Municipalidad dos garantias: a)
Garantia por anticipo de fondos (20%) equivalente al 100% del valor recibido, si aplica. b)
Garantia de Cumplimiento de Contrato, equivalente al 15% del valor contratado, con una
vigencia de 4 meses. Dichas Garantias podran ser Garantias expedida por Institucion
Bancaria y Garantia Fianza expedida por Compafiila de Seguros a la orden de la
Municipalidad.




CLAUSULA VIII: MULTA

En caso de que el Contratista no entregue la obra en el plazo establecido en este contrato,
pagara a La Municipalidad, por cada dia de atraso, la multa establecida en las Disposiciones
Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, vigente, aprobadas por
el Congreso Nacional; salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado por la
supervision del Departamento de Obras Pulblicas.

CLAUSULA IX: SUPERVISION

La Supervision de la obra estara a cargo de La Municipalidad, a través del departamento de
Obras Publicas.

CLAUSULA X: DEL PERSONAL:

a. El Contratista queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario,
para garantizar la calidad de la misma. La Direccidén podra solicitar al Contratista el
retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y
honradez en el desempefio de su labor y el Contratista debera sustituirlo.

b. El contratista debera mantener un Superintendente para la ejecucion de las obras de
este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que se considere necesario
para el debido cumplimiento de las obligaciones del contratista.

CLAUSULA XI: FUERZA MAYOR:

Por Fuerza mayor se entenderan causas imprevistas fuera del control del Contratista
incluyendo, pero no limitandose a: actos de Dios, actos del enemigo publico, actos de otros
contratistas en la ejecucion de los trabajos encomendados por LA MUNICIPALIDAD,
incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas, guerras,
embargos sobre fletes, etc.

Este Contrato podra ser ampliado, suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por LA
MUNICIPALIDAD, por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso
LA MUNICIPALIDAD hara una liquidacion de los trabajos realizados a la fecha y podra
autorizar tanto una ampliaciéon de contrato de conformidad con lo estipulado en la Clausula
Xlll o procedera a pagar al Contratista la obra efectivamente ejecutada y los gastos en que
haya incurrido razonablemente.

CLAUSULA XII: OTRAS OBLIGACIONES:

1. Este Contrato esta sometido a las leyes de la Republica de Honduras y en
consecuencia todo lo relacionado a la ejecucion del proyecto estara sometido a dichas
leyes.

El CONTRATISTA no asignara, transferira, pignorara, subcontratara, o hara otras

disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derecho,
reclamos y obligaciones del CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que
tenga el consentimiento escrito con LA MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA Xlll: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA:

LA MUNICIPALIDAD a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados
los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, mediante comunicacion escrita
al Contratista indicando los motivos de la terminacién. Dicha terminacién se efectuara en
la forma y de acuerdo con la informacién que se dé en la comunicacion y no perjudicara
ningun reclamo anterior que la Direccion pudiera tener contra el Contratista.

Al recibir la mencionada comunicacién, el Contratista inmediatamente descontinuara, a
menos que la comunicacién especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de
materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado
por terminado por conveniencia

LA MUNICIPALIDAD a su juicio podra reembolsar al Contratista todos los gastos
subsiguientes que sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que
se de por terminado el Contrato. Estos gastos deberan ser previamente justificados por el
Contratista.

CLAUSULA XIV: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:



1. LA MUNICIPALIDAD podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho
del contratista para proseguir la ejecuciéon de la obra contratada, por las causas
estipuladas en las leyes y ademas por las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia del Contratista en la ejecucién de los trabajos,
debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos
necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad
para asegurar la conclusion de la obra en el plazo establecido en este Contrato. La
negligencia se comprobara con el dictamen de unidad de obras publicas.

b. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuacion de la obra
o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.

c. Siel Contratista es declarado en quiebra.

d. Sise le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se
usen en la obra o cualquier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado, cuando
el monto del embargo le impida cumplir con sus obligaciones contractuales o, el
Contratista da muestras de incapacidad financiera que a juicio de la Direccion
incidan en el avance normal de las obras.

e.Si dejara de cumplir con cuales quiera de las obligaciones que contrae en este
Contrato.

f. Si el Contratista rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o

totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo

aprobado y asegurar su terminacion dentro del plazo establecido en este contrato o

cualquier ampliacion que se le conceda.

2. El Contratista podra solicitar la rescision o cancelacion de este Contrato o suspender
temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si
LA MUNICIPALIDAD injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones, por
un plazo de treinta (30) dias o mas, a partir de la fecha de su presentacion a la UNIDAD
DE OBRAS PUBLICAS, excepto cuando la falta de pago se debe a causas imputables
al Contratista o que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de
trabajo.

CLAUSULA XV: PAGOS

La MUNICIPALIDAD revisara antes de efectuar cada pago, los certificados de avances de
las cantidades de trabajo ejecutado, los que seran preparados por E| CONTRATISTA,
aprobados por CONTRATANTE mediante informe autorizado por la Unidad de Obras
Publicas.

CLAUSULA XVI: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:

1. INSPECCION FINAL
El Contratista debera dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a la
UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS, ésta hara una inspeccién de la misma dentro
del Término de DOS (2) dias habiles siguientes a la fecha en que se reciba el
aviso y si los trabajos estuvieran ejecutados a su satisfaccion, el supervisor
rendira un informe pormenorizado dentro de los DOS (2) dias después de la
inspeccién final.

2. RECEPCION:
La recepcién del proyecto se hara mediante acta firmada de comun acuerdo por
ambas partes, en consecuencia, sera la unidad de obras publicas la responsable
de realizar el proceso de recepcion de las obras.

En fe de lo cual, manifestando aceptacién expresa de todas y cada una de sus partes,
firmamos el presente Contrato en Municipio de San Manuel Cortes a Ios 26 dlas del mes
de SEPTIEMBRE del ANO DOS/MILP“ EIN,TIDOS : e~ e

f/\-

REYNOLD A
ALCALDE MUN|CIPAL




a MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A Tel: 2050-1020/2650-1287

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA REMOCION DE
SEDIMENTO Y LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETATIVO DE LA CAJA
PUENTE DEL BARRIO EL NENE/VILLA ANGELITA, ALDEA EL PORVENIR,
SAN MANUEL, CORTES
MSMC-OP-040-2021

ORDEN DE INICIO

Elaborado Por: Maicol Jesus Lopez Yanes
Jefe de Obras Publicas

Ejecutor del Proyecto: LEONEL DE JESUS NOGUERA LARGAESPADA

Su atencidn

Estimado Sr. NOGUERA

Sirvase de la presente para darle a conocer que el departamento de Obras Publicas de la
municipalidad de San Manuel le estd otorgando la autorizacién para iniciar el Proyecto de Obras
Publicas el cual se denomina: CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA
EXCAVADORA 320 CL Y 2 VOLQUETAS DE 15 MTS PARA REMOCION DE
SEDIMENTO, LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETATIVO Y ACARREO DE MATERIAL
SELECTO PARA CONSTRUCCION DE BORDO DE CAJA PUENTE DEL BARRIO EL
NENE-VILLA ANGELITA, ALDEA EL PORVENIR, SAN MANUEL, CORTES.

Jurisdiccién de este municipio. Dicho proyecto debe ser iniciado el dia lunes 17 de octubre del afio
2022 segln Contrato Celebrado entre la Municipalidad de San Manuel y el Sr. LEONEL DE JESUS
NOGUERA LARGAESPADA, en calidad de contratista Por lo tanto la Municipalidad de San
Manuel, Cortés a través de la dependencia que yo rectoro le da la facultad para iniciar dichos

trabajos bajo las siguientes Condiciones Contractuales:

1-Tiempo de Duracidn del Proyecto: 6 dias Laborables

2-Fecha de Inicio 28 de septiembre del afio 2022
3-Fecha de finalizacién 5 de octubre del afio 2022
4-Costo de la Obra L.202,800.00

Asi mismo le informamos que el coordinador General del Proyecto es EL DEPARTAMENTO DE
OBRAS PUBLICAS, quien sera el responsable de realizar el seguimiento, de todas las actividades
inherentes a la ejecucion del Proyecto, desde el inicio hasta la finalizacidn de la obra.

Maicol Jes@%o/pez Yanes
Jefe de Obras Publicas
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CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA PERFILACION,
CONFORMACION, COLOCACION Y TENDIDO DE MATERIAL SELECTO Y

" APLICACION DEL VIBRO-COMPACTADOR EN LAS CALLES NO PAVIMENTADAS

DE LA COLONIA PINEDA 1Y 2.
MSMC-OP-041-2022

Comparecen a la celebracién del presente contrato, por parte de la Municipalidad de San Manuel
cortés el Licenciado Reynold Arturo Castro Castro con namero de identidad 0509196500127,
en calidad de Alcalde Municipal a quien en adelante se le denominara CONTRATANTE; y por
otra parte LEONEL DE JESUS NOGUERA LARGAESPADA en condicion de Gerente General
de la Empresa de Transportes “RENTA DE MAQUINARIAS NOGUERA ." con numero de
identidad 1804-1993-04640, a quien en adelante se le denominara CONTRATISTA, hemos
convenido en suscribir el presente CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA
MOTONIVELADORA PATROL 12G, 3 VOLQUETAS DE 14 MTS Y VIBRO-
COMPACTADOR PARA CONFORMACION, PERFILADO, BOMBEO DE CALLES Y
TENDIDO DE MATERIAL SELECTO EN EL SECTOR DE LA COLONIA PINEDA 1Y

2.

De conformidad con las estipulaciones siguientes:

ANTECEDENTES:

e De conformidad a los Art. 11 inciso 15, Art.13 de la ley de municipalidades, y el
Reglamento de la misma, (Seccion A) Art. 21 ley de contratacion del estado.

e Actualmente La Colonia Pineda 1 y 2 demandan el proyecto “CONTRATO DE
ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CONFORMACION, PERFILADO,
BOMBEO DE CALLES, TENDIDO DE MATERIAL SELECTO Y
VIBROCOMPACTACION? debido al deterioro de las calles producto de las lluvias
de los meses de septiembre y octubre del afio 2022 asi como las filtraciones de
agua del Canal Maya hacia estas Colonias, lo que dificulta el acceso a las mismas.

e E| Objetivo de dicho proyecto es la rehabilitacion de vias de acceso de las
comunidades afectadas por el paso de las Tormentas, permitiendo el acceso de
las familias a sus hogares.

e Ejecutar Proyectos segun la declaratoria de emergencia decretada por el gobierno
central mediante los lineamientos establecidos en el PCM-24-2022 publicado en el Diario
La Gaceta el 24 de septiembre del afio 2022.

CLAUSULA I: TRABAJO REQUERIDO:

El Contratista con elementos suficientes que suministrara por su cuenta y riesgo, se obliga a realizar
para el Gobierno el proyecto que se indica en: CONTRATO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA (MOTONIVELADORA 12G, 3 VOLQUETAS DE 14 MTS Y
VIBROCOMPACTADOR) PARA CONFORMACION, PERFILADO, BOMBEO DE
CALLES Y TENDIDO DE MATERIAL Y VIBROCOMPACTACION EN EL SECTOR DE
LA COLONIA PINEDA 1Y 2. De conformidad con Especificaciones, Disposiciones Especiales,
y Convenios Suplementarios anexos al Contrato. Tales documentos estan descritos en la Clausula
VI del presente contrato, los cuales debidamente firmados e identificados en otra forma por ambas
partes, forman parte de este Contrato.

CLAUSULA II: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan aceptar como valida para los efectos de este contrato, la
Orden de Inicio librada por UNIDAD EJECUTORA.

b. Plazo: El Contratista debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la fecha de la orden de inicio emitida por la Direccion y se compromete y obliga a
terminar la ejecucion de la obra contratada dentro de un plazo de QUINCE (15) contados a partir
de la fecha de la Orden de Inicio y estara sujeto a extensiones autorizadas por el GOBIERNO
LOCAL, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa de fuerza
mayor. Cuando el plazo de ejecucion se modificase por aumento en las cantidades de obra del



proyecto, el plazo incrementado estara de acuerdo a un programa de trabajo, y la ampliacion en
plazo no podra ser mayor al aumento proporcional en monto.

CLAUSULA lll: PRECIOS DEL CONTRATO:

El GOBIERNO LOCAL pagara al Contratista por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por el GOBIERNO LOCAL y aplicadas a las cantidades de obra
como aproximada y sujeta a las variaciones establecidas en el Contrato, de conformidad con el
Cuadro de Cantidades Estimadas y Precios Unitarios siguiente.

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS

Precio por
Comunidad Actividad Magquina Horas Dia Horas/ Dias/ Total
Viajes
1.-Conformacion, Motoniveladora | 72 9 dias
Perfilado, bombeo de | Patrol 12G, horas L.2,800.00 L.201,600.00
Calles, Tendido de | Vibro
COLONIA | Material Selecto
PINEDA 1Y | 2.-Compactacién de | Vibro 72 9 dias L.2,700.00 L.194,400.00
2. material selecto compactador horas
CATERPILLAR
de 16
Toneladas
3.-Tendido de Material | 3 Volquetas 14 | 120 15 dias | L.1,600.00 L.192,000.00
Selecto MTS horas
Gran Total: | L.588,000.00

CLAUSULA IV: MONTO DEL CONTRATO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de MONTO de QUINIENTOS OCHENTA'Y
OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.588,000.00) y queda convenido que el pago de la cantidad
mencionada se hara en Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante
estimaciones de pago mensuales.

CLAUSULA V: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA
El contratista pondra a disposicion Maquinaria de calidad utilizados en este tipo de obray
mano de obra calificada con experiencia en el desarrollo de esta labor.

CLAUSULA VI: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga a efectuar las obras objetos de este Contrato, de acuerdo con los
siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte
integral del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en él:

Cualquier suplemento de este contrato.

Las especificaciones Generales del trabajo a realizar.

Propuesta econémica para ejecucion del proyecto (COTIZACION).
Documentos generales del contratista a desarrollar el proyecto.

. La Orden de Inicio

eran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta disposicion.
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Haciendo la observacion que del total a pagar al contratista por la obra terminada se le

debe retener el 12.5% correspondiente al impuesto sobre la renta que esta establecido
en las leyes vigentes del pais, con la salvedad que si la Empresa (contratista) Presenta
la constancia de Pagos a Cuenta del Servicio de Administracion de Rentas (SAR), no
efectuaremos dicha retencion.

CLAUSULA VIi: GARANTIAS SI APLICA

El Contratista se compromete a proporcionar a favor de la Municipalidad tres garantias: a)
Garantia por anticipo de fondos (20%) equivalente al 100% del valor recibido, si aplica. b)
Garantia de Cumplimiento de Contrato, equivalente al 15% del valor contratado, con una
vigencia de 4 meses. c) Garantia de Calidad de Obra, si aplica, por valor equivalente al
5% del valor contratado, con vigencia de un afio, contado a partir de la fecha de recepcion
final del proyecto. Dichas Garantias podran ser Garantias expedida por Institucion
Bancaria, Garantia Fianza expedida por Compaiiia de Seguros.



CLAUSULA VIil: MULTA

En caso de que el Contratista no entregue la obra en el plazo establecido en este contrato,
pagara a La Municipalidad, por cada dia de atraso, la multa establecida en las
Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, vigente,
aprobadas por el Congreso Nacional; salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobado por la supervision del Departamento de Obras Publicas.

CLAUSULA IX: SUPERVISION

La Supervision de la obra estara a cargo de La Municipalidad, a través del departamento
de Obras Publicas.

CLAUSULA X: DEL PERSONAL.:

a. El Contratista queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico
necesario, para garantizar la calidad de la misma. La Direccion podra solicitar al
Contratista el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas
costumbres y honradez en el desempefio de su labor y el Contratista debera
sustituirlo.

b. El contratista debera mantener un Superintendente para la ejecucion de las obras
de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que se considere necesario
para el debido cumplimiento de las obligaciones del contratista.

CLAUSULA XI: FUERZA MAYOR:

Por Fuerza mayor se entenderan causas imprevistas fuera del control del Contratista
incluyendo, pero no limitandose a: actos de Dios, actos del enemigo publico, actos de
otros contratistas en la ejecucion de los trabajos encomendados por LA
MUNICIPALIDAD, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena,
huelgas, guerras, embargos sobre fletes, etc.

Este Contrato podra ser ampliado, suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por LA
MUNICIPALIDAD, por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso
LA MUNICIPALIDAD hara una liquidacién de los trabajos realizados a la fecha y podra
autorizar tanto una ampliacién de contrato de conformidad con lo estipulado en la
Clausula Xl o procedera a pagar al Contratista la obra efectivamente ejecutada y los
gastos en que haya incurrido razonablemente.

CLAUSULA XII: OTRAS OBLIGACIONES:

1. Este Contrato estd sometido a las leyes de la Republica de Honduras y en

consecuencia todo lo relacionado a la ejecucion del proyecto estara sometido a
dichas leyes.
El CONTRATISTA no asignara, transferira, pignorara, subcontratara, o hara otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derecho,
reclamos y obligaciones del CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos
que tenga el consentimiento escrito con LA MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA XlI: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA:

LA MUNICIPALIDAD a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por
terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, mediante
comunicacién escrita al Contratista indicando los motivos de la terminacién. Dicha
terminacién se efectuara en la forma y de acuerdo con la informacién que se dé en la



comunicacion y no perjudicara ningun reclamo anterior que la Direccion pudiera tener
_contra el Contratista.

Al recibir la mencionada comunicacién, el Contratista inmediatamente descontinuara, a
menos que la comunicacion especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de
materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha
dado por terminado por conveniencia

LA MUNICIPALIDAD a su juicio podra reembolsar al Contratista todos los gastos
subsiguientes que sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que
se dé por terminado el Contrato. Estos gastos deberan ser previamente justificados por
el Contratista.

CLAUSULA XIV: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. LA MUNICIPALIDAD podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho
del contratista para proseguir la ejecucién de la obra contratada, por las causas
estipuladas en las leyes y ademas por las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia del Contratista en la ejecucion de los trabajos,
debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos
necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad
para asegurar la conclusion de la obra en el plazo establecido en este Contrato.
La negligencia se comprobara con el dictamen de unidad de obras publicas.

b. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuacion de la
obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.

c. Si el Contratista es declarado en quiebra.

d. Sise le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se
usen en la obra o cualquier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado,
cuando el monto del embargo le impida cumplir con sus obligaciones contractuales
o, el Contratista da muestras de incapacidad financiera que a juicio de la Direccion
incidan en el avance normal de las obras.

e.Si dejara de cumplir con cuales quiera de las obligaciones que contrae en este
Contrato.

f Si el Contratista rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o

totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo

aprobado y asegurar su terminacion dentro del plazo establecido en este contrato o

cualquier ampliacién que se le conceda.

2. El Contratista podra solicitar la rescision o cancelacion de este Contrato o suspender
temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte
si LA MUNICIPALIDAD injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones,
por un plazo de treinta (30) dias o mas, a partir de la fecha de su presentacion a la
UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS, excepto cuando la falta de pago se debe a causas
imputables al Contratista o que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su
programa de trabajo.

CLAUSULA XV: PAGOS

La MUNICIPALIDAD revisara antes de efectuar cada pago, los certificados de avances
de las cantidades de trabajo ejecutado, los que seran preparados por El CONTRATISTA,
aprobados por CONTRATANTE mediante informe autorizado por la Unidad de Obras
Publicas.

CLAUSULA XVI: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:
1. INSPECCION FINAL
El Contratista debera dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a la
UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS, ésta hara una inspeccién de la misma dentro
del Término de DOS (2) dias habiles siguientes a la fecha en que se reciba el
aviso y si los trabajos estuvieran ejecutados a su satisfaccion, el supervisor



rendira un informe pormenorizado dentro de los DOS (2) dias después de la
inspeccion final.

2. RECEPCION:
La recepcion del proyecto se hard mediante acta firmada de comin acuerdo
por ambas partes, en consecuencia, sera la unidad de obras publicas la
responsable de realizar el proceso de recepcién de la obra.

En fe de lo cual, manifestando aceptacion expresa de todas y cada una de sus partes, firmamos
el presente Contrato en el Municipio de San Manuel Cortés a los 26 dias del mes de
SEPTIEMBRE del afio DOS MIL VEINTIDOS.

REYNOLD WRTURQ CASTRO,
ALCALDE MUNYCIPAL



a MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A Tel: 2050-1020/2650-1287

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA PERFILACION,
CONFORMACION, COLOCACION Y TENDIDO DE MATERIAL SELECTO Y
APLICACION DEL VIBRO-COMPACTADOR EN LAS CALLES NO
PAVIMENTADAS DE LA COLONIA PINEDA1Y 2.
MSMC-OP-041-2022

ORDEN DE INICIO

Elaborado Por: Maicol Jesus Lépez Yanes
Jefe de Obras Publicas

Ejecutor del Proyecto: LEONEL DE JESUS NOGUERA LARGAESPADA

Su atencioén

Estimado Sr NOGUERA

Sirvase de la presente para darle a conocer que el departamento de Obras Publicas de la
municipalidad de San Manuel le estad otorgando la autorizacién para iniciar el Proyecto de Obras
Publicas el cual se denomina: CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA
MOTONIVELADORA PATROL 12G, 3 VOLQUETAS DE 14 MTS Y VIBRO-
COMPACTADOR PARA CONFORMACION, PERFILADO, BOMBEO DE
CALLES Y TENDIDO DE MATERIAL SELECTO EN EL SECTOR DE LA
COLONIAPINEDA 1Y 2.

Jurisdiccién de este municipio. Dicho proyecto debe ser iniciado el dia miércoles 05 de octubre del
afio 2022 segun Contrato Celebrado entre la Municipalidad de San Manuel y el Sr. LEONEL DE
JESUS NOGUERA LARGAESPADA, en calidad de contratista Porlo tanto la Municipalidad de San
Manuel, Cortés a través de la dependencia que yo rectoro le da la facultad para iniciar dichos
trabajos bajo las siguientes Condiciones Contractuales:

1-Tiempo de Duracidn del Proyecto: 15 dias Laborables

2-Fecha de Inicio 05 de octubre del afio 2022
3-Fecha de finalizacidn 28 de octubre del ano 2022
4-Costo de la Obra L.588,000.00

Asi mismo le informamos que el coordinador General del Proyecto es EL DEPARTAMENTO DE
OBRAS PUBLICAS, quien sera el responsable de realizar el seguimiento, de todas las actividades
inherentes a la ejecucion del Proyecto, desde el inicio hasta la finalizacidn de la obra.

Maicol Jesus [[dpez Yanes
Jefe de Obras Publicas
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