CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA BAJO DECRETO DE EMERGENCIA
PCM-24-2022 PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE PERFILACION,
CONFORMACION, COLOCACION Y TENDIDO DE MATERIAL SELECTO Y
APLICACION DEL VIBRO-COMPACTADOR EN CALLES NO PAVIMENTADAS DE
LA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, SAN MANUEL, CORTES.
MSMC-OP-052-2022

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por parte de la Municipalidad de San Manuel
cortés el Licenciado Reynold Arturo Castro Castro con nimero de identidad 0509-1965-
00127, en “calidad de Alcalde Municipal a quien en adelante se le denominara CONTRATANTE;
y por otra parte LEONEL DE JESUS NOGUERA LARGAESPADA en condicién de Gerente
General de la Empresa de Transportes ‘RENTA DE MAQUINARIAS NOGUERA ." con numero
de identidad 1804-1993-04640, a quien en adelante se le denominara CONTRATISTA, hemos
convenido en suscribir el presente CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA BAJO
EL DECRETO DE EMERGENCIA PCM-24-2022 (MOTONIVELADORA PATROL 12G,
2 VOLQUETAS DE 14 MTS Y VIBRO-COMPACTADOR) PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS DE CONFORMACION, PERFILACION, COLOCACION Y TENDIDO DE
MATERIAL SELECTO EN EL SECTOR DE LA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, SAN
MANUEL, CORTES.

De conformidad con las estipulaciones siguientes:

ANTECEDENTES:

o Actualmente los habitantes de la Col. 15 de septiembre El Porvenir demandan el
proyecto de “CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA
CONFORMACION, PERFILACION, COLOCACION Y TENDIDO DE
MATERIAL SELECTO Y VIBROCOMPACTACION” debido al deterioro de las
calles producto de las lluvias.

Ejecutar Proyectos que servirdn como obra preventiva para evitar el deterioro de las calles
al igual mejorar la fluidez de las aguas grises y lluvias a través de la perfilacion de cunetas
a la orilla de las calles.

e FEjecutar Proyectos segun la declaratoria de emergencia decretada por el gobierno
central mediante los lineamientos establecidos en el PCM-24-2022 publicado en el Diario

La Gaceta el 24 de septiembre del afio 2022.

CLAUSULA I: TRABAJO REQUERIDO:

El Contratista con elementos suficientes que suministrara por su cuenta y riesgo, se obliga a realizar
para el Gobierno el proyecto que se indica en. CONTRATO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA BAJO EL DECRETO DE EMERGENCIA PCM-24-2022
(MOTONIVELADORA PATROL 12G, 2 VOLQUETAS DE 14 MTS Y VIBRO-
COMPACTADOR) PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONFORMACION,
PERFILACION, COLOCACION Y TENDIDO DE MATERIAL SELECTO EN EL |
SECTOR DE LA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, SAN MANUEL, CORTES. De
conformidad con Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos
al Contrato. Tales documentos estan descritos en la Clausula VI del presente contrato, los cuales
debidamente firmados e identificados en otra forma por ambas partes, forman parte de este
Contrato.

CLAUSULA lI: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan aceptar como valida para los efectos de este contrato, la
Orden de Inicio librada por UNIDAD EJECUTORA.

b. Plazo: El Contratista debera iniciar los trabajos a més tardar dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la fecha de la orden de inicio emitida por la Direccién y se compromete y obliga a
terminar la ejecucion de la obra contratada dentro de un plazo de DOS (2) DIAS contados a
partir de la fecha de la Orden de Inicio y estara sujeto a extensiones autorizadas por el
GOBIERNO LOCAL, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa
de fuerza mayor. Cuando el plazo de ejecucion se modificase por aumento en las cantidades



El GOBIERNO LOCAL pagara al Contratista por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por el GOBIERNO LOCAL y aplicadas a las cantidades de obra
como aproximada y sujeta a las variaciones establecidas en el Contrato, de conformidad con el
Cuadro de Cantidades Estimadas y Precios Unitarios siguiente:

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS

. Precio por
E::}r:;r::ad/ g Actividad Magquina Horas | Dia Hora:s/-Dl'as/ Total
Viajes
1.-Conformacion, Motoniveladora 08 1
Perfilacién y tendido de Caterpillar 12G horas | dias | L.2,800.00 | L.22,400.00
Colonia 15 Material Selecto
de 2.-Compactacion de | Vibro compactador | 06 1.5 | L.2,700.00 L.16,200.00
Septiembre | material selecto CATERPILLAR de | horas | dias
16 Toneladas
Tendido de Material | 2 volquetas 14 MTS | 24 2 L.1,600.00 | L.38,400.00
Selecto horas | dias
Gran Total: | L.77,000.00

CLAUSULA IV: MONTO DEL CONTRATO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de MONTO de SETENTA Y SIETE MIL
LEMPIRAS EXACTOS (L.77,000.00) y queda convenido que el pago de la cantidad mencionada
se hara en Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante estimaciones de pago
mensuales.

CLAUSULA V: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA

El contratista pondra a disposicién Maquinaria de calidad utilizados en este tipo de obra y
mano de obra calificada con experiencia en el desarrollo de esta labor.

CLAUSULA VI: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga a efectuar las obras objetos de este Contrato, de acuerdo con los
siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte
integral del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en él:

Cualquier suplemento de este contrato.

Las especificaciones Generales del trabajo a realizar.

Propuesta econémica para ejecucioén del proyecto (COTIZACION).

Documentos generales del contratista a desarrollar el proyecto.

La Orden de Inicio

. Orden de recepcion final.

eran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta disposicion.

Ooohwn

Haciendo la observacion que del total a pagar al contratista por la obra terminada se le
debe retener el 12.5% correspondiente al impuesto sobre la renta que esta establecido
en las leyes vigentes del pais, con la salvedad que si la Empresa (contratista) Presenta
la constancia de Pagos a Cuenta del Servicio de Administracién de Rentas (SAR), no
efectuaremos dicha retencion.

CLAUSULA VII: GARANTIAS S| APLICA

El Contratista se compromete a proporcionar a favor de la Municipalidad tres garantias: a)
Garantia por anticipo de fondos (20%) equivalente al 100% del valor recibido, si aplica.
b) Garantia de Cumplimiento de Contrato, equivalente al 15% del valor contratado, con
una vigencia de 4 meses. c) Garantia de Calidad de Obra, si aplica, por valor
equivalente al 5% del valor contratado, con vigencia de un afio, contado a partir de la
fecha de recepcion final del proyecto. Dichas Garantias podran ser Garantias expedida
por Institucion Bancaria, Garantia Fianza expedida por Compafiia de Seguros.

CLAUSULA VIiiI: MULTA

En caso de que el Contratista no entregue la obra en el plazo establecido en este contrato,
pagara a La Municipalidad, por cada dia de atraso, la multa establecida en las
Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, vigente,




“aprobadas por el Congreso Nacional; salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobado por la supervision del Departamento de Obras Publicas.

CLAUSULA IX: SUPERVISION

La Supervision de la obra estara a cargo de La Municipalidad, a través del departamento
de Obras Publicas.

CLAUSULA X: DEL PERSONAL.:

a. El Contratista queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico
necesario, para garantizar la calidad de la misma. La Direcciéon podra solicitar al
Contratista el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas
costumbres y honradez en el desempefio de su labor y el Contratista debera
sustituirlo.

b. El contratista debera mantener un Superintendente para la ejecucion de las obras
de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que se considere necesario
para el debido cumplimiento de las obligaciones del contratista.

CLAUSULA XI: FUERZA MAYOR:

Por Fuerza mayor se entenderan causas imprevistas fuera del control del Contratista
incluyendo, pero no limitdndose a: actos de Dios, actos del enemigo publico, actos de
otros contratistas en la ejecucion de los trabajos encomendados por LA
MUNICIPALIDAD, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena,
huelgas, guerras, embargos sobre fletes, etc.

Este Contrato podra ser ampliado, suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por LA
MUNICIPALIDAD, por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso
LA MUNICIPALIDAD hara una liquidacién de los trabajos realizados a la fecha y podra
autorizar tanto una ampliacién de contrato de conformidad con lo estipulado en la
Clausula XlIl o procedera a pagar al Contratista la obra efectivamente ejecutada y los
astos en que haya incurrido razonablemente.

CLAUSULA XII: OTRAS OBLIGACIONES:

1. Este Contrato esta sometido a las leyes de la Republica de Honduras y en
consecuencia todo lo relacionado a la ejecucion del proyecto estara sometido a
dichas leyes.

El CONTRATISTA no asignara, transferira, pignorara, subcontratard, o hara otras

disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derecho,
reclamos y obligaciones del CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos
que tenga el consentimiento escrito con LA MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA XIl: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA:

LA MUNICIPALIDAD a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por
terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, mediante
comunicacion escrita al Contratista indicando los motivos de la terminacién. Dicha
terminacion se efectuara en la forma y de acuerdo con la informacién que se de en la
comunicacién y no perjudicara ningun reclamo anterior que la Direccion pudiera tener
contra el Contratista.

Al recibir la mencionada comunicacion, el Contratista inmediatamente descontinuara, a
menos que la comunicacion especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de
materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha
dado por terminado por conveniencia



LA MUNICIPALIDAD a su juicio podra reembolsar al Contratista todos los gastos
subsiguientes que sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que
se dé por terminado el Contrato. Estos gastos deberan ser previamente justificados por
el Contratista.

CLAUSULA XIV: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. LA MUNICIPALIDAD podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho
del contratista para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por las causas
estipuladas en las leyes y ademas por las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia del Contratista en la ejecucién de los trabajos,
debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos
necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad
para asegurar la conclusién de la obra en el plazo establecido en este Contrato.
La negligencia se comprobara con el dictamen de unidad de obras publicas.

b. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuacion de la
obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.

c. Siel Contratista es declarado en quiebra.

d. Sise le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se
usen en la obra o cualquier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado,
cuando el monto del embargo le impida cumplir con sus obligaciones contractuales
0, el Contratista da muestras de incapacidad financiera que a juicio de la Direccién
incidan en el avance normal de las obras.

e.Si dejara de cumplir con cuales quiera de las obligaciones que contrae en este
Contrato.

f. Si el Contratista rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o

totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo

aprobado y asegurar su terminacion dentro del plazo establecido en este contrato o

cualquier ampliacién que se le conceda.

El Contratista podra solicitar la rescision o cancelacion de este Contrato o suspender

temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte

si LA MUNICIPALIDAD injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones,
por un plazo de treinta (30) dias o0 mas, a partir de la fecha de su presentacion a la

UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS, excepto cuando la falta de pago se debe a causas

imputables al Contratista 0 que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su

programa de trabajo.

CLAUSULA XV: PAGOS

La MUNICIPALIDAD revisara antes de efectuar cada pago, los certificados de avances
de las cantidades de trabajo ejecutado, los que seran preparados por El CONTRATISTA,
aprobados por CONTRATANTE mediante informe autorizado por la Unidad de Obras
Publicas.

CLAUSULA XVI: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:
1. INSPECCION FINAL
El Contratista debera dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a la
UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS, ésta hara una inspeccion de la misma dentro
del Término de DOS (2) dias habiles siguientes a la fecha en que se reciba el
aviso y si los trabajos estuvieran ejecutados a su satisfaccion, el supervisor
rendira un informe pormenorizado dentro de los DOS (2) dias después de la
inspeccion final.

2. RECEPCION:

La recepcion del proyecto se hara mediante acta firmada de comun acuerdo
por ambas partes, en consecuencia, sera la unidad de obras publicas la
responsable de realizar el proceso de recepcion de la obra.



* En fe de lo cual, manifestando aceptacién expresa de todas y cada una de sus partes, firmamos
el presente Contrato en el Municipio de San Manuel Cortés a los 04 dias del mes de
NOVIEMBRE del afio DOS MIL VEINTIDOS.
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CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA BAJO DECRETO DE EMERGENCIA

PCM-24-2022 PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE PERFILACION,

CONFORMACION, COLOCACION Y TENDIDO DE MATERIAL SELECTO Y
APLICACION DEL VIBRO-COMPACTADOR EN CALLES NO PAVIMENTADAS DE

LA COMUNIDAD DE OMONITA, SAN MANUEL, CORTES.
MSMC-OP-053-2022

Comparecen a la celebracién del presente contrato, por parte de la Municipalidad de San Manuel
cortés el Licenciado Reynold Arturo Castro Castro con numero de identidad 0509-1965-
00127, en calidad de Alcalde Municipal a quien en adelante se le denominara CONTRATANTE;
y por otra parte LEONEL DE JESUS NOGUERA LARGAESPADA en condiciéon de Gerente
General de la Empresa de Transportes “RENTA DE MAQUINARIAS NOGUERA ." con numero
de identidad 1804-1993-04640, a quien en adelante se le denominara CONTRATISTA, hemos
convenido en suscribir el presente CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA BAJO
DECRETO DE EMERGENCIA PCM-24-2022 (MOTONIVELADORA PATROL 12G, 2
VOLQUETAS DE 14 MTS Y VIBRO-COMPACTADOR) PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS DE CONFORMACION, PERFILACION, COLOCACION Y TENDIDO DE
MATERIAL SELECTO EN EL SECTOR DE LA COMUNIDAD DE OMONITA, SAN
MANUEL, CORTES .

De conformidad con las estipulaciones siguientes:

ANTECEDENTES:

Actualmente el Sector de la Aldea El Porvenir demandan el proyecto de
“CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CONFORMACION,
PERFILACION, COLOCACION Y TENDIDO DE MATERIAL SELECTO Y
VIBROCOMPACTACION” debido al deterioro de las calles producto de las
lluvias.

De conformidad a los Art. 11 inciso 15, Art.13 de la ley de municipalidades, y el
Reglamento de la misma, (Seccion A) Art. 21 ley de contratacion del estado.

Ejecutar Proyectos segln las declaratorias de emergencia decretada por el gobierno
central asi reparando las calles en mal estado ocasionadas por las fuertes lluvias del
huracan Julia y Tormentas lan mediante los lineamientos establecidos en el PCM-24-
2022 publicado en el Diario La Gaceta el 24 de septiembre del afo 2022.

Habilitar calles no pavimentadas debido a las fuertes lluvias quedando llenas de material
(lodo) y agua acumulada.

CLAUSULA |: TRABAJO REQUERIDO:

E| Contratista con elementos suficientes que suministrara por su cuenta y riesgo, se obliga a realizar
para el Gobierno el proyecto que se indica en: CONTRATO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA BAJO DECRETO DE EMERGENCIA PCM-24-2022
(MOTONIVELADORA PATROL 12G, 2 VOLQUETAS DE 14 MTS Y VIBRO-
COMPACTADOR) PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONFORMACION,
PERFILACION, COLOCACION Y TENDIDO DE MATERIAL SELECTO EN EL
SECTOR DE LA COMUNIDAD DE OMONITA, SAN MANUEL, CORTES. De
conformidad con Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos
al Contrato. Tales documentos estan descritos en la Clausula VI del presente contrato, los cuales
debidamente firmados e identificados en otra forma por ambas partes, forman parte de este
Contrato.

CLAUSULA IIl: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan aceptar como valida para los efectos de este contrato, la
Orden de Inicio librada por UNIDAD EJECUTORA.

b. Plazo: El Contratista debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la fecha de la orden de inicio emitida por la Direccion y se compromete y obliga a
terminar la ejecucion de la obra contratada dentro de un plazo de TRES (3) DIAS contados a
partir de la fecha de la Orden de Inicio y estara sujeto a extensiones autorizadas por el




CLAUSULA IlIl: PRECIOS DEL CONTRATO:

El GOBIERNO LOCAL pagara al Contratista por las obras objeto de este Contrato, gjecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por el GOBIERNO LOCAL y aplicadas a las cantidades de obra
como aproximada y sujeta a las variaciones establecidas en el Contrato, de conformidad con el
Cuadro de Cantidades Estimadas y Precios Unitarios siguiente:

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS

c idad/C Precio por
QMURIAS Actividad Maquina Horas Dia | Horas/ Dias/ Total
ol/Aldea Viajes

1.-Conformacion, Motoniveladora 16 2
Perfilacion y tendido de Caterpillar 12G horas | dias | L.2,800.00 L.44.800.00

Comunidad Material Selecto

de Omonita 2.-Compactacion de | Vibro compactador | 14 2 L.2,700.00 L.37,800.00
material selecto CATERPILLAR de | horas | dias
16 Toneladas
Tendido de Material | 2 volquetas 14 MTS | 32 3 L.1,600.00 | L.51,200.00
Selecto horas | dias

Gran Total: | L.133,800.00

CLAUSULA IV: MONTO DEL CONTRATO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de MONTO de CIENTO TREINTAY TRES

MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.133,000.00) y queda convenido que el pago de la cantidad
mencionada se hard en Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante

estimaciones de pago mensuales.

CLAUSULA V: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA

El contratista pondra a disposiciéon Maquinaria de calidad utilizados en este tipo de obra y
mano de obra calificada con experiencia en el desarrollo de esta labor.

CLAUSULA VI: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga a efectuar las obras objetos de este Contrato, de acuerdo con los
siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte
integral del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en él:

1. Cualquier suplemento de este contrato.

2. Las especificaciones Generales del trabajo a realizar.

3. Propuesta econdmica para ejecucion del proyecto (COTIZACION).

4. Documentos generales del contratista a desarrollar el proyecto.
5. La Orden de Inicio
6.
S

\\

Orden de recepcion final.
eran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta disposicion.

Haciendo la observacion que del total a pagar al contratista por la obra terminada se le
debe retener el 12.5% correspondiente al impuesto sobre la renta que esta establecido
en las leyes vigentes del pais, con la salvedad que si la Empresa (contratista) Presenta
la constancia de Pagos a Cuenta del Servicio de Administracion de Rentas (SAR), no
efectuaremos dicha retencion.

CLAUSULA VII: GARANTIAS SI APLICA

El Contratista se compromete a proporcionar a favor de la Municipalidad tres garantias: a)
Garantia por anticipo de fondos (20%) equivalente al 100% del valor recibido, si aplica.
b) Garantia de Cumplimiento de Contrato, equivalente al 15% del valor contratado, con
una vigencia de 4 meses. c¢) Garantia de Calidad de Obra, si aplica, por valor
equivalente al 5% del valor contratado, con vigencia de un afio, contado a partir de la
fecha de recepcion final del proyecto. Dichas Garantias podran ser Garantias expedida
por Institucion Bancaria, Garantia Fianza expedida por Compariia de Seguros.

CLAUSULA VIII: MULTA



En caso de que el Contratista no entregue la obra en el plazo establecido en este contrato,
pagara a La Municipalidad, por cada dia de atraso, la multa establecida en las
Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, vigente,
aprobadas por el Congreso Nacional; salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobado por la supervision del Departamento de Obras Publicas.

CLAUSULA IX: SUPERVISION

La Supervision de la obra estara a cargo de La Municipalidad, a traves del departamento
de Obras Publicas.

CLAUSULA X: DEL PERSONAL.:

a. El Contratista queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal tecnico
necesario, para garantizar la calidad de la misma. La Direccién podra solicitar al
Contratista el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas
costumbres y honradez en el desempefio de su labor y el Contratista debera
sustituirlo.

b. El contratista debera mantener un Superintendente para la ejecucion de las obras
de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que se considere necesario
para el debido cumplimiento de las obligaciones del contratista.

CLAUSULA XI: FUERZA MAYOR:

Por Fuerza mayor se entenderan causas imprevistas fuera del control del Contratista
incluyendo, pero no limitandose a: actos de Dios, actos del enemigo publico, actos de
otros contratistas en la ejecucion de los trabajos encomendados por LA
MUNICIPALIDAD, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena,
huelgas, guerras, embargos sobre fletes, etc.

Este Contrato podra ser ampliado, suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por LA
MUNICIPALIDAD, por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso
LA MUNICIPALIDAD hara una liquidacién de los trabajos realizados a la fecha y podra
autorizar tanto una ampliacién de contrato de conformidad con lo estipulado en la
lausula XIIl o procedera a pagar al Contratista la obra efectivamente ejecutada y los
gastos en que haya incurrido razonablemente.

CLAUSULA XII: OTRAS OBLIGACIONES:

1. Este Contrato estd sometido a las leyes de la Republica de Honduras y en

consecuencia todo lo relacionado a la ejecucion del proyecto estara sometido a
dichas leyes.
El CONTRATISTA no asignara, transferira, pignorara, subcontratara, o hara otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derecho,
reclamos y obligaciones del CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos
que tenga el consentimiento escrito con LA MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA XII: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA:

LA MUNICIPALIDAD a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por
terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, mediante
comunicacién escrita al Contratista indicando los motivos de la terminacion. Dicha
terminacion se efectuara en la forma y de acuerdo con la informacién que se dé en la
comunicacién y no perjudicara ningtin reclamo anterior que la Direccién pudiera tener
contra el Contratista.

Al recibir la mencionada comunicacién, el Contratista inmediatamente descontinuara, a
menos que la comunicacién especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de



materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha
dado por terminado por conveniencia

LA MUNICIPALIDAD a su juicio podra reembolsar al Contratista todos los gastos
subsiguientes que sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que
se dé por terminado el Contrato. Estos gastos deberan ser previamente justificados por
el Contratista.

CLAUSULA XIV: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. LA MUNICIPALIDAD podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho
del contratista para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por las causas
estipuladas en las leyes y ademas por las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia del Contratista en la ejecucion de los trabajos,
debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos
necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad
para asegurar la conclusiéon de la obra en el plazo establecido en este Contrato.
La negligencia se comprobara con el dictamen de unidad de obras publicas.

b. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuacion de la
obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.

c. Si el Contratista es declarado en quiebra.

d. Sise le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se
usen en la obra o cualquier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado,
cuando el monto del embargo le impida cumplir con sus okligaciones contractuales
o, el Contratista da muestras de incapacidad financiera que a juicio de la Direccion
incidan en el avance normal de las obras.

e. Si dejara de cumplir con cuales quiera de las obligaciones que contrae en este
Contrato.

f Si el Contratista rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o

totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo

aprobado y asegurar su terminacién dentro del plazo establecido en este contrato o

cualquier ampliacion que se le conceda.

2. El Contratista podra solicitar la rescisién o cancelacion de este Contrato o suspender
temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte
si LA MUNICIPALIDAD injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones,
por un plazo de treinta (30) dias o mas, a partir de la fecha de su presentacion a la
UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS, excepto cuando la falta de pago se debe a causas
imputables al Contratista 0 que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su
programa de trabajo.

CLAUSULA XV: PAGOS

La MUNICIPALIDAD revisara antes de efectuar cada pago, los certificados de avances
de las cantidades de trabajo ejecutado, los que seran preparacdos por El CONTRATISTA,
aprobados por CONTRATANTE mediante informe autorizado por la Unidad de Obras
Publicas.

CLAUSULA XVI: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:
1 INSPECCION FINAL
El Contratista debera dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a la
UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS, ésta hara una inspeccion de la misma dentro
del Término de DOS (2) dias habiles siguientes a la fecha en que se reciba el
aviso y si los trabajos estuvieran ejecutados a su satisfaccion, el supervisor
rendird un informe pormenorizado dentro de los DOS (2) dias después de la
inspeccién final.

2. RECEPCION:

La recepcion del proyecto se hard mediante acta firmada de comun acuerdo
por ambas partes, en consecuencia, sera la unidad de obras publicas la
responsable de realizar el proceso de recepcion de la obra.



En fe de lo cual, manifestando aceptacion expresa de todas y cada una de sus partes, firmamos
el presente Contrato en el Municipio de San Manuel Cortés a los 15 dias del mes de
NOVIEMBRE del afio DOS MIL VEINTIDOS.
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CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA BAJO DECRETO DE EMERGENCIA
PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE PERFILACION, CONFORMACION,
TENDIDO DE MATERIAL SELECTO Y APLICACION DEL VIBRO-COMPACTADOR
EN CALLES NO PAVIMENTADAS DE LA ALDEA EL BANANO, SAN MANUEL,
CORTES.

MSMC-OP-054-2022

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por parte de la Municipalidad de San Manuel
cortés el Licenciado Reynold Arturo Castro Castro con numero de identidad 0509-1965-
00127, en calidad de Alcalde Municipal a quien en adelante se le denominara CONTRATANTE;
y por otra parte LEONEL DE JESUS NOGUERA LARGAESPADA en condiciéon de Gerente
General de la Empresa de Transportes “RENTA DE MAQUINARIAS NOGUERA .” con numero
de identidad 1804-1993-04640, a quien en adelante se le denominara CONTRATISTA, hemos
convenido en suscribir el presente CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA BAJO
DECRETO DE EMERGENCIA (MOTONIVELADORA PATROL 12G,
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D Y VIBRO-COMPACTADOR) PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONFORMACION, PERFILACION Y TENDIDO DE
MATERIAL SELECTO EN LA ALDEA EL BANANO, SAN MANUEL, CORTES.

De conformidad con las estipulaciones siguientes:

ANTECEDENTES:

o Actualmente el Sector de la Aldea El Banano demandan el proyecto de
“CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CONFORMACION,
PERFILACION Y TENDIDO DE MATERIAL SELECTO Y
VIBROCOMPACTACION” debido al deterioro de las calles producto de las
lluvias.

OBJETIVOS:

e Uno de los Objetivo principales es proporcionar una ruta de acceso principal en buen
estado, asf agilizando el transporte que transita por estas vias.

e Ejecutar Proyectos seglin la declaratoria de emergencia decretada por el gobierno
central mediante los lineamientos establecidos en el PCM-24-2022 publicado en el Diario
La Gaceta el 24 de septiembre del afio 2022.

/ e De conformidad a los Art. 11 inciso 15, Art.13 de la ley de municipalidades, y el
Reglamento de la misma, (Seccién A) Art. 21 ley de contratacion del estado.

CLAUSULA I: TRABAJO REQUERIDO:

El Contratista con elementos suficientes que suministrara por su cuenta y riesgo, se obliga a realizar
para el Gobierno el proyecto que se indica en: CONTRATO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA BAJO DECRETO DE EMERGENCIA PCM-24-2022
(MOTONIVELADORA PATROL 12G, RETROEXCAVADORA 420 D CATERPILLAR 'Y
VIBRO-COMPACTADOR) PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE
CONFORMACION, PERFILACION Y TENDIDO DE MATERIAL SELECTO EN LA
ALDEA EL BANANO, SAN MANUEL, CORTES. De conformidad con Especificaciones,
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CLAUSULA 1lI: PRECIOS DEL CONTRATO:

El GOBIERNO LOCAL pagara al Contratista por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por el GOBIERNO LOCAL y aplicadas a las cantidades de obra
como aproximada y sujeta a las variaciones establecidas en el Contrato, de conformidad con el
Cuadro de Cantidades Estimadas y Precios Unitarios siguiente:

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS

. Precio por
Gomsuiidady Col Actividad Maquina Horas Dia | Horas/ Dias/ Total
/Aldea i
Viajes

1.-Conformacion, Motoniveladora 48 2

Perfilacion y tendido de CATERPILLAR horas | dias | L.2,800.00 | L.134,400.00
Aldea El Material Selecto 12G
Banano 2.-Compactacion de | Vibro compactador | 41 2 L.2,700.00 L.110,700.00

material selecto CATERPILLAR de | horas | dias

16 Toneladas
Tendido de Material | Retroexcavadora 21 4 L.2,000.00 L.42,000.00
Selecto 420D horas | dias
CATERPILLAR
Gran Total: | L.287,100.00

CLAUSULA IV: MONTO DEL CONTRATO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de MONTO de DOSCIENTOS OCHENTA
Y SIETE MIL CIEN LEMPIRAS LEMPIRAS EXACTOS (L.287,100.00) y queda convenido que el
pago de la cantidad mencionada se hara en Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras,
mediante estimaciones de pago mensuales.

CLAUSULA V: MAQUINARIAY MANO DE OBRA

El contratista pondra a disposicién Maquinaria de calidad utilizados en este tipo de obra y
mano de obra calificada con experiencia en el desarrollo de esta labor.

CLAUSULA VI: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga a efectuar las obras objetos de este Contrato, de acuerdo con los
siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte
integral del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en &l

1. Cualquier suplemento de este contrato.

2. Las especificaciones Generales del trabajo a realizar.

3. Propuesta econdmica para ejecucion del proyecto (COTIZACION).

4. Documentos generales del contratista a desarrollar el proyecto.

5. La Orden de Inicio

6. Orden de recepcion final.

Seran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta disposicion.

Haciendo la observacion que del total a pagar al contratista por la obra terminada se le
debe retener el 12.5% correspondiente al impuesto sobre la renta que esta establecido
en las leyes vigentes del pais, con la salvedad que si la Empresa (contratista) Presenta
la constancia de Pagos a Cuenta del Servicio de Administracién de Rentas (SAR), no

afartiiaramne Airha ratan~iAn



A\

- CLAUSULA VIII: MULTA

En caso de que el Contratista no entregue la obra en el plazo establecido en este contrato,
pagara a La Municipalidad, por cada dia de atraso, la multa establecida en las
Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, vigente,
aprobadas por el Congreso Nacional; salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobado por la supervision del Departamento de Obras Publicas.

CLAUSULA IX: SUPERVISION

La Supervision de la obra estara a cargo de La Municipalidad, a través del departamento
de Obras Publicas.

CLAUSULA X: DEL PERSONAL:

El Contratista queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico
necesario, para garantizar la calidad de la misma. La Direccidén podra solicitar al
Contratista el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas
costumbres y honradez en el desempefio de su labor y el Contratista debera
sustituirlo.

El contratista debera mantener un Superintendente para la ejecucion de las obras
de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que se considere necesario
para el debido cumplimiento de las obligaciones del contratista.

CLAUSULA XI: FUERZA MAYOR:

Por Fuerza mayor se entenderan causas imprevistas fuera del control del Contratista
incluyendo, pero no limitdndose a: actos de Dios, actos del enemigo publico, actos de
otros contratistas en la ejecucion de los trabajos encomendados por LA
MUNICIPALIDAD, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena,
huelgas, guerras, embargos sobre fletes, etc.

Este Contrato podra ser ampliado, suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por LA
MUNICIPALIDAD, por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso
LA MUNICIPALIDAD hara una liquidacion de los trabajos realizados a la fecha y podra
autorizar tanto una ampliacién de contrato de conformidad con lo estipulado en la
Clausula XIlIl o procedera a pagar al Contratista la obra efectivamente ejecutada y los
gastos en que haya incurrido razonablemente.

CLAUSULA XII: OTRAS OBLIGACIONES:

1.

Este Contrato esta sometido a las leyes de la Republica de Honduras y en
consecuencia todo lo relacionado a la ejecucién del proyecto estara sometido a
dichas leyes.

El CONTRATISTA no asignara, transferira, pignorara, subcontratard, o hara otras

disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derecho,
rerlamne v nhlinarinnae Aal COKNTRATIQTA Aarivadac Aa Anta M akbeata A e an



- Al recibir la mencionada comunicacién, el Contratista inmediatamente descontinuara, a

menos que la comunicacion especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de
materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha
dado por terminado por conveniencia

LA MUNICIPALIDAD a su juicio podrd reembolsar al Contratista todos los gastos
subsiguientes que sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que
se de por terminado el Contrato. Estos gastos deberan ser previamente justificados por
el Contratista.

CLAUSULA XIV: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. LA MUNICIPALIDAD podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho
del contratista para proseguir la ejecucién de la obra contratada, por las causas
estipuladas en las leyes y ademas por las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia del Contratista en la ejecucién de los trabajos,
debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos
necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad
para asegurar la conclusién de la obra en el plazo establecido en este Contrato.
La negligencia se comprobara con el dictamen de unidad de obras publicas.

b. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuacion de la
obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.

c. Siel Contratista es declarado en quiebra.

d. Sise le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se
usen en la obra o cualquier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado,
cuando el monto del embargo le impida cumplir con sus obligaciones contractuales
0, el Contratista da muestras de incapacidad financiera que a juicio de la Direccién
incidan en el avance normal de las obras.

e. Si dejara de cumplir con cuales quiera de las obligaciones que contrae en este
Contrato.

f. Si el Contratista rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o

totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo

aprobado y asegurar su terminacion dentro del plazo establecido en este contrato o

cualquier ampliacion que se le conceda.

2. El Contratista podra solicitar la rescision o cancelacién de este Contrato o suspender
temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte
si LA MUNICIPALIDAD injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones,
por un plazo de treinta (30) dias o mas, a partir de la fecha de su presentacion a la
UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS, excepto cuando la falta de pago se debe a causas
imputables al Contratista o que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su
programa de trabajo.

CLAUSULA XV: PAGOS

La MUNICIPALIDAD revisara antes de efectuar cada pago, los certificados de avances
de las cantidades de trabajo ejecutado, los que seran preparados por El CONTRATISTA,
aprobados por CONTRATANTE mediante informe autorizado por la Unidad de Obras
Publicas.

CLAUSULA XVI: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:
1 INSPECCINN FINAL



La recepcion del proyecto se hara mediante acta firmada de comun acuerdo
por ambas partes, en consecuencia, sera la unidad de obras publicas la
responsable de realizar el proceso de recepcion de la obra.

En fe de lo cual, manifestando aceptacion expresa de todas y cada una de sus partes, firmamos
el presente Contrato en el Municipio de San Manuel Cortés a los 07 dias del mes de
NOVIEMBRE del afio DOS MIL VEINTIDOS.
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- CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA BAJO DECRETO DE EMERGENCIA
PCM-24-2022 PARA PERFILACION, CONFORMACION, COLOCACION Y TENDIDO
DE MATERIAL SELECTO Y APLICACION DEL VIBRO-COMPACTADOR EN
CALLES NO PAVIMENTADAS DE LA ALDEA LA LIBERTAD, SAN MANUEL,
CORTES.

MSMC-OP-055-2022

Comparecen a la celebracién del presente contrato, por parte de la Municipalidad de San Manuel
cortés el Licenciado Reynold Arturo Castro Castro con numero de identidad 0509-1965-
00127, en “calidad de Alcalde Municipal a quien en adelante se le denominara CONTRATANTE;
y por otra parte LEONEL DE JESUS NOGUERA LARGAESPADA en condicion de Gerente
General de la Empresa de Transportes “RENTA DE MAQUINARIAS NOGUERA .” con numero
de identidad 1804-1993-04640, a quien en adelante se le denominara CONTRATISTA, hemos
convenido en suscribir el presente CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA BAJO
DECRETO PCM-24-2022 (MOTONIVELADORA PATROL 12G, 2 VOLQUETAS DE 14
MTS Y VIBRO-COMPACTADOR) PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE
CONFORMACION, PERFILACION, COLOCACION Y TENDIDO DE MATERIAL
SELECTO EN LA ALDEA LA LIBERTAD, SAN MANUEL, CORTES .

De conformidad con las estipulaciones siguientes:

ANTECEDENTES:

e Actualmente los habitantes del Sector de la Aldea La Libertad demandan el
proyecto de “CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA
CONFORMACION, PERFILACION, COLOCACION Y TENDIDO DE
MATERIAL SELECTO Y VIBROCOMPACTACION?” debido al deterioro de las
calles producto de las lluvias.

OBJETIVOS:

e Dar conformidad a los Art. 11 inciso 15, Art.13 de la ley de municipalidades, y el
Reglamento de la misma, (Seccion A) Art. 21 ley de contratacién del estado.

e Disminuir el riesgo al sufrir lesiones al transitar por las calles en mal estado asi mismo
mejorando la circulacién vehicular y peatonal.

« Ejecutar Proyectos segun la declaratoria de emergencia debido a las fuertes lluvias
ocasionadas, esto decretado por el gobierno central mediante los lineamientos
establecidos en el PCM-24-2022 publicado en el Diario La Gaceta el 24 de septiembre
del afio 2022.

CLAUSULA I: TRABAJO REQUERIDO:

El Contratista con elementos suficientes que suministrara por su cuenta y riesgo, se obliga a realizar
para el Gobierno el proyecto que se indica en: CONTRATO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA BAJO DECRETO PCM-24-2022 (MOTONIVELADORA PATROL 12G, 2
VOLQUETAS DE 14 MTS Y VIBRO-COMPACTADOR) PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS DE CONFORMACION, PERFILACION, COLOCACION Y TENDIDO DE
MATERIAL SELECTO EN LA ALDEA LA LIBERTAD, SAN MANUEL, CORTES. De
conformidad con Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos
al Contrato. Tales documentos estan descritos en la Clausula VI del presente contrato, los cuales
debidamente firmados e identificados en otra forma por ambas partes, forman parte de este
Contrato.

CLAUSULA li: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan aceptar como valida para los efectos de este contrato, la
Orden de Inicio librada por UNIDAD EJECUTORA.

b. Plazo: El Contratista debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la fecha de la orden de inicio emitida por la Direccion y se compromete y obliga a
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