

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapa</u>	<u>Modalidad</u>
<p><b>Expediente:</b> LP-FV-RVP-17-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA...</p>	Recepción de Ofertas	Licitación privada
<p><b>Expediente:</b> LP-FV-RVP-16-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA...</p>	Recepción de Ofertas	Licitación privada
<p><b>Expediente:</b> COT-FV-RVP-09-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> SUPERVISION DEL PROYECTO...</p>	Recepción de Ofertas	Contratación directa
<p><b>Expediente:</b> COT-FV-RVP-08-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> SUPERVISION DEL PROYECTO...</p>	Recepción de Ofertas	Contratación directa
<p><b>Expediente:</b> LP-FV-RVP-14-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p>	Recepción de Ofertas	Licitación privada

<p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial  <b>Objeto Compra:</b>  OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA...</p>		
<p><b>Expediente:</b> LP-FV-RVP-13-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial  <b>Objeto Compra:</b>  OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA...</p>	Recepción de Ofertas	Licitación privada
<p><b>Expediente:</b> LP-FV-RVP-12-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial  <b>Objeto Compra:</b>  OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVI MENTADA...</p>	Recepción de Ofertas	Licitación privada
<p><b>Expediente:</b> COT-FV-RVP-07-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial  <b>Objeto Compra:</b>  SUPERVISION DEL PROYECTO...</p>	Recepción de Ofertas	Contratación directa
<p><b>Expediente:</b> LP-FV-RVP-11-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial  <b>Objeto Compra:</b>  OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTAD A:...</p>	Recepción de Ofertas	Licitación privada
<p><b>Expediente:</b> COT-FV-RVP-06-2016</p>		

<p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> SUPERVISION DEL PROYECTO...</p>	<p>Recepción de Ofertas</p>	<p>Contratación directa</p>
<p><b>Expediente:</b> LP-FV-RVP-10-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA:...</p>	<p>Recepción de Ofertas</p>	<p>Concurso privado</p>
<p><b>Expediente:</b> COT-FV-RVP-005-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> ONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO...</p>	<p>Recepción de Ofertas</p>	<p>Contratación directa</p>
<p><b>Expediente:</b> LP-FV-RVP-009-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA...</p>	<p>Recepción de Ofertas</p>	<p>Licitación privada</p>
<p><b>Expediente:</b> LP-FV-RVP-008-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA...</p>	<p>Recepción de Ofertas</p>	<p>Licitación privada</p>

<p><b>Expediente:</b> LP-FV-RVP-007-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA...</p>	<p>Recepción de Ofertas</p>	<p>Licitación privada</p>
<p><b>Expediente:</b> COT-FV-RVP-004-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO...</p>	<p>Recepción de Ofertas</p>	<p>Contratación directa</p>
<p><b>Expediente:</b> LP-FV-RVP-006-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA...</p>	<p>Recepción de Ofertas</p>	<p>Licitación privada</p>
<p><b>Expediente:</b> LP-FV-RVP-005-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA...</p>	<p>Recepción de Ofertas</p>	<p>Licitación privada</p>
<p><b>Expediente:</b> COT-FV-RVP-003-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b></p>	<p>Recepción de Ofertas</p>	<p>Contratación directa</p>

<p><b>CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO...</b></p> <p><b>Expediente:</b> LP-FV-RVP-004-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA...</p>	<p>Recepción de Ofertas</p>	<p>Licitación privada</p>
<p><b>Expediente:</b> COT-FV-RVP-002-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO...</p>	<p>Recepción de Ofertas</p>	<p>Contratación directa</p>
<p><b>Expediente:</b> LP-FV-RVP-003-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA...</p>	<p>Recepción de Ofertas</p>	<p>Licitación privada</p>
<p><b>Expediente:</b> COT-FV-RVP-001-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO...</p>	<p>Recepción de Ofertas</p>	<p>Contratación directa</p>
<p><b>Expediente:</b> LP-FV-RVP-002-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b></p>	<p>Recepción de Ofertas</p>	<p>Licitación privada</p>

OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA...		
<p><b>Expediente:</b> LP-FV-RVP-001-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA...</p>	Recepción de Ofertas	Licitación privada
<p><b>Expediente:</b> COT-FV-RVNP-04-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO...</p>	Recepción de Ofertas	Contratación directa
<p><b>Expediente:</b> LP-FV-RVNP-04-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LOS TRAMOS DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA...</p>	Recepción de Ofertas	Licitación privada
<p><b>Expediente:</b> COT-FV-RVNP-03-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS:...</p>	Recepción de Ofertas	Contratación directa
<p><b>Expediente:</b> LP-FV-RVNP-03-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p>	Recepción de Ofertas	Licitación privada

<p><b>Objeto Compra:</b> CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LOS TRAMOS DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA...</p>		
<p><b>Expediente:</b> LP-FV-RVNP-02-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LOS TRAMOS DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA...</p>	<p>Recepción de Ofertas</p>	<p>Licitación privada</p>
<p><b>Expediente:</b> COT-FV-RVNP-02-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS:...</p>	<p>Recepción de Ofertas</p>	<p>Contratación directa</p>
<p><b>Expediente:</b> LP-FV-RVNP-01-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN EL TRAMO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA...</p>	<p>Recepción de Ofertas</p>	<p>Licitación privada</p>
<p><b>Expediente:</b> COT-FV-ODM-02-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO:...</p>	<p>Recepción de Ofertas</p>	<p>Contratación directa</p>
<p><b>Expediente:</b> LP-FV-ODM-02-2016</p>		

<p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA...</p>	<p>Recepción de Ofertas</p>	<p>Licitación privada</p>
<p><b>Expediente:</b> COT-FV-ODM-01-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO...</p>	<p>Recepción de Ofertas</p>	<p>Contratación directa</p>
<p><b>Expediente:</b> LP-FV-ODM-01-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA...</p>	<p>Recepción de Ofertas</p>	<p>Licitación privada</p>
<p><b>Expediente:</b> COT-FV-ODM-04-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO...</p>	<p>Recepción de Ofertas</p>	<p>Contratación directa</p>
<p><b>Expediente:</b> COT-FV-ODM-03-2016</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Fondo Vial</p> <p><b>Objeto Compra:</b> CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA...</p>	<p>Recepción de Ofertas</p>	<p>Contratación directa</p>
<p><b>Expediente:</b> COT-FV-RVNP-01-2016</p>		



**Entidad:** Fondo Vial

**Unidad Compra:** Fondo Vial

**Objeto Compra:**

Supervisión de Obras para el Mantenimiento Periódico y Rutinario ...

Recepción de  
Ofertas

Contratación  
directa

<a href="#">Perido de Vigencia</a>	Hipervinculo
<b>Fecha Inicio:</b> 29/02/2016  <b>Fecha Cierre:</b> 15/03/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 29/02/2016  <b>Fecha Cierre:</b> 15/03/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 29/02/2016  <b>Fecha Cierre:</b> 15/03/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 29/02/2016  <b>Fecha Cierre:</b> 15/03/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>

<b>Fecha Inicio:</b> 29/02/2016  <b>Fecha Cierre:</b> 15/03/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
--	-----------------------------

<b>Fecha Inicio:</b> 29/02/2016	
<b>Fecha Cierre:</b> 15/03/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 29/02/2016	
<b>Fecha Cierre:</b> 15/03/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 29/02/2016	
<b>Fecha Cierre:</b> 15/03/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 29/02/2016	
<b>Fecha Cierre:</b> 15/03/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 29/02/2016	

<b>Fecha Cierre:</b> 15/03/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 29/02/2016  <b>Fecha Cierre:</b> 15/03/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 26/02/2016  <b>Fecha Cierre:</b> 14/03/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 26/02/2016  <b>Fecha Cierre:</b> 14/03/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 26/02/2016  <b>Fecha Cierre:</b> 14/03/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>

<b>Fecha Inicio:</b> 26/02/2016  <b>Fecha Cierre:</b> 14/03/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 26/02/2016  <b>Fecha Cierre:</b> 14/03/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 26/02/2016  <b>Fecha Cierre:</b> 14/03/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 26/02/2016  <b>Fecha Cierre:</b> 14/03/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 26/02/2016  <b>Fecha Cierre:</b> 14/03/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>

<b>Fecha Inicio:</b> 26/02/2016  <b>Fecha Cierre:</b> 14/03/2016 <a href="#">Ver Detalle</a>	
<b>Fecha Inicio:</b> 26/02/2016  <b>Fecha Cierre:</b> 14/03/2016 <a href="#">Ver Detalle</a>	
<b>Fecha Inicio:</b> 26/02/2016  <b>Fecha Cierre:</b> 14/03/2016 <a href="#">Ver Detalle</a>	
<b>Fecha Inicio:</b> 26/02/2016  <b>Fecha Cierre:</b> 14/03/2016 <a href="#">Ver Detalle</a>	
<b>Fecha Inicio:</b> 26/02/2016  <b>Fecha Cierre:</b> 14/03/2016 <a href="#">Ver Detalle</a>	

<b>Fecha Inicio:</b> 26/02/2016	
<b>Fecha Cierre:</b> 14/03/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 25/02/2016	
<b>Fecha Cierre:</b> 11/03/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 25/02/2016	
<b>Fecha Cierre:</b> 11/03/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 18/02/2016	
<b>Fecha Cierre:</b> 04/03/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 18/02/2016	
<b>Fecha Cierre:</b> 04/03/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>

<b>Fecha Inicio:</b> 18/02/2016  <b>Fecha Cierre:</b> 04/03/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 18/02/2016  <b>Fecha Cierre:</b> 04/03/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 18/02/2016  <b>Fecha Cierre:</b> 04/03/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 08/02/2016  <b>Fecha Cierre:</b> 23/02/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 08/02/2016	



<b>Fecha Cierre:</b> 23/02/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 08/02/2016 <b>Fecha Cierre:</b> 23/02/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 08/02/2016 <b>Fecha Cierre:</b> 23/02/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 08/02/2016 <b>Fecha Cierre:</b> 15/02/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 08/02/2016 <b>Fecha Cierre:</b> 15/02/2016	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Fecha Inicio:</b> 06/01/2016	

**Fecha Cierre:**

11/01/2016

[Ver Detalle](#)