



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA Unidad de Infraestructura Municipal



CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA DETERMINADA CONFORMACION TIPO I Y BALASTADO DE CALLES DE TIERRA (I ETAPA 2022).

Nosotros, **MIGUEL ANTONIO FAJARDO MEJIA**, mayor de edad, estado civil casado, profesión u oficio doctor en medicina, nacionalidad hondureño, tarjeta de identidad No. 1001-1965-00100, con domicilio y residencia en el municipio de la Esperanza, Departamento de Intibucá, quien actúa en su condición de Alcalde Municipal, y representante legal de la Municipalidad de La Esperanza, según consta en credencial de fecha 20 de diciembre de 2021, certificado por el Consejo Nacional Electoral, denominado de aquí en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra el señor **ISLAAL OLVIN SANTOS URQUIA**, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad N°. 1217-1947-00033, vecino y residente en el municipio de Márcala, Departamento de La Paz, Representante Legal de **Constructora Santos y Agregados**, quien en adelante se denominará, **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar, como al efecto celebramos, el presente contrato Temporal de trabajo por obra determinada, mismo que se regirá por lo estipulado en el presente contrato, en la ley de Contratación del Estado, y la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. **PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:** El presente contrato tiene por objeto, que **EL CONTRATISTA** se compromete a realizar el proyecto **CONFORMACION TIPO 1 Y BALASTADO DE CALLES DE TIERRA, I ETAPA 2022:** ubicado en el Casco Urbano del municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá. El cual comprende la siguiente obra:

CONFORMACION Y BALASTADO DE CALLES (I ETAPA 2022)					
CANTIDADES DE OBRA TOTALES	MATERIAL SELECTO	M3	1500	L. 220.00	L. 330,000.00
	HORAS PATROL	HM	200	L. 2,000.00	L. 400,000.00
	HORAS VIBRO	HM	80	L. 900.00	L. 72,000.00
	TANQUE CISTERNA	DIA	30	L. 3,500.00	L. 105,000.00
	RETRO-EXCAVADORA	HM	15	L. 900.00	L. 13,500.00
	BOTADO DE MATERIAL DESPERDICIO	M3	200	L. 45.00	L. 9,000.00
	REPARACION DE TUEBRIA PVC DE A.P.	GBL	1	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL					L. 929,500.00

De acuerdo con a lo sugerido y aceptado por el Ing. Supervisor. **SEGUNDA: DURACION Y VIGENCIA DEL CONTRATO:** El plazo de este contrato es de 45 días Hábiles, sin contar el día Sábado, contados a partir del de la fecha establecida en la orden de inicio. **TERCERA: MONTO Y FORMA DE PAGO:** El monto del presente asciende a la suma de **NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS (L. 929,500.00)**, que se hará efectiva desembolsos de acuerdo al avance de la ejecución del proyecto y disponibilidad financiera de la municipalidad, con plazo de pago de hasta un año contado desde la fecha de finalización de contrato, sin que represente cargos por interés financiero de ningún tipo a la municipalidad de La Esperanza. **CUARTA: ORDEN DE INICIO:** Se considerará como tal la fecha establecida en la notificación de la ORDEN



[Firma manuscrita]
ING. CARLOS ORELLANA
U.I.M.



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA Unidad de Infraestructura Municipal



DE INICIO dada al Contratista para el inicio de la obra. **QUINTA: MULTA:** En caso que el CONTRATISTA no termine el proyecto *por causas imputables a él* en el plazo estipulado, pagará a La Municipalidad en concepto de daños y perjuicios ocasionados por demora el cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) del monto del contrato equivalente a TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L. 3,346.20) por cada día de retraso. **SEXTA: GARANTIAS:** EL CONTRATISTA, está en la obligación de presentar a favor de la Municipalidad de La Esperanza las garantías siguientes:

a) **GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**, mínimo por el 15% de monto del contrato equivalente a CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 139,425.00), la cual tendrá una vigencia de seis meses a partir de la fecha de firma del contrato, si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecución por un término mayor de (2) meses el contratista deberá ampliar la vigencia de la garantía de manera que venza tres (3) meses después del plazo establecido, si así ocurriere el valor de la ampliación de la garantía se calculará sobre el monto pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente. Esta Garantía se hará mediante la presentación de una Garantía bancaria, fianza fiduciaria o cheque certificado, la cual deberá presentarse antes de la firma del presente contrato y previo a la presentación de primera estimación. b) **GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA**, Se establece una garantía de calidad de obra por el 5% del monto del contrato equivalente A CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 46,475.00), con vigencia por un tiempo de 6 MESES, a partir de la fecha de recepción final de la obra, la cual sustituirá la garantía de cumplimiento de contrato. Esta Garantía se hará mediante la presentación de una Garantía bancaria, fianza fiduciaria o cheque certificado, la cual deberá presentarse previo al pago de la última estimación. c) Estas garantías pueden ampliarse en caso que aumente el valor contractual.

SEPTIMA: EL CONTRATISTA presentara una constancia de pagos actual a la S.A.R, mostrando su solvencia, caso contrario se le deducirá el Doce punto Cinco por ciento (12.5%) del monto del contrato, el cual se depositará a la cuenta de la S.A.R, salvo que demuestre la utilidad obtenida, en tal caso se deducirá sobre la utilidad. **OCTAVA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:** Tanto LA MUNICIPALIDAD como EL CONTRATISTA, se obligan al cumplimiento estricto de lo especificado en este contrato.- La mano de obra que utilice el Contratista, será bajo su responsabilidad, así como también el equipo que utilice, El contratista es responsable y deberá de acatar todas las medidas de bioseguridad del personal operativo durante el tiempo de la Emergencia por el COVID-19. Y se aclara que la Alcaldía Municipal no responde por el pago de los trabajadores, ni por daños y perjuicios a terceros, ya que es responsabilidad directa del ejecutor. **NOVENA: CAUSAS DE TERMINACION DEL CONTRATO:** a) El mutuo acuerdo entre las partes, b) Incumplimiento de contrato, debidamente acreditado, c) Caso fortuito o Fuerza Mayor, debiendo entenderse ésta como todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con



ING. CARLOS OBELLANK
U.I.M



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA




MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA Unidad de Infraestructura Municipal



las estipulaciones de este contrato, d) Resolución de contrato decretada por autoridad competente. **DECIMA: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS:** Cualquier controversia que surgiera de este contrato, será sometida en todo al derecho administrativo, siendo la jurisdicción competente para conocer las cuestiones que de los mismos se deriven, los Tribunales de lo Contencioso Administrativo que la Municipalidad designe. **ONCEAVA:** Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas anteriores y firman para constancia en el municipio de La Esperanza a los 20 días del mes de Abril del año 2022.


Dr. MIGUEL ANTONIO FAJARDO
Alcalde Municipal de La Esperanza


Sr. ISLAAL OLVIN SANTOS URQUIA
Representante Legal
Constructora Santos y Agregados
Contratista


ING. CARLOS PELLÁN
U.I.M.



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA Unidad de Infraestructura Municipal



ORDEN DE INICIO

Proyecto: *CONFORMACION TIPO I Y BALASTADO DE CALLES DE TIERRA I ETAPA 2022.*

Ubicación: Casco Urbano del municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá.

En este acto se hace formal la autorización del inicio de los trabajos de *CONFORMACION TIPO I Y BALASTADO DE CALLES DE TIERRA I ETAPA 2022*, ubicado en el Casco Urbano de la ciudad de La Esperanza, municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá. Haciendo constatar que se han cumplido los requisitos necesarios para el inicio del mismo, sin objeción de alguna de las partes interesadas.

Fecha de inicio de 25 de Abril de 2022.

En fe, de lo anterior se firma la presente Acta.


En la ciudad de La Esperanza, Municipio de La Esperanza, Departamento de Intibucá, 20 de Abril de 2022.


Ing. CARLOS ORELLANA
UNIDAD INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL


Sr. ISLAAL OLVIN SANTOS SURQUIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA SANTOS Y AGREGADOS
CONTRATISTA


Dr. MIGUEL ANTONIO FAJARDO
ALCALDE MUNICIPAL DE LA ESPERANZA




ING. CARLOS ORELLANA
U.I.M.



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL



DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS, MANO DE OBRA, COMPRAS Y SERVICIOS.

LA COMISION DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS ASIGNADOS PARA LA REVISIÓN Y ANALISIS DE COTIZACIONES DE OFERTAS Y LICITACIONES PRIVADAS Y PÚBLICAS DE LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, ADJUDICA LO SIGUIENTE:

PROYECTO:

Reconstrucción Tipo I y Balastado de Calles de
Tierra, I Etapa 2022.

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AL:

SR. Constructora Santos y Agregados. IDENTIDAD No. 1007-1977-001107

COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS O SERVICIOS:

A LA (S) CASA (S) COMERCIAL (ES): _____

ADJUDICACIÓN DE MANO DE OBRA AL:

SR. _____ IDENTIDAD No. _____

NOTA: SE ADJUNTAN COTIZACIONES REVISADAS Y ANALIZADAS.

LA ESPERANZA, INTIBUCÁ 20 de abril DEL 2022

E.C.M.
EDY CRISTOBAL MEZA
REGIDOR

SALOMON MEZA PINEDA
REGIDOR

CLAUDIA MARIA AGUILAR
VICE-ALCALDE

MARIA INOCENTE CALIX
COMISIONADA MUNICIPAL

J.A.M.
JOSE ABEL MENDEZ
COMISIONADO DE TRANSPARENCIA

Observadores:

[Firma]

[Firma]
Modificación Interna

[Firma]
Tesorera



[Firma]
ING. CARLOS ORELLANA
U.I.M.