



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

ADDENDUM 1

El Gabinete de Empleo, La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, La Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), a través de la Dirección General de Obras Públicas, por medio de la presente **COMUNICA:** a los Consultores Individuales Y Empresas Consultoras participantes en el Concurso Privado que se detalla a continuación:

No.	PROCESO	DESCRIPCION
1.	CP-L04-004-GE-DGOP-OO.HH-2016	<p>" 1.) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN CON GAVIONES, COLONIA EL PROGRESO, RIO CHOLUTECA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. 2.) CONSTRUCCIÓN DE VADO EN ALDEA CHANDALA, MUNICIPIO DE CANTARRANAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. 3.) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CANALIZACIÓN, COLONIA EL HOGAR Y LAS COLINAS, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. 4.) CONSTRUCCIÓN DE VADO ENTRE ALDEAS LAS URRUTIAS Y EL NARANJAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. 5.) CONSTRUCCIÓN DE VADO, ALDEA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. 6.) CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SECTOR LA MASICA, MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. 7.) CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, COLONIA LA PUERTA, SECTOR SUROESTE, MUNICIPIO SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS.</p> <p>8.) CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, RIO CAMPISA, SECTOR NOROESTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, MUNICIPIO LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS 9.) CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA ALDEA CHIVANA, MUNICIPIO DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTES. 10.) OBRAS DE DRENAJE MENOR EN EL CASCO URBANO Y MURO DE GAVIONES, MUNICIPIO DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTES."</p>

Que el Concurso Privado descrito en el cuadro anterior queda Suspendido Temporalmente, debido a reformulación en sus términos de Referencia por lo que a través de este medio y por escrito se les proporcionara nueva información Técnica para que presenten sus **Ofertas Técnicas Y Económicas**, el día **lunes 23 de Mayo hasta las 05:00 p.m.** en las Oficinas de la **Dirección General Obras Publicas.**



TALVERT M. IRULANDI
 Director de Proyectos del Programa

Comayagüela M. D. C., 13 de Mayo del 2016