

Sección I. Carta de invitación

Tegucigalpa, M.D.C.
04 de Agosto del 2016

Oficio No. PROEN-075/2016

Estimados Señores:

1. El Gobierno de la República de Honduras ha recibido a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible fondos para financiar parcialmente el costo del Proyecto de Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible (PROENERGIA RURAL), y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos bajo el Contrato "Remodelación oficinas Pro-Energía" PROENERGIA RURAL HND-5.
2. El Proyecto Pro-Energía Rural HND-5 invita a Oferentes elegibles a presentar ofertas para el Proceso No. CP-014-2016 detallado a continuación:
3. Esta Comparación de Precios se efectuará conforme a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiado con Fondos Nacionales y en los Documentos del Procedimiento que se anexan.
4. Las ofertas deberán hacerse llegar a más tardar a las **2:00 p.m.**, hora Oficial de la República de Honduras el día **08 de agosto** a la siguiente dirección:

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible, PRONADERS, Oficinas de la PROENERGIA RURAL, Lic. Carlos A. Maradiaga, Coordinador Administrativo Financiero, Colonia Monte Carlo, Edificio Santa Esmeralda, 2da Calle, 50 Mts. al Sur de Oficina principal de HONDUTEL, Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C.


5. Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento. Por favor informarnos por escrito de la recepción de esta invitación, tan pronto la hayan recibido, a la siguiente dirección:

*Lic. Carlos A. Maradiaga, Coordinador Administrativo Financiero
PROENERGIA RURAL*

Email: maradiagab@hotmail.es Tel 5042236- 2450, 2486, Ext. 121

Copia: lhernandez@idecoas.gob.hn, lixa.he@yahoo.es

Atentamente,


Lic. Carlos Maradiaga Borjas
Coordinador Administrativo Financiero
Pro-Energía Rural



**REMODELACION
PRO-ENERGIA
3 PISO**

<i>No</i>	<i>Descripción de la Actividad</i>	<i>Unidad</i>	<i>Cantidad</i>
1	Desmontaje paredes de tabla Yeso	M ²	48
2	Paredes de tabla Yeso para acondicionar área de Sala de junta, Área de Bodega, y 6 cubículos personales.	M ²	55.08
3	Reubicación de puntos de red en cubículos	Unidad	5
4	Suministro e Instalación puntos de red	Unidad	2
5	Instalación de zócalo en áreas remodeladas	ML	42.68
6	Pintura en general	M ²	184
7	Reubicación de puertas termo formadas	Unidad	1
8	Suministro e Instalación de puertas termo formadas	Unidad	2
9	Suministro e Instalación de Lámparas 4 x 48	Unidad	2
10	Suministro e Instalación de interruptores	Unidad	3
11	Reubicación de tomacorrientes	Unidad	6
12	Suministro e Instalación de tomacorrientes	Unidad	8
14	Instalación de sistema con salida HDMI	Unidad	3
15	Instalación sistema de audio para Parlante teatro	Unidad	1
16	Instalación sistema RCA (televisor a teatro en casa)	Unidad	1
17	Instalación Primaria de sistema DHMI	Unidad	1
18	Reubicación de Cortinas verticales de PVC (incluye cortes)	Unidad	3
19	Suministro e instalación de Cortinas verticales de PVC	Unidad	1
20	Instalación de soporte TV	Unidad	1