



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPAN
HONDURAS, C.A.



CONTRATO POR “MEJORAMIENTO DEL TRAMO CALLE EN LA LOROSA-PIEDRA PINTADA Y SAMARGUALA.

Nosotros, **GERMAN DAVID GUERRA FUENTES**, hondureño, mayor de edad, Abogado, soltero, vecino de La Jigua, Departamento de Copán, con Documento Nacional de Identificación No. 0411-1994-00121, actuando en mi condición de Alcalde Municipal de La Jigua, Departamento de Copán, electo para dicho cargo por el Consejo Nacional Electoral, mediante Certificación No. 2617-2021, punto III del Acta No. 74-2021, de fecha 20 de diciembre de 2021, facultado por la Ley de Municipalidades y su Reglamento para celebrar este tipo de actos, en adelante denominado “**LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra, el Señor **CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PINEDA/ INVERSIONES ESPINOZA**, hondureño, mayor de edad, comerciante, con R.T.N. No. 04011980018808, vecino del municipio de Santa Rosa, Copan, y en tránsito por este Municipio, quien actúa en nombre propio, y que para los fines de este contrato en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido como al efecto lo hacemos celebrar el presente contrato por el MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLES. **CLAUSULA PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD** requiere los servicios del contratista para llevar a cabo el siguiente proyecto: **“MEJORAMIENTO DE TRAMO CALLES EN LA LOROSA, PIEDRA PINTADA Y SAMARGUALA,** las cuales se encuentra en mal estado, **CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA** manifiesta contar con el equipo necesario para ejecutar el proyecto que requiere la Municipalidad, para lo cual se compromete a **DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:**

1. COMPACTADO Y HUMEDECIDO DE BASE DE SUELO EXISTENTE (VIBRO Y CISTERNA) PARA 11.101 KMS, con un valor unitario de Lps. 14,000.00 cada uno, haciendo un total de Lps. 155,414.00

2. MATERIAL SELECTO BALASTADO DE CALLES (MATERIAL COMPACTADO Y HUMEDECIDO) NOVECIENTO METROS CUBICOS (900 M3), con un valor unitario de Lps. 45.00 cada uno, haciendo un total de Lps. 40,500.00.

3) ACARREO DE MATERIAL SELECTO: CUATRO MIL SEIS PUNTO SESENTA METROS CUBICOS POR KILOMETRO (4,006.60 M3-KM), con un valor unitario de Lps. 34.00 cada uno, haciendo un total de Lps. 136,224.40

4) CORTE DE SELECTO EN BANCO DE MATERIAL CON TRACTOR D6: NOVECIENTOS METROS CUBICOS (900 M3), con un valor unitario de Lps. 80.00 cada uno, haciendo un total de Lps. 72,000.00.

CLAUSULA TERCERA: El valor del presente contrato es de:..... **CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LPS CON CUARENTA CENTAVOS (404,138.40),** este valor se deriva de las actividades realizadas y descritas en la cláusula anterior, habiéndose ejecutado todas las actividades enumeradas.-

La cancelación de este contrato se hará de acuerdo al avance de los trabajos y a los informes que brinde la supervisión, pero en todo caso se tomará muy en cuenta la disponibilidad financiera de La Municipalidad, sobre todo porque la transferencia que envía el Gobierno Central, no llega con la puntualidad que señala la ley de Municipalidades, sino que los desembolsos se hacen en base a la disponibilidad financiera que tiene el Gobierno Central.

CLAUSULA CUARTA: Los trabajos descritos en la cláusula primera de este contrato, deberán ser terminados en un plazo máximo de VEINTE (20) días contados a partir de la fecha de suscripción del presente contrato. **CLAUSULA QUINTA:** La MUNICIPALIDAD, **NO HARÁ** la retención del doce punto cinco por ciento (12.5%) del Impuesto Sobre la Renta en virtud que el CONTRATISTA presentó la constancia de estar sujeto a Pagos a Cuenta. **CLAUSULA SEXTA:** La supervisión del proyecto estará a cargo de los ingenieros que

trabajan en la Mancomunidad CHORTI quienes serán los responsables de brindar los informes correspondientes sobre el desarrollo del proyecto, de igual manera serán los responsables de firmar las estimaciones para que el Tesorero Municipal realice los pagos correspondientes, previa autorización del señor Alcalde.


CLAUSULA SEPTIMA: El CONTRATISTA pagará a la Municipalidad una multa de L. **1,454.90** diarios, por cada día que atrase la entrega de los trabajos descritos **CLAUSULA OCTAVA: ORDEN DE INICIO**, los trabajos objeto del presente contrato deberán dar inicio EL CINCO (05) DE JULIO del AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023)

CLAUSULA NOVENA. Ambas partes están de acuerdo con las cláusulas estipuladas en este contrato y se comprometen a su fiel cumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: El Contratista y La Municipalidad acuerdan que para resolver inconvenientes que pudieran surgir de las obligaciones derivadas de este contrato se someten a la jurisdicción del Juzgado de Letras Seccional de La Entrada, Nueva Arcadia, Copán o en su defecto a la instancia correspondiente.

En fe de lo cual firmamos el presente contrato en el Municipio de La Jigua, Copan, a los cinco (05) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023).




GERMAN DAVID GUERRA FUENTES
ALCALDE MUNICIPAL


CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA
CONTRATISTA





INVERSIONES ESPINOZA
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

COTIZACION
GANADOR

COTIZACION

CLIENTE:

Municipalidad De La Jigua Copan


FECHA: 23/06/23

LUGAR DE ENTREGA: Calles Lallorosa, Piedra Pintada y Sumarguala.

RTN.04011980018808

Email: caep80@yahoo.com

| ITEM | DESCRIPCION DE LA OBRA | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | PRECIO |
|------|--|----------|--------|----------|------------|
| | | | | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | Compactado y Humedecido/Vibro-sistema | 11,101 | Kms | 14,000.- | 155,414.- |
| 2 | Material Selecto Compactado-Humedecido | 900 | Mt3 | 45.- | 40,500.- |
| 3 | Acarreode Material/Volquetas | 4,006.60 | M3-KM | 34.- | 136,224.40 |
| 4 | Corte de Selecto con Tractor DGR. | 900 | M3 | 80.- | 72,000.- |
| | | | | | ((|
| | | | | TOTAL | 404,138.40 |


INVERSIONES ESPINOZA
 DULCE NOMBRE,
 COPAN,
 HONDURAS C.A.
CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA 1980018808
 GERENTE GENERAL



9887-2459



Barrio Florida 2, Contiguo a Gasolinera La Laguna;
Dulce Nombre Copán



CONSTRUCTORA MEJIA
LA ENTRADA COPAN

RTN.05061985026316

CEL. 9980-1145

HOJA DE COTIZACION

CLIENTE: Municipalidad de la Lijera Copan

FECHA: 23/06/23

LUGAR DE ENTREGA: Calle La Horosa, Piedra Pintada y Semarjeada

| CANTIDAD | UNIDAD | TIPO DE MAQUINA | PRECIO | PRECIO TOTAL |
|----------|----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | UNITARIO | |
| 11.101 | Kms | Vidrio y Sistema | 14,200. ⁰⁰ | 157,634.20 |
| 900 | mts 3 | Mat. Selecto Ulpas | 48. ⁰⁰ | 43,200. ⁰⁰ |
| 4,000 | M3 - Kms | Volquetes | 37. ⁰⁰ | 148,244.20 |
| 900 | mts -3 | Tractor D6R. | 88. ⁰⁰ | 79,200. ⁰⁰ |
| | | | | (|
| | | | | |
| | | | TOTAL | 428,278.40 |

Lenin Mejia

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



No. Identidad 0506198502631



CONSTRUCTORA M&E S. DE R.L



COTIZACION

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, SERVICIOS DE FLETES
Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

RTN: 04019011415018 Email: myeconstructora10@gmail.com Dulce Nombre Copan

CLIENTE: Municipalidad De La Jigua Copan.

FECHA: 23/06/23

LUGAR DE ENTREGA: _____

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|------|-------------------------------|----------|--------------------|-----------|-------------------|
| | | | | UNITARIO | |
| 1 | Compactado y Humedecido | | | | |
| | urbano y sistema | 11.101 | hms | 15,000.00 | 166,515.00 |
| 2 | Material selecto compactado | | | | |
| | Humedecido | 900 | M ³ | 50 | 45,000.00 |
| 3 | Acarreo de Material/volquetas | 4,006.60 | M ³ -km | 40 | 160,264.00 |
| 4 | Corte de selecto con | | | | |
| | Tractor DBR | 900 | M ³ | 85 | 76,500.00 |
| | | | | | <u>448,279.00</u> |


CONSTRUCTORA M & E
S. de R.L. de C.V.
R.T.N. 04019011415018
DULCE NOMBRE, COPAN

Luiz Maria Lopez Mejia

LUZ MARIA LOPEZ MEJIA

ADMINISTRADORA

Cel. 9821-7653



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/10/2023

Hora : 10:21 a.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 4618

L.: 404,138.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3535

Fecha de Emisión: 26/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

71032913

Pague a: CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PINEDA

Id/RTN: 04011980018808

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de contrato suscrito el día 05 de Julio del 2023, por trabajos en el mejoramiento de calles en tramo de San Jose la Llorosa, Piedra Pintada y Samarguala del Municipio.

* Se emite nuevo cheque por devolución de expediente No 3533 Cheque No 71032911 por error al imprimir.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|------------|
| 14 01 003 000 001 47210 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE CARRETERA La Pintada, La Llorosa, El Campanario y Concepción Barrancas | 304,882.96 |
| 14 01 003 000 001 47210 15-013-01 | MEJORAMIENTO DE CARRETERA La Pintada, La Llorosa, El Campanario y Concepción Barrancas | 99,255.44 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 99,255.44 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 304,882.96 |
| Monto Total: | | 404,138.40 |



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)





Emisión: 26/10/2023

Hora : 10:21 a.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Pagina: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL | 404,138.40 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 404,138.40 |

| | | |
|---|---|---|
| Firma y Sello de Presupuesto  | Firma y Sello de Tesorería  | Firma y Sello de Alcalde (sa)  |
|---|---|---|

Recibido por:

Identidad No.:


[Handwritten signature]

INVERSIONES ESPINOZA
 CUI DE NO. **07-0180 01880**
 COPAN,
 R.T.N. 04011980018808

0s+js/j9JmewJ6YdCk68WF3QbwzEsktOK9aE9nxb6Zckh5m2Cp0Hf606Y6E4soe5NIUJ7La7NbsSle+qWPdaonZ9xnQ4BOFC+QC5XF4dFG9RwxIDhfYXoGLJru
XAkbwwh19XoWqhz5babbz4zcfCjosmBhK+

INVERSIÓN ESPINOZA

SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL



De: Cristian Alexander Espinoza Pineda
 R.T.N: 04011980018808 Tel. 9887-2459
 Correo Electrónico: caep80@yahoo.com

Barrio Florida 2, contiguo a Gasolinera La Laguna, Dulce Nombre de Copán.

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 26 | 10 | 23 |

FORMA DE PAGO

Contado Crédito

CLIENTE: Municipalidad de la Jigua Copan

DIRECCIÓN: La Jigua

R.T.N. 04119995038950

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | DESC. Y REBAJAS | EXENTO | GRAVADO |
|-------|---|----------|-----------------|-------------------|---------|
| | <u>Servicios de Construcción en calzadas en la Manosa, Picota Pintada y Samarigua, con Sistema Vibro Volquetes y tractor.</u> | | | <u>404,138.40</u> | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



FACTURA

000-001-01- **Nº 00000969**

CAI: 08CFD3-3780EE-9E4BA0-3B5101-3819D6-72
 Fecha Límite de Emisión: 04/07/2024

La Factura es beneficio de todos
 "EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

| | |
|---------------------------|--|
| Nº de Compra Exenta: | |
| Nº de Registro Exonerado: | |
| Nº de Registro SAG: | |

Rango Autorizado 1 Tal. 2c. V. Az. P. Q.
 del 000-001-01-00000951
 al 000-001-01-00001000
 Fecha de Recepción: 04/07/2023
 Original: Cliente, Copia: Emisor

| | | | |
|------------------------|----|-------------------|--|
| IMPORTE EXONERADO | L. | | |
| IMPORTE EXENTO | L. | <u>404,138.40</u> | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | | | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | | | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L. | | |
| SUB-TOTAL | L. | | |
| 15% ISV | L. | | |
| 18% ISV | L. | | |
| TOTAL A PAGAR | L. | <u>404,138.40</u> | |

Cantidad en letras: Cuatrocientos Cuatro Mil Ciento treinta y ocho con 40/100 centavos.

ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
LA JIGUA, COPAN
Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71012913

Lugar y Fecha LA JIGUA 26 de octubre de 2023

Páguese a la orden de CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PINEDA L 404,138.40

Cantidad en letras CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0 1001 1501 000 10800000045⑈ 7 10 1 29 1 3

[Large signature]

INVERSIONES ESPINOZ
DULCE NOMBRE,
COPAN,
HONDURAS C.A.
R.T.N. 04011980018808

04011980 01880



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN

ORDEN DE INICIO DE LA OBRA.

Señores:
Inversiones Espinoza
Presente.

El día 5 de Julio del Año 2023, estamos autorizando el inicio del proyecto descrito a continuación:

Nombre: Mejoramiento de Calle Tramo La Llorosa- Piedra Pintada- Samarguala


Ubicación: La Jigua, Departamento de Copán.


Supervisor de la Obra: Ing. Juan David Leiva Aguilar

Empresa Ejecutora: Inversiones Espinoza

La jigua, Copán, a los 5 días del mes de Julio del año 2023.

RECIBIDO POR:


Inversiones Espinoza
EJECUTOR.


INVERSIONES ESPINOZA
DULCE NOMBRE,
COPAN,
HONDURAS C.A.
R.I.N. 04011980018808


Ing. Juan David Leiva Aguilar
SUPERVISOR DE LA OBRA





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Proyecto: Mejoramiento de Calle Tramo La Llorosa- Piedra Pintada- Samarguala

Ubicación: La Jigua, Departamento de Copán.

Se constata que la obra arriba mencionada fue realizada por el Ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales.

A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida y entregada al mismo, por lo que deberá contactar con la comunidad beneficiada y/o la(s) institución(es) del estado relacionadas(s) con el tipo de obra ejecutada, para que asuman la responsabilidad que les corresponde.

En fe de lo anterior se firma esta acta, dando por concluido y recibido el proyecto.

La Jigua, Copan / 24 de Julio del 2023

Lugar y Fecha



INVERSIONES ESPINOZA
DULCE NOMBRE,
COPAN,
ONDURAS C.A.
Inversiones Espinoza N. 04011980018808

EJECUTOR.




Ing. Juan David Leiva Aguilar
SUPERVISOR DE LA OBRA





Sr. German David Guerra
Alcalde Municipalidad de la Jigua, Copan
Periodo 2022-2026.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-90211

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ESPINOZA PINEDA CRISTIAN ALEXANDER**
Con Registro Tributario Nacional: **04011980018808**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-90211 en fecha 25/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417457800 de fecha 25/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27724399692, presentada el 29/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-90211** o mediante el siguiente código QR:





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPAN
HONDURAS, C.A.



CONTRATO POR "MEJORAMIENTO DEL TRAMO CALLE DE SAMARGUALA A CHEPELARES.

Nosotros, **GERMAN DAVID GUERRA FUENTES**, hondureño, mayor de edad, Abogado, soltero, vecino de La Jigua, Departamento de Copán, con Documento Nacional de Identificación No. 0411-1994-00121, actuando en mi condición de Alcalde Municipal de La Jigua, Departamento de Copán, electo para dicho cargo por el Consejo Nacional Electoral, mediante Certificación No. 2617-2021, punto III del Acta No. 74-2021, de fecha 20 de diciembre de 2021, facultado por la Ley de Municipalidades y su Reglamento para celebrar este tipo de actos, en adelante denominado "**LA MUNICIPALIDAD**", por una parte, y por la otra, el Señor **CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PINEDA/ INVERSIONES ESPINOZA**, hondureño, mayor de edad, comerciante, con R.T.N. No. 04011980018808, vecino del municipio de Santa Rosa, Copan, y en tránsito por este Municipio, quien actúa en nombre propio, y que para los fines de este contrato en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido como al efecto lo hacemos celebrar el presente contrato por el MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLES. **CLAUSULA PRIMERA:** LA MUNICIPALIDAD requiere los servicios del contratista para llevar a cabo el siguiente proyecto: **"MEJORAMIENTO DE TRAMO CALLE DE SAMARGUALA A CHEPELARES,** la cual se encuentra en mal estado.

CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA manifiesta contar con el equipo necesario para ejecutar el proyecto que requiere la Municipalidad, para lo cual se compromete a **DESARROLLAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD:**

1). COMPACTADO Y HUMEDECIDO DE BASE DE SUELO EXISTENTE (VIBRO Y CISTERNA): CINCO PUNTO SEISCIENTOS KM (5.600 KM)

con un valor unitario de Lps 14,000.00 cada uno, haciendo un total de Lps 78,400.00

CLAUSULA TERCERA: El valor del presente contrato es de: **SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS (LPS 78,400.00)**, este valor se deriva de la actividad realizada y descrita en la cláusula anterior, habiéndose ejecutado la actividad enumerada.

La cancelación de este contrato se hará de acuerdo al avance de los trabajos y a los informes que brinde la supervisión, pero en todo caso se tomará muy en cuenta la disponibilidad financiera de La Municipalidad, sobre todo porque la transferencia que envía el Gobierno Central, no llega con la puntualidad que señala la ley de Municipalidades, sino que los desembolsos se hacen en base a la disponibilidad financiera que tiene el Gobierno Central.

CLAUSULA CUARTA: Los trabajos descritos en la cláusula primera de este contrato, deberán ser terminados en un plazo máximo de DIEZ (10) días contados a partir de la fecha de suscripción del presente contrato. **CLAUSULA QUINTA:** La MUNICIPALIDAD, **NO HARÁ** la retención del doce punto cinco por ciento (12.5%) del Impuesto Sobre la Renta en virtud que el CONTRATISTA presentó la constancia de estar sujeto a Pagos a Cuenta. **CLAUSULA SEXTA:**

La supervisión del proyecto estará a cargo de los ingenieros que trabajan en la Mancomunidad CHORTI quienes serán los responsables de brindar los informes correspondientes sobre el desarrollo del proyecto, de igual manera serán los responsables de firmar las estimaciones para que el Tesorero Municipal realice los pagos correspondientes, previa autorización del señor Alcalde.

CLAUSULA SEPTIMA: El CONTRATISTA pagará a la Municipalidad una multa de **L. 282.24** diarios, por cada día que atrase la entrega de los trabajos descritos **CLAUSULA OCTAVA: ORDEN DE INICIO,**

los trabajos objeto del presente contrato deberán dar inicio EL VEINTICINCO (25) DE JULIO del AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023).

CLAUSULA NOVENA. - Ambas partes están de acuerdo con las cláusulas estipuladas en este contrato y se comprometen a su fiel

cumplimiento. **CLAUSULA DECIMA:** El Contratista y La Municipalidad acuerdan que para resolver inconvenientes que pudieran surgir de las obligaciones derivadas de este contrato se someten a la jurisdicción del Juzgado de Letras Seccional de La Entrada, Nueva Arcadia, Copán o en su defecto a la instancia correspondiente.

En fe de lo cual firmamos el presente contrato en el Municipio de La Jigua, Copan, a los veinticinco (25) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023).



GERMAN DAVID GUERRA FUENTES
ALCALDE MUNICIPAL



CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA
CONTRATISTA




INVERSIONES ESPINOZA
 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL


COTIZACION

CLIENTE: Municipalidad De La Jigua Copan
 FECHA: 17/07/23
 LUGAR DE ENTREGA: Calle De Samarayala a Chepetares
 RTN. 04011980018808
 Email: caep80@yahoo.com

| ITEM | DESCRIPCION DE LA OBRA | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | PRECIO |
|------|---|----------|--------|----------|-----------|
| | | | | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | Compactado y Humedecido de Base de suelo utilizando Vibro y Sisterna. | 5.6 | KM | 14,000 | 78,400.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL | 78,400.00 |


INVERSIONES ESPINOZA
 DULCE NOMBRE,
 COPAN,
 HONDURAS C.A.
 R.T.N. 04011980018808

CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA
 GERENTE GENERAL

 **9887-2459**
 **Barrio Florida 2, Contiguo a Gasolinera La Laguna;**
Dulce Nombre Copán



CONSTRUCTORA M&E S. DE R.L



COTIZACION

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, SERVICIOS DE FLETES
Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

RTN: 04019011415018 Email: myeconstructora10@gmail.com Dulce Nombre Copan

CLIENTE: Municipalidad De la Jigua Copan.

FECHA: 17/07/23

LUGAR DE ENTREGA: Calle de Samarguabo a chepe Lores

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|------|--|----------|--------|-----------|-----------|
| | | | | UNITARIO | |
| 1 | Compactado y Humedecido de base de suelo utilizando vibro y sisterna. | 5.6 | km | 15,000.00 | 84,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 84,000.00 |

Luz Maria Lopez Mejia

CONSTRUCTORA M & E
S. de R.L. de C.V.
R.T.N. 04019011415018
DULCE NOMBRE COPAN

LUZ MARIA LOPEZ MEJIA
ADMINISTRADORA

Cel. 9821-7653



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2023

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: NANCY.ORELLANA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4619

L.: 78,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3536

Fecha de Emisión: 26/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 77022974

Paguese a: CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PINEDA

Id/RTN: 04011980018808

La Cantidad en Letras: SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de contrato suscrito el día 25 de Julio del 2023, por trabajos en el mejoramiento de calles en tramo de Samarguala a Chepelares del Municipio.

* Se emite nuevo cheque por devolucion de expediente 3534 Cheque No 71012912 por error al imprimir.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 13 01 004 000 001 47210 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN en Samarguala, Chepelares, Tecomazucho, La zona, San francisco y Aldea nueva | 78,400.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|------------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 78,400.00 |
| Monto Total: | | 78,400.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 78,400.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 78,400.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

INVERSIONES ESPINOZA

DUECE NOMBRE
COPAN 04011980018808
HONDURAS C.A.

0s+jsf9JmewJ6YdCk60Wf3CbWzEskiOK9nE9nkb6ZkH5N2001F100Y0EAsocwUUM7+a7NbsSle+qWPdaonZ9xnQ4BOFC+QC5XFf4dFG9RwxjDhFYXoGLJru
XAkbbwhT9XoWqhZ5babbz4ZcfCjo5mBhK+

INVERSIONES ESPINOZA

SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

De: Cristian Alexander Espinoza Pineda

R.T.N: 04011980018808 Tel. 9887-2459

Correo Electrónico: caep80@yahoo.com

Barrio Florida 2, contiguo a Gasolinera La Laguna, Dulce Nombre de Copán.


| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 26 | 10 | 23 |

FORMA DE PAGO

Contado Crédito

CLIENTE: Municipalidad de la Jigua Copan
 DIRECCIÓN: la Jigua R.T.N. 04119995038958

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | DESC. Y REBAJAS | EXENTO | GRAVADO |
|-------|--|----------|-----------------|------------------|---------|
| | <u>Servicios de Construcción en</u> <u>Carre de Saramiguata a Chepchores</u> <u>con Vibro y Sistema.</u> | | | <u>78,400.00</u> | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



FACTURA

000-001-01- **Nº 00000968**

CAI: 08CFD3-3780EE-9E4BA0-3B5101-3819D6-72
 Fecha Límite de Emisión: 04/07/2024

| | |
|---------------------------|--|
| Nº de Contrato: | |
| Nº de Registro Exonerado: | |
| Nº de Registro SAG: | |

| | | |
|------------------------|---|------------------|
| IMPORTE EXONERADO | L | |
| IMPORTE EXENTO | L | <u>78,400.00</u> |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L | |
| SUB - TOTAL | L | |
| 15% ISV | L | |
| 18% ISV | L | |
| TOTAL A PAGAR | L | <u>78,400.00</u> |

La Factura es beneficio de todos
 "EXÍJALA"

Rango Autorizado I Tal. 2c. V. Az. P. Q.
 del 000-001-01-00000951
 al 000-001-01-00001000
 Fecha de Recepción: 04/07/2023
 Original: Cliente, Copia: Emisor

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

Cantidad en letras: Setenta y ocho Mil Cuatrocientos Lempiras

ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN

BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
LA JIGUA, COPAN

Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71012914

Lugar y Fecha LA JIGUA 26 de octubre de 2023

Páguese a la orden de CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PINEDA L 78,400.00

Cantidad en letras SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras



[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆0 100 1 150⑆000 1080000004 5⑆ 7 10 129 14

[Large handwritten signature]

INVERSIONES ESPINOZA
DULCE HOMBRE,
COPAN,
HONDURAS C.A.
R.T.N. 0401198001880

0401 1980 01880



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN

ORDEN DE INICIO DE LA OBRA.

Señores:
Inversiones Espinoza
Presente.

El día 25 de Julio del Año 2023, estamos autorizando el inicio del proyecto descrito a continuación:

Nombre: Mejoramiento de Calle Tramo Samarguala-Chepelares

Ubicación: La Jigua, Departamento de Copán.

Supervisor de la Obra: Ing. Juan David Leiva Aguilar

Empresa Ejecutora: Inversiones Espinoza

La Jigua, Copán, a los 25 días del mes de Julio del año 2023.

RECIBIDO POR:


Inversiones Espinoza
R.T.N. 04011980018808

EJECUTOR.


Ing. Juan David Leiva Aguilar
SUPERVISOR DE LA OBRA



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Proyecto: Mejoramiento de Calle Tramo Samarguala-Chepelares

Ubicación: La Jigua, Departamento de Copán.

Se constata que la obra arriba mencionada fue realizada por el Ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales.

A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida y entregada al mismo, por lo que deberá contactar con la comunidad beneficiada y/o la(s) institución(es) del estado relacionadas(s) con el tipo de obra ejecutada, para que asuman la responsabilidad que les corresponde.

En fe de lo anterior se firma esta acta, dando por concluido y recibido el proyecto.

La Jigua, Copan / 03 de Agosto del 2023

Lugar y Fecha

Inversiones Espinoza. HONDURAS C.A.



Ing. Juan David Leiva Aguilar
SUPERVISOR DE LA OBRA

EJECUTOR.



Sr. German David Guerra
Alcalde Municipalidad de la Jigua, Copan
Periodo 2022-2026.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-90211

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ESPINOZA PINEDA CRISTIAN ALEXANDER**
Con Registro Tributario Nacional: **04011980018808**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-90211 en fecha 25/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417457800 de fecha 25/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27724399692, presentada el 29/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-90211** o mediante el siguiente código QR:

