

# **ACLARACIONES**

## **LICITACIÓN PRIVADA LPN-06-VALLECILLO-2023**

### **RESTAURACIÓN PUENTE RÍO LA PUERTA, MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN**

RESPONSABLE: DENIA LISETH BENÍTEZ CONTRERAS  
CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL

Vallecillo, F. M., 30 de Noviembre de 2023.



---

**Denia Benitez**  
Secretaria Municipal



*Municipalidad de Vallecillo, F. M.*

*Correo: munivallecillofm@gmail.com*

**ACLARACIÓN No. 2**

Nombre del Proyecto: Restauración de Puente, Río de la Puerta del Municipio de Vallecillo, Depto de Francisco Morazán

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-06-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-06-VALLECILLO-2023 Restauración de Puente, Río de la Puerta del Municipio de Vallecillo, Depto de Francisco Morazán** por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito, que la nueva fecha y hora de recepción de ofertas para este proceso será el día viernes **10 de noviembre de 2023 a las 2:00 pm** en la Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal. No se recibirán ofertas por correo electrónico ni fax. No habrá acto público de apertura de ofertas. Vallecillo, Francisco Morazán.

Vallecillo, Francisco Morazán, 2 de noviembre de 2023.

  
  
**Hugo Eleazar Flores**  
Alcalde Municipal

*Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio*



*Municipalidad de Vallecillo, F.M.*

*Correo: munivallecillofm@gmail.com*

### ACLARACIÓN No. 3

Nombre del Proyecto: Restauración de Puente, Río de la Puerta del Municipio de Vallecillo, Depto de Francisco Morazán

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-06-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-06-VALLECILLO-2023 Restauración de Puente, Río de la Puerta del Municipio de Vallecillo, Depto de Francisco Morazán** por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito, que debido a revisión realizada por la Unidad Técnica de esta municipalidad, se han realizado cambios al plan de oferta original, el cual presenta cambios donde sobresale la eliminación de la actividad tanto de losa de aproximación como de excavación y relleno material base para la losa de aproximación, asimismo se ha agregado la actividad de corona de estribo. Por lo anterior también se adjunta hoja de Excel con el nuevo plan de oferta con los cambios antes mencionados y con su respectivo formato a ser presentado por cada oferente. Asimismo, se les hace de su conocimiento que la nueva fecha y hora de recepción de ofertas para este proceso será el día **viernes 17 de noviembre de 2023 a las 2:00 pm** en la Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal. No se recibirán ofertas por correo electrónico ni fax. No habrá acto público de apertura de ofertas. Vallecillo, Francisco Morazán.

**Nota:** Se adjunta detalle de Corona de Estribo

Vallecillo, Francisco Morazán, 9 de noviembre de 2023.




**Hugo Eleazar Flores**  
Alcalde Municipal

*Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio*



*Municipalidad de Vallecillo, F.M.*

Correo: munivallecillofm@gmail.com



DETALLE DE CORONA DE ESTRIBO

*Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio*

## PLAN DE OFERTA

Número del proceso: *[insertar código y número del proceso]*

Nombre del proceso: *[insertar nombre del proyecto]*

Nombre del Oferente: *[insertar nombre del oferente]*

Fecha:

	ACTIVIDAD	UNID	CANT.	PRECIO	TOTAL
1	TRAZADO CON ESTACION TOTAL	ML	87.00		
2	PROTECCION DE 4 LINEAS DE TUBERIA EXISTENTE ( AGUA POTABLE)	ML	16.00		
3	DEMOLICION PARCIAL DE ESTRIBOS	M3	20.00		
4	DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE	M2	35.50		
5	DEMOLICION DE VIGAS EXISTENTES (0.3 X 0.55 MTS)	ML	28.40		
6	DESVIO PROVISIONAL DE RIO	GLB	1.00		
7	EXCAVACION MATERIAL TIPOII(SEMIDURO)	M3	205.20		
8	ACARREO DEMATERIAL (DESPERDICIO DE EXCAVACION Y DEMOLICION)	M3	373.09		
9	MAMPOSTERIA 70%, MORTERO 30% 1:4	M3	80.00		
10	ESTRIBOS Y ALAS CON MAMPOSTERIA PROP. 60% ,MORTERO 40% 1:2	M3	30.00		
11	COMPLEMENTO DE MURO DE ESTRIBOS	M3	30.00		
12	CORONA DE ESTRIBO SEGÚN DISEÑO (#8 SEGÚN DISEÑO Y CONCRETO DE 280 KG/CM 2)	ML	10.00		
13	ENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR	M2	71.00		
14	LOSA DE PUENTE DE CONCRETO 280 KG/CM2 e=20 cm (1 VIA) CON ACERO REFORZADO SEGÚN DISEÑO	M2	71.00		
15	MURO DE 0.40X0.40 X 7.2 M, CONCRETO 1:2:2	M3	40.14		
16	CURADO DE LOSA SUPERIOR	M2	71.00		
17	DESENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR	M2	71.00		
18	ENCOFRADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO (VIGAS Y DIAFRAGMAS)	M2	74.30		
19	DESENCOFRADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO	M2	74.30		
20	RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO PARA APROXIMACIONES	M3	70.00		
21	CONSTRUCCION DE 4 POSTES GUIAS CON ACERO REFORZADO Y PASAMANOS	UND	4.00		
22	SUMINISTR E INSTALACION DE MEMBRANA, Y SELLADO DE JUNTAS	UND	14.00		
23	PINTURA GENERAL EN PRETILES	UND	1.00		
24	LIMPIEZA FINAL DEL AREA DEL PUENTE	GLB	1.00		
25	VIGAS (Pretensadas) CONCRETO 420 Kg/cm2, ACERO PREFORZADO SEGÚN DISEÑO	ML	42.60		
26	DIAFRAGMA DE CONCRETO 420 Kg / cm2, ACERO SEGÚN DISEÑO	ML	20.00		
27	PRETIL SEGÚN DISEÑO	ML	28.40		
28	FILTRO COLECTOR SEGÚN DISEÑO	ML	38.00		
29	CONSTRUCCION DE PROTECCION Y COLOCACION SOBRE PRETIL DE TUBERIA EXISTENTE ( 4 Lineas de Tub existente)	GIB	1.00		
30	BLOQUE DE RESTRICION EN ESTRIBOS según diseño	ML	10.00		
31	VALIDACION DE PLANOS Y DISEÑOS	GLB	1.00		
32	MAESTRO DE OBRA	GLB	1.00		
<b>TOTAL</b>					

---

Nombre, firma y sello de Representante Legal



*Municipalidad de Vallecillo, F.M.*

*Correo: munivallecillofm@gmail.com*

#### ACLARACIÓN No. 4

Nombre del Proyecto: Restauración de Puente, Río de la Puerta del Municipio de Vallecillo, Depto de Francisco Morazán

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-06-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-06-VALLECILLO-2023 Restauración de Puente, Río de la Puerta del Municipio de Vallecillo, Depto de Francisco Morazán** por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito, que la nueva fecha y hora de recepción de ofertas para este proceso será el día **jueves 23 de noviembre de 2023 a las 2:00 pm** en la Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal. No se recibirán ofertas por correo electrónico ni fax. No habrá acto público de apertura de ofertas. Vallecillo, Francisco Morazán.

Vallecillo, Francisco Morazán, 16 de noviembre de 2023.



**Hugo Eleazar Flores**  
Alcalde Municipal

*Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio*



*Municipalidad de Vallecillo, F.M.*

Correo: *munivallecillofm@gmail.com*

### ACLARACIÓN No. 5

Nombre del Proyecto: Restauración de Puente, Río de la Puerta del Municipio de Vallecillo, Depto de Francisco Morazán

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-06-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-06-VALLECILLO-2023 Restauración de Puente, Río de la Puerta del Municipio de Vallecillo, Depto de Francisco Morazán** por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito, que la nueva fecha y hora de recepción de ofertas para este proceso será el día miércoles **29 de noviembre de 2023 a las 2:00 pm** en la Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal. No se recibirán ofertas por correo electrónico ni fax. No habrá acto público de apertura de ofertas. Vallecillo, Francisco Morazán.

Vallecillo, Francisco Morazán, 22 de noviembre de 2023.



---

**Hugo Eleazar Flores**  
Alcalde Municipal

*Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio*



*Municipalidad de Vallecillo, F. M.*

*Correo: munivallecillofm@gmail.com*

#### ACLARACIÓN No. 6

Nombre del Proyecto: Restauración de Puente, Río de la Puerta del Municipio de Vallecillo, Depto de Francisco Morazán

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-06-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-06-VALLECILLO-2023 Restauración de Puente, Río de la Puerta del Municipio de Vallecillo, Depto de Francisco Morazán** por este medio, se **COMUNICA** que debido a revisión realizada por la Unidad Técnica de esta municipalidad, se han realizado cambios al plan de oferta, el cual presenta algunos cambios por lo que se adjunta hoja de Excel con el nuevo plan de oferta, el cual contiene los cambios antes mencionados y con su respectivo formato a ser presentado por cada oferente.

Vallecillo, Francisco Morazán, 26 de noviembre de 2023.



---

**Hugo Eleazar Flores**  
Alcalde Municipal

*Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio*



## PLAN DE OFERTA

Número del proceso: *[insertar código y número del proceso]*

Nombre del proceso: *[insertar nombre del proyecto]*

Nombre del Oferente: *[insertar nombre del oferente]*

Fecha:

	ACTIVIDAD	UNID	CANT.	PRECIO	TOTAL
1	TRAZADO CON ESTACION TOTAL	ML	87.00		
2	PROTECCION DE 4 LINEAS DE TUBERIA EXISTENTE ( AGUA POTABLE)	ML	16.00		
3	DEMOLICION PARCIAL DE ESTRIBOS	M3	15.00		
4	DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE	M2	35.50		
5	DEMOLICION DE VIGAS EXISTENTES (0.3 X 0.55 MTS)	ML	28.40		
6	DESVIO PROVISIONAL DE RIO	GLB	1.00		
7	EXCAVACION MATERIAL TIPOII(SEMIDURO)	M3	50.00		
8	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO DE EXCAVACION Y DEMOLICION)	M3	200.00		
9	MAMPOSTERIA 70%, MORTERO 30% 1:4	M3	20.00		
10	ESTRIBOS Y ALAS CON CONCRETO CICLOPEO PROP. 60% ,MORTERO 40% 1:2	M3	15.00		
11	COMPLEMENTO DE MURO DE ESTRIBOS	M3	10.00		
12	CORONA DE ESTRIBO SEGÚN DISEÑO (#8 SEGÚN DISEÑO Y CONCRETO DE 280 KG/CM 2)	ML	10.00		
13	ENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR	M2	71.00		
14	LOSA DE PUENTE DE CONCRETO 280 KG/CM2 e=20 cm (1 VIA) CON ACERO REFORZADO SEGÚN DISEÑO	M2	71.00		
15	MURO DE 0.40X0.40 X 7.2 M, CONCRETO 1:2:2	M3	40.14		
16	CURADO DE LOSA SUPERIOR	M2	71.00		
17	DESENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR	M2	71.00		
18	ENCOFRADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO (VIGAS Y DIAFRAGMAS y CORONA)	M2	104.30		
19	DESENCOFRADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO	M2	104.30		
20	RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO PARA APROXIMACIONES	M3	70.00		
21	CONSTRUCCION DE 4 POSTES GUIAS CON ACERO REFORZADO Y PASAMANOS	UND	4.00		
22	SUMINISTR E INSTALACION DE MEMBRANA, Y SELLADO DE JUNTAS	UND	14.00		
23	PINTURA GENERAL EN PRETILES	UND	1.00		
24	LIMPIEZA FINAL DEL AREA DEL PUENTE	GLB	1.00		
25	VIGAS (Pretensadas) CONCRETO 420 Kg/cm2, ACERO PREFORZADO SEGÚN DISEÑO	ML	42.60		
26	DIAFRAGMA DE CONCRETO 420 Kg / cm2, ACERO SEGÚN DISEÑO	ML	20.00		
27	PRETIL SEGÚN DISEÑO	ML	28.40		
28	CONSTRUCCION DE PROTECCION Y COLOCACION SOBRE PRETIL DE TUBERIA EXISTENTE ( 4 Lineas de Tub existente)	GIB	1.00		
29	BLOQUE DE RESTRICION EN ESTRIBOS según diseño	ML	10.00		
30	VALIDACION DE PLANOS Y DISEÑOS	GLB	1.00		
31	MAESTRO DE OBRA	GLB	1.00		
<b>TOTAL</b>					

---

Nombre, firma y sello de Representante Legal



*Municipalidad de Vallecillo, F.M.*

*Correo: munivallecillofm@gmail.com*

#### ACLARACIÓN No. 7

Nombre del Proyecto: Restauración de Puente, Río de la Puerta del Municipio de Vallecillo, Depto de Francisco Morazán

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-06-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-06-VALLECILLO-2023 Restauración de Puente, Río de la Puerta del Municipio de Vallecillo, Depto de Francisco Morazán** por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito, que la nueva fecha y hora de recepción de ofertas para este proceso será el día viernes **8 de diciembre de 2023 a las 2:00 pm** en la Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal. No se recibirán ofertas por correo electrónico ni fax. No habrá acto público de apertura de ofertas. Vallecillo, Francisco Morazán.

Vallecillo, Francisco Morazán, 28 de noviembre de 2023.



---

**Hugo Eleazar Flores**  
Alcalde Municipal

*Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio*