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A. Generalidades 

1. Alcance de la 

licitación 

1.1 El Comprador indicado en los Datos de la Licitación (DDL) 

emite estos Documentos de Licitación para la adquisición de 

los bienes y servicios conexos especificados en Sección VI, 

Lista de Requisitos. El nombre y número de identificación de 

esta Licitación Pública Nacional (LPN) para adquisición de 

bienes están especificados en los DDL. El nombre, 

identificación y número de lotes están indicados en los DDL. 

1.2 Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma 

escrita (por ejemplo, por correo electrónico) con prueba 

de recibido; 

(b) “día” significa día calendario. 

2. Fuente de fondos 

 

2.1 La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará 

con recursos provenientes de la(s) fuente(s) de financiamiento 

especificada(s) en los DDL. 

3. Fraude y 

corrupción 
 

3.1 El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores 

y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 

entidades o personas oferentes por participar o participando en 

procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, 

solicitantes, oferentes, contratistas, consultores  y 

concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes), observar los más altos niveles 

éticos durante el proceso de selección y las negociaciones o la 

ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción 

están prohibidos. 

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso 

entre dos o más oferentes, las respectivas ofertas no serán 

consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que 

éstos hubieren incurrido. 

3.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley 

de Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad 

en que se pudiera incurrir conforme al Código Penal. 
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4. Oferentes 

elegibles 

 

4.1  Podrán participar en esta Licitación todas las empresas que 

teniendo plena capacidad de ejercicio, no se hallen 

comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:  

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por 

delitos contra la propiedad, delitos contra la fe 

pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, 

negociaciones incompatibles con el ejercicio de 

funciones públicas, malversación de caudales 

públicos o contrabando y defraudación fiscal, 

mientras subsista la condena. Esta prohibición 

también es aplicable a las sociedades mercantiles u 

otras personas jurídicas cuyos administradores o 

representantes se encuentran en situaciones similares 

por actuaciones a nombre o en beneficio de las 

mismas;   

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de 

acreedores, mientras no fueren rehabilitados;   

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin 

remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o 

de cualquier institución descentralizada, 

municipalidad u organismo que se financie con 

fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el 

Artículo 258 de la Constitución de la República;   

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido 

declarado culpable, a la resolución firme de cualquier 

contrato celebrado con la Administración o a la 

suspensión temporal en el Registro de Proveedores y 

Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer 

caso, la prohibición de contratar tendrá una duración 

de dos (2) años , excepto en aquellos casos en que 

haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos 

ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar 

será definitiva;   

(e) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 

o segundo de afinidad de cualquiera de los 

funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad 

esté la precalificación de las empresas, la evaluación 

de las propuestas, la adjudicación o la firma del 

contrato;   

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital 

social participen funcionarios o empleados públicos 
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que tuvieren influencia por razón de sus cargos o 

participaren directa o indirectamente en cualquier 

etapa de los procedimientos de selección de 

contratistas. Esta prohibición se aplica también a las 

compañías que cuenten con socios que sean 

cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 

o segundo de afinidad de los funcionarios o 

empleados a que se refiere el literal anterior, o 

aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección 

o de representación personas con esos mismos grados 

de relación o de parentesco;  

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en 

cualquier etapa de los procedimientos de 

contratación; e, 

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y 

Contratistas o tener vigente sanción de suspensión 

para participar en procedimientos de contratación 

administrativa. 

4.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos 

o más empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos, 

a menos que se indique otra cosa en los DDL: 

 

(a) la Oferta deberá ser firmada de manera que 

constituya una obligación legal para todos los socios; 

(b) todos los socios serán responsables mancomunada y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de 

acuerdo con las condiciones del mismo; 

(c) uno de los socios deberá ser designado como 

representante y autorizado para contraer 

responsabilidades y para recibir instrucciones por y 

en nombre de cualquier o todos los miembros de del 

Consorcio;  

(d) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo 

los pagos, se harán exclusivamente con el socio 

designado; 

(e) con la Oferta se deberá presentar el Acuerdo de 

Consorcio firmado por todas las partes. 

4.3 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia 

satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la 
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cláusula 13.1 de las IAO, cuando el Contratante 

razonablemente la solicite. 

5. Elegibilidad de 

los Bienes y 

Servicios 

Conexos 

5.1 Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de 

suministrarse de conformidad con el contrato pueden tener su 

origen en cualquier país  

 

 
B.  Contenido de los Documentos de Licitación 

6. Secciones de los 

Documentos de 

Licitación 

6.1 Los Documentos de Licitación están compuestos por las Partes 

1, 2, y 3 incluidas sus respectivas secciones que a continuación 

se indican y deben ser leídas en conjunto con cualquier 

enmienda emitida en virtud de la Cláusula 8 de las IAO.  

 PARTE 1 – Procedimientos de Licitación 

 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 Sección II. Datos de la Licitación (DDL)  

 Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

 Sección IV. Formularios de la Oferta 

 Sección V. Países Elegibles 

 PARTE 2 –Requisitos de los Bienes y Servicios 

 Sección VI. Lista de Requerimientos 

 PARTE 3 – Contrato 

 Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

 Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato 

(CEC) 

 Sección IX. Formularios del Contrato 

 6.2 El Llamado a Licitación emitido por el Comprador no forma 

parte de los Documentos de Licitación. 

6.3 El Comprador no se responsabiliza por la integridad de los 

Documentos de Licitación y sus enmiendas, de no haber sido 

obtenidos directamente del Comprador. 

6.4 Es responsabilidad del Oferente examinar todas las 

instrucciones, formularios, términos y especificaciones de los 

Documentos de Licitación. La presentación incompleta de la 
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información o documentación requerida en los Documentos de 

Licitación puede constituir causal de rechazo de la oferta. 

7. Aclaración de los 

Documentos de 

Licitación 

7.1 Todo aquel que haya obtenido de manera oficial los 

documentos de licitación que requiera alguna aclaración sobre 

los Documentos de Licitación deberá comunicarse con el 

Comprador por escrito a la dirección del Comprador que se 

suministra en los DDL. El Comprador responderá por escrito 

a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas 

solicitudes las reciba el Comprador por lo menos el número de 

días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas 

indicado en los DDL.  El Comprador enviará copia de las 

respuestas, incluyendo una descripción de las consultas 

realizadas, sin identificar su fuente, a todos los que hubiesen 

adquirido los Documentos de Licitación directamente del 

Comprador.  

7.2 Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicarán además 

en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones 

del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 

(www.honducompras.gob.hn).  

7.3 Si como resultado de las aclaraciones, el Comprador considera 

necesario enmendar los Documentos de Licitación, deberá 

hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en la Cláusula 8 

y Sub cláusula 24.2, de las IAO. 

8. Enmienda a los 

Documentos de 

Licitación 

8.1 El Comprador podrá, en cualquier momento antes del 

vencimiento del plazo para presentación de ofertas, enmendar 

los Documentos de Licitación mediante la emisión de una 

enmienda. 

8.2 Toda enmienda emitida formará parte integral de los 

Documentos de Licitación y deberá ser comunicada por escrito 

a todos los que hayan obtenido los documentos de Licitación 

directamente del Comprador.  

8.3 Las enmiendas a documentos de licitación se publicarán 

además en el Sistema de Información de Contratación y 

Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 

(www.honducompras.gob.hn). 

8.4 El Comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de 

presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un 

plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las 

enmiendas en la preparación de sus ofertas, de conformidad 

con la Sub cláusula 24.2 de las IAO.  

http://www.honducompras.gob.hn/
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C.  Preparación de las Ofertas 

9. Costo de la 

Oferta 

9.1 El Oferente financiará todos los costos relacionados con la 

preparación y presentación de su oferta, y el Comprador no estará 

sujeto ni será responsable en ningún caso por dichos costos, 

independientemente de la modalidad o del resultado del proceso 

de licitación. 

10. Idioma de la 

Oferta 

10.1 La Oferta, así como toda la correspondencia y documentos 

relativos a la oferta intercambiados entre el Oferente y el 

Comprador deberán ser escritos en español.  Los documentos 

de soporte y material impreso que formen parte de la Oferta, 

pueden estar en otro idioma con la condición de que los apartes 

pertinentes estén acompañados de una traducción fidedigna al 

español. Para efectos de interpretación de la oferta, dicha 

traducción prevalecerá.  

11. Documentos 

que componen la 

Oferta 

11.1 La Oferta estará compuesta por los siguientes documentos: 

(a) Formulario de Oferta y Lista de Precios, de conformidad 

con las Cláusulas 12, 14 y 15 de las IAO; 

(b) Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad 

con la Cláusula 21 de las IAO; 

(c) confirmación escrita que autorice al signatario de la 

oferta a comprometer al Oferente, de conformidad con la 

Cláusula 22 de las IAO; 

(d) evidencia documentada, de conformidad con la cláusula 

16 de las IAO, que establezca que el Oferente es elegible 

para presentar una oferta;  

(e) evidencia documentada, de conformidad con la Cláusula 

17 de las IAO, que certifique que los Bienes y Servicios 

Conexos que proporcionará el Oferente son de origen 

elegible; 

(f) evidencia documentada, de conformidad con las 

Cláusulas 18 y 30 de las IAO, que establezca que los 

Bienes y Servicios Conexos se ajustan sustancialmente a 

los Documentos de Licitación;  

(g) evidencia documentada, de conformidad con la Cláusula 

19 de las IAO, que establezca que el   Oferente está 

calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta 

sea aceptada; y 
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(h) cualquier otro documento requerido en los DDL.  

 

12. Formulario de 

Oferta y Lista 

de Precios 

12.1 El Oferente presentará el Formulario de Oferta utilizando el 

formulario suministrado en la Sección IV, Formularios de la 

Oferta. Este formulario deberá ser debidamente llenado sin 

alterar su forma y no se aceptarán sustitutos. Todos los 

espacios en blanco deberán ser llenados con la información 

solicitada.  

12.2 El Oferente presentará la Lista de Precios de los Bienes y 

Servicios Conexos, según corresponda a su origen y utilizando 

los formularios suministrados en la Sección IV, Formularios 

de la Oferta. 

13. Ofertas 

Alternativas 

13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se 

considerarán ofertas alternativas. 

14. Precios de la 

Oferta y 

Descuentos 

14.1 Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en el 

Formulario de Presentación de la Oferta y en la Lista de Precios 

deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a 

continuación. 

14.2 Todos los lotes y artículos deberán enumerarse y cotizarse por 

separado en el Formulario de Lista de Precios. Si una Lista de 

Precios detalla artículos, pero no los cotiza, se asumirá que los 

precios están incluidos en los precios de otros artículos. 

Asimismo, cuando algún lote o artículo no aparezca en la Lista 

de Precios se asumirá que no está incluido en la oferta, y de 

considerarse que la oferta cumple sustancialmente, se aplicarán 

los ajustes correspondientes, de conformidad con la Cláusula 

31 de las IAO.  

14.3 El precio cotizado en el formulario de Presentación de la Oferta 

deberá ser el precio total de la oferta, excluyendo cualquier 

descuento que se ofrezca.  

14.4 El Oferente cotizará cualquier descuento incondicional e 

indicará su método de aplicación en el formulario de 

Presentación de la Oferta.  

14.5 Las expresiones DDP (Delivered Duty Paid: Entregado 

Derechos Pagados, lugar de destino convenido), DAP 

(Delivered At Place: Entrega en lugar, de destino convenido) 

y otros términos afines se regirán por las normas prescritas en 

la edición vigente de Incoterms publicada por la Cámara de 

Comercio Internacional (www.iccwbo.org), según se indique 

en los DDL. Los precios deberán cotizarse como se indica en 

cada formulario de Lista de Precios incluidos en la Sección IV, 
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Formularios de la Oferta. El desglose de los componentes de 

los precios se requiere con el único propósito de facilitar al 

Comprador la comparación de las ofertas. Esto no limitará de 

ninguna manera el derecho del Comprador para contratar bajo 

cualquiera de los términos ofrecidos. Al cotizar los precios, el 

Oferente podrá incluir costos de transporte cotizados por 

empresas transportadoras registradas en cualquier país 

elegible, de conformidad con la Sección V, Países Elegibles. 

Asimismo, el Oferente podrá adquirir servicios de seguros de 

cualquier país elegible de conformidad con la Sección V, 

Países Elegibles. Los precios deberán registrarse de la 

siguiente manera:  

 (i)  el precio de los bienes cotizados entregados en el 

lugar de destino convenido en Honduras 

especificado en los DDL, incluyendo todos los 

derechos de aduana y los impuestos a la venta o de 

otro tipo ya pagados o por pagar sobre los 

componentes y materia prima utilizada en la 

fabricación o ensamblaje de los bienes;  

(ii) todo impuesto a las ventas u otro tipo de impuesto 

que obligue Honduras a pagar sobre los Bienes en 

caso de ser adjudicado el Contrato al Oferente. 

14.6 Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la 

ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación 

por ningún motivo.  

14.7 Si así se indica en la sub cláusula 1.1 de las IAO, el Llamado a 

Licitación será por ofertas para contratos individuales (lotes) o 

para combinación de contratos (grupos). A menos que se 

indique lo contrario en los DDL, los precios cotizados deberán 

corresponder al 100% de los artículos indicados en cada lote y 

al 100% de las cantidades indicadas para cada artículo de un 

lote. Los Oferentes que deseen ofrecer reducción de precios 

(descuentos) por la adjudicación de más de un contrato deberán 

indicar en su oferta los descuentos aplicables de conformidad 

con la Sub cláusula 14.4 de las IAO, siempre y cuando las 

ofertas por todos los lotes sean presentadas y abiertas al mismo 

tiempo.  

15. Moneda de la 

Oferta 

15.1 El Oferente cotizará en Lempiras salvo que en los DDL se 

indique que los Oferentes podrán expresar el precio de su 

oferta en cualquier moneda plenamente convertible. En tal 

caso, los Oferentes que deseen que se les pague en varias 
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monedas, deberán cotizar su oferta en esas monedas, pero no 

podrán emplear más de tres monedas además del Lempira.  

16. Documentos 

que establecen la 

elegibilidad del 

Oferente 

16.1 Para establecer su elegibilidad, de conformidad con la Cláusula 

4 de las IAO, los Oferentes deberán completar el Formulario de 

Oferta, incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta.  

 

17. Documentos 

que establecen la 

elegibilidad de 

los Bienes y 

Servicios 

Conexos 

17.1 No se requiere presentar documentos para establecer 

elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos. 

 

 

 

 

18. Documentos 

que establecen la 

conformidad de 

los Bienes y 

Servicios 

Conexos 

18.1 Con el fin de establecer la conformidad de los Bienes y 

Servicios Conexos, los Oferentes deberán proporcionar como 

parte de la Oferta evidencia documentada acreditando que los 

Bienes cumplen con las especificaciones técnicas y los 

estándares especificados en la Sección VI, Lista de 

Requerimientos.  

18.2 La evidencia documentada puede ser en forma de literatura 

impresa, planos o datos, y deberá incluir una descripción 

detallada de las características esenciales técnicas y de 

funcionamiento de cada artículo demostrando conformidad 

sustancial de los Bienes y Servicios Conexos con las 

especificaciones técnicas. De ser procedente el Oferente 

incluirá una declaración de variaciones y excepciones a las 

provisiones en los Requisitos de los Bienes y Servicios. 

18.3 Los Oferentes también deberán proporcionar una lista 

detallada que incluya disponibilidad y precios actuales de 

repuestos, herramientas especiales, etc. necesarias para el 

adecuado y continuo funcionamiento de los bienes durante el 

período indicado en los DDL, a partir del inicio de la 

utilización de los bienes por el Comprador.  

18.4 Las normas de fabricación, procesamiento, material y equipo 

así como las referencias a marcas o números de catálogos que 

haya incluido el Comprador en los Requisitos de los Bienes y 

Servicios son solamente descriptivas y no restrictivas. Los 

Oferentes pueden ofrecer otras normas de calidad, marcas, y/o 

números de catálogos siempre y cuando demuestren a 

satisfacción del Comprador, que las substituciones son 
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sustancialmente equivalentes o superiores a las especificadas 

en los Requisitos de los Bienes y Servicios. 

19. Documentos 

que establecen 

las 

Calificaciones 

del Oferente 

19.1 La evidencia documentada de las calificaciones del Oferente 

para ejecutar el contrato si su oferta es aceptada, deberá 

establecer a completa satisfacción del Comprador:  

(a)  que, si se requiere en los DDL, el oferente que no 

fabrique o produzca los bienes a ser suministrados en 

Honduras deberá presentar una Autorización del 

Fabricante mediante el formulario incluido en la Sección 

IV, Formularios de la Oferta.  

(b) que, si se requiere en los DDL, en el caso de un Oferente 

que no está establecido comercialmente en Honduras, el 

Oferente está o estará (si se le adjudica el contrato) 

representado por un Agente en Honduras equipado y con 

capacidad para cumplir con las obligaciones de 

mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de 

repuestos, estipuladas en las Condiciones del Contrato 

y/o las Especificaciones Técnicas; 

(c) que el Oferente cumple con cada uno de los criterios de 

calificación estipulados en la Sección III, Criterios de 

Evaluación y Calificación.  

20. Período de 

Validez de las 

Ofertas 

20.1 Las ofertas se deberán mantener válidas por el período 

determinado en los DDL a partir de la fecha límite para la 

presentación de ofertas establecida por el Comprador. Toda 

oferta con un período de validez menor será rechazada por el 

Comprador por incumplimiento. 

20.2 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el 

período de validez de la oferta, el Comprador podrá solicitarle 

a los Oferentes que extiendan el período de la validez de sus 

ofertas. Las solicitudes y las respuestas serán por escrito. La 

Garantía de Mantenimiento de Oferta también ésta deberá 

prorrogarse por el período correspondiente. Un Oferente puede 

rehusar a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía 

de Mantenimiento de la Oferta. A los Oferentes que acepten la 

solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que 

modifiquen sus ofertas, con excepción de lo dispuesto en la 

Sub cláusula 20.3 de las IAO.  

20.3 En el caso de contratos con precio fijo, si la adjudicación se 

retrasase por un período mayor a cincuenta y seis (56) días a 

partir del vencimiento del plazo inicial de validez de la oferta, 

el precio del Contrato será ajustado mediante la aplicación de 
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un factor que será especificado en la solicitud de prórroga.  La 

evaluación de la oferta deberá basarse en el precio cotizado sin 

tomar en cuenta el ajuste mencionado. 

21. Garantía de 

Mantenimiento 

de Oferta 

 

21.1 El Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

21.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma 

estipulada en los DDL y denominada en Lempiras. En caso 

de que la oferta se presente en varias monedas, a los fines del 

cálculo de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, estas se 

convertirán en Lempiras a la tasa de cambio aplicable según la 

cláusula 29.1 de las IAO. 

21.3 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá: 

(a) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

(b) permanecer válida por un período que expire 30 días 

después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o 

del período prorrogado, si corresponde. 

21.4 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser: 

(a) garantía bancaria emitida por una institución 

debidamente autorizada por la Comisión Nacional de 

Bancos y Seguros; 

(b) fianzaemitida por una institución debidamente autorizada 

por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; 

(c) Cheque certificado;Bonos del Estado representativos de 

obligaciones de la deuda pública, que fueren emitidos de 

conformidad con la Ley de Crédito Público. 

21.5 Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía 

de Mantenimiento de la oferta que sustancialmente responda a lo 

requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por el 

Comprador por incumplimiento.   

21.6 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes 

cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas 

inmediatamente después de que el Oferente seleccionado 

suministre su Garantía de Cumplimiento. 

21.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer 

efectiva si: 
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(a)  el Oferente retira su Oferta durante el período de validez 

de la Oferta especificado por el Oferente en  la Oferta; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al 

Precio de su Oferta, de conformidad con la Sub cláusula 

28 de las IAO;  

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo 

estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento 

solicitada. 

21.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio 

deberá ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la 

Oferta.  

22. Formato y 

firma de la 

Oferta 

22.1 El Oferente preparará un original de los documentos que 

comprenden la oferta según se describe en la Cláusula 11 de 

las IAO y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. 

Además, el Oferente deberá presentar el número de copias de 

la oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada 

ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia, el texto del 

original prevalecerá sobre el de las copias. 

22.2 El original y todas las copias de la oferta deberán estar firmadas 

por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre 

del Oferente. 

22.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas 

serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la 

persona que firma la Oferta. 

 
D. Presentación y Apertura de las Ofertas 

23. Presentación, 

Sello e 

Identificación de 

las Ofertas 

23.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus ofertas por correo o 

entregarlas personalmente. Los Oferentes tendrán la opción de 

presentar sus ofertas electrónicamente cuando así se indique en 

los DDL.  

(a) Los Oferentes que presenten sus ofertas por correo o las 

entreguen personalmente incluirán el original y cada 

copia de la oferta, inclusive ofertas alternativas si fueran 

permitidas en virtud de la Cláusula 13 de las IAO, en 

sobres separados, cerrados en forma inviolable y 

debidamente identificados como “ORIGINAL” y 
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“COPIA”. Los sobres conteniendo el original y las 

copias serán incluidos a su vez en un solo sobre. El resto 

del procedimiento será de acuerdo con la Sub cláusula 

23.2 de las IAO. 

23.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:  

(a) llevar el nombre y la dirección del Oferente; 

(b) estar dirigidos al Comprador y llevar la dirección que se 

indica en la Sub cláusula 24.1 de las IAO; 

(c) llevar la identificación específica de este proceso de 

licitación indicado en la Cláusula 1.1 de las IAO y 

cualquier otra identificación que se indique en los DDL; 

y 

(d) llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha 

de apertura de ofertas, especificadas de conformidad con 

la Sub cláusula 27.1 de las IAO. 

 Si los sobres no están sellados e identificados como se 

requiere, el Comprador no se responsabilizará en caso de que 

la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. 

24. Plazo para 

presentar las 

Ofertas 

24.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Comprador en la 

dirección y no más tarde que la fecha y hora que se indican en 

los DDL. 

24.2 El Comprador podrá a su discreción, extender el plazo para la 

presentación de ofertas mediante una enmienda a los 

Documentos de Licitación, de conformidad con la Cláusula 8 

de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del 

Comprador y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha 

límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la 

nueva fecha prorrogada.  

25. Ofertas tardías 25.1 El Comprador no considerará ninguna oferta que llegue con 

posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas, en 

virtud de la Cláusula 24 de las IAO. Toda oferta que reciba el 

Comprador después del plazo límite para la presentación de las 

ofertas será declarada tardía y será rechazada y devuelta al 

Oferente remitente sin abrir.   

26. Retiro, 

sustitución y 

modificación de 

las Ofertas 

26.1 Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta 

después de presentada mediante el envío de una comunicación 

por escrito, de conformidad con la Cláusula 23 de las IAO, 

debidamente firmada por un representante autorizado, y deberá 

incluir una copia de dicha autorización de acuerdo a lo 
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estipulado en la Sub cláusula 22.2 (con excepción de la 

comunicación de retiro que no requiere copias). La sustitución 

o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar 

dicha comunicación por escrito. Todas las comunicaciones 

deberán ser: 

(a) presentadas de conformidad con las Cláusulas 22 y 23 de 

las IAO (con excepción de la comunicación de retiro que 

no requiere copias) y los respectivos sobres deberán estar 

claramente marcados “RETIRO”, “SUSTITUCION” O 

“MODIFICACION” y 

(b) recibidas por el Comprador antes del plazo límite 

establecido para la presentación de las ofertas, de 

conformidad con la Cláusula 24 de las IAO. 

26.2 Las ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la 

Sub cláusula 26.1 de las IAO serán devueltas sin abrir a los 

Oferentes remitentes.  

26.3 Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada 

durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para 

presentar ofertas y la expiración del período de validez de las 

ofertas indicado por el Oferente en el Formulario de Oferta, o 

cualquier extensión si la hubiese.  

27. Apertura de las 

Ofertas 

27.1 El Comprador llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas 

en público en la dirección, fecha y hora establecidas en los 

DDL.  El procedimiento para apertura de ofertas presentadas 

electrónicamente si fueron permitidas, es el indicado en la 

Cláusula 23.1 de las IAO. 

27.2 Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se 

leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no 

será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se 

permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la 

comunicación de retiro pertinente contenga la autorización 

válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto 

de apertura de las ofertas. Seguidamente, se abrirán los sobres 

marcados como “SUSTITUCION” se leerán en voz alta y se 

intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo 

sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al 

Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a 

menos que la comunicación de sustitución correspondiente 

contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y 

sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Los 

sobres marcados como “MODIFICACION” se abrirán y leerán 

en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá 
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ninguna modificación a las ofertas a menos que la 

comunicación de modificación correspondiente contenga la 

autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en 

voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se 

considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en 

voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.  

27.3 Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en 

voz alta: el nombre del Oferente y si contiene modificaciones; 

los precios de la oferta, incluyendo cualquier descuento u 

ofertas alternativas; la existencia de la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta; y cualquier otro detalle que el 

Comprador considere pertinente.  Solamente los descuentos y 

ofertas alternativas leídas en voz alta se considerarán en la 

evaluación. Ninguna oferta será rechazada durante el Acto de 

Apertura, excepto las ofertas tardías, de conformidad con la 

Sub cláusula 25.1 de las IAO.  

27.4 El Comprador preparará un acta del acto de apertura de las 

ofertas que incluirá como mínimo: el nombre del Oferente y si 

hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la Oferta, por 

lote si corresponde, incluyendo cualquier descuento y ofertas 

alternativas si estaban permitidas; y la existencia o no de la 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta. Se le solicitará a los 

representantes de los Oferentes presentes que firmen la hoja de 

asistencia. Una copia del acta será distribuida a los Oferentes que 

presentaron sus ofertas a tiempo, y será publicado en línea si fue 

permitido ofertar electrónicamente.Una copia del acta de 

apertura de ofertas será publicada en el sistema HonduCompras. 

 
E.  Evaluación y Comparación de las Ofertas 

28. Confidenciali-

dad 

28.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no 

esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, 

información relacionada con la revisión, evaluación, 

comparación y poscalificación de las ofertas, ni sobre la 

recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya 

publicado la adjudicación del Contrato.  

28.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al 

Comprador en la revisión, evaluación, comparación y pos 

calificación de las ofertas o en la adjudicación del contrato 

podrá resultar en el rechazo de su oferta.  

28.3 No obstante lo dispuesto en la Sub cláusula 28.2 de las IAO, si 

durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y la 

fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea 

comunicarse con el Comprador sobre cualquier asunto 
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relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por 

escrito.  

29. Aclaración de 

las Ofertas 

29.1 Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación 

y pos calificación de las ofertas, el Comprador podrá, a su 

discreción, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones sobre su 

Oferta. No se considerarán aclaraciones a una oferta 

presentadas por Oferentes cuando no sean en respuesta a una 

solicitud del Comprador. La solicitud de aclaración por el 

Comprador y la respuesta deberán ser hechas por escrito. No 

se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios o a la 

esencia de la oferta, excepto para confirmar correcciones de 

errores aritméticos descubiertos por el Comprador en la 

evaluación de las ofertas, de conformidad con la Cláusula 31 

de las IAO.  

30. Cumplimiento 

de las Ofertas 

30.1 Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los 

Documentos de Licitación, el Comprador se basará en el 

contenido de la propia oferta. 

30.2 Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de 

Licitación es la que satisface todos los términos, condiciones y 

especificaciones estipuladas en dichos documentos sin 

desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una 

desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:  

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o 

el funcionamiento de los Bienes y Servicios Conexos 

especificados en el Contrato; o  

(b) limita de una manera sustancial, contraria a los 

Documentos de Licitación, los derechos del Comprador 

o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o 

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición 

competitiva de los otros Oferentes que presentan ofertas 

que se ajustan sustancialmente a los Documentos de 

Licitación.  

30.3 Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de 

Licitación, deberá ser rechazada por el Comprador y el 

Oferente no podrá ajustarla posteriormente mediante 

correcciones de las desviaciones, reservas u omisiones 

significativas.  

31. Diferencias, 

errores y 

omisiones 

31.1 Si una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de 

Licitación, el Comprador podrá dispensar alguna diferencia u 
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omisión cuando ésta no constituya una desviación 

significativa.  

31.2 Cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos 

de Licitación, el Comprador podrá solicitarle al Oferente que 

presente dentro de un plazo razonable, información o 

documentación necesaria para rectificar diferencias u 

omisiones relacionadas con requisitos no significativos de 

documentación. Dichas omisiones no podrán estar 

relacionadas con ningún aspecto del precio de la Oferta. Si el 

Oferente no cumple con la petición, su oferta podrá ser 

rechazada.  

31.3 A condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los 

Documentos de Licitación, el Comprador corregirá errores 

aritméticos de la siguiente manera:  

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el 

precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario 

por las cantidades correspondientes, prevalecerá el 

precio unitario y el precio total será corregido, a menos 

que hubiere un error obvio en la colocación del punto 

decimal, entonces el precio total cotizado prevalecerá y 

se corregirá el precio unitario; 

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o 

resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se 

corregirá el total;  

(c)  si hay una discrepancia entre palabras ycifras, prevalecerá 

el monto expresado en palabras a menos que la cantidad 

expresada en palabras corresponda a un error aritmético, 

en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de 

conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados. 

31.4 Si el Oferente que presentó la oferta evaluada como la más baja 

no acepta la corrección de los errores, su oferta será rechazada. 

32. Examen 

preliminar de 

las Ofertas 

32.1 El Comprador examinará todas las ofertas para confirmar que 

todos los documentos y la documentación técnica solicitada en 

la Cláusula 11 de las IAO han sido suministrados y determinará 

si cada documento entregado está completo.  

32.2 El Comprador confirmará que los siguientes documentos e 

información han sido proporcionados con la oferta. Si 

cualquiera de estos documentos o información faltara, la oferta 

será rechazada.  
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(a) Formulario de Oferta, de conformidad con la Sub 

cláusula 12.1 de las IAO; 

(b) Lista de Precios, de conformidad con la Sub cláusula 

12.2 de las IAO; y 

(c) Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad 

con la Sub cláusula 21 de las IAO. 

33. Examen de los 

Términos y 

Condiciones; 

Evaluación 

Técnica 

33.1 El Comprador examinará todas las ofertas para confirmar que 

todas las estipulaciones y condiciones de las CGC y de las CEC 

han sido aceptadas por el Oferente sin desviaciones, reservas u 

omisiones significativas. 

33.2 El Comprador evaluará los aspectos técnicos de la oferta 

presentada en virtud de la Cláusula 18 de las IAO, para 

confirmar que todos los requisitos estipulados en la Sección 

VI, Requisitos de los Bienes y Servicios de los Documentos de 

Licitación, han sido cumplidos sin ninguna desviación o 

reserva significativa.   

33.3 Si después de haber examinado los términos y condiciones y 

efectuada la evaluación técnica, el Comprador establece que la 

oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de 

Licitación de conformidad con la Cláusula 30 de las IAO, la 

oferta será rechazada.  

34. Conversión a 

una sola moneda 

34.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Comprador 

convertirá todos los precios de las ofertas expresados en 

diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio 

vendedor establecido por el Banco Central de Honduras para 

transacciones semejantes, vigente 28 días antes de la fecha de 

apertura de Ofertas. 

35. Preferencia 

nacional 

35.1 En caso de que en esta Licitación se presenten ofertas de 

empresas extranjeras, se aplicará un margen de preferencia 

nacional en los términos establecidos en los artículos 53 de la 

Ley de Contratación del Estado y 128 de su Reglamento. 

35.2 El margen de preferencia nacional no será aplicable cuando 

convenios bilaterales o multilaterales de libre comercio 

dispusieren que los oferentes extranjeros tendrán trato 

nacional. 

36. Evaluación de 

las Ofertas 

36.1 El Comprador evaluará todas las ofertas que se determine que 

hasta esta etapa de la evaluación se ajustan sustancialmente a 

los Documentos de Licitación. 
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36.2 Para evaluar las ofertas, el Comprador utilizará únicamente los 

factores, metodologías y criterios definidos en la Cláusula 36 

de las IAO. No se permitirá ningún otro criterio ni 

metodología.  

36.3 Al evaluar las Ofertas, el Comprador considerará lo siguiente: 

(a) el precio cotizado de conformidad con la Cláusula 14 de 

las IAO;  

(b) el ajuste del precio por correcciones de errores 

aritméticos de conformidad con la Sub cláusula 31.3 de 

las IAO;  

(c) el ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos de 

conformidad con la Sub cláusula 14.4 de las IAO; 

(d) ajustes debidos a la aplicación de criterios de evaluación 

especificados en los DDL de entre los indicados en la 

Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación; 

(e) ajustes debidos a la aplicación de un margen de 

preferencia, si corresponde, de conformidad con la 

cláusula 35 de las IAO. 

36.4 Al evaluar una oferta el Comprador excluirá y no tendrá en 

cuenta:  

(a) los impuestos sobre las ventas y otros impuestos 

similares pagaderos en Honduras sobre los bienes si el 

contrato es adjudicado al Oferente; 

(b) ninguna disposición por ajuste de precios durante el 

período de ejecución del contrato, si estuviese estipulado 

en la oferta.   

36.5 La evaluación de una oferta requerirá que el Comprador 

considere otros factores, además del precio cotizado, de 

conformidad con la Cláusula 14 de las IAO. Estos factores 

estarán relacionados con las características, rendimiento, 

términos y condiciones de la compra de los Bienes y Servicios 

Conexos. El efecto de los factores seleccionados, si los 

hubiere, se expresarán en términos monetarios para facilitar la 

comparación de las ofertas, a menos que se indique lo contrario 

en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.  Los 

factores, metodologías y criterios que se apliquen serán 

aquellos especificados de conformidad con la Sub cláusula 

36.3(d) de las IAO. 
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36.6 Si así se indica en los DDL, estos Documentos de Licitación 

permitirán que los Oferentes coticen precios separados por uno 

o más lotes, y permitirán que el Comprador adjudique uno o 

varios lotes a más de un Oferente. La metodología de 

evaluación para determinar la combinación de lotes evaluada 

como la más baja, está detallada en la Sección III, Criterios de 

Evaluación y Calificación.  

37. Comparación 

de las Ofertas 

37.1 El Comprador comparará todas las ofertas que cumplen 

sustancialmente para determinar la oferta evaluada como la 

más baja, de conformidad con la Cláusula 36 de las IAO.  

38. Poscalificación 

del Oferente 

38.1 El Comprador determinará, a su entera satisfacción, si el 

Oferente seleccionado como el que ha presentado la oferta 

evaluada como la más baja y ha cumplido sustancialmente con 

la oferta, está calificado para ejecutar el Contrato 

satisfactoriamente. 

38.2 Dicha determinación se basará en el examen de la evidencia 

documentada de las calificaciones del Oferente que éste ha 

presentado, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO. 

38.3 Una determinación afirmativa será un requisito previo para la 

adjudicación del Contrato al Oferente. Una determinación 

negativa resultará en el rechazo de la oferta del Oferente, en 

cuyo caso el Comprador procederá a determinar si el Oferente 

que presentó la siguiente oferta evaluada como la más baja está 

calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.   

39. Derecho del 

comprador a 

aceptar 

cualquier oferta 

y a rechazar 

cualquiera o 

todas las ofertas 

39.1 El Comprador se reserva el derecho a aceptar o rechazar 

cualquier oferta, de anular el proceso licitatorio y de rechazar 

todas las ofertas en cualquier momento antes de la 

adjudicación del contrato, sin que por ello adquiera 

responsabilidad alguna ante los Oferentes. 

 

 
F.  Adjudicación del Contrato 

40. Criterios de 

Adjudicación 

40.1 El Comprador adjudicará el Contrato al Oferente cuya oferta 

haya sido determinada la oferta evaluada como la más baja y 

cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos 

de Licitación, siempre y cuando el Comprador determine que 

el Oferente está calificado para ejecutar el Contrato 

satisfactoriamente. 

41. Derecho del 

Comprador a 

variar las 

41.1 Al momento de adjudicar el Contrato, el Comprador se reserva 

el derecho a aumentar o disminuir la cantidad de los Bienes y 

Servicios Conexos especificados originalmente en la Sección 
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cantidades en el 

momento de la 

adjudicación 

VI, Lista de Requerimientos, siempre y cuando esta variación 

no exceda los porcentajes indicados en los DDL, y no altere los 

precios unitarios u otros términos y condiciones de la Oferta y 

de los Documentos de Licitación.  

42. Notificación de 

Adjudicación 

del Contrato 

42.1 Antes de la expiración del período de validez de las ofertas, el 

Comprador notificará por escrito a todos los Oferentes.  

42.2 El Comprador publicará en el Sistema de Información de 

Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 

“HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn), los 

resultados de la licitación, identificando la oferta y número de 

lotes y la siguiente información: (i) nombre de todos los  

Oferentes que presentaron ofertas; (ii) los precios que se 

leyeron en voz alta en el acto de apertura de las ofertas; (iii) 

nombre de los Oferentes cuyas ofertas fueron evaluadas y 

precios evaluados de cada oferta evaluada; (iv) nombre de los 

Oferentes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su 

rechazo; y (v) nombre del Oferente seleccionado y el precio 

cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del 

contrato adjudicado. Después de la publicación de la 

adjudicación del contrato, los Oferentes no favorecidos podrán 

solicitar por escrito al Comprador explicaciones de las razones 

por las cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El 

Comprador, después de la adjudicación del Contrato, 

responderá prontamente y por escrito a cualquier Oferente no 

favorecido que solicite dichas explicaciones. 

42.3   El adjudicatario deberá presentar, previo a su contratación, entre 

otros, lo siguiente: 

a) Constancia de Servicio de Administración de Rentas de 

Honduras (antes DEI) de no haber sido objeto de sanción 

administrativa firme en dos o más expedientes por 

infracciones tributarias durante los últimos cinco años; 

b) Constancia de la Procuraduría General de la República de no 

haber sido objeto de resolución firme de cualquier contrato 

celebrado con la Administración; 

c) Constancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, 

encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones o 

contribuciones a dicho instituto, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 65 párrafo segundo, literal b) reformado 

de la Ley del Seguro Social. 

d) Constancia de la ONCAE, de estar inscrito en el Registro de 

Proveedores y Contratistas del Estado. 
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e) Constancia de cumplir con el pago del salario mínimo y demás 

derechos laborales extendida por la Secretaria de Trabajo y 

Seguridad Social, en caso de que la contratación haga uso 

intensivo de personal sujeto a pagos de salario mínimo como 

por ejemplo servicios de seguridad, limpieza, vigilancia, 

mensajería, catering, etc. 

 

43. Firma del 

Contrato 

43.1 Inmediatamente después de la notificación de adjudicación, el 

Comprador enviará al Oferente seleccionado el Contrato y las 

Condiciones Especiales del Contrato. 

43.2 El Oferente seleccionado tendrá un plazo de 30 días después de 

la fecha de recibo del Contrato para firmarlo, fecharlo y 

devolverlo al Comprador. 

43.3 Cuando el Oferente seleccionado suministre el Contrato 

firmado y la garantía de cumplimiento de conformidad con la 

Cláusula 44 de las IAO, el Comprador informará 

inmediatamente a cada uno de los Oferentes no seleccionados 

y les devolverá su garantía de Mantenimiento de la oferta, de 

conformidad con la Cláusula 21.4 de las IAO. 

44. Garantía de 

Cumplimiento 

del Contrato 

44.1 Dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de la 

notificación de adjudicación de parte del Comprador, el 

Oferente seleccionado deberá presentar la Garantía de 

Cumplimiento del Contrato, de conformidad con las CGC, 

utilizando para dicho propósito el formulario de Garantía de 

Cumplimiento incluido en la Sección IX, Formularios del 

Contrato, u otro formulario aceptable para el Comprador.  El 

Comprador notificará inmediatamente el nombre del Oferente 

seleccionado a todos los Oferentes no favorecidos y les 

devolverá las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de 

conformidad con la Cláusula 21.4 de las IAO.  

44.2 Si el Oferente seleccionado no cumple con la presentación de 

la Garantía de Cumplimiento mencionada anteriormente o no 

firma el Contrato, esto constituirá bases suficientes para anular 

la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta. En tal caso, el Comprador podrá 

adjudicar el Contrato al Oferente cuya oferta sea evaluada 

como la siguiente más baja y que se ajuste sustancialmente a 

los Documentos de Licitación, y que el Comprador determine 

que está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.  
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Sección II.  Datos de la Licitación (DDL) 
 

Los datos específicos que se presentan a continuación sobre los bienes y servicios conexos que 

hayan de adquirirse, complementarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones en las 

Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aquí 

prevalecerán sobre las disposiciones en las IAO.   

 

 

Cláusula en las 

IAO 
A. Disposiciones Generales 

IAO 1.1 El Comprador es: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

IAO 1.1 El nombre y número de identificación de la LPN son: “PRESTACION 

DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LAS CENTRALES 

HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL-RIO LINDO Y EL 

NISPERO.” LPN No. ENEE-100-028/2018 

El número, identificación y nombres de los lotes que comprenden esta 

LPN son: Lote Único. 

IAO 1.3  Se añade la sub-cláusula IAO 1.3: Información General, que deberá 

leerse así: 

1.3.1 DESCRIPCIÓN DELOS COMPLEJOS: 

CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO 

En el año de 1957 "Harza EngineeringComapany" inició los primeros 

estudios relativos al aprovechamiento de las aguas del Lago de Yojoa, para 

la generación de energía eléctrica. 

Originalmente el proyecto fue concebido para construirlo con tres 

centrales hidroeléctricas: Cañaveral, a 490 (m.s.n.m.) San Buenaventura a 

280 (m.s.n.m.) y Río Lindo a 80 (m.s.n.m.). Sin embargo, exploraciones 

posteriores mostraron que las condiciones geológicas en el sitio de "San 

Buenaventura" eran muy desfavorables, por lo cual ésta central fue 

eliminada del proyecto habiendo sido ampliada, correspondientemente, la 

central "Río Lindo". 

Los estudios de factibilidad de este proyecto en sus tres etapas fueron 

realizados por "Harza EngineeringComapany", en colaboración con 

técnicos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 
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Construcción 

La construcción de la primera etapa de este proyecto se inició en el año de 

1960 y fue terminada en marzo de 1964. Siendo el contratista general para 

la obra "Morrison&Knudsen" una compañía norteamericana. 

La primera etapa comprendió lo siguiente: 

a) El cierre de dos desagües naturales del lago, los ríos "Enea" y 

"Pescadero" 

b) Construcción de los acueductos (canal y tubería) necesarios para llevar 

el agua del extremo norte del lago hasta Cañaveral, a una distancia de 6 

kilómetros. 

c) Construcción en Cañaveral de una sala de máquinas en la que se instaló 

dos turbinas Francis de eje vertical, que giran a 514 revoluciones por 

minuto, cada una mueve un generador, con una capacidad 14.5 megavatios 

(MW). 

d) Construcción de una sub estación elevadora de voltaje en Cañaveral. 

Segunda etapa 

El diseño y supervisión de esta parte del proyecto correspondió a Harza 

EngineeringComapany, siendo el "Consorcio Río Lindo" el constructor de 

la misma, que fue iniciada en 1969 y terminada en 1971. 

La segunda etapa comprendió: 

a) Construcción de acueductos (tubería y túneles) para llevar hasta río 

Lindo el agua descargada por la planta de Cañaveral. 

b) Construcción de un embalse (dique) en donde se almacena 

temporalmente el agua, antes de viajar por la tubería hacia las turbinas de 

río Lindo. Su capacidad de almacenamiento es de 450,000 M3. 

c) Construcción en "Río Lindo" de una sala de máquinas, en donde se 

instaló dos turbinas tipo Pelton de 4 inyectores, 450 RPM; cada una mueve 

un generador de 20 MW. 

Tercera etapa 

El diseño y supervisión de la parte final del proyecto fue asignada a Harza 

EngineeringCompany, correspondiendo la construcción a la Compañía 

Columbus Latinoamericana, obra que fue iniciada en 1975 y culminada en 

los primeros meses de 1978. 
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 Esta etapa comprende dos aspectos: 

a) Aumento de la cantidad de agua disponible para la generación 

b) Aumento de la sala de máquinas y de la capacidad de generación 

instalada en la Central de "Río Lindo", al doble de su capacidad inicial. 

El primer propósito se logró con el cierre del último desagüe del lago, el 

Río Jaitique, al sur, con una pequeña represa de tierra en el sitio de " La 

Pita", la construcción de dos represas para la captación de las aguas de los 

Ríos "Yuré" y "Varsovia", cuyas cuencas son adyacentes a la del Lago de 

Yojoa, y la construcción de canales y túneles para conducir el agua captada 

hasta el mismo lago. 

Las mediciones que, por varios años, previos a la construcción del 

proyecto, se realizaron en esos ríos, permitieron determinar que la cantidad 

promedio de agua que entra anualmente al lago pasaría de 360 a 530 

millones de metros cúbicos. 

En la misma proporción se incrementa la energía que puede producirse con 

esta agua, en las centrales de Cañaveral y Río Lindo. Además del desvío 

de los ríos "Yuré" y "Varsovia" hacía el Lago de Yojoa, se construyó una 

presa y canal para desviar el Río Lindo. A la altura de Cañaveral, para que 

el total sea conducido por tuberías y túneles hasta la central "Río Lindo". 

El segundo propósito de la tercera etapa de este gran proyecto se logró 

mediante la ampliación de la casa de máquinas de 'Río Lindo, en donde se 

instalaron dos nuevas unidades generadoras, para tener un total de cuatro 

y con una capacidad total instalada de 80 megavatios. 

Esta serie de construcciones y modificaciones es lo que hoy constituye el 

tercer complejo hidroeléctrico más grande de Centroamérica, con una 

capacidad para producir 840 millones de kilovatios-hora anuales. 

CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO 

A unos 45 kilómetros al este de la ciudad de Santa Rosa de Copán y 

aproximadamente al Sur-Oeste de la ciudad de Santa Bárbara, se encuentra 

la central hidroeléctrica "El Níspero", que utiliza las aguas del Río Palaja, 

cerca de la comunidad que lleva el nombre de El Níspero.  

Se trata del proyecto impulsado por la Empresa Nacional de Energía 

Eléctrica, cuyos estudios se iniciaron antes de finalizar la construcción del 

Complejo Hidroeléctrico "Cañaveral-Río Lindo".  

Entre los dos de su clase "es una pequeña obra" cuyo costo fue 

aproximadamente de 45 millones de dólares, pero en su significado es 
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grande por los beneficios que aporta especialmente a los habitantes de la 

zona occidental de Honduras.  

El proyecto fue identificado en 1967 por la Compañía Consultora Harza 

Engineering en un estudio que hizo para la ENEE sobre el potencial 

hidroeléctrico de la zona occidental del país. Posteriormente vinieron otros 

estudios breves, siguiendo la investigación geológica y el estudio de 

factibilidad en 1977.  

Descripción del Proyecto 

La central hidroeléctrica de El Níspero fue puesta en operación comercial 

el 25 de noviembre de 1982, la misma se encuentra ubicada a 25 kilómetros 

al sur-oeste de la ciudad de Santa Bárbara, departamento del mismo 

nombre, sobre una sección del Río Palaja, con una caída bruta de 174 

metros. Está constituida por una pequeña presa de desvió, un aliviadero 

con compuertas radiales, un canal de potencia revestido con concreto, una 

estructura de toma y un túnel a presión, revestido con concreto, de 

aproximadamente, 2,200 metros de longitud. 

Capacidad Instalada: 22.5 MW  

Capacidad de Producción: 71 Millones de KWH anuales  

Área de Embalse: 0.365 Km2  

1.3.2 ACCESOS: 

CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO 

El acceso a la Central Hidroeléctrica ¨Cañaveral-Rio Lindo¨ se realiza por 

una carretera pavimentada tanto a Cañaveral como a Rio Lindo.  Se inicia 

al sur en el sitio denominado La Guama y al norte en el sitio llamado 

Caracol sobre la carretera del Norte, la Central Cañaveral se ubica entre la 

localidad de Peña Blanca y Cañaveral y la Central Rio Lindo está ubicada 

al este de la comunidad de Rio Lindo.  

CENTRAL EL NISPERO 

El acceso a la Central Hidroeléctrica ¨El Níspero¨ se realiza inicialmente 

por una carretera pavimentada desde el sitio llamado Pito Solo sobre la 

carretera de Tegucigalpa se llega al desvió de Tencoa antes de la ciudadde 

Santa  Bárbara, después se dobla a la izquierda en el desvió del municipio 

de San Vicente Centenario hasta un kilómetro del desvió de Santa Rita, 

luego 8 kms de calle con rodadura de material selecto hasta el Municipio 

del Níspero y cruzando la población y 2 Kms después sobre la carretera 

hacia el Municipio San Rafael está el acceso al Campamento Dos y calle 

de acceso al Complejo Hidroeléctrico. 
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1.3.3 SUPERFICIE DE LOS CAMPAMENTOS: 

CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO 

El Campamento principal Cañaveral tiene una superficie aproximada de 

139,955.00 m2, equivalente a 14 hectáreas ó20 manzanas, y un perímetro 

de 1,615.00 metros lineales.  El Campamento Rio Lindo tiene una 

superficie aproximada de 4,655.55 m2, equivalente a 0.46 hectáreas, con 

un perímetro de 417.78 metros lineales. 

CENTRAL EL NISPERO 

El Campamento principal Dos tiene una superficie aproximada de 

31,340.00 m2, equivalente a 3.14 hectáreas.  El Campamento uno 

ubicado en la comunidad de El Níspero tiene una superficie aproximada 

de 17,400.00 m2, equivalente a 1.74 hectáreas, con un perímetro de 

545.00 metros lineales. 

1.3.4  INSTALACIONES 

CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO 

En el campamento principal cañaveral se encuentran construidas 32 

viviendas completas, 18 apartamentos de soltero, edificio de la casa para 

huéspedes; existe además El Dispensario Médico, el Campo de Fútbol, 

comedor, Piscina, Talleres, Bodegas, Tanque de almacenamiento de agua 

potable, canchas deportivas yparque Infantil.  En el Campamento Rio 

Lindose encuentran7 viviendas completas, existe además una cisterna que 

las abastece de agua. 

 

CENTRAL EL NISPERO. 

En el campamento principal Dos se encuentran construidas 22 viviendas 

completas, 8 apartamentos de soltero, edificio de la casa para huéspedes; 

existe además El Dispensario Médico, el Campo de Fútbol, Talleres, 

Bodegas, Tanque de almacenamiento de agua potable, canchas deportivas, 

escuela y kínder, parque Infantil.  En el Campamento Uno se encuentran1 

vivienda completa y área para viveros, bodega y oficina para cuencas, 

existe además un tanque que las abastece de agua.  

 

 1.4 OBJETO DE LA LICITACIÓN 

Esta Licitación tiene por objeto la “Prestación de los Servicios Generales 

en todas las Instalaciones físicas (Campamentos, Oficinas, Casas de 

Maquinas, Almacenes, Talleres, Presas) de las Centrales 

HidroeléctricasCañaveral-Rio Lindo y El Níspero”, por un periodo de dos 

(2) años consecutivos y consiste primordialmente en la recolección de 

basura, trabajos de chapia, limpieza de las casas de huéspedes y 

apartamentos, mantenimiento de la piscina, servicio de jardinería, limpieza 

de oficinas y demás instalaciones, limpieza de los tanques de agua potable, 
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custodia de inventarios, servicio de alojamiento de huéspedes, lavandería 

y planchado, operación del Tratamiento de Agua Potables, operación de la 

Piscina, atender los trabajos de mantenimiento y reparación de las 

instalaciones físicas de los Campamentos y oficinas, incluyendo el 

suministro de equipos, insumos y de mano de obra calificada y no 

calificada para el mantenimiento de las instalaciones.En general, el 

Contratista debe atender el mantenimiento preventivo y correctivo de las 

obras civiles delos Complejos Hidroeléctricos. 

IAO 2.1 La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará con recursos 

provenientes de: fondos propios de la ENEE. 

 B.  Contenido de los Documentos de Licitación 

IAO 7.1 Para aclaracionesde los pliegos, solamente, la dirección del Comprador 

es:  

Atención: Dirección de Licitaciones 

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 

Dirección: 4to piso Edificio Corporativo El Trapiche 

Residencial El Trapiche II  

Frente a “Mudanzas Internacionales” 

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C. 

Código postal: 99 

País: Honduras, C.A. 

Teléfono: PBX (504) 2235-2276 

                 Fax: 2235-2294 

Dirección de correo electrónico: licitaciones@enee.hn 

Las solicitudes de aclaración, si las hubiere, deberán ser presentadas al 

Comprador hasta el día miércoles 26 de diciembre de 2018.   

 C. Preparación de las Ofertas 

IAO 11.1(h) Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales 

con su oferta:  

 Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores y 

Contratistas de Estado en la Oficina Normativa de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado (O.N.C.A.E) ó Constancia de tenerlo en 

trámite. En cumplimiento de lo indicado en la Circular No.001/2005 

de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado 

mailto:licitaciones@enee.hn
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publicada en la Gaceta el 8 de noviembre 2005 la Constancia de 

Inscripción es exigible previo a la firma del Contrato. 

 Garantía de Mantenimiento de Oferta, conforme a las condiciones 

establecidas en la Sección IV, a la cual deberá adjuntar la declaración 

responsable de la entidad garante en cumplimiento de lo estipulado 

en los Artículos 241 y 242 del Reglamento de la Ley de Contratación 

del Estado. 

 Declaración Jurada conforme lo dispone el Artículo 18 de no estar 

comprendidos en las inhabilidades establecidas en los Artículos 15 y 

16 de la Ley de Contratación del Estado y Artículo 29 de su 

Reglamento (autenticada por Notario Público).  

 Fotocopia de comprobante de depósito del Banco Central de 

Honduras por la compra de documentos de esta 

licitación.(autenticada por Notario Público) 

 Fotocopia de la Tarjeta de Identidad o del carné de residente (vigente) 

del Representante Legal de la Empresa (autenticada por Notario 

Público). 

 Copia de RTN del oferente (autenticada por Notario Público). 

 Declaración Jurada garantizando la Calidad de los servicios a prestar 

(autenticada por un Notario Público). 

 Fotocopia de la Escritura de Constitución de la Empresa 

Contratista y Poder de Representación de la persona que firma la 

oferta, debidamente autenticada por Notario Público. 

Todos los documentos de la oferta deberán venir con todas las páginas 

debidamente numerados y firmados por el oferente o por quien tenga su 

representación legal, empastados o en fólder, sin contener hojas sueltas. 

IAO 13.1 “No se”considerarán ofertas alternativas. 

IAO 14.5 La edición de Incoterms es “Incoterms 2010” 

IAO 14.5 (i) 
Los lugares de destino convenidosson: (i)Central Hidroeléctrica 

“Cañaveral-Rio Lindo”, Municipio de San Francisco de Yojoa, 

Departamento de Cortés y (ii)Central Hidroeléctrica El Níspero, 

Municipiode El Níspero, Santa Barbara, Honduras, C.A. 

IAO 14.7 Los precios cotizados para cada lote deberán corresponder por lo menos al 

100% de los artículos listados para cada lote. 

Los precios cotizados para cada artículo de un lote deberán corresponder 

por lo menos al 100% de las cantidades especificadas de este artículo 

dentro de este lote. 
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IAO 15.1 El Oferente deberá cotizar exclusivamente en Lempiras. 

IAO 18.3 El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes (para 

efectos de repuestos) es: NO APLICA. 

IAO 19.1 (a) “No se requiere”la Autorización del Fabricante. 

IAO 19.1 (b) Por tratarse de un contrato de suministros y servicios de mantenimiento 

con precio unitario y plazo contractual fijo, no se requerirán servicios 

posteriores a la venta. 

IAO 20.1 El plazo de validez de la oferta será de noventa (90) días. 

IAO 21.2 

 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta será, por lo menos el 

equivalente al dos por ciento (2%) del monto de la oferta. 

“La garantía de mantenimiento de Oferta se constituirá por el monto y 

plazo establecido en la Ley de Contratación del Estado y en este pliego de 

condiciones. Se aceptaran todos los tipos de garantías que establece el 

articulo243 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. En caso 

que los Oferentes presenten otro tipo de garantía (cheques de caja, etc.), 

su aceptación quedará a criterio de la Administración, tomando en cuenta 

principalmente que tenga el mismo efecto de una garantía bancaria, fianza 

o cheque certificado, en el sentido de respaldar el cumplimiento de las 

obligaciones correspondientes, y que convenga por razones de interés 

público” 

IAO 22.1 Además de la oferta original, el número de copias es: cuatro (4). 

 D. Presentación y Apertura de Ofertas 

IAO 23.1 Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente.  

 

IAO 23.2 (c) 
Los sobres interiores y exteriores deberán llevar las siguientes leyendas 

adicionales de identificación: LICITACIÓN PÚBLICA  NACIONAL No. 

100-028/2018 

A ser abierta el: lunes 14 de enero de 2019 a las 10:15 a.m. 
              (Fecha)                            (Hora) 

  

  Oferente:   ____________________________ 

     (Nombre de la empresa) 

  Dirección:   ____________________________ 

     (de la empresa) 

IAO 24.1 Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección del 

Comprador es: 



Sección II. Datos de la Licitación 

 35

  

Atención: Dirección de Licitaciones 

Empresa Nacional de Eléctrica 

Dirección: 4to piso Edificio Corporativo El Trapiche 

Residencial El Trapiche II  

Frente a “Mudanzas Internacionales” 

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C. 

Código postal: 99 

País: Honduras, C.A 

La fecha límite para presentar las ofertas es: 

Fecha: día, lunes 14 de enero de 2019 

Hora:10:00 a.m. 

IAO 27.1 La apertura de las ofertas tendrá lugar en: 

Dirección: Dirección de Licitaciones 

Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

Número de Piso/Oficina: 4to piso Edificio Corporativo El Trapiche 

                        Residencial El Trapiche II  

Frente a “Mudanzas Internacionales” 

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C. 

País: Honduras, C.A. 

Fecha: día, lunes 14 de enero de 2019 

Hora: 10:15 a.m. 

IAO 27.5 Se adiciona esta cláusula, la que debe leerse: 

En función de lo indicado en el Artículo 57 de la Ley de Contratación del 

Estado, el número mínimo de oferentes previsto en este pliego de 

condiciones esde dos (2). 

 E. Evaluación y Comparación de las Ofertas 

IAO 36.3 (d) Los ajustes se determinarán utilizando los siguientes criterios de entre los 

enumerados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación:  

(a)  Desviación en el plan de entregas: NO. 

(b) Desviación el plan de pagos: NO.  

(c) El costo de reemplazo de componentes importantes, repuestos 

obligatorios y servicio: NO.  
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(d) Disponibilidad en Honduras de repuestos y servicios posteriores a la 

venta para el equipo ofrecido en la oferta: NO.  

(e) Los costos estimados de operación y mantenimiento durante la vida 

del equipo NO.  

(f) El rendimiento y productividad del equipo ofrecido: NO. 

IAO 36.6 Los oferentes deberán cotizar el lote completo conforme establecido en la 

cláusula IAO 14.7 

IAO 36.7 Se agrega la sub-cláusula 36.7 Ofertas desbalanceadas.  

En el caso de presentarse ofertas desbalanceadas se procederá de acuerdo 

a lo establecido en la Sección H, Artículo139, literal c) del Reglamento de 

la Ley de Contratación del Estado. 

 F. Adjudicación del Contrato 

IAO 41.1 El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser aumentadas es: 

quince por ciento (15%). 

El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser disminuidas es: 

quince por ciento (15%). 
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1. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 38.2) 

Después de determinar la oferta evaluada como la más baja según lo establecido en la Sub 

cláusula 37.1 de las IAO, el Comprador efectuará la calificación posterior del Oferente de 

conformidad con lo establecido en la Cláusula 38 de las IAO, empleando únicamente los 

requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no 

podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.  

 

Los criterios de evaluación se calificarán como CUMPLE o NO CUMPLE. El incumplimiento 

de uno de los criterios conducirá a la descalificación de la oferta. 

 

(a) Capacidad financiera 

 

a.1 El Oferente deberá presentar los estados financieros auditados por firma independiente 

de los últimos tres (3) años, período 2015-2017. 

 

a.2 Tener una facturación promedio anual por construcción de obras y/o suministro de bienes 

y servicios en los últimos tres (3) años (2015-2017) de al menos de DOCE MILLONES 

DE LEMPIRAS (L.12,000,000.00). 

 

a.3 El monto mínimo de activos líquidos deberá ser de: TRESMILLONES DE LEMPIRAS 

(L.3,000,000.00). 

 

a.4 Disponibilidad o acceso a líneas de crédito bancarias por un monto mínimo de DOCE 

MILLONES DE LEMPIRAS (L. 12,000,000.00). 

 

(b) Experiencia de la empresa. 

El oferente deberá anexar obligatoriamente las actas de recepción emitidas por el contratante 

de cada uno de los proyectos ejecutados o evidencia documentada para demostrar la veracidad 

de la información de la experiencia descrita. 

 

b.1 Experiencia General. 

 

Experiencia general de al menoscinco (5) años en obras civiles, electromecánicas o de 

servicios generales. Para evaluar este criterio, el oferente deberá listar en detalle los 

contratos o proyectos realizados, debiendo señalar su naturaleza, contratante, ubicación, 

periodo de ejecución (fecha de inicio y de terminación; mes y año), monto del contrato 

ejecutado con sus enmiendas y copia certificada o acta de recepción emitida por el 

cliente. 

 

b.2 Experiencia Específica. 

 

 Experiencia específica de al menos uncontrato de trabajos similares al descrito en estos 

documentos de licitación realizados en los últimos seis (6) años.  
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(c) Experiencia del personal clave propuesto 

El personal clave propuesto por el oferente deberá desempeñarse en el sitio del proyecto. Para 

efectos de evaluación deberá adjuntar las correspondientes Hojas de Vida. 

 

En caso de que el administrador del proyecto no esté disponible antes de la firma del contrato 

o durante el proceso de ejecución de los trabajos, el contratista deberá proponer uno de igual o 

mejor calificación al propuesto originalmente, para someterlo a aprobación de la supervisión 

de ENEE. 

 

c.1 Administrador del Contrato.  

 Profesional universitario con grado académico de Licenciatura en Ingeniería 

Civil, Eléctrica, Electromecánica. 

 Experiencia general mínima en infraestructura: cinco (5) años. 

 Experiencia mínima como coordinador o residente de proyectos: dos (2) 

proyectos. 

c.2 Contador de proyecto. 

 

 Perito mercantil debidamente colegiado. 

 Experiencia general contable mínima: cinco (5) años. 

 

(d) Equipomínimo requerido para las operaciones del Contratista. 

 

El oferente debe presentar documentación que acredite la disponibilidad del equipo que a 

continuación se describe, el que puede ser propio y/o arrendado. 

 

No. Descripción 

Mínimo requerido 
por ENEE 

Cantidad 
propuesta 

por el 
Oferente Cantidad Unidad 

1 
Bus para transporte de personal, capacidad 60 
pasajeros. 

1 Un  

2 
Camión, para acarreo de basura y desperdicios de 
construcción, con capacidad de 3 toneladas. 

1 Un 
 

3 
Vehículo pickup  para el Residente o Administrador y 
operaciones de campo, con capacidad de 1 tonelada 

2 Un 
 

4 
Motocicleta, para desplazamiento del supervisor del 
contratista. 

2 Un 
 

5 Motosierra, capacidad 16 2 Un  
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No. Descripción 

Mínimo requerido 
por ENEE 

Cantidad 
propuesta 

por el 
Oferente Cantidad Unidad 

6 Escalera de Aluminio Expandible a 20 pies. 3 Un  

7 Escalera tipo A de Aluminio,7 pies. 3 Un  

8 Carretilla manual 15 Un  

9 Fumigadora de mochila manual, 5 gal. 2 Un  

10 Fumigadora de mochila de motor, 5 gal. 2 Un  

11 Desbrozadora de ramas,10 pies. 2 Un  

12 Güiras para chapia de áreas verdes, 290 cc 10 Un  

13 Maquina cortadora de césped 4 Un  

14 
Bomba para lavar a Presión, eléctrica, 20 Hp, o similar. 
Para ser utilizada en limpieza de túneles. 

1 Un 
 

15 Aspiradora 1 Un  

16 Sopladora de Hojas. Para limpieza de calles. 4 Un  

17 Pulidora de pisos 2 Un  

18 
Juego de herramientas básicas, como ser: llaves, 
tenaza, desarmadores, alicates, martillos, almádanas, 
etc. para mantenimiento 

4 Juego 

 

19 Juego de Tarrajas  2 Un  

20 Machete normal 60 Un  

21 Botas de hule 100 Pares  

22 
Gabacha Para Aseadoras, incluye membrete o logo de 
la empresa. 

48 Un 
 

23 Sierras podadoras 6 Un  

24 Tijeras podadoras 6 Un  

25 Mangueras de 100 pies 6 Un  

26 Regaderas manuales 8 Un  

27 Escobas 480 Un  

28 Trapeadores 480 Un  

29 Escurridores de trapeadores 10 Un  

30 Rastrillos para recoger basura 60 Un  

31 Cascos 100 Un  

32 Gafas protectoras para la vista 50 Un  
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No. Descripción 

Mínimo requerido 
por ENEE 

Cantidad 
propuesta 

por el 
Oferente Cantidad Unidad 

33 Picos 15 Un  

34 Piochas 15 Un  

35 Palas 35 Un  

36 Azadón para Jardín 15 Un  

37 Cavador/chancha 10 Un  

38 Barra para abrir agujeros 25 Un  

39 
Herramientas de fontanería. Juego de llaves ajustables 
para tubería de HG desde 1/2" hasta 4" de diámetro. 

1 Juego 
 

40 
Orejeras o protección auditiva para el personal que 
labora en Casa de Maquinas en aseo y limpieza. 

25 Un 
 

41 
Guantes especiales para manejo de químicos en 
piscina y planta de tratamiento de agua potable. 

20 Pares 
 

42 Guantes de cuero para labores de mantenimiento. 25 Pares  

43 
Mascarillas especiales para manejo de químicos en 
piscina y planta de tratamiento de agua potable. 

20 Un 
 

44 Arneses para trabajos en altura. 5 Un  

45 
Lasos para sujetar el personal en trabajos de altura 
(100 pies). 

10 Un 
 

46 
Equipo de soldadura, incluye mascara de protección 
del operador. 

2 Un 
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(e) Organización de la empresa para la ejecución de los trabajos 

 

e.1  Organigrama 

 

El oferente deberá presentar en un organigrama el personal que tiene previsto utilizar para la 

ejecución de los trabajos, indicando puesto y nombre de los responsables. 

 

e.2 Metodología de los trabajos y plan de organización. 

 

El oferente deberá describir la metodología de trabajo planificada para ejecutar cada una de las 

actividades requeridas por ENEE y detalladas en los Formularios de la Lista de Precios. 
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Formulario de Información sobre el Oferente 

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes.  

No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

 

Página _______ de ______ páginas 

1.  Nombre jurídico del Oferente[indicar el nombre jurídico del Oferente] 

2.  Si se trata de un Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre jurídico 

de cada miembro del Consorcio] 

3.  País donde está constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o País donde intenta 

constituirse o incorporarse [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad o 

país donde intenta constituirse o incorporarse] 

4.  Año de constitución o incorporación del Oferente: [indicar el año de constitución o 

incorporación del Oferente] 

5.  Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado: [indicar 

laDirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado] 

6.   Información del Representante autorizado del Oferente: 

 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] 

 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] 

Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del 

representante autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del 

representante autorizado] 

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar  la(s) casilla(s) de los 

documentos originales adjuntos] 

 Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo1 anterior, y de conformidad ٱ

con las Sub cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO. 

 Si se trata de un Consorcio, carta de intención de formar el Consorcio, o el Convenio de ٱ

Consorcio, de conformidad con la Sub cláusula 4.1 de las IAO. 

 Si se trata de un ente gubernamental hondureño, documentación que acredite su autonomía ٱ

jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la 

Sub cláusula 4.4 de las IAO.  
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Formulario de Información sobre los Miembros del 

Consorcio 

 
[El Oferente y cada uno de sus miembros deberá completar este formulario de acuerdo con 

las instrucciones indicadas a continuación] 

 

 Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

 

Página ____ de ____ páginas 

 

 

1.  Nombre jurídico del Oferente[indicar el nombre jurídico del Oferente] 

2.  Nombre jurídico del miembro del Consorcio [indicar el Nombre jurídico del miembro del 

Consorcio] 

3. Nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio [indicar el 

nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio] 

4.  Año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio: [indicar el año de 

constitución o incorporación del miembro del Consorcio] 

5.  Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el País donde está constituido o 

incorporado: [Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el país donde está 

constituido o incorporado] 

6.  Información sobre el Representante Autorizado del miembro del Consorcio: 

 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro del Consorcio] 

 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro del Consorcio] 

 Números de teléfono y facsímile: [[indicar los números de teléfono y facsímile del 

representante autorizado del miembro del Consorcio] 

 Dirección de correo electrónico: [[indicar la dirección de correo electrónico del 

representante autorizado del miembro del Consorcio] 
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7. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos 

adjuntos] 

 Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior, y de conformidad ٱ

con las Sub cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO. 

 Si se trata de un ente gubernamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía ٱ

jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Sub 

cláusula 4.4 de las IAO. 
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Formulario de Presentación de la Oferta 

 

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se 

permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.] 

 

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

Llamado a Licitación No.: [indicar el No. del Llamado] 

Alternativa No. [indicar el número de identificación si esta es una oferta alternativa] 

 

A: [nombre completo y dirección del Comprador] 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que:  

 

(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, 

incluso sus Enmiendas Nos. [indicar el número y la fecha de emisión de cada 

Enmienda]; 

 

(b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con los 

Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista 

de Requerimientos: [indicar una descripción breve de los bienes y servicios conexos]; 
 

(c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 

(d) a continuación es: [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, 

indicando las diferentes cifras en las monedas respectivas]; 

 

(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:  

 

 Descuentos.  Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables:  

[detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que 

aplica el descuento]. 

 

Metodología y Aplicación de los Descuentos.  Los descuentos se aplicarán de acuerdo 

a la siguiente metodología: [Detallar la metodología que se aplicará a los descuentos]; 

 

(e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Sub cláusula 20.1 

de las IAO, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de 

conformidad con la Sub cláusula 24.1 de las IAO. Esta oferta nos obligará y podrá ser 

aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período; 

 

(f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de 

Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO y Cláusula 

17 de las CGC; 
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(g) La nacionalidad del oferente es: [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de 

todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es un Consorcio] 

 

(h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO;  

 

(i) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o 

proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato son elegibles, de conformidad 

con la Cláusula 4 de las IAO; 

 

(j) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán 

pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar 

el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se 

pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha comisión o 

gratificación] 

 

 

Nombre del Receptor Dirección Concepto Monto 

    

    

 

(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”.)  

 

(k) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la 

notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, 

hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes. 

 

(l) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como la más 

baja ni ninguna otra oferta que reciban. 

 

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En 

calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  

 

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  

 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo 

del Oferente] 

 

El día ________________ del mes ___________________ del año __________ [indicar la 

fecha de la firma] 
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Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 

 

 

Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de 

nacionalidad  _______________, con domicilio  en _____________________________ 

__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte 

No. __________________ actuando en mi condición de representante legal de ____(Indicar 

el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las 

empresas que lo integran)_________________ ______________________, por la presente 

HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran  

comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 

15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben: 

 

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la 

Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo 

plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad 

técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:  

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos 

contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el 

ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y 

defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las 

sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se 

encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;  

2) DEROGADO;  

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren 

rehabilitados;  

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado 

o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con 

fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la 

República;  

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme 

de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el 

Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la 

prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que 

haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición 

de contratar será definitiva;  

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya 

responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la 

adjudicación o la firma del contrato;  

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o 

empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o 

indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta 

prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, 

personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 
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o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o 

aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos 

mismos grados de relación o de parentesco; y,  

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos 

de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños 

o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.  

 

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del 

Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, 

los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual 

rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador y 

Subprocurador General de la República, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el 

Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de 

Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, 

los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de 

similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores 

Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios 

o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los 

procedimientos de contratación.” 

 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, 

Departamento de ____________, a los ____________ días de mes de 

________________________ de ______________. 

 

 

Firma: _______________________ 

 

 

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario 

(En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). 
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Sección IV. Formularios de la Oferta 

 

Formularios de Listas de Precios (Esquema de Precios) 
 

 

4.31 ESQUEMA DE PRECIOS 

 

En esta sección se presentan las cantidades de obrade los conceptos a ejecutar durante el 

desarrollo del contrato (para un período de dos (2) años), así como también los suministros de 

materiales y mano de obra. 

 

Los servicios a prestar por el Contratista se han sub dividido en cinco esquemas distintos así: 

 

Sección 4.3.A: Se presentan los trabajos contractuales fijos ó permanentes, los cuales deberán 

ser ejecutados por el Contratista obligatoriamente de acuerdo a las frecuencias allí establecidas, 

así como en los Alcances de los Servicios y Trabajos y las Especificaciones Técnicas. Estos 

servicios se pagarán por obra realmente ejecutada. La ENEE en cualquier momento y por 

cualquier causa puede ordenar que no se ejecute determinada actividad, lo cual no deberá ser 

motivo de reclamo por parte del contratista. 

 

A continuación, se presenta una breve descripción de cómo está compuesto el formulario del 

Esquema de Precios: 

 

1. En la primera columna del formulario (Concepto) de la sección 4.3.A se describe 

únicamente el numeral del concepto de obra de que se trata. 

2. En la columna dos del formulario (Descripción) se explica brevemente el trabajo a ejecutar, 

indicando el sitio o el lugar donde se ejecutará el trabajo o el tipo de trabajo a realizar en un 

área determinada. 

3. En la columna tres del formulario (Unidad), se describe la unidad de medida con la cual se 

cuantificará el trabajo o actividad a realizar y para la cual se dará el precio unitario en la 

columna siete del mismo formulario. 

4. La columna cuatro del formulario (Cantidad) se refiere a la cantidad de unidades descritas, 

que serán contabilizadas por cada vez que se ejecute el trabajo o la actividad de que se trate.  

5. En la Columna cinco del formulario (Frecuencia) se indica si el servicio se prestara en forma 

diaria, semanal, quincenal, mensual, semestral, variable (que no tiene una frecuencia 

definida) o de cualquier otra forma allí prevista.  La frecuencia estará sujeta a cambios, de 

acuerdo a las necesidades de ENEE. En la mayoría de los casos está en función de las 

condiciones climáticas. 

6. La columna seis del formulario (Número de Veces), se refiere al número estimado de veces 

que un trabajo ó actividad deberá ejecutarse en el periodo de este contrato, esta frecuencia 

podrá variar de acuerdo con las necesidades de ENEE; al igual que la frecuencia, este objeto 

estará influenciado por las condiciones climáticas o por las necesidades de ENEE. 

 

                                                 
1Los numerales precedentes 1, 2 y 3 no forman parte de este documento de licitación. 
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7. En la columna siete se describe el Precio Unitario, que es el costo de realizar un trabajo o 

actividad por la unidad descrita en la columna tres del formulario, la cual puede ser:  metro 

lineal, metro cuadrado, Libra, Litro, metro cúbico, Manzanas, en forma global, por 

kilómetro o por cualquier otra unidad especificada en el Esquema de Precios. 

8. En la columna ocho se calcula el Precio Total para el periodo de este contrato, que es el 

producto de multiplicar el Precio Unitario x la Cantidad x el No. de Veces.  

Cualquier otra forma diferente de calcular el precio total será corregida por la Comisión 

Evaluadora, haciendo los ajustes respectivos al precio total ofertado.  

Sección 4.3.B: Se presentan los conceptos de obra de los trabajos eventuales. Se les llama 

eventuales porque su ejecución depende de las necesidades de ENEE.  

Durante el periodo de duración del contrato la ENEE podrá requerir la ejecución de cualquiera 

de estos trabajos y el Contratista estará en la obligación de ejecutarlos. Estos trabajos se 

ejecutarán de acuerdo a Órdenes de Trabajo que emitirá la Supervisión de ENEE, con el visto 

bueno del Jefe de Unidad de las Centrales Hidroeléctricas Cañaveral-Rio Lindo y El Níspero. 

Las cantidades son estimadas, es entendido que estás podrán incrementarse o disminuir, sin 

que esto sea motivo de reclamo por eventos compensables por parte del contratista. 

Sección 4.3.C: Se presenta el listado de materiales, insumos y servicios varios a ser 

suministrados por el Contratista, de acuerdo a su categoría. Estos materiales serán 

suministrados mediante la emisión de Órdenes de Trabajo, en las cuales, la ENEE especificara 

el tipo de material, la cantidad y calidad de los mismos. Las cantidades que aparecen en este 

listado son estimadas, las mismas podrán variar de acuerdo a las necesidades de ENEE, sin que 

esto sea motivo de reclamo por eventos compensables por parte del contratista. 

La ENEE podrá adquirir estos materiales a través de otros Contratistas o a través de sus propios 

medios, sin que esto sea causa de reclamo por parte del Contratista.  

Sección 4.3.D: Considerando que, en los Complejos Hidroeléctricos, debido a la magnitud de 

la obra, con frecuencia surgen situaciones imprevistas, difíciles de cuantificar, se prevé que el 

Contratista suministre los servicios de personal calificado y no calificado, para realizar trabajos 

imprevistos, de emergencia o cubrir actividades rutinarias necesarias en las Centrales 

Hidroeléctricas, los cuales por su naturaleza no han sido considerados en el presente 

documento. Estos servicios también podrán ser requeridos para atender trabajos de 

mantenimiento rutinario. 

Por tal motivo se presentan las necesidades de ENEE, en cuanto a la Mano de Obra. En esta 

Sección el Contratista se compromete a suministrar Mano de Obra calificada y no calificada 

para desarrollar distintos trabajos de mantenimiento menor, difíciles de cuantificar. Este 

personal dependerá directamente de la Supervisión de ENEE y se le asignaran las tareas que 

la Supervisión estime conveniente, sin que esto sea motivo de reclamo por parte del 

Contratista. 

En algunas circunstancias, los servicios de estas personas podrán prolongarse por varios meses 

continuos o incluso durante todo el periodo de vigencia del contrato.  

La ENEE podrá adquirir estos servicios a través de otros Contratistas o a través de sus propios 

medios, sin que esto sea causa de reclamo por parte del Contratista.  
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Sección 4.3.E:  Se presentan las necesidades de ENEE, en el suministro de transporte, el cual 

se refiere a transporte de personal (operadores y maquinistas), transporte empleados, transporte 

estudiante, transporte para remisiones médicas; un camión de carga de 10 toneladas y rastra de 

20 toneladas. Se aclara, que existe la posibilidad que algunos de estos servicios no sean 

requeridos, los cuales dependerán de las necesidades de ENEE, lo cual no podrá ser sujeto de 

reclamo por parte del Contratista. 

En esta sección el Contratista se compromete a suministrar el transporte que la ENEE pudiera 

requerir a distintos sitios del país, de acuerdo a las tarifas aquí establecidas.  

La Supervisión de ENEE emitirá Órdenes de Trabajo (OT), para instruir la ejecución de un 

viaje, el cual deberá ser ejecutado en un plazo máximo de cuatro días, contados a partir de la 

fecha de emisión de la OT. En caso de que el contratista no realice el viaje en el plazo aquí 

establecido, la ENEE buscara otro proveedor, pero el contratista deberá de pagar a ENEE en 

concepto de daños líquidos el 5% del valor del viaje, por cada día de retraso en realizar el viaje, 

sea que el viaje se realice a través de otro contratista o por el Contratista General.  

El Monto Total de la Oferta se obtendrá de sumar los valores totales obtenidos de las Secciones 

4.3.A;  4.3.B;  4.3.C;  4.3.D y 4.3.E.
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SECCION 4.3.A. ESQUEMA DE PRECIOS TRABAJOS PERMANENTES 

(Para un periodo de dos años) 

 

CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD FRECUENCIA 
No. DE 

VECES 

PRECIO 

UNITARIO (L) 
PRECIO TOTAL (L) 

4.3.1 
Desmonte y Limpieza de áreas verdes. Incluye recolección y 

botado de basura producto de las chapias. Especificación 5.1. y 6.1 
 

        

 4.3.1.1  Servicio de jardinería, Trabajos de chapias y Desmonte.       

 
a).  Servicio de Jardinería, incluye el botado (2 personas). Incluye 

trabajos de fertilización y combate de colonias de sompopos. 
Global 

 

1.00 
3 veces/sem 312   

 

b).  Servicio de corte de grama y limpieza empleando maquina 

cortadora de césped (incluye recolección y botado)  en los sitios 

siguientes: 

 

 

    

 (Cada quince días)       

 
b.1  Cancha de fútbol Campamento Cañaveral (Área = 15,890.00   m2 

aproximados) 
Global 

1.00 
Quincenal 48   

 
b.2 Yardas alrededor de las viviendas y edificios del  Campamento 

Principal Cañaveral  (28,000.00 m2 aproximados) 
Global 

 

1.00 
Quincenal 48   

 
b.3 Yardas alrededor de las viviendas delCampamento Número 2, 

ubicado frente al Campamento principal, (aprox.  2,350.00 m2) 
Global 

 

1.00 
Quincenal 48   

 
b.4  Yardas alrededor de las viviendas del Campamento Número 

3,ubicado en la Aldea Cañaveral, (aproximado   3,800.00 m2) 
Global 

 

1.00 
Quincenal 48   

 

b.5 Yardas alrededor de las viviendas del Campamento Rio Lindo, 

(área aproximada                  

900.00 m2) 

Global 

 

1.00 Quincenal 48   

 

b.6 Yardas alrededor de las viviendas del Campamento El Zapote, 

(área aproximada   

6,454.00  m2). 

Global 

 

1.00 Quincenal 48   

 
b.7  Yardas del Patio de transformadores y alrededor Casa de 

Maquinas Rio Lindo, (área aproximada de  4,005.00 m2) 
Global 

 

1.00 
Quincenal 48   

        

 
4.3.1.2 Chapia de invierno, empleando güiras.  (De mayo a 

enero). 
      

 

a). Chapia del área verde del Campamento Principal Cañaveral, 

(aproximadamente           

 82,300.00    m2) 

Global 
 

1.00 
Mensual 18   



Sección IV. Formularios de la Oferta  55  

 

 

CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD FRECUENCIA 
No. DE 

VECES 

PRECIO 

UNITARIO (L) 
PRECIO TOTAL (L) 

 
b).Chapia del área verde de Talleres (automotriz, transmisión, 

electromecánico),área aproximada  5,654.00  m2 
Global 

 

1.00 
Mensual 18   

 
c).  Chapia del área verde de Almacén principal, bodegas, EPR,  

bomba de combustible, (área aproximada   8206.00   m2) 
Global 1.00 Mensual 18   

 
d).  Chapia del área verde la Comandancia, incluida vivienda aledaña 

(área aprox. De 8,900.00  m2) 
Global 1.00 Mensual 18   

 
e).  Chapia del área verde de la Chatarrera, (área aproximada de 

11,091.00  m2) 
Global 

 

1.00 
Mensual 18   

 
f). Chapia del área verde, Alrededor de Casa de Máquinas Cañaveral, 

(área aproximada de 3,784.00 m2) 
Global 

 

1.00 Mensual 18   

 
g). Chapia del área verde del Talud derecho del Canal de Desfogue 

Cañaveral, (área aproximada 8,784.00  m2) 
Global 

 

1.00 Mensual 18   

 
h)  Chapia del área verde de la Presa la Delta  hasta Compuerta Radial, 

Incluye Canal y Desarenador, (área aproximada de  23,400.00  m2) 
Global 

 

1.00 Mensual 18   

 

i) Chapia del perímetro del cerco de la presa Delta hasta la compuerta 

radial (2.0 mts de ancho ambos lados), Longitud aproximada = 

1,153.00 ml 

Global 

 

1.00 Mensual 18   

 

j) Chapia del área verde del  Campamento Número 3, ubicado en la 

Aldea Cañaveral, Incluye: Plantación de Árboles Maderables, (área 

aproximada de 7,300.00 m2) 

Global 

 

1.00 Bimensual 10   

 

k) Chapia del perímetro del cerco del Campamento No. 3, ubicado en 

la aldea Cañaveral (2.0 mts de ancho ambos lados), Longitud 

aproximada = 700.00 ml 

Global 

 

1.00 Mensual 18   

 

l)  Área verde de Casa de Maquinas Rio Lindo, Incluye los taludes 

Pegado al Cerco y la plantación de Pino, (área aproximada  34,500.00  

m2) 

Global 

 

1.00 Mensual 18   

 

m) Chapia del área de los Taludes a ambos lados del Canal desfogue 

de la Central Rio Lindo, hasta el puente, aproximadamente=   

18,215.00 M2 

Global 

 

1.00 Mensual 18   

 
n)  Chapia del Terreno Contiguo a Cementerio Rio Lindo, incluido la 

plantación de Pino,  (área aproximada de  23,840.00 m2) 
Global 

 

1.00 Bimensual 10   

 

o)  Chapia de la calle de acceso y para supervisar el Terreno de las 

Ventanas, Calle a los Naranjos, 20 ml ambos lados de la calle,   

aproximadamente 2,300.00 Ml) 

Global 

 

1.00 Bimensual  10   



Sección IV. Formularios de la Oferta  56  

 

 

CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD FRECUENCIA 
No. DE 

VECES 

PRECIO 

UNITARIO (L) 
PRECIO TOTAL (L) 

 
p) Chapia del perímetro del cerco del Terreno de las Ventanas (2.0 mts 

de ancho ambos lados), Longitud aproximada =  3,480.00 Ml 
Global 

 

1.00 Bimensual 10   

 

q) Chapia del perímetro del cerco del Campamento Principal 

Cañaveral (2.0 mts de ancho ambos lados), Longitud aproximada = 

1615.00 Ml 

Global 

 

1.00 Mensual 18   

 

r) Chapia del perímetro del cerco del Campamento El Zapote, incluye 

el cerco que delimita el área de las viviendas (2.0 mts de ancho ambos 

lados), Longitud aproximada = 2,482.00 Ml 

Global 

 

1.00 Mensual 18   

 
s) Chapia del terreno del Campamento El Zapote en la zona donde 

están ubicadas las viviendas, área estimada de = 15,500.00 M2 
Global 

 

1.00 Mensual 18   

 4.3.1.3 Chapia de verano, empleando güiras.  (Marzo).       

 

a).Chapia del área verde del Campamento Principal Cañaveral, 

(aproximadamente           

        82,300.00  m2) 

Global 

 

1.00 Marzo 2   

 
b).Chapia del área verde de Talleres (automotriz, transmisión, 

electromecánico),área aproximada 5,654.00  m2 
Global 

 

1.00 
 

Marzo 
2   

 
c).  Chapia del área verde de Almacén principal, bodegas, EPR,  

bomba de combustible, (área aproximada 8,206.00  m2) 
Global 

 

1.00 Marzo 2   

 
d).  Chapia del área verde la Comandancia y vivienda adyacente, (área 

aprox. de 8,900.00 m2) 
Global 

 

1.00 

 

Marzo 
2   

 
e).  Chapia del área verde de la Chatarrera, (área aproximada de 

11,091.00  m2) 
Global 

 

1.00 
Marzo 2   

 
f). Chapia del área verde, Alrededor de Casa de Máquinas Cañaveral, 

(área aproximada de  3,784.00  m2) 
Global 

 

1.00 Marzo 2   

 
g). Chapia del área verde del Talud derecho del Canal de Desfogue 

Cañaveral, (área aproximada  8,784.00 m2) 
Global 

 

1.00 
 

Marzo 
2   

 
h)  Chapia del área verde de la Presa la Delta  hasta Compuerta Radial, 

Incluye Canal y Desarenador, (área aproximada de 23,400.00 m2) 
Global 

 

1.00 Marzo 2   

 

i) Chapia del perímetro del cerco de la presa Delta hasta la compuerta 

radial (2.0 mts de ancho ambos lados), Longitud aproximada = 

1,153.00 Ml 

Global 

 

1.00 Marzo  2   
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CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD FRECUENCIA 
No. DE 

VECES 

PRECIO 

UNITARIO (L) 
PRECIO TOTAL (L) 

 

j) Chapia del área verde del  Campamento Número 3, ubicado en la 

Aldea Cañaveral, Incluye: Plantación de Árboles Maderables, (área 

aproximada de 7,300.00  m2) 

Global 

 

1.00 
 

Marzo 
2   

 

k) Chapia del perímetro del cerco del Campamento No. 3, ubicado en 

la aldea Cañaveral (2.0 mts de ancho ambos lados), Longitud 

aproximada = 700.00 Ml 

Global 

 

1.00 Marzo 2   

 

l)  Área verde de Casa de Maquinas Rio Lindo, Incluye los taludes 

Pegado al Cerco y la plantación de Pino, (área aproximada 34,500.00  

m2) 

Global 

 

1.00 Marzo 2   

 

m) Chapia del área de los Taludes a ambos lados del Canal desfogue 

de la Central Rio Lindo, hasta el puente, aproximadamente=18,215.00 

M2    

Global 

 

1.00 

 

Marzo 2   

 
n)  Chapia del Terreno Contiguo a Cementerio Rio Lindo, incluido la 

plantación de Pino,  (área aproximada de 23,840.00  m2) 
Global 

 

1.00 

 

Marzo 2   

 

o)  Chapia de la calle de acceso y para supervisar el Terreno de las 

Ventanas, Calle a los Naranjos, 20 ml ambos lados de la calle, 

aproximadamente   2,300.00 Ml 

Global 

 

1.00 

 

Marzo 2   

 
p) Chapia del perímetro del cerco del Terreno de las Ventanas (2.0 mts 

de ancho ambos lados), Longitud aproximada = 3,480.00 Ml   
Global 

 

1.00 

 

Marzo 2   

 

q) Chapia del perímetro del cerco del Campamento Principal 

Cañaveral (2.0 mts de ancho ambos lados), Longitud aproximada = 

1,615.00 Ml 

Global 

 

1.00 

 

Marzo 2   

 

r) Chapia del perímetro del cerco del Campamento El Zapote, incluye 

el cerco que delimita el área de las viviendas (2.0 mts de ancho ambos 

lados), Longitud aproximada = 2,482.00 Ml 

Global 

 

1.00 

 

Marzo 2   

 
s) Chapia del terreno del Campamento El Zapote en la zona donde 

están ubicadas las viviendas, área estimada de = 15,500.00 M2 
Global 

 

1.00 Marzo 2   

 
4.3.1.4Otros trabajos de chapia, limpieza y desyerbado en 

Terrenos, Servidumbre de Canales y Tuberías. 
      

 
a). Zona de Influencia del Embalse de La Presa Varsovia y área del 

vertedero, (aproximadamente 20,413.16  m2) 
Global 

 

1.00 Bimestral 12   

 

b). Chapia y limpieza a ambos lados del Canal de derivación de La 

Presa Varsovia, desde estructura de toma hasta la Presa la Pita, incluye 

calle para supervisar, longitud aproximada =4,100.00 Ml 

Global 

 

1.00 Bimestral 12   
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CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD FRECUENCIA 
No. DE 

VECES 

PRECIO 

UNITARIO (L) 
PRECIO TOTAL (L) 

 

c). Chapia y Limpieza (Acuática) a ambos lados del Canal de tierra de 

la Presa La Pita hasta entrada al algo de Yojoa, Longitud aproximada 

= 1,500 Ml   

Global 

 

1.00 Bimestral 12   

 

d). Chapia y limpieza alrededor de la Presa la Pita, incluido 50 ml 

alrededor de vertedor y las estructuras de concreto. Área aproximada 

de 22,753.00 M2 

Global 

 

1.00 Bimestral 12   

 
e). Zona de influencia alrededor de la Presa de Yuré y la estructura del 

vertedor, (aproximadamente = 49,915.00 M2) 
Global 

 

1.00 
Bimestral 12   

 
f). Chapia y limpieza de la corona y taludes (ambos lados) del dique 

de la Presa de Yuré, (aproximadamente  245.40Ml) 
Global 

 

1.00 
Bimestral 12   

 
g). Ambos lados del Canal de derivación de la Presa Yuré, desde 

estructura de compuerta hasta la entrada al lago, incluye la calle para 

supervisar, aproximadamente  = 87,825.99 M2  

Global 

 

1.00 Bimestral 12   

 
h) Chapia del perímetro del cerco de la presa  Yuré y canal de 

derivación hasta la carretera pavimentada (2.0 mts de ancho ambos 

lados), Longitud aproximada = 6,800.44 Ml 
Global 

1.00 

Bimestral 12   

 

i). Chapia de las calles para supervisión del terreno desde puente de 

Peña Blanca hasta calle antigua del Edén, lado izquierdo y derecho del 

canal de potencia, todas las calles Internas, incluye la Pinera , 

Longitud aproximada = 3,100.00 Ml  

Global 

1.00 

Bimestral 12   

 
j) Chapia del perímetro del cerco del lado izquierdo desde el Puente 

Peña Blanca hasta calle antigua el Edén Lado los Naranjos  (2.0 mts 

de ancho ambos lados), Longitud aproximada = 2,300.00 Ml 

Global 

 

1.00 Bimestral 12   

 

k). Chapia y limpieza de taludes (izquierdo y derecho) del Canal de 

Potencia, Desde Boca Toma Cañaveral hasta calle antigua del Edén, 

(aproximadamente 3,643.00 Mts de Largo x 25.00 Mts de Ancho por 

los dos Lados) 

Global 

 

1.00 
Bimestral 12   

 

l) Chapia del perímetro del cerco del lado derecho del canal de 

potencia desde el puente Peña Blanca (Oficina municipalidad) hasta 

calle antigua del Edén  (2.0 mts de ancho ambos lados), Longitud 

aproximada = 3,000.00 Ml 

Global 

 

1.00 
Bimestral 12   

 
m). Chapia y limpieza a ambos lados (20 ml) de la  Quebrada la 

Jutosa, 1500 ML 
Global 

1.00 
Bimestral 12   

 

n) Chapia y limpieza 20 ml a ambos lados de la tubería de presión 

(penstock) ubicada en el sitio llamado Punto Alto desde Casa de 

máquinas Cañaveral hasta la bocatoma, Longitud aproximada = 

1,100.00 Ml 

Global 

 

1.00 
Bimestral 12   
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CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD FRECUENCIA 
No. DE 

VECES 

PRECIO 

UNITARIO (L) 
PRECIO TOTAL (L) 

 
o) Chapia del perímetro del cerco del terreno lado Izquierdo del sitio 

llamado Punto Alto (2.0 mts de ancho ambos lados), Longitud 

aproximada = 1,992.00 Ml 

Global 

 

1.00 Bimestral 12   

 
p). Chapia de las calles para supervisión del sitio llamado Punto Alto , 

margen derecho, incluye antigua carretera, 20 ml ambos lados de la 

calle, Longitud aproximada = 3,000.00 Ml 

Global 

 

1.00 Bimestral 12   

 
q) Chapia del perímetro del cerco del terreno lado derecho del sitio 

llamado Punto Alto (2.0 mts de ancho ambos lados), Longitud 

aproximada = 2,202.00 Ml 

Global 

 

1.00 Bimestral 12   

 
r). Chapia y limpieza del ancho del terreno de la Tubería de Presión 

Penstock desde la Compuerta Radial Hasta el cerco de la casa de 

máquinas de Rio Lindo, Longitud aproximada = 5,700.00 Ml 

Global 

 

1.00 Bimestral 12   

 
s). Chapia y limpieza del Embalse de Regulación, Dique Cañaveral, 

(aproximadamente 117,400.00  m2) 
Global 

 

1.00 
Bimestral 12   

 
t) Chapia del perímetro del cerco del embalse de regulación del Dique 

de Cañaveral (2.0 mts de ancho ambos lados), Longitud = 4,200.00 Ml 
Global 

 

1.00 
Bimestral 12   

 
4.3.1.5 Desmonte, desyerbado y limpieza de estructuras 

especiales. (Cada veinte (20) días en invierno y cada treinta (30) 

días en verano). 

 

 

    

 
a) Desmonte, desyerbado y limpieza de la zona de la sub estación 

Cañaveral, área aproximada 7,500.00 M2 
Global 

 

1.00 
Variable 34   

 
b) Desmonte, desyerbado y limpieza de la sub estación Rio Lindo, 

área aproximada de 5,385.00 M2 
Global 

 

1.00 
Variable 34   

 

c) Desmonte, desyerbado y limpieza de grietas y juntas de los soportes 

y anclajes de la tubería de presión (Penstock), estructuras de bases 

para anclajes de la tubería, cantidad de soportes = 932 Unidades y 

anclajes = 42 unidades 

Global 
 

1.00 
Variable 34   

 
d) Limpieza y remoción de la basura acumulada en la malla retenedora 

de la bocatoma del canal de potencia Cañaveral,  aproximadamente 

100.00 Ml 

Global 
 

1.00 
Variable 34   

 
e) Limpieza de malla retenedora de basura en el canal de potencia bajo 

el puente de Peña Blanca,  aproximadamente 85.00 Ml 
Global 1.00 Variable 34   

 
f) Limpieza y remoción de lechuga acuática que se acerca a la 

estructura de control en el canal de potencia. 
Global 

 

1.00 
Variable 34   

 
g) Techo del edificio de Casa de Maquinas Cañaveral, área 

aproximada 910.00 M2 
Global 1.00 Variable 34   

 
h) Techo del edificio de Casa de Maquinas Rio Lindo, área 

aproximada 1,100.00 M2 
Global 1.00 Variable 34   
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i) Limpieza de basura y maleza que se desarrolla en la estructura 

exterior de las compuertas de la bocatoma Cañaveral. 
Global 

 

1.00 
Variable 34   

 
j). Desyerbado de juntas en las losas y limpieza del piso del canal de la 

Presa Varsovia, Longitud aproximada de 4,053.00 Ml 
Global 

 

1.00 
Trimestral 8   

 
k). Desyerbado de juntas en las losas y limpieza del piso del canal de 

la Presa Yure, Longitud aproximada de 1,800.00 Ml 
Global 

 

1.00 
Trimestral 8   

 
l) Limpieza y remoción de la basura acumulada en la malla 

retenedora, ubicada en el embalse de la presa la Delta. 
Global 1.00 Variable 34   

 
m) Limpieza y remoción de la basura acumulada en lasrejillas 

ubicadas en el canalde La Delta. 
Diario 1.00 Diario 730   

 Sub Total Concepto 4.3.1       

4.3.2 
Limpieza de Viviendas, Edificios y demás instalaciones. 
Especificación 5.2 y 6.2 

 
 

    

 4.3.2.1  Barrido y Trapeado (personal permanente).       

 
a). Edificio de Oficinas Administrativas y Jefatura de Unidad, incluye 

servicios sanitarios Área de 380.00 M2 (Mantener una aseadora en 

forma permanente). 

Mensual 
 

1.00 
Diario 24   

 
b). Dispensario Médico, incluye servicios sanitarios, Área aproximada 

de  162.75 M2 (Mantener una aseadora en forma permanente). 
Mensual 

 

1.00 
Diario 24   

 
c). Casa de Maquinas Cañaveral. Incluye: Oficina, banco de baterías y 

servicios sanitarios, Área aproximada de 1,130.00 M2. Una Aseadora 

permanente. 

Mensual 

 

1.00 Diario 24   

 
d). Casa de Maquinas Rio Lindo. Incluye Oficina, bodega aledaña y 

servicios sanitarios, Área estimada de 2,400.00 M2. Una Aseadora 

permanente. 

Mensual 

 

1.00 Diario 24   

 
4.3.2.2 Limpieza Diaria de Otras Áreas. (Barrido y 

trapeado) 
      

 

a). Zona de Talleres ( Taller Automotriz, Manto Mecánico y Manto 

Eléctrico), área de transmisión, subestaciones, bodega EPR, incluye 

servicios sanitarios, Área aproximada de 450.00  M2 

Global 1.00 Diario 690   

 
b). Taller de Obras Civiles. Incluye Oficinas, Galeras, Bodegas 

Auxiliares y sanitarios. Área aproximada de562.00 M2 
Global 1.00 Diario 690   

 
c). Área de la Piscina Campamento Principal Cañaveral, incluye 

kioskos,  sanitarios y duchas, Área estimada de 300.00 M2 
Global 1.00 Diario 730   

 
d) Las postas de vigilancia del Campamento principal, Casa de 

máquinas Cañaveral y Rio Lindo. Área estimada de 3131.05 M2  
Global 1.00 Diario 690   
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e). Edificio de Oficinas Ing. Supervisores y oficina técnica, incluye 

servicios sanitarios, Área estimada de 325.00 M2 
Global 1.00 Diario 690   

 
f). Almacén Principal y Bodegas Auxiliares, Área estimada de  

1,335.80 M2 
Global 1.00 Diario 690   

 
g). Sala de Capacitación, incluye kioskos, pasillos, aceras y servicios 

sanitarios. Área aproximada de 520.00  M2 
Global 1.00 Diario 690   

 
4.3.2.3.   Limpieza dos veces por semana de otras áreas. 

(martes y jueves) 

    
  

 
a).  Todas las calles pavimentadas y no pavimentadas del campamento 

principal y Casa de máquinas Cañaveral, con un longitud estimada de  

3,282.00  Ml. 

Global 1.00 2 veces/sem 208   

 
b) Todas las zonas recreativas y deportivas del Campamento principal 

como ser: Parques, canchas, incluye el desyerbado en las áreas de 

concreto. Área aproximada de 2,150.00 M2. 

Global 1.00 2 veces/sem 208   

 
c).   Estacionamiento del Edificio de Oficinas administrativas y 

Jefatura de Unidad, incluido las aceras perimetrales, aproximadamente 

518.00 M2. 

Global 1.00 2 veces/sem 208   

 
d).  Todas las viviendas deshabitadas, apartamentos y viviendas 

habitadas por  solteros y casas de huéspedes, aproximadamente  

980.00 M2. Lunes, miércoles y viernes. 
Global 

 

1.00 3 veces/sem 312   

 4.3.2.4  Pulido y Encerado de Pisos        

 
a). Casa de Maquinas Cañaveral. Incluye: Oficina, Área estimada de  

1,130.00 M2 
Global 1.00 Semanal 104   

 
b). Casa de Maquinas Rio Lindo. Incluye Oficina Aledaña, Área 

estimada de 2,400.00 M2 
Global 1.00 Semanal 104   

 4.3.2.5   Otras Limpiezas       

 
a)  Recolección y Botado de desperdicios provenientes de la 

construcción.  
M3 500.00 Variable Variable   

 
b)  Recolección y  Botado de basura originada por la caída de hojas, 

ramas y podas 
Global 1.00 3 veces/sem 312   

 4.3.2.6  Botado de Basura (red de basureros)       

 
Recolección y Botado de Basura, Incluye: Transporte hasta basurero 

municipal de San Fco. De Yojoa a 16 Km del campamento principal, 

en todos los sitios que a continuación se describen: 

      



Sección IV. Formularios de la Oferta  62  

 

 

CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD FRECUENCIA 
No. DE 

VECES 

PRECIO 

UNITARIO (L) 
PRECIO TOTAL (L) 

 
a). Campamento Principal Cañaveral, Incluye: Oficinas, Casas, 

Apartamentos, Comedor, Área de Piscina, Salón de Eventos, 

dispensario médico, postas de vigilancia. 

Global 

 

1.00 2 veces/sem. 208   

 b). Campamento Número 2, incluye el vivero Global 
 

1.00 

2 veces/sem. 208 
  

 c) Campamento Número 3, ubicado en la Aldea Cañaveral Global 1.00 2 veces/sem. 208   

 d). Campamento el Zapote  
 

Global 

 

1.00 

2 veces/sem. 208 
  

 
e). Casa de Maquinas Cañaveral, Área de Talleres (automotriz, 

electromecánico) Almacenes, bomba de combustible, bodegas 

transmisión, subestación, EPR, postas de vigilancia. 

 

Global 

 

1.00 

2 veces/sem. 208 

  

 f). Campamento Rio Lindo, (siete viviendas) Global 1.00 2 veces/sem. 208   

 g). Área de Casa de Maquinas Rio Lindo, incluye postas de vigilancia Global 1.00 2 veces/sem. 208   

 4.3.2.7  Limpieza de Tanque y reservorios.       

 
a). Limpieza tanque de concreto elevado del  Campamento Cañaveral, 

incluye el hipoclorador aproximadamente 9,000 galones 
Global 

 

1.00 
Trimestral 8   

 
b). Limpieza de Boca Toma del sistema de agua potable, ( Estructura 

ubicada en el Balneario Nacimiento), incluye limpieza de dos tanques 

rompe cargas 

Global 

 

1.00 Semestral 4   

 
c). Limpieza interior de la Cisterna del  Campamento Rio Lindo, 

aproximadamente 2500  Galones 
Global 

1.00 
Trimestral 8   

 
d) Limpieza del Foso séptico del Campamento principal, 

aproximadamente 15, 000    Galones 
Global 1.00 Bianual 1   

 
e) Limpieza de foso séptico de Casa de máquinas Cañaveral, 

aproximadamente 2500 Galones 
Global 1.00 Bianual 1   

 
f) Limpieza de foso séptico delAlmacén, bodegas y talleres de 

Cañaveral, aproximadamente 1200 Galones 
Global 1.00 Bianual 1   

 
g) Limpieza de foso séptico de Casa de máquinas Rio Lindo, 

aproximadamente 2500 Galones 
Global 1.00 Bianual 1   

 Sub Total Concepto 4.3.2       

4.3.3 
Limpieza, operación y vigilancia de la Piscina. 

Especificaciones 5.3 y 6.3 
 

 
    

 

b). Tratamiento del Agua en la Piscina, Incluye: Clorado, Larvisida y 

Filtrado) (Volumen  de 30,000 Galones), incluye presentación de 

informe. 

Mensual 

 

1.00 Diario 24   
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 Sub Total Concepto 4.3.4       

        

4.3.4 

Custodia de inventarios, Alojamiento de huéspedes y 

servicio de lavandería y planchado. Especificaciones 5.4 y 

6.4 

    
  

 4.3.4.1 Custodia de inventarios, alojamiento y lavandería.       

 a).  Custodia de Inventarios, incluye presentación de informes. Semanal  1.00 Variable  104   

 b).  Alojamiento de Huéspedes, incluye presentación de informes. Semanal  1.00 Variable  104   

 c).  Servicio de lavandería, planchado y secado. Semanal  1.00 Variable  104   

 4.3.4.2  Atención en casas de alojamiento de huéspedes.       

 
a) Cambiar ropa de cama y toallas en casas y apartamentos de 

alojamiento  de huéspedes, incluye colcha y camera. 
Global 1.00 3 veces/sem 312   

 
b) Suministro de papel higiénico en casas y apartamentos de 

alojamiento de huéspedes.  
Un 1440.00 Diaria Variable   

 
c) Suministro de jabón de tocador en casas y apartamentos de 

alojamiento de huéspedes.  
Un 1440.00 Diaria Variable   

 4.3.4.3   Lavado y secado de cortinas        

 
 b)   Lavado y secado de cortinas de oficinas, dispensario médico y 

sala de capacitación.  Aproximadamente 50 unidades 
Semanal  1.00 Variable 104   

        

 4.3.4.4   Otros servicios       

 
a) Suministro de jabón líquido para los baños de Casa de Maquinas 

Cañaveral 
Galones 12.00 Diaria Variable   

        

 
b) Suministro de jabón líquido para los baños de Casa de máquinas 

Rio Lindo. 
Galones 12.00 Diario Variable   

 

c) Suministro de jabón líquido para los baños de todas las Oficinas de 

Supervisores, Jefatura de Unidad, Administración, dispensario 

médico, almacén y talleres obras civiles. 

 

Galones 48.00 Diario Variable   

 
d) Suministro de jabón líquido para los dispensadores de los baños de 

Almacén y  Zona de Talleres 
Galones 12.00 Diaria Variable   
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 Sub Total Concepto 4.3.4       

        

4.3.5 
Fumigación Áreas Unidad Cañaveral - Rio Lindo. 
Especificación 5.5 y 6.5 

      

 4.3.5.1  Campamento Principal Cañaveral       

 
a). 6 Viviendas Tipo ' A ' : (4 dormitorios, 2 baños, bodega, sala, 

comedor, cocina, porch, garaje) 
M2 1,368.00 Semestral 4   

 
b). 16 Viviendas Tipo ' B ': (dúplex con 3 dormitorios, 2 baños, sala-

comedor, cocina, garaje) 
M2 2,400.00 Semestral 4   

 
c). 10 Viviendas Tipo ' C ' :(2 cuartos, un baño, sala-comedor, cocina, 

porch) 
M2 720.00 Semestral 4   

 
d). 8 Apartamentos Tipo ' A ': (Un cuarto, un baño, sala-comedor, 

cocina, porch) 
M2 720.00 Semestral 4   

 e). 2 Apartamentos Tipo ' B ' :(Un cuarto, un baño, cocineta, garaje) M2 100.00 Semestral 4   

 f). 8 Apartamentos Tipo ' C ' :(un solo cuarto, un baño) M2 160.00 Semestral 4   

 g). Casa de Huésped Cañaveral (20 apartamentos y un lobby) M2 600.00 Semestral 4   

 h). Área de Piscina Campamento Cañaveral, Vestidores y Kioskos M2 1,165.00 Semestral 4   

 i). Área de Comedor Campamento Cañaveral M2 130.00 Semestral 4   

 j). Salón de Capacitación ( Usos Múltiples), baños y kioskos M2 420.00 Semestral 4   

 
k). Postas de Vigilancia (tres en Campamento Cañaveral, dos Casa de 

Maquinas Cañaveral y una Casa de máquinas Rio Lindo)  
M2 12.00 Semestral 4   

 l) Dispensario medico M2 162.75 Semestral 4   

 m) Bodega para menajes cerca del Dispensario medico M2 72.00 Semestral 4   

 
n) Área verde del Campamento Cañaveral, incluye áreas deportivas y 

recreativas, cajas de registro y alcantarillas 
M2 7,450.00 Semestral 4   

        

 
4.3.5.2  Campamento Numero 2, ubicado frente 

Campamento Cañaveral 
      

 a). 2 Viviendas Tipo ' B ' M2 220.00 Semestral 4   

 b). 1 Bodega/Vivienda Tipo ' B ' M2 110.00 Semestral 4   

 c) Área que ocupa el vivero M2 1,684.00 Semestral 4   
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4.3.5.3  Campamento Numero 3, ubicado en Aldea 

Cañaveral,  
      

 

a). 4 Viviendas Tipo ' B ', casas de madera (paredes y piso), 3 

dormitorios, un baño, sala-comedor, cocina, incluye área exterior y 

cajas de registro 

M2 220.00 Semestral 4   

        

 4.3.5.4  Campamento Número 4 ( El Zapote)       

 
a). 4 apartamentos ocupados por personal Militar, (un dormitorio y un 

baño) 
M2 2,000.00 Semestral 4   

 
b). Área verde del Campamento, incluido las Casas Abandonadas y en 

Reparación 
M2 6,454.00 Semestral 4   

        

 4.3.5.5  Campamento Rio Lindo       

 
a). 7 Viviendas Tipo ' B ' :  (3 dormitorios, un baño, cocina, sala 

comedor, garaje), incluye área exterior y cajas de registro 
M2 980.00 Semestral 4   

        

 
4.3.5.6  Oficinas, Casas de Máquinas, Almacenes, Talleres, 

Etc. 
      

 a). Oficinas Administración y Jefatura de Unidad M2 380.00 Semestral 4   

 b). Oficinas Ingenieros Supervisores, proyecto y Oficina Técnica M2 325.00 Semestral 4   

 c). Casa de Maquinas Cañaveral, oficina y banco de baterías M2 1,130.00 Semestral 4   

 d). Casa de Maquinas Rio Lindo incluye oficina y sanitarios M2 2,400.00 Semestral 4   

 
e). Almacén Principal, Bodegas, Taller de Manto Automotriz, Manto 

Eléctrico y Manto Mecánico, incluye área exterior y cajas de registro 
M2 2,600.00 Semestral 4   

 f). Almacén Bodega EPR, incluye área exterior y cajas de registro M2 210.00 Semestral 4   

 
g). Área de Transmisión y Bodegas, incluye área exterior y cajas de 

registro 
M2 1,400.00 Semestral 4   

 
h). Casa de La Comandancia y Vivienda aledaña, incluye área exterior 

y cajas de registro 
M2 210.00 Semestral 4   

 i). Taller de Obras Civiles, Bodegas y Oficinas, incluye área exterior M2 574.00 Semestral 4   
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j). Área de Sub-Estaciones, Bodegas y Oficinas, incluye área exterior 

y cajas de registro 
M2 642.00 Semestral 4   

 
k). Bodegas Posteriores Casa de Maquinas Rio Lindo, incluye área 

exterior y cajas de registro 
M2 300.00 Semestral 4   

 Sub Total Concepto 4.3.5       

        

4.3.6 

Suministro del Servicio de Internet, para ser Utilizado en 

Área de Oficinas del Campamento Principal y Oficinas en 

Área de Casas de Maquina Cañaveral y Rio Lindo. 
Especificación 5.6 y 6.6 

      

 a)  Servicio de Internet de Banda Ancha Megas 30.00 Mensual 24   

 Sub Total Concepto 4.3.6       

        

4.3.7 

Suministro del Servicio de Televisión por Cable para los 

Campamentos del Área Cañaveral, Rio Lindo y El Zapote. 

Especificación 5.7 y 6.7. 

      

 
a) Suministro del servicio de televisión por cable. 

(Aproximadamente 75 instalaciones) 
Global 1.00 Mensual 24   

 Sub Total Concepto 4.3.7       

        

4.3.8 

Limpieza de Drenaje, Cunetas revestidas y no revestidas, 

Alcantarillas y remoción de derrumbes, Según 

Especificaciones5.8 y 6.8. 

      

  4.3.8.1    Limpieza de invierno. (De Mayo a Enero)       

 
a) Cunetas revestidas y no revestidas de las calles internas del 

Campamento Principal Cañaveral. Longitud estimada de   1,840.00 Ml 
Global 1.00 Mensual 18   

 
b) Calles de Supervisión en Tubería Penstock (Punto Alto) Longitud 

estimada de  950.00 Ml   
Global 1.00 Mensual 18   

 
c) Calles de Supervisión en Tubería Penstock desde compuerta Radial 

Hasta Rio Lindo. Longitud estimada de 5.700 Km 
Global 1.00 Mensual 18   
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d)  Cunetas revestidas y no revestidas de la Calle de acceso a Casa de 

Maquinas Cañaveral, Zona de Talleres, almacén y Subestación 

Cañaveral, Longitud estimada de 767.00 Ml 

Global 1.00 Mensual 18   

 
e) Cunetas revestidas y no revestidas del área de Casa de Maquinas 

Rio Lindo  y Subestación Rio Lindo, Longitud estimada de  525.00 Ml 
Global 1.00 Mensual 18   

 
f) Calles de Supervisión en Presa Varsovia y Canal de derivación. 

Longitud estimada de 4.05 Km   
Global 1.00 Mensual 18   

 
g) Calles de Supervisión en Presa Yuré y Canal de derivación. 

Longitud estimada de              
Global 1.00 Mensual 18   

 
h)   Remoción de derrumbes mayores a 10 M3 en cualquier sitio de las 

carreteras de acceso a las áreas de cobertura de las Centrales. 
M3 150.00 Variable Variable   

        

  4.3.8.2    Limpieza de verano. (Marzo)       

 
a) Cunetas revestidas y no revestidas de las calles internas del 

Campamento Principal Cañaveral. Longitud estimada de  1,840.00 Ml 
Global 1.00 Marzo 2   

 
b) Calles de Supervisión en Tubería Penstock (Punto Alto) Longitud 

estimada de 950.00 Ml   
Global 1.00 Marzo 2   

 
c) Calles de Supervisión en Tubería Penstock desde compuerta Radial 

Hasta Rio Lindo. Longitud estimada de 5.700 Km 
Global 1.00 Marzo 2   

        

 
d)  Cunetas revestidas y no revestidas de la Calle de acceso a Casa de 

Maquinas Cañaveral, Zona de Talleres, almacén y Subestación 

Cañaveral, Longitud estimada de             767.00 Ml 
Global 1.00 Marzo 2   

 
e) Cunetas revestidas y no revestidas del área de Casa de Maquinas 

Rio Lindo, y Subestación Rio Lindo, Longitud estimada de  525.00 Ml 
Global 1.00 Marzo 2   

 
f) Calles de Supervisión en Presa Varsovia y Canal de derivación. 

Longitud estimada de  4.05 Km   
Global 1.00 Marzo 2   

 
g) Calles de Supervisión en Presa Yuré y Canal de derivación. 

Longitud estimada de       

  1,754.00  Km   
Global 1.00 Marzo 2   

 
h)   Remoción de derrumbes mayores a 10 M3 en cualquier sitio de las 

carreteras de acceso a las áreas de cobertura de las Centrales. 
M3 30.00 Variable Variable   

 Sub Total Concepto 4.3.8       
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4.3.9    Cuadrilla de Apoyo Ambiental.Según Especificaciones5.9 

y 6.9. 

    
  

 Cuadrilla contra incendios, Siembra de arbolitos en áreas verdes, 

riego, comaleo y mantenimiento de reforestaciones.  (4 personas 

continuamente los 7 días de la semana). 

Diario 

 

1.00 

 

Diario 

 

730   

 
Sub Total Concepto 4.3.9  

   
  

4.3.10 
Servicio de mantenimiento de cercos: Según Especificaciones 

5.10 y 6.10.     
  

 a) Cerco de malla ciclón, incluye suministro de la malla. Ml 1,000.00 Variable Variable   

 b) Cerco de alambre de púas, incluye el suministro del alambre y 

postes de madera ML 3,000.00 Variable Variable   

 
c)  Reparación de cercos. Solo mano de obra, no incluye materiales. 

Ml 3,000.00 Variable Variable   

 Sub Total Concepto 4.3.10       

        

 Total Sección 4.3.A       
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SECCIÓN 4.3.B:   ESQUEMA DE PRECIOS DE LOS TRABAJOS EVENTUALES. 

(Para un periodo de dos años) 

 

CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO 

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO (L.) 
PRECIO TOTAL (L.) 

 

B.1.SUMINSTRO DE SERVICIOS DE 

REPARACIÓN DE LLANTAS PARA 

VEHÍCULOS, Especificación 5.B.1 y 6.B.1 

    

1 Reparación de llanta radial, cualquier numero; Unidad 20.00   

2 Suministro de llanta radial #14. Unidad 32.00   

3 Suministro de llanta radial #15; Unidad 48.00   

4 Suministro de llanta radial #16. Unidad 40.00   

5 Suministro de Llanta No. 12.4, Para Tractor Agrícola Unidad 4.00   

6 Suministro de Llanta No. 18.4, Para Tractor Agrícola Unidad 4.00   

7 Suministro de Llanta No. 11L-16SL, Para el troco Unidad 4.00   

8 Cambio de llantas, incluye armado y balanceado Unidad 128.00   

9 Alineamiento y balanceo de llantas Vehículo 30.00   

 SUB TOTAL REPARACION DE LLANTAS     

      

 
B.2 SUMINISTRO DE MENAJES, Especificación 

5.B.2 y 6.B.2 
    

1 
Suministro  de Cortinas de tela  para diferentes tipos 

deventanas 
M2 150.00   

2 
Suministro de cortinas plásticas o pvc para diferentes 

tipos de ventanas (horizontales o verticales). 
M² 150.00   

3 

Suministro juego de ropa para cama Unipersonal, 

incluye un cubre colchón, una sábana y una sobre 

funda. 

Juego 30.00   

4 

Suministro de juego de ropa para cama matrimonial, 

incluye un cubre colchón, una sábana y dos sobre 

fundas. 

Juego 15.00   

5 Suministro de Almohadas Unidad 60.00   

6 Suministro de Tollas Grandes Para Baño Unidad 40.00   

7 Suministro de Tollas Medianas para las manos Unidad 45.00   

8 Rodapié para Cama Unipersonal Unidad 60   

9 Rodapié para Cama Matrimonial Unidad 60   

10 Fundas para almohadas. Un 60.00   

11 Suministro de cama matrimonial completa Un 60.00   

12 Suministro de Colchón para cama matrimonial. Un 10.00   

13 Suministro de cama unipersonal completa. Un 60.00   

14 Suministro de Colchón para cama unipersonal. Un 12.00   
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CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO 

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO (L.) 
PRECIO TOTAL (L.) 

15 

Suministro de Juego de sala que consta de un sofá 

unipersonal, un doble y un triple, incluye mesa de 

centro 

Un 2.00   

16 

Suministro de Juego de comedor para cuatro personas, 

mesa cuadrada. 

 

Un 2.00   

17 
Suministro de mini Split de 12000 BTU, tecnología 

Inverter, 220 voltios 
Un 20.00   

18 
Suministro de mini Split de 18000 BTU, Tecnología 

Inverter, 220 voltios 
Un 6.00   

19 
Suministro de calentadores para agua de 30 galones, 

110 voltios, 2 resistencias de 4,500 watts. 
Un 6.00   

 SUB TOTAL SUMINISTRO DE MENAJES     

      

 B.3  TAPICERÍA, Especificación 5.B.3 y 6.B.3     

1 
Tapizar juego de sala, Un sofá  para 3 personas, Un 

Sofá Para 2 Persona,  y un Sillón. 
Unidad 16.00   

2 

Tapizado e instalación de cojines para sillas  

(0.45x0.45) m, incluye esponja, tela, hilo, plywood, 

resistol,  etc. (silla de comedor) 

Unidad 24.00   

 VEHICULOS     

3 
Tapizar asientos de vehículos pick up  doble cabina. 

(Dos unidades por vehículo) 
Vehículo 6.00   

4 
Tapizar asientos de vehículos pick up cabina sencilla. 

(Una unidad por vehículo) 
Vehículo 1.00   

5 
Tapizado del techo, piso y puertas para vehículo  pick 

up doble cabina. 
Unidad 6.00   

6 
Tapizado del techo, piso y puertas para vehículo  pick 

up cabina Sencilla. 
Unidad 1.00   

 MUEBLES DE OFICINA     

7 Tapizado de sillas secretariales tipo ejecutiva Un 10.00   

8 Tapizado de sillas secretariales giratorias sin brazos. Un 6.00   

9 Tapizado de silla secretarial fija. Un 6.00   

10 Tapizado de silla secretarial giratoria con brazos. Un 10.00   

11 Tapizado de sillas de espera de 3 un. Un 6.00   

12 Tapizado de sillas sencillas. Un 6.00   

 SUB TOTAL TAPICERIA     

      

 TOTAL SECCIÓN 4.3.B     
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4.3. C.    MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS A SER SUMINISTRADOS POR EL  

 CONTRATISTA. 

(Para un periodo de dos años) 

 

CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO 

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO (L.) 
PRECIO TOTAL (L.) 

 Especificación 5.C y 6.C     

 TRATAMIENTO DE AGUA     

1 
Hipoclorito de Calcio (HTH), para el tratamiento de agua 

potable. 

Tambo de 45 

Kg. 
30.00   

2 Sulfato de aluminio (saco de 25 Kg) Saco 55.00   

3 ÁcidoMuriático Galón 480.00   

4 Análisis Fisicoquímico del agua:     

 Cianuro Análisis 4.00   

 Arsénico Análisis 4.00   

 Mercurio Análisis 4.00   

 Plomo Análisis 4.00   

 Hierro Análisis 4.00   

 
Análisis bacteriológicos (Coliformes  totales y coliformes 

fecales) 
Análisis 4.00   

 Dureza Análisis 4.00   

 Alcalinidad Análisis 4.00   

5 
Atrapador malla o recoge hojas para piscina, con tubo de 

mango telescópico de 3 metros 
Un 4.00   

6 Alguicida 60 para la piscina. Galón 24.00   

7 Tilecleaner para limpieza de la cerámica Galón 24.00   

8 Reactivo para medir Ph en el agua (alkanatur). 
Bote de 1 

litro 
12.00   

9 Reactivo para medir cloro residual en el agua. Un 12.00   

      

 ALIMENTOS     

1 
Suministro de desayuno corrientes completos, incluye 

bebidas. 
Un 40.00   

2 
Suministro de almuerzos corrientes completos, incluye 

bebidas. 
Un 40.00   

3 Suministro de cenas corrientes completas, incluye bebidas. Un 40.00   

4 
Suministro de comida especial (puede ser desayuno, 

almuerzo y cena). 
Un 120.00   

5 
Suministro de bocadillos, para eventos especiales y/o 

eventos especiales, incluye vaso de refresco #10 o café. 
    

 a)  Tacos de carne con ensalada y chimol (porción de dos). Unidad 400.00   

 b)  Catrachitas (dos) Unidad 400.00   
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CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO 

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO (L.) 
PRECIO TOTAL (L.) 

 c)  Sándwich de jamón y queso. Unidad 400.00   

 d)  Sándwich con pasta de pollo. Unidad 400.00   

 e)  Baleadas con frijoles y queso o mantequilla. Unidad 400.00   

 f)  Refresco (gaseosa) en botella de 3 litros. Unidad 100.00   

 g)  Pan dulce en bolsa Bolsa 200.00   

6 
Vasos desechables pequeños, especiales para servir café 

(térmicos). 
Unidad 1500.00   

7 Vasos desechables medianos para agua (#12). Unidad 1000.00   

8 Vasos desechables grandes (#14). Unidad 1000.00   

9 Azúcar Libra 100.00   

10 Café molido en bolsa. Libra 100.00   

11 Agua electro pura en botellón de 5 galones. Botellón 500.00   

      

 INSUMOS PARA VIVEROS     

1 Tierra orgánica para vivero, incluye el transporte. M3 200.00   

2 Bolsas para vivero de 4” x 7”. Millar 50.00   

3 Bolsas para vivero de 7” x 8” Millar 200.00   

4 Fertilizante 12-24-12 100 Lbs. 40.00   

5 Fertilizante 18-46-0 100 Lbs. 30.00   

6 Fertilizante Foliar (Humifer) Litros 80.00   

7 Urea al 46% 
Saco de 100 

Lbs. 
12.00   

8 Folidol en Polvo Libra 16.00   

9 NepeticidaCounter Jarra 20.00   

10 Pronto Kg. 6.00   

11 Herbicida  Root-Out Canaca 4.00   

12 Herbicida 2-4D, 72L Canaca 4.00   

13 Perfethion Litro 8.00   

14 Sarán al 60% de luz Rollo 4.00   

15 Insecticida Lorsban Litro 72.00   

16 Fungicida Daconil Litro 80.00   

17 Rimalation 
Bolsa de 1 

libra 
500.00   

18 Mirex Bolsa 1 libra 500.00   

19 Bioquin granulado Galón 50.00   

20 Foratel granulado Galón 40.00   

21 Endolsulfan Cajas 3.00   

22 FungicidaCaptan kilos 60.00   

 SUB TOTAL L.     
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CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO 

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO (L.) 
PRECIO TOTAL (L.) 

 MATERIALES DE CONSTRUCCION     

1 Cemento Portland UG 
Bolsa de 45 

Kgs 
800.00   

2 Arena de río lavada. M3 300.00   

3 Grava triturada de fábrica de ¾”. M3 250.00   

4 Aditivo para concreto Admix 900. Galón 40.00   

5 Mezcla preparada para pulir. Bolsa de 37 kilogramos. Bolsa 120.00   

6 Suministro de material selecto. M3 300.00   

7 Varilla de hierro corrugada de 3/8”x30´ legitima. Lance 300.00   

8 Varilla de hierro corrugada de 1/2”x30´ legitima. Lance 200.00   

9 Varilla de hierro lisa de 1/4”x30´ legitima. Lance 200.00   

11 Alambre de amarre  Libra 200.00   

12 Angulo de ¾”x ¾”x1/4” de espesor, lance 20 pies Lance 60.00   

13 Cerámica (30x30) cm transito cuatro para pisos. M2 200.00   

14 Cerámica (20x25) cm para pared. M2 300.00   

15 
Adhesivo para pegar cerámica (pegamix). Bolsa de 25 

libras. 
Saco 250.00   

16 Cemento para fraguar cerámica (grout). Bolsa de 25 libras. Saco 100.00   

17 Canaleta metálica de (2” x 5” x 3/16” x 20’) Lance 100.00   

18 
Lamina supertecho Aluzinc, calibre 22 (0.55 mm) de 48” 

de ancho total, color natural. 

 

Pie Lineal 
1,000.00   

19 
Lamina para techo estructural de 8 crestas, calibre 22 (0.55 

mm) de 48” de ancho total, varios colores 
Pie lineal 1000.00   

20 
Aislante térmico para techos y paredes, espesor 3.5 

mm, ancho 1.22 mts y longitud de 10 mts. 
Rollo 40.00   

21 Madera rustica de pino curada a presión (2” x 6” x 12’). Unidad 100.00   

22 Madera rustica de pino curada a presión (4” x 4” x 12’) Unidad 100.00   

23 Madera rustica de pino curada a presión (1” x 8” x 12’) Unidad 100.00   

24 Lamina Tipo Teja 10 Ft Unidad 100.00   

25 Suministro de piedra. M3 200.00   

26 Suministro de piedra para enchape. M3 200.00   

27 

Limpiador, abrillantador de aluminio de uso profesional e 

institucional (color rojo) para limpieza de aires 

acondicionados (LD234). 

Galón 20.00   

28 
Suministro de trapos de algodón para limpieza, con 

capacidad de absorción de humedad. 
Libra 2000.00   

29 Lamina lisa de panelit-100 de 2” x 4” x 5 mm. Lamina 150.00   

30 
Lamina modular texturizada de pvc para cielo falso de 2” 

x 4” x 0.30 mm. 
Lamina 350.00   

31 
Lamina de tabla yeso para interiores de ½”x4´x8´, tabla 

normal. 
Lamina 100.00   

32 
Lamina de tabla cementicia más fibra de vidrio, 

DUROCK,  para exteriores de ½”x4´x8´. 
Lamina 100.00   
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CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO 

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO (L.) 
PRECIO TOTAL (L.) 

33 
Lamina de tabla yeso, RH, resistente a la humedad y al 

moho, para exterior de ½”x4´x8. 
Lamina 100.00   

      

34 Lamina de Plywood de caobina, 4´x8´x3/16” Lamina 80.00   

35 Lamina de Plywood de caobina, 4´x8´x5/8” Lamina 60.00   

36 Lamina de Plywood de caobina, 4´x8´x ½” Lamina 80.00   

37 Lamina de Plywood de caobina, 4´x8´x3/8” Lamina 60.00   

38 Comejenol Galón 28.00   

39 Barniz transparente Galón 48.00   

40 Sellador Galón 48.00   

41 Thinner Galón 48.00   

 SUB-TOTAL L.     

 
SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA SISTEMAS 

DE COMPUTO 
    

1  Mouse Unidad 12.00   

2  Teclado Unidad 6.00   

3  Disco duro SATA de 1 TB Unidad 8.00   

4  Memoria RAM de 4.0 GB Unidad 8.00   

5  Memoria RAM de  8.0 GB     

6  Quemadora de DVD-RW Unidad 8.00   

7 UPS de 700 VA Unidad 5.00   

8 UPS de 1000 VA Unidad 15.00   

9 
CPU ,8.0 GB RAM y 500 GB en disco duro, Mínimo Core 

I 5 de tercera generación. 
Unidad 8.00   

10 Monitor Flat Panel LED de 19”. Unidad 8.00   

11  Disco Duro Externo de 1 TB Unidad 8.00   

12  Disco duro externo de 2 TB Unidad 8.00   

13 Memoria USB (Memory)  32 GB. Unidad 8.00   

14 Tarjeta Madre Core I 3, I5 e I7. Unidad 8.00   

 SUB-TOTAL      

      

 SERVICIO DE PINTURA AUTOMOTRIZ.     

1 
Pintado general del vehículo Mitsubishi L200 Pickup, 

doble cabina. Incluye: Tapizado de Asientos y Cabina. 
Unidad 2.00   

2 
Pintado general del vehículo Toyota Hi Lux 2.8 Pickup, 

doble cabina. 
Unidad 2.00   

 SUB-TOTAL      

      

 SUMINISTROS PARA LAS OFICINAS     

1 
Papel Bond base 20, Tamaño Carta ( 8.5 x 11.0 "), resma 

de 500 hojas, 75 g/m2 
Resma 120.00   
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CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO 

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO (L.) 
PRECIO TOTAL (L.) 

2 
Papel Bond Base 20, Tamaño Oficio ( 8.5 x 13.0 "), resma 

de 500 hojas, 75 g/m2 
Resma 60.00   

3 
Papel Bond Base 20, Tamaño Legal ( 8.5 x 14.0 "), resma 

de 500 hojas, 75 g/m2 
Resma 60.00   

4 Papel Bond Base 20, Tamaño Tabloide ( 8.5 x 17.0 ") Resma 60.00   

 SUB-TOTAL      

      

 
OBRAS DE REPARACION (SOLO MANO DE 

OBRA) 
    

1 Cimentación de mampostería M3 15.00   

2 
Zapata corrida (0.75x0.20 m), 5 #3 longitudinal y #3 

transversal @ 20 cm 
Ml 50.00   

3 
Solera inferior (15x15 cms), 4 #3, #4 @ 20 cms, incluye 

encofrado, fundido, armar hierro y desencofrado. 
Ml 50.00   

4 

Castillos de concreto reforzado (15x15 cms), 4 #3, #4 @ 

20 cms, incluye encofrado, fundido, armar hierro y 

desencofrado. 

Ml 50.00   

5 
Solera superior (15x15cms), 4 #3, #4 @ 20 cms, incluye 

encofrado, fundido, armar hierro y desencofrado. 
Ml 50.00   

6 Pared de bloque de concreto de 6” M2 100.00   

7 Pared de bloque de concreto de 4” M2 100.00   

8 Pared de tabla yeso con ángulos metálicos M2 100.00   

9 Repello y pulido de pared M2 200.00   

10 
Instalación de cerámica para piso (30x30 cms), incluye 

fraguado 
M2 120.00   

11 
Instalación de cerámica para pared (20x25 cms), incluye 

fraguado 
M2 400.00   

12 Instalación de lámina de aluzinc en techo M2 240.00   

13 Montaje de estructura de canaleta de 4” para techo. M2 240.00   

14 Instalación de cielo falso con flejes metálicos y tabla yeso M2 70.00   

 SUB-TOTAL      

      

 TOTAL SECCIÓN 4.3.C     
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4.3. D     SUMINISTRO DE PERSONAL Y MANO DE OBRA. 

 

(Para un periodo de dos años) 

 

 

CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO 

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD 
TIEMPO 

(meses) 
CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO (L.) 

PRECIO TOTAL 

(L.) 

       

1 Peones Mensual  24 6.00   

2 Fontanero Mensual  24 1.00   

3 Albañil Mensual  24 1.00   

4 Carpintero Mensual  24 1.00   

5 Oficinista Mensual  24 1.00   

6 Electricista Mensual  24 1.00   

7 Soldador Mensual  24 1.00   

8 Técnico en Refrigeración Mensual  24 1.00   

9 Ayudante de Electricista Mensual  24 1.00   

10 Ayudante de Fontanero Mensual  24 1.00   

11 Ayudante de Albañil Mensual  24 1.00   

12 Ayudante de Carpintero Mensual  24 1.00   

13 Ayudante de soldador Mensual  24 1.00   

14 Ayudante Tec. Refrigeración Mensual  24 1.00   

15 Viveristas Mensual  24 2.00   

       

 TOTAL SECCIÓN 4.3.D      
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4.3. E    SUMINISTRO DE TRANSPORTE. 

(Para un periodo de dos años) 

 

CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO 

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD FRECUENCIA 
CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO (L.) 
PRECIO TOTAL (L.) 

 Especificación 5.E y 6.E      

 
Transporte de personal(Operadores y 

Maquinistas) 
  

 
  

1 
De Campamento cañaveral CC1 – Casa de 

máquinas de Cañaveral y viceversa. 

Mensual 
120 veces / mes 

24 
  

2 
De Aldea Cañaveral – Casa de Maquinas 

Cañaveral y viceversa 

Mensual 
60 veces /mes 

24 
  

3 
De Peña Blanca – Casas de Maquinas Cañaveral 

y viceversa. 

Mensual 
30 veces/ mes 

24 
  

4 
De Pueblo Rio Lindo – Casa de máquinas Rio 

Lindo y viceversa 

Mensual 
120 veces/mes 

24 
  

       

 Transporte Empleados      

5 
De Pueblo Rio Lindo – Campamento Cañaveral 

y viceversa 

Mensual 
40 veces / mes 

24 
  

6 
De Aldea Peña Blanca – Campamento 

Cañaveral y viceversa 

Mensual 
40 veces/ mes 

24 
  

       

 Transporte Estudiantes Escuela y Colegio      

7 
Campamento Cañaveral – Peña Blanca y 

viceversa 

Mensual 
80 veces / mes 

24 
  

8 
Campamento Cañaveral – Aldea Cañaveral y 

viceversa 

Mensual 
80 veces / mes 

24 
  

       

 Transporte Remisiones Medicas      

9 
Campamento Cañaveral – San Pedro Sula y 

viceversa  
Mensual 4 veces / mes 

24 
  

       

 
Camión con capacidad de 20,000 libras o 10 

toneladas. 
  

 
  

10 Cañaveral - San Pedro Sula Viaje  Variable 12.00   

11 Cañaveral – El Cajón Viaje  Variable 6.00   

12 Cañaveral - Río Lindo Viaje  Variable 6.00   
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CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO 

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD FRECUENCIA 
CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO (L.) 
PRECIO TOTAL (L.) 

13 Cañaveral – Níspero Viaje  Variable 6.00   

14 Cañaveral – Tegucigalpa Viaje  Variable 6.00   

       

 
Rastra con capacidad de 40,000 libras o 20 

toneladas. 
  

 
  

15 Cañaveral - San Pedro Sula Viaje  Variable 4.00   

16 Cañaveral – El Cajón Viaje  Variable 4.00   

17 Cañaveral - Río Lindo Viaje  Variable 4.00   

18 Cañaveral – Níspero Viaje  Variable 4.00   

19 Cañaveral – Tegucigalpa Viaje  Variable 4.00   

       

 TOTAL SECCIÓN 4.3.E      
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RESUMEN DE LA OFERTA 
 

(Para un periodo de dos años) 

 

CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO 

 

 

NO. SECCION DESCRIPCIÓN MONTO OFERTADO 

1 SECCIÓN 4.3.A ESQUEMA DE PRECIOS TRABAJOS PERMANENTES 

 

2 SECCIÓN 4.3.B   ESQUEMA DE PRECIOS DE LOS TRABAJOS EVENTUALES 

 

3 SECCION 4.3.C 
MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS A SER SUMINISTRADOS POR 

EL CONTRATISTA 

 

4 SECCION 4.3.D      SUMINISTRO DE PERSONAL Y MANO DE OBRA 

 

5 SECCION 4.3.E     SUMINISTRO DE TRANSPORTE 

 

  TOTAL CAÑAVERAL-RIO LINDO OFERTADO 
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SECCION 4. 3. F. PLANOS PARA REFERENCIA 

Estos documentos incluyen los siguientes planos o esquemas: 

 

Lista de Planos  

 

No. 

 

 

Nombre  

 

Propósito 

ESQUEMA No. 1  Localización, Central Hidroeléctrica Cañaveral-Rio Lindo. Ubicación 

ESQUEMA No. 2 Campamento Uno (Principal) Chapia, yardas, cerco perimetral 

ESQUEMA No. 3 Campamento Dos. Chapia, yardas, cerco perimetral 

ESQUEMA No. 4 Campamento Tres. Chapia, yardas, cerco perimetral 

ESQUEMA No. 5 Campamento 4 (El Zapote) Chapia, yardas, cerco perimetral 

ESQUEMA No. 6 Campamento Rio Lindo Yardas, cerco perimetral 

ESQUEMA No. 7 Presa y canal La Delta Chapia y cerco perimetral 

ESQUEMA No. 8 Dique de regulación Cañaveral 
Chapia, calles de supervisión y cerco 

perimetral 

ESQUEMA No. 9 
Subestación,  Talleres, almacén, bodegas y casa de máquinas 

Cañaveral 
Chapia, yardas, cerco perimetral 

ESQUEMA No. 10 Zona del Punto Alto, lado izquierdo y derecho Calles de supervisión y cerco perimetral 

ESQUEMA No. 11 Terreno de las ventanas ( entrada del Lago al canal de potencia) Calles de supervisión y cerco perimetral 

ESQUEMA No. 12 Subestación, casa de máquinas y canal de desfogue Rio Lindo Chapia, yardas, cerco perimetral 

ESQUEMA No. 13 Presa y canal de derivación Yure 
Chapia, calles de supervisión y cerco 

perimetral 

ESQUEMA No. 14 Quebrada La Jutosa Chapia 

ESQUEMA No. 15 Canal de potencia desde bocatoma hasta antigua calle a El Edén calles de supervisión y cerco perimetral 

ESQUEMA No. 16 
Calles de supervisión en los terrenos paralelos al canal de 

potencia (lado izquierdo y derecho) 
Calles de supervisión 

ESQUEMA No. 17 Presa y canal de derivación Varsovia Calles de supervisión y cerco perimetral 

ESQUEMA No. 18 Presa y canal natural La Pita Chapia,  

ESQUEMA No. 19 Terrenos contiguo al cementerio Rio Lindo Chapia y cerco perimetral 

ESQUEMA No. 20 
TuberíaPentock desde la compuerta radial a Casa de máquinas 

Rio Lindo 

Chapia, calles de supervisión y cerco 

perimetral 
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No. 1. Localización 
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No.2. Campamento Uno (Principal) 
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No. 3. Campamento 2 
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No. 4. Campamento 3 
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No. 5. Campamento No. 4 (El Zapote) 

 

 
 

 

 

 



Sección IV. Formularios de la Oferta  86  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 6. Campamento Rio Lindo 
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No.7. Presa y canal La Delta 
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No. 8. Dique de regulación Cañaveral 
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No. 9. Subestación, Talleres, Almacén, Bodegas, Casa de máquinas, Cañaveral 
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No. 10. Zona del Punto Alto (lado Derecho e izquierdo) 
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No.11. Terreno de las Ventanas (entrada del Lago al canal de potencia) 
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No. 12. Casa de máquinas, Subestación y Canal de desfogue de Rio Lindo 
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No. 13. Presa y canal de derivación Yure 
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No. 14. Quebrada la Jutosa 
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No.15. Canal de potencia desde Bocatoma hasta antigua calle a El Edén (Lado izquierdo y derecho) 
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No. 16. Calles de Supervisión en Terrenos lado derecho y lado izquierdo del Canal de Potencia 
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No. 17. Presa y Canal de derivación Varsovia 
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No. 18. Presa y canal natural La Pita 
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No. 19. Terrenos contiguos al Cementerio de Rio Lindo 
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No. 20. Tubería Penstock desde Compuerta Radial hasta Casa de máquinas Rio Lindo 
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SECCIÓN 4.3.A:       ESQUEMA DE PRECIOS TRABAJOS PERMANENTES. 

(Para un periodo de dos años) 

 
CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO 

No.  

DESCRIPCIÓN 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

FRECUENCIA 

No.  

DE VECES 

PRECIO 

UNITARIO (l.) 

PRECIO TOTAL 

(l.) 

4.3.1     Desmonte y Limpieza de todas las áreas verdes.  Incluye 

recolección y botado de basura producto de las chapias. 
Especificación 5.1 y 6.1 

      

        

 4.3.1.1 Servicio de Jardinería, Trabajos de Chapia y 

Desmonte. 

      

 a).  Servicio Continuo de Jardinería, incluye el botado. (1 persona). 

Incluye trabajos de fertilización y combate de colonias de sompopos. 
Global 1.00 3 veces/sem 312 

  

 b).  Servicio de corte de la grama y limpieza empleando maquina 

cortadora de césped (incluye recolección y botado) en los sitios 

siguientes: 

    
  

       (Cada quince días  en invierno y una vez en verano (Marzo) cada 

año). 
    

  

       b.1  Cancha de fútbol del campamento Dos, área estimada 5,280.00 

M2. 
Global 1.00 Variable 38 

  

 b.2 Parque Infantil y parque de arena del campamento Dos, área 

aproximada  

             1,150.00 M2. 

Global 1.00 Variable 38 

  

 b.3  Yardas alrededor de las viviendas del campamento dos, 

aproximadamente 6,700 

M2. 

Global 1.00 Variable 38 
  

        

 4.3.1.2.  Chapia de invierno, empleando güiras.  (De mayo a 

enero). 
    

  

 a).  Chapia de invierno Campamento Uno, aproximadamente 17,400.00 

M2. 
Global 1.00 Bimensual 8 

  

 b).  Chapia de invierno Campamento Dos, área estimada de 18,300.00 

M2 
Global 1.00 Bimensual 8 

  

 c).  Chapia de zona de la Gravera, área aproximada de  12,500.00 M2. Global 1.00 Bimensual 8   

 d).   Chapia del terreno donde está ubicado el Pozo del campamento dos, 

2,150.00 M2 
Global 1.00 Bimensual 8 

  



Sección IV. Formularios de la Oferta  102  

 

CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO 

No.  

DESCRIPCIÓN 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

FRECUENCIA 

No.  

DE VECES 

PRECIO 

UNITARIO (l.) 

PRECIO TOTAL 

(l.) 

 
e).  Chapia área de Talleres, almacén, oficinasy bomba combustible,  

12,500.00 M2. 
Global 1.00 Bimensual 8 

  

 f).  Chapia Área de Ventana de acceso y Chimenea, 6,010.00 M2. Global 1.00 Bimensual 8   

 g)   Chapia de derecho de vía de la carretera de acceso del campamento 

Dos a casa de Maquinas (ambos lados): longitud aproximada de 

2,500.00 Ml 

Global 1.00 Bimensual 8 

  

 h)   Chapia de derecho de vía de la carretera del acceso a casa de 

Maquinas hasta la  Chimenea de Equilibrio y Ventana de Acceso 

(ambos lados): Longitud aprox. 2,041.00 Ml 

Global 1.00 Bimensual 8 

  

 i).  Chapia del ramal de línea energizada y telefónica desde el Robledal 

hacia la Derechura. 21,600.00 M2 
Global 1.00 Bimensual 8 

  

 j)   Chapia de Islotes y Áreas con sedimentación del Embalse de 

Operación, 150,00.00 M2 
Global 1.00 Bimensual 8 

  

 
k)   Chapia de zona reforestada, Área de Acceso al Embalse, Muro de 

Aliviadero y zona del puente rojo, 56,500.00 M2. 
Global 1.00 Bimensual 8 

  

 l)   Chapia de derecho de vía de calle hacia San Rafael, desde posta de 

campamento dos a puente de rio Malapa (ambos lados), Longitud 

aprox. 2,000.00  Ml. 

Global 1.00 Bimensual 8 
  

 
m)   Chapia del Dique Principal, Canal de Potencia, Canal de descarga y 

Zonas adyacentes al Embalse de Operación, 60,000.00 M2. 
Global 1.00 Bimensual 8 

  

 n)   Chapia del Dique Lateral y taludes adyacente al Embalse de 

Operación, 143,200.00 M2 
Global 1.00 Bimensual 8   

 o)    Chapia del Dique de orientación y taludes adyacentes al Embalse de  

Operación, 50,000.00 M2 
Global 1.00 Bimensual 8   

        

 4.3.1.3 Chapia de verano, empleando güiras.  (Marzo).       

 a).  Chapia de verano Campamento Uno, aproximadamente 17,400.00 

M2. 
Global 1.00 Marzo 2 

  

 b).  Chapia de verano Campamento Dos, área estimada de 18,300.00 M2 Global 1.00 Marzo 2   
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CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO 

No.  

DESCRIPCIÓN 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

FRECUENCIA 

No.  

DE VECES 

PRECIO 

UNITARIO (l.) 

PRECIO TOTAL 

(l.) 

 
c).  Chapia de zona de la Gravera, área aproximada de  12,500.00 M2. Global 1.00 Marzo 2 

  

 d).   Chapia del terreno donde está ubicado el Pozo del campamento dos, 

2,150.00 M2 
Global 1.00 Marzo 2   

 e).  Chapia área de Talleres, almacén, oficinasy bomba combustible,  

12,500.00 M2 
Global 1.00 Marzo 2 

  

 f).  Chapia Área superior de Ventana de acceso y Chimenea, 6,010.00 

M2 
Global 1.00 Marzo 2 

  

 g)   Chapia de derecho de vía de la carretera de acceso del campamento 

Dos a casa de Maquinas (ambos lados): longitud aproximada de 

2,500.00 Ml 

Global 1.00 Marzo 2 
  

 
h)   Chapia de derecho de vía de la carretera del acceso a casa de 

Maquinas hasta la Chimenea de Equilibrio y Ventana de Acceso 

(ambos lados): Longitud aprox. l2,041.00 M 

Global 1.00 Marzo 2 

  

 i).  Chapia del ramal de línea energizada y telefónica desde el Robledal 

hacia la Derechura. 21,600.00 M2 
Global 1.00 Marzo 2 

  

 j)   Chapia de Islotes y Áreas con sedimentación del Embalse de 

Operación, 150,000.00 M2 
Global 1.00 Marzo 2   

 k)   Chapia de zona reforestada, Área de Acceso al Embalse, Muro de 

Aliviadero y zona del puente rojo, 56,500.00 M2. 
Global 1.00 Marzo 2   

 
l)   Chapia de derecho de vía de calle hacia San Rafael, desde posta de 

campamento dos a puente de rio Malapa (ambos lados), Longitud 

aprox. 2,000.00  Ml. 

Global 1.00 Marzo 2   

 m)   Chapia del Dique Principal, Canal de Potencia, Canal de descarga y 

Zonas adyacentes al Embalse de Operación, 60,000.00 M2 
Global 1.00 Marzo 2   

 n)   Chapia del Dique Lateral y taludes adyacentes al Embalse de 

Operación, 143,200.00 M2. 
Global 1.00 Marzo 2   

 o)    Chapia del Dique de orientación y taludes adyacentes al Embalse de  

Operación, 50,000.00 M2 
Global 1.00 Marzo 2   
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CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO 

No.  

DESCRIPCIÓN 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

FRECUENCIA 

No.  

DE VECES 

PRECIO 

UNITARIO (l.) 

PRECIO TOTAL 

(l.) 

 4.3.1.4.  Otros trabajos de chapia, limpieza y desyerbado 

durante el invierno  (de mayo a enero) 
    

  

 a)    Chapia del perímetro del cerco del Embalse de operación, el 

perímetro completo. (2.0 metros de ancho x 3,700.00 Ml de 

longitud) 

 

Global 

 

1.00 

 

Bimestral 

 

10 

  

 b)    Chapia del perímetro del cerco del terreno de la gravera. (2.0 metros 

de ancho x 600.00 Ml de longitud) 

 

Global 

 

1.00 

 

Bimestral 

 

10 
  

 c)    Chapia del perímetro del cerco del Campamento Uno. (2.0 metros 

de ancho x 545.00 Ml de longitud) 

 

Global 

 

1.00 

 

Bimestral 

 

10 
  

 d)    Chapia del perímetro del cerco del terreno donde está ubicado el 

pozo del campamento Dos. (2.0 metros de ancho x 200.00 Ml de 

longitud) 

 

Global 

 

1.00 

 

Bimestral 

 

10 

  

 f)    Chapia del perímetro del cerco de Casa de Maquinas, incluida la 

subestación (2.0 metros de ancho x 250.00 Ml de longitud) 

 

Global 

 

1.00 

 

Bimestral 

 

10 
  

 g)  Desyerbado de juntas y grietas del pavimento del Campamento Dos. 

Longitud aproximada de 4,927.00 Ml 

 

Global 

 

1.00 

 

Trimestral 

 

8 
  

 
 

      

 4.3.1.5    Desmonte y limpieza de estructuras especiales.(Cada 

veinte (20) días en invierno y cada treinta (30) días en verano). 
    

  

 a).  Desmonte y limpieza de la zona de la Sub Estación El Níspero 

2,000.00 M2. 
Global 1.00 Variable 40 

  

 b).  Desmonte y limpieza del muro de gaviones en canal de descarga de 

Casa de Maquinas, 81.00 Ml. 
Global 1.00 Variable 40   

 
c).  Desmonte y limpieza del canal de descarga delEmbalse de 

operación, piso y paredes del canal, incluye 5.00 ml a ambos lados 

de la orilla, longitud aproximada de 270.00 Ml. 

Global 1.00 Variable 40   

 d).  Desmonte, remoción y limpieza de sólidos en suspensión en las 

rejillas de bocatoma, 2 rejillas de aproximadamente 6.00 Ml cada 

una. 

Global 1.00 Variable 6   
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CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO 

No.  

DESCRIPCIÓN 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

FRECUENCIA 

No.  

DE VECES 

PRECIO 

UNITARIO (l.) 

PRECIO TOTAL 

(l.) 

 
e) Limpieza y remoción de sólidos en sumidero ubicado en Casa 

de Maquinas, (remoción de sedimento desde el nivel 410 

msnm hasta el nivel 433 msnm.) 

Global 1.00 Variable 2   

 
Sub Total Concepto    4.3.1 

      

    
    

4.3.2 
  Limpieza de Viviendas, Edificios y demás instalaciones 

Según especificaciones 5.2 y 6.2 

  
  

  

        

 
4.3.2.1  Barrido y trapeado (personal permanente). 

      

 a).  Casa de Máquinas, Edificio de oficinas (Administrativas, sala de 

capacitación, talleres y almacén). 2,160.00 M2. (Una aseadora en forma 

permanente) 

 

 

 

 

  

Mes 1.00 Diario 24 
  

 b).  Centros Educativos, incluye (escuela y kínder) 400.00 M2. (Una 

aseadora en forma permanente) 
Mes 1.00 Diario 24   

        

 4.3.2.2    Limpieza Diaria de otras áreas.       

 a).  Oficina operadores de compuerta en aliviadero, 22.00 M2 

 
Mensual 1.00 Diario 520   

 b).  Oficina y bodega de obras civiles en Bocatoma, 25.00 M2    Mensual 1.00 Diario 520   

 c).  Oficina de obras civiles en Campamento dos, 45.00 M2. Mensual 1.00 Diario 520   

 d).  Todas las viviendas deshabitadas, apartamentos y viviendas 

habitadas por  solteros y casas de huéspedes, aproximadamente 

760.00 M2. 

Global 1.00 3 veces/sem 312 

  

 e).  Dispensario Médico, 191.00 M2. Mensual 1.00 Diario 520   

 
f).   Club  del campamento dos, 620.00 M2. 

Mensual 
1.00 Diario 520 

  

 g).   Instalaciones de Manejo de Cuencas en campamento uno, 60.00 

M2. 

Mensual 
1.00 Diario 520 
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CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO 

No.  

DESCRIPCIÓN 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

FRECUENCIA 

No.  

DE VECES 

PRECIO 

UNITARIO (l.) 

PRECIO TOTAL 

(l.) 

 
4.3.2.3.   Limpieza dos veces por semana de otras áreas. 

      

 a).  Taller de carpintería y sus alrededores en campamento dos (50.00 

m2).  
Global 1.00 2 veces/sem 208 

  

 b).  Bodegas auxiliares (1,030.00 M2). Global 1.00 2 veces/sem 208   

 c).  Las postas de vigilancia de campamento 1 y 2, de casa máquinas, 

oficinas, 

      Bocatoma y embalse de operación (54.00 M2).  

Global 1.00 2 veces/sem 208 

  

 d).  Todas las áreas recreativas y deportivas de campamento dos 

(1,450.00 M2). 
Global 1.00 2 veces/sem 208 

  

 e).  Todas las calles pavimentadas y no pavimentadas de campamento 

dos.  5,280.00 Ml   
Global 1.00 2 veces/sem 208 

  

 f).  Área de bomba de combustible (130.00 M2). Global 1.00 2 veces/sem 208   

 
g).  Bodegas en campamento dos (36.00 M2). Global 1.00 2 veces/sem 208 

  

 4.3.2.4    Limpieza Semanal.       

 a).   Limpieza con agua en piso de grúa de casa de máquinas (Nivel. 

433.00 

        msnm) 480.00 M2. 

Global 1.00 Semanal 104 
  

 b).  Limpieza con agua en piso de Taller electromecánico, incluye las 

bodegas de equipos  

y Herramientas. 500.00 M2. 
Global 1.00 Semanal 104 

  

 c)   Limpieza de la parte superior del puente de la grúa de pórtico, 

ubicada en Casa de  

máquinas. 

Global 1.00 Semanal 104 

  

        

 4.3.2.5   Otras Limpiezas       

 a)  Recolección y  Botado de desperdicios provenientes de la 

construcción.  
M3 200.00 Variable Variable 

  

 b)  Recolección y  Botado de basura originada por la caída de hojas, 

ramas y podas 
Global 1.00 3 veces/sem 312 
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CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO 

No.  

DESCRIPCIÓN 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

FRECUENCIA 

No.  

DE VECES 

PRECIO 

UNITARIO (l.) 

PRECIO TOTAL 

(l.) 

 4.3.2.6Botado de basura.  (Red de basureros).         

 
Recolección y botado de basura, incluye Transporte hasta basurero 

municipal de El Níspero a 1.5 Kms del Campamento Dos, en todos 

los sitios que a continuación se consignan: 

      

 
a).  Viviendas y edificaciones del Campamento dos, incluye posta de 

vigilancia. 
Global 1.00 2 veces /sem. 208 

  

 
b). Viviendas del Campamento uno, incluye posta de vigilancia. Global 1.00 2 veces /sem. 208 

  

 c).  Casa de Máquinas, incluye posta de vigilancia.  Global 1.00 2 veces /sem. 208   

 d).  Oficinas, almacén y talleres, incluye posta de vigilancia. Global 1.00 2 veces /sem 208   

 e).   Embalse de operación, (aliviadero), incluye oficina y postas de 

vigilancia. 
Global 1.00 2 veces /sem. 208 

  

 f).    Bocatoma, incluye oficina y posta de vigilancia. Global 1.00 2 veces /sem. 208   

        

 4.3.2.7   Limpieza de tanques y reservorios.       

 a)  Limpieza interior y exterior de tanque metálico de 3,600 galones, 

ubicado al exterior del campamento Dos. 
Global 1.00 Trimestral 8 

  

 b)  Limpieza interior y exterior del tanque de concreto de 4,700 galones 

de campamento Dos.   
Global 1.00 Trimestral 8 

  

 c)  Limpieza de la presa de abastecimiento de agua, ubicada en El 

Barbasco a 20  Kms del Campamento Dos 
Global 1.00  Variable 2 

  

 d) Limpieza del Foso séptico del Campamento Dos,  30,000galones. 
Global 1.00 Bianual 1   

 e) Limpieza del Foso séptico de la Casa de máquinas, 2,300.00Galones. Global 1.00 Bianual 1   
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CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO 

No.  

DESCRIPCIÓN 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

FRECUENCIA 

No.  

DE VECES 

PRECIO 

UNITARIO (l.) 

PRECIO TOTAL 

(l.) 

 4.3.2.8. Limpieza de mallas interceptoras de solidos ubicadas 

en aliviadero y canal de potencia. durante el invierno (de 

mayo a enero) 

    
  

 
Limpieza, Operación y Vigilancia de las mallas retenedoras según 

Especificaciones 5.2.9 y 6.2.9 (cuadrilla de 16 personas, disponibles las 

24 horas) 

Diario 1.00 Diario 276 

  

 
Sub Total Concepto    4.3.2 

      

        

4.3.3 
Custodia de inventarios y servicio de lavandería y planchado. 
Especificaciones 5.4 y 6.4 

      

 4.3.3.1Custodia de inventarios, Lavandería y planchado.       

 a).  Custodia de inventarios, incluye presentación de informes. Semanal  1.00 Variable  104   

 
b).  Servicio de lavandería, planchado y secado. Semanal  1.00 Variable  104 

  

        

 4.3.3.2  Atención en casas de alojamiento de huéspedes e 

instalaciones. 

      

 a).  Cambiar ropa de cama y toallas en casas de alojamiento de 

huéspedes, incluye colcha y camera. 
Semanal  1.00 Variable 104   

 b).  Suministro de papel higiénico en casas y apartamentos de 

alojamiento de huéspedes. 
Un 300 Variable Variable 

  

 c).  Suministro de jabón de tocador en casas de alojamiento de 

huéspedes. 

 

 

Un 300 Variable Variable 

  

 4.3.3.3   Lavado y secado de cortinas.       

  b)   Lavado y secado de cortinas de oficinas, dispensario médico, 

escuela, kínder, club y salas de capacitación. Aproximadamente 

50 unidades. 

Semanal 1.00 Variable 104 
  

        

 4.3.3.4   Otros servicios       

 a) Suministro de jabón líquido para los baños de Casa de Maquinas  Galones 6.00 Diaria Variable   
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CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO 

No.  

DESCRIPCIÓN 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

FRECUENCIA 

No.  

DE VECES 

PRECIO 

UNITARIO (l.) 

PRECIO TOTAL 

(l.) 

 b) Suministro de jabón líquido para los baños de Escuela, Kínder y 

Dispensario médico. 
Galones 12.00 Diario Variable 

  

 c) Suministro de jabón líquido para los baños de todas las Oficinas de 

Supervisores, Jefatura de Unidad, Administración, talleres, obras civiles. 
Galones 24.00 Diario Variable 

  

 

Sub Total Concepto. 4.3.3 

      

4.3.4 Servicio de Fumigación. Especificación 5.5 y 6.5       

 4.3.4.1  Campamento No. 1(una vivienda, áreas verdes e 

instalaciones) 
M2 2,086.59 Semestral 4 

  

 4.3.4.2  Campamento Principal No.2       

 a). 6 Viviendas Tipo ' A ' : (3 dormitorios, 3 baños, bodega, sala, 

comedor, cocina, porch, garaje) 
M2 1304.00 Semestral 4 

  

        

 b). 6 Viviendas Tipo ' B ': (con 3 dormitorios, 2 baños, sala-comedor, 

cocina, garaje) 
M2 1037.00 Semestral 4   

 c). 10 Viviendas Tipo ' C ' :( dúplex 3 cuartos, dos baños, sala-comedor, 

cocina, porch) 
M2 1282.00 Semestral 4 

  

 d). 4 Apartamentos Tipo ' A ': (Un cuarto, un baño, sala-comedor, 

cocina,) 
M2 254.00 Semestral 4   

 e). 4 Apartamentos Tipo ' B ',tráiler :(Un cuarto, un baño sala-comedor, 

cocina) 
M2 217.00 Semestral 4   

 f). Casa de Huésped ( 5 apartamentos con baño, sala) M2 169.00 Semestral 4   

 g). Sala de Capacitación, Cluby baños  M2 549.00 Semestral 4   

 h). Postas de Vigilancia (una en Campamento, una Casa de Maquinas l y 

dos en embalse de operación y bocatoma)  
M2 46.00 Semestral 4 

  

 i) Dispensario médico (3 dormitorios, 2 baños, sala-comedor, cocina) M2 191.00 Semestral 4   

 j) Taller de carpintería, oficinas supervisión y Bodega M2 120.00 Semestral 4   

 k) Área verde del Campamento Dos, incluye áreas deportivas y 

recreativas, cajas de registro y alcantarillas. 
M2 12,392.00 Semestral 4 

  

 l) Escuela y kínder M2 405.00 Semestral 4   
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CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO 

No.  

DESCRIPCIÓN 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

FRECUENCIA 

No.  

DE VECES 

PRECIO 

UNITARIO (l.) 

PRECIO TOTAL 

(l.) 

        
 4.3.4.3  Oficinas, Casas de Máquinas, Almacenes, Talleres, 

Etc.   

    

 c). Área de Oficinas, talleres, almacén y bodegas auxiliares. M2 3,552.06 Semestral 4   

 d). Casa de máquinas, área verde subestación, cuarto de baterías M2 1,043.67 Semestral 4   

 e). Embalse de operación (instalaciones y dique) M2 3,371.50 4 veces/año 8   

 f). Bocatoma M2 453.80 4 veces/año 8   

 g). Alrededor y afuera del campamento 2. M2 3,000.00 4 veces/año 8   

 Sub Total Concepto 4.3.4       

        

4.3.5 

Suministro del Servicio de Internet, para ser Utilizado en las 

Áreas de Oficinas, almacén,  Escuela-kínder ubicada en 

Campamento dos, Especificación 5.6 y 6.6 
Megas 15.00 Mensual 24 

  

 Sub Total Concepto 4.3.5       

4.3.6 

Suministro del Servicio de Televisión por Cable para los 

Campamentos del Área El Níspero.Especificación 5.7 y 

6.7.(aproximadamente 37 instalaciones) 

Global 1.00 Mensual 24 

  

 Sub Total Concepto 4.3.6       

        

4.3.7 

Limpieza de Drenajes, Cunetas revestidas y no revestidas, 

Alcantarillas y remoción de Derrumbes,según especificaciones 

5.8 y 6.8 

      

 
 4.3.7.1    Limpieza de invierno( De mayo a enero)  

     

 a).  Cunetas revestidas y no revestidas de la Subestación el Níspero 

(180.00 Ml)  
Global 1.00 Mensual 18 

  

 b).  Cunetas revestidas y no revestidas del Campamento Dos (principal), 

400.00 Ml 
Global 1.00 Mensual 18 

  



Sección IV. Formularios de la Oferta  111  

 

CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO 

No.  

DESCRIPCIÓN 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

FRECUENCIA 

No.  

DE VECES 

PRECIO 

UNITARIO (l.) 

PRECIO TOTAL 

(l.) 

 c). Cunetas revestidas y no revestidas de la Bocatoma (entrada a las 

instalaciones y alrededor) 357.00 Ml 
Global 1.00 Mensual 18 

  

 d).  Mantenimiento cunetas en carretera de acceso a la Chimenea de 

equilibro y calle de acceso a la zona de la ventana del túnel de presión, 

ambos lados. 2041.00 Ml 

Global 1.00 Mensual 18 

  

 e)  Cunetas de la  carretera de acceso desde el Campamento Dos hasta 

Casa de máquinas, ambos lados. 2,500 Ml longitud de calle y 120 ml de 

alcantarilla. 

Global 1.00 Mensual 18 

  

 f) Cunetas de las oficinas administrativas, almacén y talleres, 200.00 Ml Global 1.00 Mensual 18   

        

 4.3.7.2    Limpieza de verano. (Marzo)       

 a).  Cunetas revestidas y no revestidas de la Subestación el Níspero 

(180.00 Ml) 
Global 

 

1.00 
Feb y abril 2 

  

 b).  Cunetas revestidas y no revestidas del campamento Dos (principal), 

400.00 Ml 
Global 1.00 Mensual 2 

  

 c). Cunetas revestidas y no revestidas de la Bocatoma (entrada a las 

instalaciones y alrededor) 357.00 Ml 
Global 1.00 Mensual 2 

  

 d).  Mantenimiento cunetas en carretera de acceso a la Chimenea de 

equilibro y calle de acceso a la zona de la ventana del túnel de presión, 

ambos lados. 2041.00 Ml. 

Global 1.00 Mensual 2 

  

 e) Cunetas de la  carretera de acceso desde el Campamento Dos hasta 

Casa de máquinas, ambos lados. 2,500 Ml longitud de calle y 120 ml de 

alcantarilla. 

Global 1.00 Mensual 2 

  

 f) Cunetas de las oficinas administrativas, almacén y talleres, 200.00 Ml. Global 1.00 Mensual 2   

 Sub Total Concepto 4.3.7       

4.3.8 
   Cuadrilla de Apoyo Ambiental.según especificaciones 5.9 y 

6.9 

      

 
Cuadrilla contra incendios, Siembra de arbolitos en áreas verdes, riego, 

comaleo y mantenimiento de reforestaciones. (4 personas continuamente 

los 7 días de la semana). 

Día 730.00 Diario 730 
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CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO 

No.  

DESCRIPCIÓN 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

FRECUENCIA 

No.  

DE VECES 

PRECIO 

UNITARIO (l.) 

PRECIO TOTAL 

(l.) 

 Sub Total Concepto 4.3.8 
      

        

4.3.9 
Servicio de mantenimiento de cercos: según especificaciones 

5.10 y 6.10 

      

 a) Cerco de alambre de púas del embalse de operación, incluye mano de 

obra y el suministro del alambre donde sea necesario. 
Ml 3,700.00 Variable Variable 

  

 b) Cerco de alambre de púas de gravera, incluye mano de obra y el 

suministro del alambre donde sea necesario. 
Ml 600.00 Variable Variable 

  

 c)  Reparación de cercos. Solo mano de obra, no incluye materiales. 
Ml 1500.00 Variable Variable 

  

 
Sub Total Concepto 4.3.9     

  

 
     

  

 
MONTO TOTAL SECCION 4.3.A   LPS     
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SECCIÓN 4.3.B:   ESQUEMA DE PRECIOS DE LOS TRABAJOS EVENTUALES. 

 

(Para un periodo de dos años) 

 

CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO 

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO (L.) 
PRECIO TOTAL (l.) 

 B.1. SUMINSTRO DE SERVICIOS DE 

REPARACIÓN DE LLANTAS PARA 

VEHÍCULOS, Especificación 5.B.1 y 6.B.1 

    

1 
Reparación de llanta radial, cualquier 

numero; 
Unidad 20.00 

  

2 Suministro de llanta radial #14. Unidad 16.00 
  

3 Suministro de llanta radial #15. Unidad 32.00 
  

4 Suministro de llanta radial #16. Unidad 8.00 
  

5 
Cambio de llantas, incluye armado y 

balanceado 
Unidad 64.00 

  

6 Alineamiento y balanceo de llantas Vehículo 12.00 
  

 
SUB TOTAL REPARACION DE 

LLANTAS 

    

 B.2 SUMINISTRO DE MENAJES, 
Especificación 5.B.2 y 6.B.2 

    

1 
Suministro de cortinas de tela para diferentes 

tipos de ventanas. 

 

M² 

 

100.00 

  

 

2 

Suministro de cortinas plásticas o pvc para 

diferentes tipos de ventanas (horizontales o 

verticales). 

M² 75.00 

  

 

3 

 

 

Suministro juego de ropa para cama 

Unipersonal, incluye un cubre colchón, una 

sábana y una sobre funda. 

Un 10.00 

  

4 

Suministro de juego de ropa para Cama 

matrimonial, incluye un cubre colchón, una 

sábana y dos sobre fundas. 

 

Un 

 

10.00 

  

5 Suministro de almohadas. Un 20.00   

6 
Suministro de frazadas o colchas, tamaño 

estándar. 
Un 10.00 

  

7 Toallas grandes para baño. Un 10.00   

8 Toallas medianas para las manos. Un 10.00   

9 Fundas para almohadas. Un 20.00   
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CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO 

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO (L.) 
PRECIO TOTAL (l.) 

10 Cortinas de baño, (incluye cortinero) Un 20.00 
  

11 
Suministro de mini Split de 12000 BTU, 

tecnología Inverter, 220 voltios 
Un 10.00 

  

12 

Suministro de calentadores para agua de 30 

galones, 110 voltios, 2 resistencias de 4,500 

watts. 

Un 6.00 

  

 
SUB TOTAL SUMINISTRO DE 

MENAJES 
  

  

 

B-3    CATEGORÍA:   TAPICERÍA 

 

(Para un periodo de dos años) 

 

CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO 

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO (l.) 
PRECIO TOTAL (L.) 

 B.3. TAPICERIAEspecificación 5.B.3 y 6.B.3     

1 

 

Instalación de cojines y respaldar para sillas  

(0.45x0.45) m, incluye esponja, cuerina, hilo, 

plywood, resistol,  etc. (silla para reuniones)  

 

Un 
20.00 

  

2 

 

Instalación de cojines y respaldar para sillas  

(0.45x0.45) m, incluye esponja, tela, hilo, plywood, 

resistol, etc. (sillas de comedor) 

Un 20.00 

  

3 

 

Tapizar juego de sala de 3 piezas, un sofá, (3 

personas),  1 sillón (2 personas) 1 sillón (1 persona) 

con 6 cojines pequeños. 

Un 8.00 

  

 VEHICULOS     

4 
Tapizar asientos de vehículo pick up  doble cabina 

(2 asiento individual).  
Un 1.00 

  

5 
Tapizar asientos y techo de vehículo pick up doble 

cabina.  
Un 1.00 

  

6 
Tapizar asientos de vehículo pick up cabina sencilla 

2 asientos individuales.  
Un 1.00 

  

7 Tapizar piso de vehículo pick up  doble cabina.  Un 1.00 
  

 MUEBLES DE OFICINA     

9 Suministro de sillas secretariales tipo ejecutiva. Un 4.00   

10 Tapizado de sillas secretariales giratorias sin brazos. Un 3.00 
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CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO 

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO (l.) 
PRECIO TOTAL (L.) 

11 Tapizado de silla secretarial giratoria con brazos. Un 2.00   

12 
Suministro de sillas secretariales giratoria con 

brazos. 
Un  10.00   

  

 CAMAS     

13 Suministro de cama matrimonial completa. Un 20.00   

14 Suministro de Colchón para cama matrimonial. Un 5.00   

15 Suministro de cama Queen Size completa.  Un 2.00   

16 Suministro de cama unipersonal completa. Un 10.00   

 SUB TOTAL TAPICERIA     

 MONTO TOTAL SECCION 4.3 B     
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4.3.C.   MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS A SER SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA. 

 

(Para un periodo de dos años) 

 

 

CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO 

No. CONCEPTO UNIDAD CANT. 
PRECIO 

UNITARIO (l.) 

PRECIO 

TOTAL (l.) 

 TRATAMIENTO DE AGUA  

 

    

1 
Hipoclorito de Calcio (HTH), para el tratamiento de 

agua potable. 

Tambo 45 

Kg. 
6.00 

  

2 

Enziclean 500 gramos, para desinfectar fosos 

sépticos. (Distribuidores: Soluciones Ambientales y 

Profesionales de Salud) 

 

Un 

 

20.00 

  

3 Análisis Fisicoquímico del agua:     

 
Análisis bacteriológicos (Coliformes  totales y 

coliformes fecales) 
Análisis 4.00 

  

4 Reactivo para medir Ph en el agua (alkanatur). Bote 1 litro 12.00 
  

5 Reactivo para medir cloro residual en el agua. Un 12.00   

      

 ALIMENTOS     

1 
Suministro de desayuno corrientes completos, 

incluye bebidas. 
Un 30.00 

  

2 
Suministro de almuerzos corrientes completos, 

incluye bebidas. 
Un 30.00 

  

3 
Suministro de cenas corrientes completas, incluye 

bebidas. 
Un 30.00 

  

4 

Suministro de bocadillos, para eventos especiales y 

empleados en jornadas extraordinarias, incluye 

vaso de refresco #10 o café. 

a) Tacos de carne con ensalada y chimol (porción 

de dos). 

b) Catrachitas (dos). 

c) Sándwich de jamón y queso. 

d) Baleadas con frijoles, queso o mantequilla. 

e) Plátano horneado con frijoles y mantequilla o 

queso. 

f) Refresco (gaseosa) en botella de 3 litros. 

g) Pan.dulce en bolsa 

 

 

 

 

 

 

Un 

Un 

Un 

Un 

 

Un 

 

Un 

Bolsa 

 

 

 

 

 

 

 

200.00 

200.00 

200.00 

250.00 

 

200.00 

 

200.00 

100.00 
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CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO 

No. CONCEPTO UNIDAD CANT. 
PRECIO 

UNITARIO (l.) 

PRECIO 

TOTAL (l.) 

5 
Vasos desechables pequeños, especiales para servir 

café (térmicos). 

 

Un 

 

300.00 
  

6 Vasos desechables medianos para agua (#12). Un 500.00   

7 Vasos desechables grandes (#14). Un 500.00   

8 Azúcar Libra 50.00   

9 Café molido en bolsa. Libra 40.00   

10 Agua electro pura en botellón de 5 galones. Botellón 1500.00   

      

 INSUMOS PARA VIVEROS     
1 Tierra orgánica para vivero, incluye el transporte. M3 200.00   

2 Bolsas para vivero de 4” x 7”. Millar 50.00   

3 Bolsas para vivero de 7” x 8” Millar 50.00   

4 Fertilizante 12-24-12 100 Lbs. 40.00   

5 Fertilizante 18-46-0 100 Lbs. 20.00   

6 Fertilizante Foliar 20-20-20 25 Kg. 20.00   

7 Urea al 46% 
Saco de 100 

Lbs. 
12.00   

8 Folidol en Polvo Libra 16.00   

9 Nepeticida Counter Jarra 6.00   

10 Pronto Kg. 6.00   

11 Herbicida  Root-Out Canaca 8.00   

12 Herbicida 2 4D 72L Canaca 8.00   

13 Perfethion Litro 8.00   

14 Sarán al 60% de luz Rollo 2.00   

15 Hierro Litro 12.00   

16 Zinc Litro 12.00   

17 Rimalation 
Bolsa de 1 

libra 
500.00   

18 Mirex Bolsa 1 libra 500.00   

19 Bioquin granulado Galón 50.00   

20 Foratel granulado Galón 40.00   

21 Endolsulfan Cajas 3.00   

 SUB TOTAL L.     

      
 MATERIALES DE CONSTRUCCION     

1 Cemento Portland UG 
Bolsa de 45 

Kgs 
400.00   

2 Arena de río lavada. M3 150.00   
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CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO 

No. CONCEPTO UNIDAD CANT. 
PRECIO 

UNITARIO (l.) 

PRECIO 

TOTAL (l.) 

3 Grava triturada de fábrica de ¾”. M3 150.00   

4 Aditivo para concreto Admix 900. Galón 20.00   

5 
Mezcla preparada para pulir. Bolsa de 37 

kilogramos. 
Bolsa 60.00   

6 Suministro de material selecto. M3 100.00   

7 Varilla de hierro corrugada de 3/8”x30´ legitima. Lance 150.00   

8 Varilla de hierro corrugada de 1/2”x30´ legitima. Lance 100.00   

9 Varilla de hierro lisa de 1/4”x30´ legitima. Lance 100.00   

10 Alambre de amarre  Libra 100.00   

11 Angulo de ¾”x ¾”x1/4” de espesor, lance 20 pies Lance 30.00   

12 Cerámica (30x30) cm transito cuatro para pisos. M2 100.00   

13 Cerámica (20x25) cm para pared. M2 150.00   

14 
Adhesivo para pegar cerámica (pegamix). Bolsa de 

25 libras. 
Saco 100.00   

15 
Cemento para fraguar cerámica (grout). Bolsa de 25 

libras. 
Saco 50.00   

16 Canaleta metálica de (2” x 5” x 3/16” x 20’) Lance 50.00   

17 
Lamina supertecho Aluzinc, calibre 22 (0.55 mm) de 

48” de ancho total, color natural. 

 

Pie Lineal 
500.00   

18 
Lamina para techo estructural de 8 crestas, calibre 

22 (0.55 mm) de 48” de ancho total, varios colores 
Pie lineal 500.00   

19 
Aislante térmico para techos y paredes, espesor 3.5 

mm, ancho 1.22 mts y longitud de 10 mts. 
Rollo 20.00   

20 
Madera rustica de pino curada a presión (2” x 6” x 

12’). 
Unidad 50.00   

21 
Madera rustica de pino curada a presión (4” x 4” x 

12’) 
Unidad 50.00   

22 Ladrillo rafón 3"x6"x11" Unid 2,000.00   

23 

Adhesivo epóxico para elementos endurecidos, 

similar a Sikadur-31 HMG (Distribuido por Lazarus 

y Lazarus) 

Unid de 1 kg 20.00 
  

24 
Masilla elástica de poliuretano, similar a sikaflex-1a. 

(Distribuido por Lazarus y Lazarus) 

Cartucho de 

300 ml 
30.00   

25 Capote para Euroteja color rojo estándar de 1.15 pie. Unid  100.00   

26 
Capote para lamina aluzinc color rojo unidades de 

10 pies. 
Unid  30.00   

27 Lamina de Plywood de caobina, 4´x8´x3/16” Lamina 40.00   

28 Lamina de Plywood de caobina, 4´x8´x5/8” Lamina 30.00   

29 Lamina de Plywood de caobina, 4´x8´x ½” Lamina 40.00   

30 Lamina de Plywood de caobina, 4´x8´x3/8” Lamina 30.00   

31 Comejenol Galón 20.00   

32 Barniz transparente Galón 24.00   

33 Sellador Galón 24.00   
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CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO 

No. CONCEPTO UNIDAD CANT. 
PRECIO 

UNITARIO (l.) 

PRECIO 

TOTAL (l.) 

34 Thinner Galón 24.00   

35 
Manguera corrugada color naranja de 3/4" para 

instalación eléctrica. 
Rollo 10.00   

36 Anticorrosivo minio rojo Galón 20.00   

37 Tubo PVC 1 1/2" SDR 26  Lance 150.00   

38 
Lamina de panelit machimbre de 4' x 8' x 7/16", 

ranura de 6" 
Unid 20.00   

39 Puerta termo formada de 4 paneles de 32"x80" Unid 6.00   

40 Puerta termo formada de 6 paneles de 36"x80" Unid 6.00   

41 Espansores plástico 8 mm, S8 (caja de 50 unid) Caja 20.00   

42 Escaleras tipo tijera de aluminio (alto. 7 pies) Unid 2.00   

43 
Cerraduras tipo bola con llave (similar a 

BerriletteTesamex) 
Unid 10.00   

44 Cerraduras tipo bola sin llave (similar a 

BerriletteTesamex) 
Unid 10   

45 Suministro de los servicios de una volqueta de 5 M3. Horas 50.00   

46 
Suministro de los servicios de retroexcavadora -

cargadora  
Horas 50.00   

47 
Suministro de trapos para limpieza, con capacidad 

de absorción de humedad. 
Libra 2,000.00   

48 Gavioncaja 1.00x1.00x2.00 Unidad 160.00   
49 Gavion tipo colchoneta 1.00x1.00x0.22 Unidad 80.00   

50 Alambregalvanizado para gavion Kg 100.00   

51 Malla hexagonal de alta Resistencia, galvanizada Rollo 40.00   
 SUB TOTAL     

      

 
SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA SISTEMAS 

DE COMPUTO 
  

  

1  Mouse Unidad 5.00   

2  Teclado Unidad 5.00   

3  Disco duro SATA de 1 TB Unidad 2.00   

4  Memoria RAM de 4.0 GB Unidad 4.00   

5  Memoria RAM de  8.0 GB Unidad 4.00   

6  Quemadora de DVD-RW Unidad 3.00   

7 UPS de 700 VA Unidad 5.00   

8 UPS de 1000 VA Unidad 5.00   

9 
CPU ,8.0 GB RAM y 500 GB en disco duro, 

Mínimo Core i5 de última generación. 
Unidad 4.00   

10 Monitor Flat Panel LED de 19”. Unidad 4.00   

11  Disco Duro Externo de 1 TB Unidad 2.00   

12  Disco duro externo de 2 TB Unidad 2.00   
 SUB-TOTAL      
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CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO 

No. CONCEPTO UNIDAD CANT. 
PRECIO 

UNITARIO (l.) 

PRECIO 

TOTAL (l.) 

      
 SUMINISTROS PARA LAS OFICINAS     

1 
Papel Bond base 20, Tamaño Carta ( 8.5 x 11.0 "), 

resma de 500 hojas, 75 g/m2 
Resma 60.00   

2 
Papel Bond Base 20, Tamaño Oficio ( 8.5 x 13.0 "), 

resma de 500 hojas, 75 g/m2 
Resma 30.00   

3 
Papel Bond Base 20, Tamaño Legal ( 8.5 x 14.0 "), 

resma de 500 hojas, 75 g/m2 
Resma 30.00   

4 Papel Bond Base 20, Tamaño Tabloide ( 8.5 x 17.0 ) Resma 20.00   
 SUB-TOTAL      
 OBRAS DE REPARACION (SOLO MANO DE 

OBRA) 

    

1 Cimentación de mampostería M3 10.00   

2 
Zapata corrida (0.75x0.20 m), 5 #3 longitudinal y #3 

transversal @ 20 cm 
Ml 30.00   

3 

Solera inferior (15x15 cms), 4 #3, #4 @ 20 cms, 

incluye encofrado, fundido, armar hierro y 

desencofrado. 

Ml 30.00 

  

4 

Castillos de concreto reforzado (15x15 cms), 4 #3, 

#4 @ 20 cms, incluye encofrado, fundido, armar 

hierro y desencofrado. 

Ml 30.00 

  

5 

Solera superior (15x15cms), 4 #3, #4 @ 20 cms, 

incluye encofrado, fundido, armar hierro y 

desencofrado. 

Ml 30.00 

  

6 Pared de bloque de concreto de 6” M2 50.00   

7 Pared de bloque de concreto de 4” M2 50.00   

8 Pared de tabla yeso con ángulos metálicos M2 50.00   

9 Repello y pulido de pared M2 100.00   

10 
Instalación de cerámica para piso (30x30 cms), 

incluye fraguado 
M2 60.00   

11 
Instalación de cerámica para pared (20x25 cms), 

incluye fraguado 
M2 200.00   

12 Instalación de lámina de aluzinc en techo M2 120.00   

13 Montaje de estructura de canaleta de 4” para techo. M2 120.00   

14 
Instalación de cielo falso con flejes metálicos y tabla 

yeso 
M2 35.00   

 SUB-TOTAL      

 TOTAL SECCIÓN 4.3.C     
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4.3.D     SUMINISTRO DE PERSONAL Y MANO DE OBRA 

 

(Para un periodo de dos años) 

 

CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO 

No. CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 
TIEMPO 

(Meses) 
PRECIO 

UNITARIO (L.) 

PRECIO 

TOTAL (L.) 

1 Peones 4.00 Mensual 24   

2 Fontanero 1.00 Mensual 24   

3 Albañil 1.00 Mensual 24   

4 Carpintero 1.00 Mensual 24   

5 Electricista 1.00 Mensual 24   

7 Soldador 1.00 Mensual 24   

8 Técnico en Refrigeración 1.00 Mensual 24   

9 Ayudante de Electricista 1.00 Mensual 24   

10 Ayudante de Fontanero 1.00 Mensual 24   

11 Ayudante de Albañil 1.00 Mensual 24   

12 Ayudante de Carpintero 1.00 Mensual 24   

13 Ayudante de Soldador 1.00 Mensual 24   

14 Ayudante Tec. Refrigeración 1.00 Mensual 24   

15 Viveristas 2.00 Mensual 24   

 
TOTAL SECCION 4.3.D 
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4.3. E    SUMINISTRO DE TRANSPORTE. 

(Para un periodo de dos años) 
 

CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO 

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD FRECUENCIA 
CANT. PRECIO 

UNITARIO (L.) 

PRECIO TOTAL 

(L.) 

 Especificación 5.E y 6.E      

 
Transporte de personal (Operadores de 

control)  
  

 
  

1 
De Campamento Dos – Casa de máquinas y 

viceversa. 
Mensual 90 veces/ mes 24   

       

2 
Transporte de personal (Operadores de 

compuerta)  
  

 
  

 
Del pueblo El Níspero– Bocatoma y 

viceversa. (De Mayo a Enero) 
Mensual 90 veces/ mes 24   

       

 Transporte Empleados       

3 

Del Pueblo El Níspero y Campamento Dos 

hasta Oficinas Administrativas y Casa de 

máquinas y viceversa 

Mensual 66 veces/ mes 24   

       

 
Transporte Estudiantes Escuela, Colegio y 

Universidad 
     

       

4 
Campamento Dos, Pueblo El Níspero – 

Ciudad de Santa Bárbara y viceversa 
Mensual 22 veces/mes 24   

5 

Transporte del fin de semana (sábado o 

domingo) del campamento Dos a Santa 

Bárbara (Universidad) y viceversa 

 

Mensual 8 veces / mes 24   

       

 Transporte Remisiones Medicas      

6 
Campamento Dos, Pueblo El Níspero – San 

Pedro Sula y viceversa  
Mensual 4 veces / mes 24   

       

 
Camión con capacidad de 20,000 libras o 10 

toneladas. 
  

 
  

7 El Níspero - San Pedro Sula Viaje  Variable 2.00   

8 El Níspero – El Cajón Viaje  Variable 4.00   

9 El Níspero – Santa Bárbara Viaje  Variable 4.00   

10 El Níspero – Cañaveral Viaje  Variable 4.00   

11 El Níspero – Tegucigalpa Viaje  Variable 8.00   
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CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO 

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD FRECUENCIA 
CANT. PRECIO 

UNITARIO (L.) 

PRECIO TOTAL 

(L.) 

 
Rastra con capacidad de 40,000 libras o 20 

toneladas. 
  

 
  

12 El Níspero - San Pedro Sula Viaje  Variable 2.00   

13 El Níspero – El Cajón Viaje  Variable 2.00   

14 El Níspero – Santa Bárbara Viaje  Variable 2.00   

15 El Níspero – Cañaveral Viaje  Variable 2.00   

16 El Níspero – Tegucigalpa Viaje  Variable 2.00   

 
TOTAL SECCIÓN 4.3.E      

 
 
 
 

RESUMEN DE LA OFERTA 
 

(Para un periodo de dos años) 

 

CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO 

NO. SECCION DESCRIPCIÓN MONTO OFERTADO L. 

1 SECCIÓN 4.3.A ESQUEMA DE PRECIOS TRABAJOS PERMANENTES 

 

2 SECCIÓN 4.3.B   ESQUEMA DE PRECIOS DE LOS TRABAJOS EVENTUALES 

 

3 SECCION 4.3.C 
MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS A SER 

SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA 

 

4 SECCION 4.3.D      SUMINISTRO DE PERSONAL Y MANO DE OBRA 

 

5 SECCION 4.3.E     SUMINISTRO DE TRANSPORTE 

 

  
TOTAL CENTRAL HIDROELECTRICA EL 

NISPERO 
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RESUMEN GENERAL DE LA OFERTA 
 

(Para un periodo de dos años) 

 

CENTRALES HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL-RIO LINDO Y EL NISPERO 

NO. DESCRIPCIÓN MONTO OFERTADO L. 

1 
CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO 

LINDO 

 

2 CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO 

 

 TOTAL OFERTADO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sección IV. Formularios de la Oferta  125  

 

 

SECCION 4.3. F. PLANOS PARA REFERENCIA 

Estos documentos incluyen  los siguientes planos o esquemas: 

 

Lista de Planos  

 

No. 

 

Nombre  

 

Propósito 

ESQUEMA No. 1  Localización, Central Hidroeléctrica el Níspero. Ubicación 

ESQUEMA No. 2 Campamento uno Chapia y yarda 

ESQUEMA No. 3 Campamento Dos (principal) 
Chapia, cerco 

perimetral y cunetas 

ESQUEMA No. 4 Oficinas, talleres, almacén, bodegas, bomba de combustible 
Chapia, cerco 

perimetral, cunetas 

ESQUEMA No. 5 Terreno de la Gravera  
Chapia y cerco 

perimetral 

ESQUEMA No. 6 Casa de maquinas 
Chapia y cerco 

perimetral 

ESQUEMA No. 7 Embalse de operación  Chapia cero perimetral 

ESQUEMA No. 8 
Vista general de diques, embalse aliviadero, canal de potencia y 

bocatoma  
Chapias 

ESQUEMA No. 9 Dique de Orientación e isla frente a ella Chapia  

ESQUEMA No. 10 Dique Lateral y zona adyacente al embalse de operación. Chapia  

ESQUEMA No. 11 
Dique Principal, canal de descarga y canal de potencia y zona 

adyacente al embalse de operación. 
Chapia  

ESQUEMA No. 12 Embalse de operación e islotes Chapia  

ESQUEMA No. 13 Malla principal y secundaria Limpieza y remoción 

ESQUEMA No. 14 
Áreas de zona reforestada, área de acceso al embalse, muro de 

aliviadero y zona del puente rojo. 
Chapia  

ESQUEMA No. 15 
Zona del ramal energizado y línea telefónica del Robledal hacia la 

Derechura. 
Chapia  

ESQUEMA No. 16 Calle de acceso a Casa de maquinas Chapia y cunetas 

ESQUEMA No. 17 Calle hacia chimenea de equilibrio y ventana de acceso Chapia y cunetas 

ESQUEMA No. 18 Derecho de vía desde campamento dos al puente San Rafael Chapia 

ESQUEMA No. 19 Terreno donde se ubica el pozo 
Chapia y cerco 

perimetral 
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 No. 1.- Localización, Central Hidroeléctrica el Níspero 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

No. 2.- Campamento No. 1, Ubicadoen el Municipiode El Níspero
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No. 3.- Campamento No. 2, (Principal) 

 
 

No. 4.- Oficinas Administrativas, talleres, almacén, bodega y bomba de combustible 
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No. 5.- Terreno Zona de la Gravera 

 
 

No. 6.- Casa de maquinas 
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No. 7.- Embalse de operación 

 
 

 

 

No. 8.- Vista general de diques, embalse, aliviadero, canal de potencia y bocatoma 
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No.9.- Dique de orientación e isla frente a malla 

 

 
 

 

No. 10.- Dique lateral 
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No. 11- Dique principal, canal de descarga y canal de potencia 

 

 
 

 

No. 12.- Embalse de operación e islotes 
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No. 13.- Malla principal y secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 14.- Zona reforestada y área del puente Rojo 
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No. 15.- Brecha de línea energizada y telefónica desde zona El robledal a Oficinas 

 

 
 

No. 16.- Calle de acceso a casa de maquinas 
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No. 17.- Calle hacia Chimenea de equilibrio y ventana de acceso  

 

 
 

No. 18.- Derecho de vía de calle desde Campamento Dos hasta puente San Rafael 
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No. 19.- Terreno donde se ubica pozo para el abastecimiento de agua potable 
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FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 

NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO 

 

GARANTIA / FIANZA 

 DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Nº_____________________________________ 

 

FECHA DE EMISION:        _____________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:                 _____________________________________ 

 

DIRECCION Y TELEFONO: __________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que el 

Afianzado/Garantizado, mantendrá la OFERTA, presentada en la licitación 

__________________________________________  

 

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:   __________________________  

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO: __________________________ 

 

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR 

TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO   DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA 

DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.   

 

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 

irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la 

cláusula obligatoria.    

 

Se entenderá por el incumplimientosi el Afianzado/Garantizado:  

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma. 

2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta. 

3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el 

período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se rehúsa a presentar la 

Garantía de Cumplimiento. 

4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de __________, Municipio de 

_______, a los _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

 

   FIRMA AUTORIZADA
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Sección V.  Países Elegibles 
 

 

En esta licitación son elegibles bienes y empresas de todos los países, a condición de que cumplan los 

requisitos de participación establecidos en los Pliegos y en la Ley Hondureña. 

 

En vista de que este Contrato se financiará exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se permitirá 

únicamente la participación de contratistas hondureños (Artículo 147, numeral 5 de la Ley de 

Contratación del Estado). 

 

Para efectuar la determinación sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar 

en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizarán los siguientes 

criterios: 

 

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondureña si él o ella es ciudadano hondureño. 

b) Una firma tiene la nacionalidad hondureña si está legalmente constituida y registrada como 

persona jurídica en Honduras conforme a las leyes hondureñas. 

c) En Consorcio, al menos un integrante debe cumplir con los requisitos establecidos en los 

literales a) y b) 
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PARTE 2 – Requisitos de los Bienes y Servicios 



Sección VI. Lista de Requisitos 139 

 

 

 

Índice 

 

 

 

SECCION I REGLAMENTO DE LOS CAMPAMENTOS 

Y SISTEMAS DE SEGURIDAD     140 

 

SECCION II  PRECAUCIONES DE SEGURIDAD    141 

 

SECCION III  ESCALAMIENTO DE PRECIOS     142 

 

SECCION IV VARIOS (Atención Médica, Medio Ambiente, 

Seguros, Prestaciones Sociales, Transporte 

del personal del Contratista)     148 

 

SECCION V  ALCANCE DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS  151 

 

SECCION VI ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    181 

  

Sección VI.  Lista de Requisitos 



Sección VI. Lista de Requisitos 140 

 

 

SECCION I. REGLAMENTO DE LOS CAMPAMENTOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD 

 
El contratista se regirá por todas las disposiciones y regulaciones que la ENEE mantiene vigentes en el sitio 

de los campamentos, mediante sus reglamentos.  Deberá mantener una supervisión apropiada de su personal, 

así como del personal de sus sub-contratistas. 

 

 El Contratista deberá acatar y colaborar en las disposiciones que se emitan, para mejorar la seguridad interna 

dentro de las instalaciones de ENEE, como ser, los pases de salida, registros, reportarse y todas aquellas 

acciones encaminadas al orden y seguridad interna. 

 

Con referencia al manejo de equipo, herramientas y materiales deberá atender las disposiciones que le señale 

la Supervisión ENEE. 
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SECCION II.PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 
  

El trabajo deberá realizarse tomando todas las medidas de seguridad, especialmente en áreas donde existan 

o se instalen líneas eléctricas energizadas o que serán energizadas, tanto subterráneas como equipo aéreo.  

En estos casos, se tomará las medidas protectoras necesarias para garantizar la seguridad del personal del 

Contratista, sub-contratista y del personal de Supervisión. 

 

El Contratista deberá de suministrarle a su personal todos los implementos de seguridad establecida por la 

Comisión Local de Higiene y Seguridad de ENEE, y de acuerdo al tipo de actividad desarrollada, como ser: 

cascos., botas de hule, lámparas de mano, impermeables, etc. 
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SECCION III ESCALAMIENTO DE PRECIOS 

 

El reconocimiento de mayores costos o ajuste de precios, cuando aplique, se calculará utilizando los 

procedimientos y fórmulas definidos en el Acuerdo No. A-003-2010, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta No. 32,118 del 20 de enero de 2010, que a continuación se describe: 

 

A) El Ajuste de Precios se realizará individualmente, ítem por ítem, conforme a las cantidades o 

volúmenes efectivos de obra que se hayan ejecutado en el período que comprende el ajuste. El 

reconocimiento se hará sobre la porción de los Costos Directos exclusivamente. Si un determinado 

concepto o ítem de obra no figurara en la Lista del Cuadro de Incidencias Porcentuales anexo y que forma 

parte integral de esta metodología, éste se asimilará al ítem más afín de que se disponga, cualquiera que 

fuere la naturaleza de la obra, pero tomando en cuenta el procedimiento constructivo u otras 

características conexas al Ítem de no poderse implementar esta asimilación, se empleará la respectiva 

Ficha de Costos presentada por el Contratista en la Licitación o entrega de Oferta, pero ajustándose en 

todo caso a los aspectos conceptuales estipulados en el presente documento. Los componentes 

fundamentales del costo directo a los que se aplicará el nuevo procedimiento son: Mano de obra 

(calificada y no calificada), Equipos y Maquinaria (incluyendo por separado los combustibles y 

lubricantes en el caso de proyectos viales) y los Materiales, desglosados y tratados en la forma que se 

describe más adelante.  

 

El reconocimiento total en una determinada Estimación de Obra a través del presente procedimiento, será 

la suma de los reconocimientos individuales que se calculen ítem por ítem, conforme al volumen o 

cantidad efectiva de la obra realizada en un determinado periodo, de acuerdo a la siguiente expresión 

general:  

 

Rf = Reconocimiento total en una determinada estimación de obra, igual a la sumatoria de los Rl.  

RI = Reconocimientos Individuales en cada ítem, según los rubros sujetos a ajuste. 

RI = Monto ejecutado del ítem x (FAMnc + FAMc + FAE + FACL + FAMT), siendo FAMnc, FAMc, 

FAE, FACL y FAMT los Factores de Ajuste correspondientes al ítem bajo ajuste, cuya forma de cálculo 

se describe a continuación: 

 

l. MANO DE OBRA EN GENERAL  

 

El ajuste en este rubro se realizará en el mismo mes que el Gobierno emita un Decreto o Acuerdo 

estipulando una variación en el Salario Mínimo, independientemente del plazo que haya transcurrido 

desde la presentación de Oferta y la emisión del Acuerdo respectivo. Si el Acuerdo o Decreto establece 

retroactividad en su aplicación, esta condición se aplicará igualmente en los cálculos atinentes a este 

procedimiento. El primer ajuste se efectuará en el mismo mes que se decrete la primera variación del 

Salario Mínimo posterior a la fecha de licitación o presentación de la Oferta. El ajuste se hará tantas 

veces como variaciones se decreten en el Salario Mínimo, dentro del plazo contractual establecido, hasta 

su finalización.  

Con el propósito de simplificar la aplicación del procedimiento, se han unificado en un solo rubro los 

dos tipos de mano de obra normalmente empleados en la ejecución de proyectos (No Calificada y 

Calificada), que se ajustarán mediante un índice común ponderado, compuesto por el Salario Mínimo y 

el IPC.  

 

Su incremento se reconocerá mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

FAM = IPM ((0.70 (S/ So) + 0 .30 (IPC/IPCo))- 1  
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donde:  

 

FAM =  Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general a multiplicar por el monto ejecutado en un ítem 

determinado, en una estimación.  

 

IPM = Incidencia Porcentual de la mano de obra en general en un ítem dado (tomada del cuadro de 

Incidencias Porcentuales anexo al Acuerdo No. A-003-2010).  

 

S = Salario Mínimo decretado por el Gobierno, vigente para la zona del proyecto, correspondiente 

al período de ejecución de la estimación de obra bajo ajuste. 

 

So =  Salario Mínimo decretado por el Gobierno, vigente para la zona del proyecto, correspondiente 

a la fecha de 15 días antes de la respectiva licitación o recepción de oferta o el correspondiente 

a la fecha de la negociación de un nuevo ítem durante la ejecución. 

 

IPC =  Índice de Precios al Consumidor según datos del Banco Central de Honduras, correspondiente 

al mes cuando se emite el Decreto que estipule una variación del Salario Mínimo, con 

posterioridad a la licitación o presentación de la Oferta. El valor del lPC permanecerá invariable 

durante todo el período entre una variación y otra del Salario Mínimo correspondiente.  

 

IPCo = Índice de Precios al Consumidor según datos del Banco Central de Honduras, correspondiente a 

la fecha de 15 días antes de la respectiva licitación o recepción de oferta o el correspondiente a 

la fecha de la negociación de un nuevo ítem durante la ejecución.  

 

II. EQUIPOS Y MAQUINARIA  

 

Su incremento se reconocerá dependiendo de la presencia parcial o ausencia total de divisas en el 

Contrato, según las fórmulas siguientes:  

 

a) CONTRATOSCONOTORGAMIENTOPARCIAL DE DIVISAS (MÁXIMO 51 % DE 

DIVISAS). 

 

Fórmula de Reconocimiento:  

 

FAE = IPE ((R/Ro)- 1), donde:  

 

FAE=  Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en un ítem dado a multiplicar por el monto 

ejecutado en un Ítem determinado, en una estimación. 

 

IPE =  Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un ítem dado (tomada del cuadro de 

Incidencias Porcentuales anexoal Acuerdo No. A-003-2010). 

 

R =  Índice general de precios de los repuestos y partes tomado del US Department of Labor, Bureau 

of Labor Statistics para el renglón de Maquinaria de Construcción y Equipo (Construction 

Machinery and Equipment), del documento llamado índices de los Precios de los Productos, 

vigente para el período de la estimación de obra bajo ajuste. 
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Ro =  Índice general del precio de los repuestos y partes tomado de US Department of Labor, Bureau 

of Labor Statistics, para el renglón de Maquinaria de Construcción y Equipo (Construction 

Machinery and Equipment), del documento llamado Índices de los Precios de los Productos, 

correspondiente a la fecha de 15 días antes de la respectiva licitación o recepción de oferta o el 

correspondiente a la fecha de la negociación de un nuevo ítem durante la ejecución. 

 

En el caso que no se disponga oportunamente de este Índice generado en el exterior, se empleará el índice 

más actualizado de que se tenga información y posteriormente se podrán efectuar los ajustes pertinentes. 

Las cantidades correspondientes a la Cláusula Escalatoria o Ajuste de Precios no formarán parte del 

monto de los contratos para efectos de otorgamiento de divisas; es decir que el Ajuste de Precios se 

pagará en todo caso en moneda nacional (Lempiras).  

 

b) CONTRATOS SIN OTORGAMIENTO DE DIVISAS  

 

Fórmula de Reconocimiento 

 

FAE = IP  

 

FAE = IPE ((DV / DVo)- 1), donde:  

 

FAE, IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a) precedente. 

 

*DV =  Valor de la divisa, o tasa cambiaría de compra, Lempira: US$ emitida por el Banco Central de 

Honduras, correspondiente al período de la estimación de obra bajo ajuste.  

 

* DVo = Valor de la divisa, o tasa cambiarla de compra, Lempira: US$ emitida por el Banco Central de 

Honduras, correspondiente a la fecha de 15 días antes de la respectiva licitación o recepción 

de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociación de un nuevo ítem durante la 

ejecución.  

 

* Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso, la Divisa como Indicador de Alza podrá 

sustituirse íntegramente por el Índice de Repuestos (IR) que en un futuro se emita en el Boletín de 

la CHICO o mediante las respectivas Certificaciones de Precios, comoun valor más representativo 

de las variaciones que en el mercado local experimentan los repuestos, llantas, partes y otros 

conceptos afines al Equipo y Maquinaria, empleada en la ejecución de las obras. 
 

III. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

 

El ajuste de este rubro se aplicará exclusivamente a los proyectos de obras viales y afines (carreteras, 

puentes y urbanizaciones), donde es intensivo el uso de equipos y maquinaria pesada. Su incremento se 

reconocerá mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

FACL = IPCL((D/Do)-1), donde:  

 

FACL= Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes, a multiplicar por el monto ejecutado en un 

ítem determinado, en una estimación.  

 

IPCL =  Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes en un ítem dado (tomada del cuadro 

de Incidencias Porcentuales anexo al Acuerdo No. A-003-2010). 
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D=  Precio Oficial del Diésel en Bomba para la zona del Proyecto, decretado por el Gobierno, 

correspondiente al período de ejecución de la estimación de obra bajo ajuste. 

 

Do=  Precio Oficial del Diésel en Bomba para la zona del Proyecto, decretado por el Gobierno, 

correspondiente a la fecha de 15 días antes de la respectiva licitación o recepción de oferta o el 

correspondiente a la fecha de la negociación de un nuevo Ítem durante la ejecución. 

 

IV MATERIALES  

 

Fórmula de Reconocimiento: 

 

FAMT =  IPMT ((MAT / MATo)- 1), donde: 

 

FAMT =  Factor de ajuste de los Materiales, en un ítem dado.  

 

IPMT =  Incidencia Porcentual de los Materiales en un ítem dado (tomada del cuadro de Incidencias 

Porcentuales anexo al Acuerdo No. A-003-2010). 

 

MAT=  Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada de sus precios individuales) más 

representativos o afines al Ítem, vigente para el período de la estimación de obra bajo ajuste. 

 

MATo=  Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada de sus precios individuales) más 

representativos o afines al Ítem, correspondiente a la fecha de 15 días antes de la respectiva 

licitación o recepción de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociación de un nuevo 

Ítem durante la ejecución. 

 

Para establecer los precios de los materiales sujetos a reconocimiento, la cotización o valor a utilizar será 

siempre en las mismas condiciones, en la misma zona geográfica más cercana a la obra y con idénticas 

características durante toda la vigencia del contrato, a fin de evitar distorsiones y mantener la consistencia 

en los cálculos. En el caso de productos asfálticos, la confrontación de precios se hará "en puerto de 

entrada al país o en refinería" según corresponda. Cuando fuere posible, dichos precios deberán provenir 

de fuentes oficiales del mismo Gobierno, pudiendo además emplearse al efecto el rango de precios 

promedio o Tendencia Media que contiene el Boletín o las Certificaciones de Precios que periódicamente 

emite la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO) Si se produjeren variaciones en 

los impuestos, éstos se reconocerán por separado, previa investigación y análisis especial que efectuará 

el Gobierno. 

 

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que pueden seleccionarse para 

integrar la "canasta representativa de un ítem" en proyectos viales se limitarán específicamente a los 

siguientes: cemento tipo portland, cal, acero, productos asfálticos (cementos asfálticos, asfaltos rebajados 

o asfaltos especiales), alambre de púas, explosivos, gaviones, neopreno, elementos prefabricados de 

concreto, tuberías de cualquier tipo, pintura y señales viales. Solamente en los contratos de construcción 

de puentes, cajas u otras estructuras mayores de drenaje, se efectuará el ajuste de precios incluyendo 

además la Madera como Indicador de Alza, bajo el mismo procedimiento descrito anteriormente. 

Cualquier otro material no comprendido en el listado anterior, no será sujeto de reconocimientos o ajustes 

en las obras viales y sus alcances deberán ser considerados por los Licitantes en sus distintos precios 

unitarios de oferta. Ver cuadro Anexo con consumo predeterminado de materiales clave en los proyectos 

viales.  



Sección VI. Lista de Requisitos 146 

 

 

 

Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el caso especial de los diferentes productos 

asfálticos, cemento o la cal utilizados en proyectos de pavimentos, estabilizaciones u otros trabajos 

similares, o en el caso del cemento tipo portland empleado en estructuras de gran magnitud, su consumo 

por unidad de medida (rendimiento) para encontrar su peso o influencia en la composición porcentual 

del ítem (Incidencia Porcentual IP) y su ajuste por unidad de medida, se determinará únicamente en 

función de la fórmula de trabajo específica que se derive del respectivo diseño de proporciones de mezcla 

que certifique el Supervisor encargado para ese proyecto. Los precios de estos u otros materiales deberán 

ser obtenidos directamente de fuentes confiables y objetivas.  

 

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que pueden seleccionarse para 

integrar la "canasta representativa de un ítem o proyecto" en proyectos de Edificaciones y obras afines, 

serán listadas predeterminadamente en cada ítem, pero su distribución, peso o incidencia en este rubro 

será obtenida de la respectiva Ficha de Costos presentada por el Contratista con su oferta, a objeto de 

buscar la mayor exactitud y similitud posible con el trabajo a desarrollar. Esta distribución se hará 

sumando los costos de cada uno de los materiales previamente listados, con lo cual se obtendrá el 100% 

de los materiales clave seleccionados; luego el costo de cada material se dividirá entre este total sumado, 

para obtener el correspondiente peso relativo o participación porcentual, la cual finalmente se reducirá o 

referirá al Porcentaje global o Incidencia Porcentual que el Cuadro general señale en forma fija para ese 

Ítem, en el renglón de Materiales. Tales materiales clave incluyen entre otros: cemento, acero, láminas 

de distinto tipo, canaletas, accesorios eléctricos y sanitarios, madera, agregados pétreos, ventanería, 

material selecto, pisos varios, cerámica, ladrillo, bloques, luminarias, pinturas, tuberías, duetos, 

accesorios tipo, etc. Cuando en un mismo ítem de obra se presenten varios elementos del mismo tipo (p 

.e. varios tipos de varilla de acero en un mismo concepto), se elegirá uno o hasta tres elementos que sean 

los más representativos o con mayor peso o influencia en el ítem, a objeto de simplificar los cálculos y 

la consecuente aplicación del procedimiento. Cuando el Contratista utilice elementos estructurales 

prefabricados de alta complejidad (vigas pre-esforzadas, columnas, y otros productos similares), que por 

razones especiales el Contratista no fabrique en sus planteles o en el sitio de la Obra, tal como lo ofertó 

y lo reflejó en sus fichas de costos, si no que ya en el desarrollo del proyecto le compre a un proveedor 

determinado, previa autorización escrita del Supervisor y el Contratante, los cálculos para su ajuste de 

precios en función de las cantidades consumidas e~ obra y usando los precios finales del proveedor, se 

harán tomando en cuenta la relación resultante de dividir el diferencial de precios finales del proveedor, 

entre el Factor de Sobrecosto FS o de Indirectos que el propio Contratista haya considerado en las Fichas 

de Costos de su Oferta, para el Ítem en cuestión, así: 

 

Precio utilizado para Ajuste: (Precio actual- Precio oferta) / FS Ajuste= Precio de Ajuste x Cantidad de 

Obra consumida en el período. 

 

Lo anterior en virtud que no se efectúa ningún ajuste en la porción de los gastos indirectos. A estos 

propósitos, el Gobierno efectuará las revisiones e investigaciones que considere necesarias y el 

Contratista deviene obligado a brindar todas las facilidades del caso. 

 

Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo de elemento o estructura, independientemente 

de su complejidad o magnitud, (soleras, zapatas, muros, columnas, vigas, etc.), la llamada "Canasta de 

Materiales" fijada para denotar los Ajustes en el renglón de los Materiales, se sustituirá directamente por 

el Precio del Concreto Premezclado que figure en el Boletín de la CHICO, como Índice para ajustar dicho 

renglón. 
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El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen a la obra, tales como ascensores, aires 

acondicionados, equipos de seguridad, aparatos electrónicos o de telecomunicaciones, luminarias no 

convencionales, artículos suntuarios, pintura vial, señales viales y otros bienes especializados similares, 

se hará por medio de la variación en la Divisa (tasa cambiaría de compra Lempira (-US$), entre la fecha 

del compra del bien y el valor ofertado originalmente, agregándole un dos por ciento (2 %) anual aplicado 

proporcionalmente si fuere el caso, para cubrir la propia inflación en el país de origen, siempre y cuando 

haya transcurrido al menos Un Año calendario entre la presentación de la Oferta y la compra del bien. 

 

Los valores de los índices de ajuste y los precios de los Materiales representativos para un proyecto en 

particular, de la naturaleza que fuere, deben ser obtenidos de una misma fuente confiable y con iguales 

características, a fin de mantener la homogeneidad y consistencia del procedimiento, a lo largo del 

desarrollo de la obra. 

 

Los Materiales que en el respectivo contrato se indiquen que deben ser adquiridos con el Anticipo 

otorgado al Contratista, se ajustarán o escalarán únicamente en el período comprendido entre la fecha de 

presentación de la Oferta y la fecha de entrega del Anticipo. Se exceptúan de reconocimiento o ajuste de 

precios aquellos materiales que de alguna manera hubieren sido obtenidos en calidad de Donación, 

pagados con anticipación o bajo la modalidad "en almacén", o que sean suministrados directamente por 

el Contratante. 

 

B) Si en el mismo período que abarque una determinada estimación de obra se suscitan dos o más valores 

de los índices de Ajuste (Índice de Precios al Consumidor, Salario Mínimo, precio del Diésel, valor del 

índice de Equipos y Maquinaria del US Department of Labor, valor de la Divisa, Materiales 

representativos, etc.) se deberá efectuar una ponderación de dichos valores, de acuerdo a su respectiva 

duración en el período de la estimación de obra bajo ajuste, a fin de obtener un único valor que sirva en 

el Índice respectivo. 

 

C) Los cálculos en las fórmulas de ajuste se realizarán con un máximo de cuatro (4) cifras significativas 

a la derecha del punto decimal (diezmilésima), haciendo las aproximaciones del caso. Para obtener el 

valor final del ajuste en Lempiras, se aproximarán los cálculos resultantes a la segunda cifra decimal 

(centésima).  

 

D) Cuando se ejecute obra más allá del plazo contractual establecido, bajo el régimen de Multa o 

Penalización de acuerdo al contrato, los valores de los Índices de Ajuste y de los precios de los materiales 

y servicios a utilizar hasta completar el contrato, serán los vigentes a la fecha de vencer el último plazo 

que haya estado protegido contractualmente con la aplicación de la Cláusula Escalatoria o Ajuste de 

Precios, conforme lo indicado en la Ley de Contratación del Estado. En el caso que se negocien precios 

unitarios para nuevos ítems que deban ser incorporados al presupuesto de la obra por no figurar en los 

cuadros de la Oferta original, los valores base o de origen para los Índices de Ajuste aplicables a estos 

nuevos ítems. 
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SECCION IV. VARIOS  

 

IV.1 ATENCIÓN MÉDICA 

 
El Contratista deberá proveer y mantener facilidades adecuadas para primeros auxilios, atención médica 

para el tratamiento correspondiente en el caso de accidentes de su personal, o cualquier tipo de dolencia que 

afecte a sus trabajadores.  Estas facilidades comprenden, el acceso a un médico (En Cañaveral y en El 

Níspero). 

 

Para el trámite de la primera estimación de obra, será requisito indispensable la presentación de un 

documento o constancia extendida por un Médico Colegiado, en la cual de fe de que atenderá a todos los 

trabajadores del Contratista en caso de ser necesario. 

 

El Contratista deberá por su propia cuenta, familiarizarse con lo que al respecto dispone las leyes y 

regulaciones hondureñas.  No se harán pagos adicionales por proveer estos servicios, y el costo de los 

mismos debe estar incluido en los precios para los conceptos de obra de la Sección 4.3 Esquema de Precios 

de estos Documentos. 

 

En caso de accidentes de trabajo, el contratista deberá proveer por su cuenta los honorarios médicos, 

transporte, medicinas y cumplir con la incapacidad otorgada por el médico. Si el contratista incumple con 

lo aquí establecido, se impondrá una sanción al contratista, de mil lempiras o el equivalente al 200% del 

monto de los gastos en que incurra el trabajador (el que sea mayor de ambos), el cual presentará las facturas 

de medicinas, honorarios médicos y otros gastos que como consecuencia del accidente haya incurrido el 

trabajador; el valor anterior será deducido de la estimación mensual y bajo ninguna circunstancia podrá ser 

apelado por el contratista. La sanción anterior se impondrá sin detrimento de las acciones legales que puedan 

emprenderse en contra del contratista. 

 

IV.2 MEDIO AMBIENTE 

 
 El Contratista deberá tomar absolutamente todas las prevenciones del caso con el propósito de preservar el 

medio ambiente al ejecutar los trabajos de este contrato. 

 

 El contratista eliminará la posibilidad de formación o incremento de los focos de reproducción de insectos 

transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas que provengan como resultado de 

ejecutar trabajos descritos en este documento, asegurándose que el agua de lluvia que caiga sobre sus 

instalaciones de trabajo drene normalmente hacia cauces naturales. 

 

 El Contratista deberá estar plenamente consciente que constituirá responsabilidad suya el atender el medio 

ambiente de la zona donde ejecute sus actividades.  En tal sentido deberá considerar lo siguiente: 

 

1. El Contratista establecerá sus instalaciones de trabajo, y otros planteles alejados a una distancia prudente 

de ríos, quebradas o fuentes de agua, con el propósito de reducir la contaminación de las aguas naturales; 

en el caso específico de áreas donde se utilizan o manipulan productos derivados de petróleo, éstas 

deberán estar provistas de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petrolíferas al suelo. 

 

2. El Contratista jamás vaciará los residuos de productos químicos, (aceites, combustible y otros materiales 

dañinos) o en cerca de fuentes de agua, ríos, lagunas, canales naturales o hechos por el hombre o cualquier 

otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o bien sobre superficies de carreteras. 
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3. El Contratista deberá disponer de los desperdicios que resulten de los trabajos, incluyendo pero no 

limitándose a escombros de concreto, metal, tubería, latas de aceite, de grasa, basura proveniente de las 

viviendas y talleres, etc.  Estos desperdicios serán depositados en áreas de relleno adecuadas y aprobadas 

por la supervisión de ENEE y por la autoridad Municipal competente. El Contratista será responsable de 

determinar los sitios de depósito de estos desechos. 

 

4. El contratista se compromete a la reforestación de las áreas de los bancos de materiales que haya 

explotado durante el proceso de construcción, incluyendo los accesos a éstos. 

 

El Contratista no utilizará en ningún momento, sin una autorización extendida por la entidad competente, 

las maderas de las plantaciones o bosques cercanos a la zona de trabajo, para las labores inherentes al 

Contrato. 

 

IV.3. SEGUROS 

 

 Antes de iniciar la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá mantener los seguros requeridos en esta 

Cláusula.  La vigencia del mismo será exigida por ENEE para el trámite de las estimaciones mensuales.  Si 

este seguro no está vigente, la ENEE se abstendrá de realizar el trámite de la estimación. 

 

 Seguros que cubra daños a las obras de ENEE y a terceros:  El Contratista proporcionará y mantendrá 

seguros para garantizar el pago por daños a las obras de ENEE, y a terceros que pudiesen ocasionarse en 

virtud de la ejecución de los trabajos objeto de estos documentos.  El monto de este tipo de seguro, deberá 

ser de al menos quinientos mil (500,000) Lempiras. 

 

 El seguro indicado en esta Cláusula, será contratado con una empresa aseguradora autorizada para operar 

en Honduras, en los términos y condiciones aprobados por la ENEE. Como requisito para el trámite de 

la Primera Estimación de Pago, el Contratista deberá presentar junto con dicha estimación copia de la 

póliza o constancia de este seguro.  Ningún pago por separado será hecho por los seguros indicados en 

la presente Cláusula, sus costos deberán estar incluidos en los precios unitarios de los conceptos de pago 

indicados en la “Lista de Precios Unitarios del Contrato”. 

 

IV.4 PRESTACIONES SOCIALES 

 El Contratista deberá de considerar en sus precios de oferta las prestaciones sociales y laborales de sus 

trabajadores, por lo tanto, el Contratista se compromete a pagar todos los beneficios sociales establecidos 

en las leyes hondureñas a sus empleados. 

 

Para efectos presupuestarios del Contratista y de cumplimiento de los beneficios sociales y laborales de 

sus empleados, debe considerarse las tablas que se presentan en 5.DSuministro de Personal y Mano de 

Obra, que se establece en los Alcances de los Servicios de estos documentos de contrato, para el cálculo 

de las prestaciones laborales. 
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IV.5 TRANSPORTE PARA TODO EL PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
En consideración a que el personal del Contratista reside fuera de las instalaciones de ENEE en 

Cañaveral-Rio Lindo y El Níspero, el Contratista deberá dotar de un transporte confiable y seguro a todo 

su personal, para tal efecto, deberá contratarse los servicios de uno o dos buses con la capacidad necesaria 

para que todo el personal del Contratista viaje cómodo y seguro, ya que, de acuerdo a las normas de 

tránsito, es prohibido viajar de pie en las unidades de transporte de personas. 

 

Este costo deberá estar incluido en los precios unitarios ofertados por el Contratista en el Esquema de 

Precios de los Formatos de Oferta. 

 

Se establece que este es un requisito indispensable. Su incumplimiento acarreara la imposición de una 

multa diaria de Lps.200.00 por cada día en que el Contratista no provea a su personal del equipo de 

transporte aquí establecido. 

 

IV.6  EVALUACIONES TRIMESTRALES. 
 

 La ENEE realizará cada tres meses, evaluaciones trimestrales, con el propósito de conocer si el Contratista 

tiene la capacidad económica, técnica y administrativa para manejar con solvencia los trabajos objeto del 

presente documento, debiendo elaborar informes escritos, mismos que deberán ser remitidos a la Auditoría 

Interna de la ENEE. 

 

Con especial énfasis se evaluará el cumplimiento de los trabajos descritos en la Sección 4.3, Esquema de 

Precios de la Sección IV. Formularios de la Oferta, el cumplimiento de las Ordenes de Trabajo (OT) y las 

Ordenes de Cambio y Enmiendas al Contrato emitidas por la Supervisión de ENEE.  
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SECCION V.  ALCANCE DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS. 
 

5. ATRABAJOS PERMANENTES: 
 

5.1. DESMONTE Y LIMPIEZA DE TODAS LAS ÁREAS VERDES DE LOS 

CAMPAMENTOS Y DEMÁS INSTALACIONES DE LAS CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS  “CAÑAVERAL-RIO LINDO” Y “EL NISPERO”. 

 

El Contratista realizará este trabajo conforme las especificaciones 6.1 y al Esquema de precios 

establecido en la Sección 4.3.A, de este documento para los siguientes sitios y con la frecuencia indicada. 

 

El Contratista ejercerá una supervisión permanente sobre su personal de campo, para garantizar la calidad 

y ejecución completa de los trabajos. Para ello, debe dotarse a sus supervisores de obra de la logística de 

transporte adecuada, como ser una motocicleta o vehículo pickup.  

 

5.1.1 SERVICIO DE JARDINERÍA, TRABAJOS DE CHAPIA Y DESMONTE  

 

A) SERVICIO CONTINUO DE JARDINERÍA. 

 

El Contratista brindara el servicio de jardinería 3 veces por semana, debiendo el Contratista de mantener 

una cuadrilla de 2 (dos) jardineros para la Central Cañaveral-Rio Lindoy un jardinero para la Central El 

Níspero, durante la época de invierno y verano, los cuales atenderán los Campamentos y las oficinas.  

Este servicio se prestara durante todo el año, los lunes, miércoles y viernes en un horario de 7:00 am a 

4:00 pm.   

 

 Para la CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDOel Contratista deberá suministrar el siguiente equipo 

mínimo de trabajo:  

1) Tres sierras podadoras; 

2)  Tres tijeras podadoras,  

3) Dos escaleras tipo A,  

4) Cuatro regaderas manuales;  

5) Una motosierra; 

6) Dos mangueras de 100 pies como mínimo. 

7) Dos bombas para fumigar 

 

Para la CENTRAL EL NÍSPEROel Contratista deberá suministrar el siguiente equipo mínimo de 

trabajo:  

1) Una sierra podadora; 

2) Una tijera podadora 

3) Una escalera tipo A,  

4) Dos regaderas manuales;  

5) Una motosierra; 

6) Dos mangueras de 100 pies como mínimo. 

7) Una bomba para fumigar 

 

Este equipo de jardinería deberá completarse con palas, azadones, machetes, picos o piochas, barras, 

rastrillos y escobillas para recoger basura. 
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 Esta cuadrilla de jardinería ejecutará los siguientes trabajos:Mantenimiento de las áreas ornamentales de 

los Campamentos y Oficinas, lo cual incluye: Poda de plantas ornamentales, poda de árboles en áreas 

verdes, áreas de recreo como parques y oficinas; siembra de plantas en las áreas verdes de los 

campamentos,  siembra de plantas en los alrededores de las viviendas y oficinas,  siembra de arbolitos 

en derechos de vía de carreteras y riego de plantas en verano y otros relacionados a esta actividad. 

 

También se encargará de las labores ornamentales de las viviendas, oficinas y demás instalaciones físicas 

de la Central. 

 

 Este personal también estará a cargo de las labores de aplicación de fertilizantes en las plantas 

ornamentales, así como la eliminación de las colonias de sompopos, que proliferan en los campamentos 

y que destruyen las plantas. 

  

 Es entendido que el contratista le brindara a este personal toda la logística necesaria para su transporte, 

equipo de protección y herramientas de trabajo. 

 

Al finalizar el contrato los equipos de jardinería aquí descritos pasaran a ser propiedad de ENEE, 

asignándose a la Sección de Obras Civiles. 

  

B) CORTE DE GRAMA  EMPLEANDO MAQUINA CORTADORA DE CESPED 

El contratista realizara un corte de grama con maquina cortadora de césped en las áreas verdes próximas 

a las viviendas y oficinas. La grama se mantendrá a su menor nivel en forma permanente (Cada quince 

días) en los siguientes sitios de la CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO: 

 

b.1     Cancha de fútbol Campamento Cañaveral  

b.2     Todas las yardas alrededor de las viviendas del Campamento Principal Cañaveral  

b.3     Todas las yardas alrededor de las viviendas del Campamento No.2 

b.4     Todas las yardas alrededor de las viviendas del Campamento No.3 

b.5     Todas las yardas alrededor de las viviendas del Campamento Rio Lindo 

b.6     Todas las yardas alrededor de las viviendas del Campamento El Zapote 

b.7     Patio de transformadores y Casa de Maquinas Rio Lindo. 

 

Y en la CENTRAL EL NÍSPERO, Cada quince días en invierno y una vez en el verano (marzo) en los 

sitios siguientes: 

 

b.1  Cancha de fútbol del campamento Dos. 

b.2  Parque Infantil del campamento Dos.  

b.3  Yardas alrededor de las viviendas del campamento Dos. 

 

Se entiende que la maquina cortadora de césped no son las güiras que se utilizan para las chapeas de las 

áreas verdes donde hay abundante maleza y zacate. 

 

5.1.2 TRABAJOS DE CHAPIA DURANTE LA ÉPOCA DEL INVIERNO (MAYO a ENERO). 

 

 El Contratista realizara un corte de grama empleando güiras en todas las áreas verdes de los 

Campamentos. Durante la época de invierno (de mayo a enero) el trabajo se realizará en forma mensual, 

en los sitios siguientes de la CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO: 
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a). Chapia del área verde del Campamento Principal Cañaveral. Comprende aquellas zonas no 

consideradas como yardas de viviendas y hasta la orilla del lado izquierdo del canal de desfogue,Ejemplo: 

pedreras, o sea todas las áreas verdes en general.  

 

b).  Chapia del área verde de Talleres (automotriz, transmisión, electromecánico). 

 

c).  Chapia del área verde de Almacén principal, bodegas, EPR,  bomba de combustible. 

 

d).  Chapia del área verde la Comandancia, incluida vivienda aledaña. 

 

e).  Chapia del área verde de la Chatarrera. 

 

f). Chapia del área verde, Alrededor de Casa de Máquinas Cañaveral. 

 

g). Chapia del área verde del Talud derecho del Canal de Desfogue Cañaveral. 

 

h)  Chapia del área verde de la Presa la Delta  hasta Compuerta Radial, Incluye Canal y  

     Desarenador. 

 

i) Chapia del perímetro del cerco de la presa Delta hasta la compuerta radial (2.0 mts de ancho  

ambos lados). 

 

j) Chapia Bimensual del área verde del  Campamento Número 3, ubicado en la Aldea Cañaveral, Incluye: 

Plantación de Árboles Maderables.  

 

k) Chapiadel perímetro del cerco del Campamento No. 3, ubicado en la aldea Cañaveral (2.0 mts de 

ancho ambos lados). 

 

l)  Área verde de Casa de Maquinas Rio Lindo, Incluye los taludes Pegado al Cerco y la plantación de 

Pino. 

 

m) Chapia del área de los Taludes a ambos lados del Canal desfogue de la Central Rio Lindo, hasta el 

puente. 

 

n)  Chapia Bimensual del Terreno Contiguo a Cementerio Rio Lindo, incluido la plantación de  

Pino. 

 

o)  Chapia Bimensual de la calle de acceso y para supervisar el Terreno de las Ventanas, Calle a los 

Naranjos, 20 ml ambos lados de la calle. 

 

p) Chapia Bimensual del perímetro del cerco del Terreno de las Ventanas (2.0 mts de ancho ambos lados). 

 

q) Chapia del perímetro del cerco del Campamento Principal Cañaveral (2.0 mts de ancho ambos lados). 

 

r) Chapia del perímetro del cerco del Campamento El Zapote, incluye el cerco que delimita el área de las 

viviendas (2.0 mts de ancho ambos lados)  

 

s) Chapia del terreno del Campamento El Zapote en la zona donde están ubicadas las viviendas. 
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Para la CENTRAL EL NÍSPERO, los trabajos se realizaran mensualmente en los sitios  

siguientes: 

 

a).  Chapia de invierno Campamento Uno. 

 

b).  Chapia de invierno Campamento Dos. 

Comprende aquellas zonas no consideradas como yardas de viviendas, o sea todas las áreas verdesen 

general.  

 

c).  Chapia de zona de la Gravera. 

 

d).   Chapia del terreno donde está ubicado el Pozo del campamento Dos. 

 

e).  Chapia área de Talleres, almacén, oficinasy bomba combustible. 

 

f).  Chapia Área superior de Ventana de acceso y Chimenea. 

 

g)   Chapia de derecho de vía de la carretera de acceso del campamento Dos a casa de Maquinas (ambos 

lados). 

 

h)   Chapia de derecho de vía de la carretera del acceso a casa de Maquinas hasta la Chimenea de 

Equilibrio y Ventanade Acceso (ambos lados). 

 

i).  Chapia del ramal de línea energizada y Telefónica desde el Robledal hacia la Derechura, incluye la 

línea telefónica desde la Bocatoma pasando por el Campamento Dos, oficinas, hasta llegar a Casa de 

máquinas, instalada en la misma brecha de la línea energizada. La brecha es de un total de 4,320 Ml de 

longitud por 5 Ml de ancho, dividiéndose en: área de oficinas, una franja para casa de máquinas (la línea 

de teléfono) y la otra franja hacia la Derechura (Línea energizada) 

 

j)   Chapia de Islotes y Áreas con sedimentación del Embalse de Operación.  

 

k)   Chapia de zona reforestada, Área de Acceso al Embalse, Muro de Aliviadero y zona del puente rojo. 

 

l)   Chapia de derecho de vía de calle hacia San Rafael, desde posta de campamento dos a puente de rio 

Malapa, (ambos lados). 

 

m)   Chapia del Dique Principal, Canal de Potencia, Canal de descarga y Zonas adyacentes al  

Embalse de Operación. 

 

n)   Chapia del Dique Lateral y taludes adyacente al Embalse de Operación. 

 

o)    Chapia del Dique de orientación y taludes adyacentes al Embalse de Operación. 
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5.1.3 TRABAJOS DE CHAPIA DURANTE LA EPOCA DEL VERANO. 

 

Solo durante la época de verano (marzo) se realizarán los trabajos de chapia empleando güiras, con una 

frecuencia de una vez en esta época, en los sitios siguientes de la CENTRAL CAÑAVERAL-RIO 

LINDO: 

 

a). Chapia del área verde del Campamento Principal Cañaveral. Comprende aquellas zonas no  

consideradas como yardas de viviendas, o sea todas las áreas verdes en general.  

 

b).  Chapia del área verde de Talleres (automotriz, transmisión, electromecánico, subestación). 

 

c).  Chapia del área verde de Almacén principal, bodegas, EPR,  bomba de combustible. 

 

d).  Chapia del área verde la Comandancia, incluida vivienda aledaña. 

 

e).  Chapia del área verde de la Chatarrera. 

 

f). Chapia del área verde, Alrededor de Casa de Máquinas Cañaveral. 

 

g). Chapia del área verde del Talud derecho del Canal de Desfogue Cañaveral. 

 

h)  Chapia del área verde de la Presa la Delta  hasta Compuerta Radial, Incluye Canal y 

Desarenador. 

 

i) Chapia del perímetro del cerco de la presa Delta hasta la compuerta radial (2.0 mts de ancho  

ambos lados). 

 

j) Chapia del área verde del  Campamento Número 3, ubicado en la Aldea Cañaveral, Incluye:  

Plantación de Árboles Maderables. 

 

k) Chapia del perímetro del cerco del Campamento No. 3, ubicado en la aldea Cañaveral (2.0 mts de 

ancho ambos lados). 

 

l)  Área verde de Casa de Maquinas Rio Lindo, Incluye los taludes Pegado al Cerco y la plantaciónde 

Pino. 

 

m) Chapia del área de los Taludes a ambos lados del Canal desfogue de la Central Rio Lindo, hasta  el 

puente. 

 

n)  Chapia del Terreno Contiguo a Cementerio Rio Lindo, incluido la plantación de Pino. 

 

o)  Chapia de la calle de acceso y para supervisar el Terreno de las Ventanas, Calle a los Naranjos, 20 ml 

ambos lados de la calle. 

 

p) Chapia del perímetro del cerco del Terreno de las Ventanas (2.0 mts de ancho ambos lados). 

 

q) Chapia del perímetro del cerco del Campamento Principal Cañaveral (2.0 mts de ancho ambos lados). 
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r) Chapia del perímetro del cerco del Campamento El Zapote, incluye el cerco que delimita el área de las 

viviendas (2.0 mts de ancho ambos lados. 

 

s) Chapia del terreno del Campamento El Zapote en la zona donde están ubicadas las viviendas. 

 

 

Para la CENTRAL EL NÍSPERO, los trabajos se realizaran mensualmente en los sitios  

siguientes: 

 

a).  Chapia de invierno Campamento Uno, 1.5 hectáreas. 

 

b).  Chapia de invierno Campamento Dos, 3.5 hectáreas (área efectiva). 

Comprende aquellas zonas no consideradas como yardas de viviendas, o sea todas las áreas  

      Verdes en general.  

 

c).  Chapia de zona de la Gravera. 

 

d).   Chapia del terreno donde está ubicado el Pozo del campamento dos. 

 

e).  Chapia área de Talleres, almacén, oficinasy bomba combustible. 

 

f).  Chapia Área superior de Ventana de acceso y Chimenea. 

 

g)   Chapia de derecho de vía de la carretera de acceso del campamento Dos a casa de Maquinas (ambos 

lados). 

 

h)   Chapia de derecho de vía de la carretera del acceso a casa de Maquinas hasta la Chimenea de 

Equilibrio y Ventanade Acceso (ambos lados). 

 

i).  Chapia del ramal de línea energizada y Telefónica desde el Robledal hacia la Derechura, incluye la 

línea telefónica desde la Bocatoma pasando por el Campamento Dos, oficinas, hasta llegar a Casa de 

máquinas, instalada en la misma brecha de la línea energizada. La brecha es de un total de 4,320 Ml de 

longitud por 5 Ml de ancho, dividiéndose en: área de oficinas, una franja para casa de máquinas (la línea 

de teléfono) y la otra franja hacia la Derechura (Línea energizada) 

 

j)   Chapia de Islotes y Áreas con sedimentación del Embalse de Operación.  

 

k)   Chapia de zona reforestada, Área de Acceso al Embalse, Muro de Aliviadero y zona del puente rojo. 

 

l)   Chapia de derecho de vía de calle hacia San Rafael, desde posta de campamento dos a puente de rio 

Malapa, (ambos lados). 

 

m)   Chapia del Dique Principal, Canal de Potencia, Canal de descarga y Zonas adyacentes al  

Embalse de Operación. 

 

n)   Chapia del Dique Lateral y taludes adyacente al Embalse de Operación. 

 

o)    Chapia del Dique de orientación y taludes adyacentes al Embalse de Operación. 
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5.1.4OTROS TRABAJOS DE CHAPIA, LIMPIEZA Y DESYERBADO. 
 

En forma bimestral el contratista ejecutará un chapeo general con máquina cortadora de césped (güira) 

en todas las áreas verdes, en los límites que estén comprendidos dentro de los cercos de colindancia y 

demás instalaciones de las propiedades de la ENEE.  

 

Se incluye el corte de las ramas de los árboles que penetran el espacio aéreo de la carretera interna y cuya 

presencia obstaculiza la visibilidad y rozan con los vehículos, el chapeo de las calles de supervisión se 

hará en toda la superficie de rodadura, prolongándose hasta los cercos que definen los límites de las 

propiedades de la ENEE.  

 

 El alcance de los servicios de chapeo y limpieza, objeto de estos documentos,  comprende los sitios 

siguientes: 

  

 Para la CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO: 

 

 a). Zona de Influencia del Embalse de La Presa Varsovia y área del vertedero, Varsovia ubicada en la 

aldea  de   Bacadia,  municipio de Taulabe, Comayagua 

 

b). Ambos lados del Canal de derivación de La Presa Varsovia, desde estructura de toma hasta la Presa 

la Pita, incluye calles para supervisar las estructuras. 

 

c). Chapia y Limpieza (Acuática) a ambos lados del Canal de tierra de la Presa La Pita hasta entrada al 

algo de Yojoa.El chapeo del canal comprende desde la corona del canal a un ancho de 10 metros a lo 

largo de toda la longitud del canal.  Se incluye el corte de las ramas de los árboles que obstaculizan la 

libre conducción del agua, el contratista deberá cortar el monte que nace en los taludes del canal y que 

se encuentran flotando en el espejo de agua, la basura y desperdicios resultantes del chapeo se recogerán 

y trasladaran fuera del área de chapeo 

 

d). Chapia y limpieza alrededor de la Presa la Pita, incluido 50 ml alrededor de vertedor y las estructuras 

de concreto. 

 

e). Zona de influencia alrededor de la Presa de Yuré y la estructura del vertedor, ubicada en la aldea de  

Santa Elena municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortes. 

 

f).Chapia y limpieza de laCorona y taludes (ambos lados) del dique de la Presa de Yuré. 

 

g). Ambos lados del Canal de derivación de la Presa Yuré, desde estructura de compuerta hasta la entrada 

al lago, incluye la calle para supervisar. 

 

En la estructura de control (compuerta) la maleza acuática aguas arriba de la compuerta deberá 

serCortada y retirada fuera del canal para evitar algún tipo de obstrucción al flujo de agua que se 

transporta por el canal de Yuré al lago de Yojoa. 

 

h) Chapia del perímetro del cerco de la presa  Yuré y canal de derivación hasta la carretera pavimentada 

(2.0 mts de ancho ambos lados), Se debe realizar el chapeo a nivel de suelo natural a dos metros de 

distancia enambos lados del cerco. 
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i). Chapia de las calles para supervisión del terreno desde el puente de Peña Blanca hasta calle antigua 

del Edén, lado izquierdo y derecho del canal de potencia, todas las calles Internas, incluye la Pinera. Se 

debe realizar el chapeo a nivel de suelo natural. 

 

j) Chapia del perímetro del cerco del lado izquierdo desde el Puente Peña Blanca Hasta Calle Antigua el 

Edén Lado los Naranjos  (2.0 mts de ancho ambos lados), Se debe realizar el chapeo a nivel de suelo 

natural a dos metros de distancia enambos lados del cerco. 

 

k). Chapia y limpieza de taludes (izquierdo y derecho) del Canal de Potencia, Desde Boca Toma 

Cañaveral hasta calle antigua del Edén, (aproximadamente 2300.00 Mts de Largo x 25.00 Mts de Ancho 

por los dos Lados). La altura de la chapea no deberá ser mayor de 3”, del espejo de agua hacia fuera se 

deberá chapear tipo raspa terrón, los árboles adyacentes o pegados a la gunita deberán ser cortados a una 

altura no mayor de 30 pulgadas del suelo para evitar que estos caigan al canal. 

 

l) Chapia del perímetro del cerco del lado derecho del canal de potencia desde el puente Peña Blanca 

(Oficina municipalidad) hasta calle antigua del Edén(2.0 mts de ancho ambos lados), Se debe realizar el 

chapeo a nivel de suelo natural a dos metros de distancia enambos lados del cerco. 

 

m). Chapia y limpieza a ambos lados (20 ml) de la  Quebrada la Jutosa, 1500 ML. El área de Chapeo a 

realizar  es de 1500 metros lineales Ubicadas en la zona de influencia de la quebrada la Jutosa, terreno 

que es parte de los activos de la ENEE Cañaveral. La grama se cortara a nivel de suelo natural o raspa 

terrón.  

En los taludes de la quebrada y coronas de la misma, el chapeo y limpieza se hará al ras, el contratista 

realizara un chapeo acuático en el cauce de la quebrada el cual se hará a una profundidad de un (1) metro 

debiendo retirar el producto de lo chapeado a una distancia mínima de 2 metros a ambos lados de la 

corona de la quebrada 

 

n) Chapia y limpieza 20 ml a ambos lados de la tubería de presión (penstock) ubicada en el sitio llamado 

Punto Alto desde Casa de máquinas Cañaveral hasta la bocatoma. 

 

o) Chapia del perímetro del cerco del terreno lado Izquierdo del sitio llamado Punto Alto (2.0 mts de 

ancho ambos lados), Se debe realizar el chapeo a nivel de suelo natural a dos metros de distancia enambos 

lados del cerco. 

 

p). Chapia de las calles para supervisión del sitio llamado Punto Alto, margen derecho, 20 ml ambos 

lados de la calle. 

 

q) Chapia del perímetro del cerco del terreno lado derecho del sitio llamado Punto Alto (2.0 mts de ancho 

ambos lados). Se debe realizar el chapeo a nivel de suelo natural a dos metros de distancia enambos lados 

del cerco. 

 

r). Chapia y limpieza del ancho del terreno de la Tubería de Presión Penstock desde la Compuerta Radial 

Hasta el cerco de la casa de máquinas de Rio Lindo. 

 

s). Chapia y limpieza del Embalse de Regulación, Dique Cañaveral. 

 

t) Chapia del perímetro del cerco del embalse de regulación del Dique de Cañaveral (2.0 mts de ancho 

ambos lados). Se debe realizar el chapeo a nivel de suelo natural a dos metros de distancia enambos lados 

del cerco. 
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Para la CENTRAL “EL NISPERO”: 

 

a)    Chapia del perímetro del cerco del Embalse de operación, el perímetro completo. (2.0 metros de 

ancho a ambos lados) 

 

b)    Chapia del perímetro del cerco del terreno de la gravera. (2.0 metros de ancho a ambos lados). 

 

c)    Chapia del perímetro del cerco del Campamento Uno. (2.0 metros de ancho a ambos lados). 

 

d)    Chapia del perímetro del cerco del terreno donde está ubicado el pozo del campamento Dos. (2.0 

metros de ancho a ambos lados). 

 

e)    Chapia del perímetro del cerco del Campamento Dos. (2.0 metros de ancho a ambos lados). 

 

f)    Chapia del perímetro del cerco de Casa.de Maquinas, incluida la subestación (2.0 metros de ancho a 

ambos lados). 

 

g)  Desyerbado de juntas y grietas del pavimento del Campamento Dos. 

 

Para mejor control de la maleza, el Contratista deberá de aplicar herbicida en las sub estaciones, taludes 

revestidos con gunita, juntas y grietas de la carretera.  Se entiende que el Contratista suministrará el 

herbicida, dicha aplicación será controlada y bajo la supervisión de ENEE. 

 

5.1.5 DESMONTE, DESYERBADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS ESPECIALES. 

 

 El Contratista ejecutará el desmonte, desyerbado y limpieza de las estructuras especiales durante todo el 

periodo de vigencia de este contrato, en los siguientes sitios: (Cada veinte (20) días en invierno y cada 

treinta (30) días en verano). 

 

Para la CENTRAL HIDROELÉCTRICA “CAÑAVERAL-RIO LINDO”: 

 

a) Desmonte, desyerbado y limpieza de la zona de la sub estación Cañaveral, incluye aplicación de 

herbicidas, la maleza deberá ser arrancada a mano, también deberá limpiarse el monte (bejucos) que 

crecen enel cerco. 

 

b) Desmonte, desyerbado y limpieza de la sub estación Rio Lindo, incluye aplicación de herbicidas, la 

maleza deberá ser arrancada a mano, también deberá limpiarse el monte (bejucos) que crecen en el cerco. 

 

c) Desmonte, desyerbado y limpieza de grietas, juntas en la tubería de presión, estructuras de bases para 

anclajes de la tubería de presión. En las juntas y en las grietas se desarrolla hierba o maleza que es 

perjudicial para la estructura, por lo que el Contratista deberá removerla de manera manual para evitar 

daños alos anclajes. 

 

d) Limpieza y remoción de la basura acumulada en la malla retenedora de la bocatoma del canal de 

potencia Cañaveral. 

 

e) Limpieza de malla retenedora de basura en el canal de potencia bajo el puente de Peña Blanca. 
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f) Limpieza y remoción de lechuga acuática que se acerca a la estructura de control en el canal de 

potencia. 

 

g) Techo del edificio de Casa de Maquinas Cañaveral.La  superficie del techo del edificio, es proclive al 

desarrollo de maleza, misma que puede dañar la estructura, por tal razón, se deberán realizar limpiezas 

periódicas para remover toda la maleza que se desarrolla en este sitio. 

 

h) Techo del edificio de Casa de Maquinas Rio Lindo.La  superficie del techo del edificio, es proclive al 

desarrollo de maleza, misma que puede dañar la estructura, por tal razón, se deberán realizar limpiezas 

periódicas para remover toda la maleza que se desarrolla en este sitio. 

 

i) Limpieza de basura y maleza que se desarrolla en la estructura exterior de las compuertas de la 

bocatoma Cañaveral. 

 

j). Desyerbado de juntas en las losas y limpieza del piso del canal de la Presa Varsovia (Trimestral). En 

las juntas y grietas se desarrolla hierba o maleza que es perjudicial para la estructura, por lo que el 

Contratista deberá removerla de manera manual para evitar daños. 

 

k). Desyerbado de juntas en las losas y limpieza del piso del canal de la Presa Yure (Trimestral). En las 

juntas y grietas se desarrolla hierba o maleza que es perjudicial para la estructura, por lo que el Contratista 

deberá removerla de manera manual para evitar daños. 

 

l) Limpieza y remoción de la basura acumulada en la malla retenedora, ubicada en el embalse de la presa 

la Delta. 

 

m) Limpieza y remoción de la basura acumulada en las rejillas ubicadas en el canal de La Delta (Diario). 

Trabajo permanente removiendo todo el sedimento y basura que se acumula en las rejillas. 

 

Para laCENTRAL HIDROELÉCTRICA “EL NISPERO”: 

 

a).  Desmonte y limpieza de la zona de la Sub Estación El Níspero. incluye aplicación de herbicidas, la 

maleza deberá ser arrancada a mano,  también deberá limpiarse el cerco.Cada veinte (20) días en invierno 

y cada treinta (30) días en verano 

 

b).  Desmonte y limpieza del muro de gaviones en canal de descarga de Casa de Maquinas,incluye 

aplicación de herbicidas, la maleza deberá ser arrancada a mano.Cada veinte (20) días en invierno y cada 

treinta (30) días en verano. 

 

d).  Desmonte, remoción y limpieza de sólidos en suspensión en las rejillas de bocatoma, 2 rejillas de 

aproximadamente 6.00 Ml cada una. 

 

e) Limpieza y remoción de sólidos en sumidero ubicado en Casa de Maquinas, remoción de sedimento 

desde el nivel 410 msnm hasta el nivel 433 msnm. 

 

5.2 LIMPIEZA DE VIVIENDAS, EDIFICIOS Y DEMÁS  INSTALACIONES DE  LAS 

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS “CAÑAVERAL – RIO LINDO” Y “EL NISPERO”. 
 El contratista realizará este trabajo conforme la especificación 6.2 de la Parte VI Especificaciones 

Técnicas y a las cantidades detalladas en la Sección IV. Formularios de la Oferta, numeral 4.3.2 de la 

Lista de Precios de estos documentos para los siguientes sitios y con la frecuencia indicada. 
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5.2.1 BARRIDO Y TRAPEADO.  

 

Diariamente se efectuará el barrido y trapeado con desinfectante y desodorante en todos los pisos, incluye 

el lavado con desinfectante y desodorizado de los servicios sanitarios y baños de las instalaciones que a 

continuación se detallan: 

 

Para la CENTRAL HIDROELÉCTRICA “CAÑAVERAL-RIO LINDO”: 

 

a). Edificio de Oficinas Administrativas y Jefatura de Unidad, incluye servicios sanitarios. 

(Mantener una aseadora en forma permanente). 

 

b). Dispensario Médico, incluye servicios sanitarios. (Mantener una aseadora en forma 

permanente). 

 

c). Casa de Maquinas Cañaveral. Incluye: Oficina, banco de baterías y servicios sanitarios. Una Aseadora 

permanente, incluyendo salones, oficinas, pasillos, bodegas, gradas, limpieza de pasamanos, limpieza de 

área de cocina y sanitarios, el Contratista deberá asignar una aseadora de forma permanente en un horario 

de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm y sábados y domingos de 7:00 am a 11:00am. 

 

d). Casa de Maquinas Rio Lindo. Incluye Oficina, bodega aledaña y servicios sanitarios. Una 

Aseadora permanente, incluyendo salones, oficinas, pasillos, bodegas, gradas, limpieza de pasamanos, 

limpieza de área de cocina y sanitarios, el Contratista deberá asignar una aseadora de forma permanente 

en un horario de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm y sábados y domingos de 7:00 am a 11:00am. 

 

Para laCENTRAL HIDROELÉCTRICA “EL NISPERO”: 

 

a).  Casa de Máquinas, Edificio de oficinas (Administrativas, talleres y almacén). (Una aseadora en forma 

permanente), incluye salones, oficinas, pasillos, bodegas, gradas, limpieza de pasamanos, limpieza de 

área de cocina y sanitarios, el Contratista deberá asignar una aseadora de forma permanente en un horario 

de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm y cuando se requiera para la Casa de máquinas, los sábados y 

domingos de 7:00 am a 11:00am. 

  

b).  Centro Educativo, incluye (escuela y kínder), (Una aseadora en forma permanente). incluye edificios 

anexos como Talleres, Laboratorios, Oficinas, Biblioteca, Bodegas, pasillos, salones de clases y sus 

futuras ampliaciones. Se asignará una aseadora en forma permanente, en un horario de lunes a viernes 

de 7:00 am a 4:00 pm, la cual deberá mantener libre de basura todo el recinto, incluyendo las áreas verdes 

aledañas, área de juegos. (Esta aseadora cubrirá los meses de diciembre y enero, una vez por semana). 

 

  

El contratista suministrara por su cuenta todos los materiales, equipos, transporte, herramientas y mano 

de obra necesarios para la ejecución de las labores aquí descritas.  

  

No se permitirá el uso de ácido muriático para la limpieza, ya que deteriora la cerámica y la losa sanitaria. 

 

5.2.2 LIMPIEZA DIARIA DE  OTRAS ÁREAS.   

  

 El Contratista realizará una limpieza diaria en los sitios siguientes de acuerdo a las Especificaciones 

Técnicas. 
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Para la CENTRAL HIDROELÉCTRICA “CAÑAVERAL-RIO LINDO”: 

 

a). Zona de Talleres (Taller Automotriz, Manto Mecánico y Manto Eléctrico), área de transmisión, 

subestaciones, bodega EPR, incluye servicios sanitarios, el aseo se hará en forma diaria. 

 

b). Taller de Obras Civiles. Incluye Oficinas, Galeras,  Bodegas Auxiliares y sanitarios.  

 

c). Área de la Piscina Campamento Principal Cañaveral, incluye kioskos,  sanitarios y duchas. Este 

trabajo será extensivo para los días feriados y fines de semana. 

 

d) Las postas de vigilancia del Campamento principal, Casa de máquinas Cañaveral y Rio Lindo.  

 

e). Edificio de Oficinas Ing. Supervisores y oficina técnica, incluye servicios sanitarios. 

 

f). Almacén Principal y Bodegas Auxiliares. 

 

g). Sala de Capacitación, incluye kioskos, pasillos, aceras y servicios sanitarios,deberá permanecer 

aseada y cuando se realicen eventos deberá coordinarse el aseo repetitivo de forma diaria durante dure el 

evento. Cuando no esté en uso, deberá asearse cada día. 

 

Para laCENTRAL HIDROELÉCTRICA “EL NISPERO”: 

 

a).  Oficina operadores de compuerta ubicada en el aliviadero. 

 

b).  Oficina y bodega de obras civiles ubicada en la Bocatoma. 

 

c).  Oficina de obras civiles en Campamento dos. Diario,Deberá asignarse una aseadora durante media 

jornada laboral. 

 

d).  Todas las viviendas deshabitadas, apartamentos y viviendas habitadas por  solteros y casas de 

huéspedes, aproximadamente.Durante los días lunes, miércoles y viernes. 

 

e).  Dispensario Médico. Diario, Deberá asignarse una aseadora durante media jornada laboral. 

 

f).   Club  del campamento dos. Diario, Deberá asignarse una aseadora durante media jornada laboral. 

 

g).   Instalaciones de Manejo de Cuencas en campamento uno, Diario, Deberá asignarse una aseadora 

durante media jornada laboral. 

 

El Contratista suministrará todo el equipo, mano de obra y los materiales químicos de limpieza necesarios 

para ejecutar las labores descritas en los numerales anteriores. 
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5.2.3 SERVICIO DE LIMPIEZA DOS VECES POR SEMANA EN OTRAS ÁREAS 
 

El Contratista ejecutará el aseo y recolección de basuras los días martes y jueves en todos los sitios cuya 

frecuencia sea dos veces por semana y que a continuación se detallan: 

 

Para la CENTRAL HIDROELÉCTRICA “CAÑAVERAL-RIO LINDO”: 

 

a).  Todas las calles pavimentadas y no pavimentadas del campamento principal y Casa de máquinas 

Cañaveral. 

 

b) Todas las zonas recreativas y deportivas del  Campamento principal como ser: Parques, canchas, 

graderías y camerinos, incluye  el desyerbado en las áreas de concreto.  

 

c).   Estacionamiento del Edificio de Oficinas administrativas y Jefatura de Unidad, incluido las aceras 

perimetrales. 

 

d).  Todas las viviendas deshabitadas, apartamentos y viviendas habitadas por  solteros y casas de 

huéspedes.Lunes, miércoles y viernes. 

 

Para laCENTRAL HIDROELÉCTRICA “EL NISPERO”: 

 

a).  Taller de carpintería y sus alrededores en campamento dos. 

 

b).  Almacén y bodegas auxiliares. 

 

c).  Las postas de vigilancia de campamento 1 y 2, de casa máquinas, oficinas, 

      Bocatoma y embalse de operación.  

 

d).  Todas las áreas recreativas y deportivas de campamento dos, como ser: Parques, canchas,  

graderías y camerinos, incluye  el desyerbado en las áreas de concreto. 

 

e).  Todas las calles pavimentadas y no pavimentadas de campamento uno y dos.    

 

f).  Área de bomba de combustible. 

 

g).  Bodega en campamento dos. 

 

El Contratista suministrará todo el equipo, mano de obra y los materiales químicos de limpieza necesarios 

para ejecutar las labores descritas en los numerales anteriores. 

 

 

5.2.4  LIMPIEZA SEMANAL DE OTRAS ÁREAS. 

 

Solamente para laCENTRAL HIDROELÉCTRICA “EL NISPERO”: 

 

a) Limpieza con agua en piso de grúa de casa de máquinas (elevación a 433.00 msnm). Deberá efectuarse 

la limpieza lavando el piso y paredes con agua y detergente usando una maquina a presión, además la 

limpieza de techo, puertas y lámparas. 
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b).  Limpieza con agua en piso de Taller electromecánico, incluye las bodegas de equipos y Herramientas. 

Deberá efectuarse la limpieza lavando el piso y paredes con agua y detergente usando una maquina a 

presión, además la limpieza de techo, puertas y lámparas. 

 

c) Limpieza de la parte superior del puente de la grúa de pórtico, ubicada en Casa de máquinas. Incluye 

la eliminación de panales de avispas, telarañas y cualquier limpieza que ayude a mantener la seguridad 

del personal en esta zona.   

  

El Contratista suministrará todo el equipo, transporte, mano de obra y los materiales químicos de limpieza 

necesarios para ejecutar las labores descritas anteriormente. 

 

5.2.5     PULIDO Y ENCERADO DE PISOS.  SEMANAL 

 

Solamente para laCENTRAL HIDROELÉCTRICA “CAÑAVERAL-RIO LINDO”: 

 

1) Edificio de Casa de Maquinas Cañaveral, incluye oficinas. 

 

2)       Edificio de Casa de Maquinas Rio Lindo, incluye oficinas de supervisión. 

   

5.2.6  OTRAS LIMPIEZAS 

 

Solamente para laCENTRAL HIDROELÉCTRICA “CAÑAVERAL-RIO LINDO”: 

 

a)  Recolección y Botado de desperdicios provenientes de la construcción. Comprende los Campamentos 

y demás instalaciones. Este trabajo deberá ser solicitado por la Supervisión de ENEE 

 

b)  Recolección y  Botado de basura originada por la caída de hojas, ramas y podas.Comprende el 

Campamento principal. 

 

 

5.2.7   RECOLECCIÓN Y BOTADO DE BASURA (RED DE BASUREROS): DOS VECES POR 

SEMANA. 

 

Se realizará la recolección y el botado de la basura incluyendo su transporte, proveniente de las viviendas, 

oficinas y demás instalaciones, la cual será depositada en los sitios previamente autorizados por ENEE, 

de acuerdo con las frecuencias establecidas (2 veces /semana). La recolección de basura se hará en los 

siguientes sitios: 

 

Para la CENTRAL HIDROELÉCTRICA “CAÑAVERAL-RIO LINDO”:(Botadero Municipal de 

San Francisco de Yojoa a 16 Kms del Campamento Principal) 

 

a). Campamento Principal Cañaveral, Incluye: Oficinas, Casas, Apartamentos, Comedor, Área de 

Piscina, Salón de Eventos, dispensario médico, postas de vigilancia. 

 

b). Campamento Número 2, incluye el vivero. 

 

c) Campamento Número 3, ubicado en la Aldea Cañaveral 

 

d). Campamento el Zapote, viviendas ocupadas por personal militar.  
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e). Casa de Maquinas Cañaveral, Área de Talleres (automotriz, electromecánico) Almacenes, bomba de 

combustible, bodegas transmisión, subestación, EPR, postas de vigilancia. 

 

f). Campamento Rio Lindo, (siete viviendas) 

 

g). Área de Casa de Maquinas Rio Lindo, incluye postas de vigilancia 

 

Para laCENTRAL HIDROELÉCTRICA “EL NISPERO”:(Botadero Municipal de El Níspero a 1.5 

Kms del Campamento Dos) 

 

a).  Viviendas y edificaciones del Campamento dos, incluye posta de vigilancia. 

 

b). Viviendas del Campamento uno, incluye posta de vigilancia. 

 

c).  Casa de Máquinas, incluye posta de vigilancia.  

 

d).  Oficinas, almacén y talleres, incluye posta de vigilancia. 

 

e).   Embalse de operación, (aliviadero), incluye oficina y posta de vigilancia. 

 

f).    Bocatoma, incluye oficina y posta de vigilancia. 

 

 5.2.8   LIMPIEZA DE TANQUESY RESERVORIOS DE AGUA POTABLE. 

 

 El Contratista realizara la limpieza de todos los tanques de distribución de agua potable, cisternas y pozos 

sépticos existentes en todas las instalaciones de ENEE de la Central Hidroeléctrica Cañaveral-Rio Lindo 

y El Níspero,de acuerdo con las frecuencias establecidas, los cuales se describen a continuación: 

 

Para la CENTRAL HIDROELÉCTRICA “CAÑAVERAL-RIO LINDO”: 

 

a). Limpieza tanque de concreto elevado del  Campamento Cañaveral, incluye el hipoclorador 

aproximadamente 9,000 galones 

 

b). Limpieza de la Boca Toma del sistema de agua potable, (Estructura ubicada en el Balneario 

Nacimiento),incluye limpieza de dos tanques rompe cargas 

 

c). Limpieza interior de la Cisterna del  Campamento Rio Lindo, aproximadamente 2500  Galones 

 

d) Limpieza del Foso séptico del Campamento principal, aproximadamente     Galones 

 

e) Limpieza de foso séptico de Casa de máquinas Cañaveral y Rio Lindo, aproximadamente 2500 

Galones cada uno. 

 

f) Limpieza de foso séptico del Almacén, bodegas y talleres de Cañaveral, aproximadamente 1200 

Galones 

 

Para laCENTRAL HIDROELÉCTRICA “EL NISPERO”: 
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a)  Limpieza interior y exterior de tanque metálico de 3,600 galones. 

 

b)  Limpieza interior y exterior del tanque de concreto de 4,700 galones de campamento 2.   

 

c)  Limpieza de la presa de abastecimiento de agua, ubicada en El Barbasco aproximadamente a 20 Kms 

del campamento Dos. 

 

d) Limpieza del Foso séptico del Campamento Dos, 30,000  galones. 

 

e) Limpieza del Foso séptico de la Casa de máquinas. 2,300 Galones 

 

El Contratista suministrara todo el equipo e insumos para poder realizar las actividades antes descritas. 

 

5.2.9   LIMPIEZA DE MALLAS INTERCEPTORAS DE SOLIDOS UBICADAS EN EL  

ALIVIADERO Y CANAL DE POTENCIA. DURANTE EL INVIERNO (DE MAYO 

AENERO) 

 

Solamente para laCENTRAL HIDROELÉCTRICA “EL NISPERO”: 

 

Este trabajo consiste en el desmonte, desbrozo, eliminación, remoción y limpieza de las mallas 

interceptoras de sólidos, ubicados en Aliviadero (malla principal) y Canal de Potencia (malla 

secundaria),incluye también el mantenimiento menor, reparaciones varias menores y botado de basura 

retenida en las mallas durante avenidas y en los alrededores de las mismas. 

 

 

5.3. LIMPIEZA, OPERACIÓN Y VIGILANCIA DE LA PISCINA. 

 

Solamente para laCENTRAL HIDROELÉCTRICA “CAÑAVERAL-RIO LINDO” 

 

El contratista realizará este trabajo conforme a la especificación 6.3 de estos documentos, de acuerdo a 

la siguiente frecuencia y horario. 

 

 DIARIAMENTE: 

 

 El Contratista brindará el servicio durante 14 horas de lunes a jueves desde las 07:00 a.m. hasta las 9:00 

p.m. Los fines de semana (viernes, sábado y domingo)se atenderán con un horario de 09:00 am hasta las 

23:00 horas, (Incluye el período de Semana Santa).  

 

El Contratista se obliga a remunerar jornada extraordinaria a su personal que atienda después de las 4:00 

PM.  

  

5.4. CUSTODIA DE INVENTARIOS, ALOJAMIENTO DE HUÉSPEDES Y SERVICIO DE  

LAVANDERÍA Y PLANCHADO. 

 

El Contratista realizará este trabajo conforme a la especificación 6.4 de éste documento para los 

siguientes sitios y con la frecuencia indicada. 
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5.4.1 SERVICIOS CUYA FRECUENCIA PUEDE SER DIARIA: 

 

 El Contratista mantendrá en las Centrales Hidroeléctricas “Cañaveral-Rio Lindo” y “El Níspero” 

personal exclusivo para atender cada uno de los siguientes servicios: 

 

a) Custodia de Inventarios:   El Contratista tendrá bajo su custodia todos los bienes, equipos y menaje que 

reciba bajo inventario de la ENEE, ya sea en viviendas o bodegas; Controlará y vigilará el movimiento 

de los mismos y será responsable de su cuidado.Los movimientos de menaje serán con autorización de 

la Jefatura de cada Central. 

 

b) Alojamiento de Huéspedes: Solamente para la CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO. El 

Contratista brindará el servicio de alojamiento a toda hora que se presente, incluyendo los días sábados, 

domingos, días feriados y fiestas locales.  Incluye el período de Semana Santa y Semana Morazanica). 

Por lo que el contratista deberá mantener permanentemente una persona en atención a este servicio. 

 

c) Servicio de Lavandería, planchado y secado de ropa:   El Contratista brindará los servicios de 

lavandería y secado de la ropa de cama (sabanas, cameras, colchas, sobre fundas, cortinas y toallas de la 

Casa de Huéspedes, apartamentos de solteros y viviendas utilizadas para alojamiento temporal.  El 

Contratista proveerá y mantendrá dos lavadoras y una secadora, para la ejecución de este trabajo, las 

cuales entregará en el primer mes de iniciado el servicio, al finalizar el contrato, este equipo pasará a ser 

propiedad de la ENEE.  Dicho equipo deberá ser considerado en la oferta y deberán ser de marcas 

reconocidas, que garanticen un suministro de repuestos.     

 

Este servicio será extensivo a los empleados y visitantes que se encuentren alojados en los Campamentos 

de la Central Hidroeléctrica. Todos los usuarios de este servicio deberán pagar una tarifa que será fijada 

de común acuerdo con la Supervisión de ENEE. 

 

La ropa de cama de todas las viviendas desocupadas o destinadas al alojamiento de huéspedes, como ser 

la Casa de Huéspedes, apartamentos destinados al alojamiento, serán lavadas cada vez que haya cambio 

de huésped. En los apartamentos de soltero, este lavado se hará por lo menos una vez por semana. 

 

 El servicio de lavado, secado y planchado será sobre la base de treinta (30) unidades diarias para la 

ENEE. Una unidad puede ser una sábana o camera o toalla o colcha o cortina, que es el menaje normal 

que la ENEE requerirá de lavado, secado y planchado. Al exceder la base de treinta unidades diarias, la 

ENEE pagara al Contratista un valor adicional por cada prenda lavada (en el día). El valor de este servicio 

deberá establecerse entre el Contratista y la Supervisión. 

 

 

 El Contratista brindara el servicio de planchado a todo el menaje de la ENEE que requiera de este 

servicio.  El mismo se brindará en horas y días hábiles y será extensivo a los empleados de ENEE que lo 

soliciten, quienes deberán pagar la tarifa establecida.  

 

5.4.2 ATENCIÓN EN LAS CASAS DE ALOJAMIENTO DE HUÉSPEDES E  

 INSTALACIONES. 

 

 El Contratista deberá mantener personal para atender el cambio de la ropa de cama y toallas en las 

viviendas destinadas al alojamiento de huéspedes; también deberá cambiarse la colcha y la camera cada 

vez que son habitadas por los visitantes temporales; así mismo deberá colocarse un rollo de papel 

higiénico y jabón de baño nuevo (barra pequeña) cuando hay cambio de huéspedes. 
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 Cada fin de mes el contratista presentará un informe mensual del personal que fue atendido como 

huésped, de acuerdo a los formatos aprobados por la supervisión, también presentará un informe mensual 

con los movimientos de los inventarios que están bajo su custodia, como ser la entrega y devolución de 

menajes, por parte de los usuarios. 

 

 Para los fines de semana el Contratista deberá dejar, cuando sea solicitado, como mínimo una persona 

para el aseo de las viviendas o las que se requieran para atender con eficiencia este servicio.  

 

 5.4.3 LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE CORTINAS. (SEMANAL) 

 

 Semanalmente se realizará el lavado y secado de cortinas en todas las oficinas, Dispensario 

Médico,Escuela y sus anexos (Solo en la Central “El Níspero”), salas de capacitación y todos aquellos 

espacios físicos que requieran del mismo.  Las mismas deberán ser planchadas. 

 

5.4.4. OTROS SERVICIOS. 

 

a) Suministro e instalación de jabón líquido para los baños de Casa de Maquinas cañaveral, Rio Lindo y El 

Níspero.  

b) Suministro e instalación de jabón líquido para  los baños del Escuela y Kínder de la Central El Níspero 

y Dispensario Médico de ambas Centrales. 

c) Suministro e instalación de jabón líquido para los baños de las Oficinas (Jefatura, Supervisores,  

Administración, Talleres y demás oficinas, dispensario médico, almacén).  

 

5.5.    FUMIGACION DE TODAS LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA CENTRAL. 

 

El Contratista proveerá los servicios de una empresa dedicada  a la fumigación, para fumigar todas las 

instalaciones físicas de las Centrales cañaveral-Rio Lindo y El Níspero, de acuerdo al Concepto 4.3.5 y 

4.3.4 respectivamente del Formato de Oferta de la Parte IV, en los sitios siguientes: 

 

Para la CENTRAL HIDROELÉCTRICA “CAÑAVERAL-RIO LINDO”: 

 

5.5.1.   Campamento Principal de Cañaveral: 

a). 6 Viviendas Tipo ' A ' : (4 dormitorios, 2 baños, bodega, sala, comedor, cocina, porch, garaje) 

b). 16 Viviendas Tipo ' B ': (dúplex con 3 dormitorios, 2 baños, sala-comedor, cocina, garaje) 

c). 10 Viviendas Tipo ' C ' :(2 cuartos, un baño, sala-comedor, cocina, porch) 

d). 8 Apartamentos Tipo ' A ': (Un cuarto, un baño, sala-comedor, cocina, porch) 

e). 2 Apartamentos Tipo ' B ' :(Un cuarto, un baño, cocineta, garaje) 

f). 8 Apartamentos Tipo ' C ' :(un solo cuarto, un baño) 

g). Casa de Huésped Cañaveral 

h). Área de Piscina Campamento Cañaveral, Vestidores y Kioskos 

i). Área de Comedor Campamento Cañaveral 

j). Salón de Capacitación ( Usos Múltiples), baños y kioskos 

k). Postas de Vigilancia (tres en Campamento Cañaveral, dos Casa de Maquinas Cañaveral y una Casa 

de máquinas Rio Lindo)  

l) Dispensario medico 

m) Bodega para menajes cerca del Dispensario medico 

n) Área verde del Campamento Cañaveral, incluye áreas deportivas y recreativas, cajas de registro y 

alcantarillas 
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5.5.2  Campamento Numero 2, ubicado frente Campamento Cañaveral 

a). 2 Viviendas Tipo ' B ' 

b). 1 Bodega/Vivienda Tipo ' B ' 

c) Área que ocupa el vivero 

 

5.5.3  Campamento Numero 3, ubicado en Aldea Cañaveral. 
a). 4 Viviendas Tipo ' B ', casas de madera (paredes y piso), 3 dormitorios, un baño, sala-comedor, cocina, 

incluye área exterior y cajas de registro. 

 

5.5.4  Campamento Número 4 ( El Zapote). 

a). 4 apartamentos ocupados por personal Militar, (un dormitorio y un baño) 

b). Área verde del Campamento, incluido las Casas Abandonadas y en Reparación 

 

5.5.5  Campamento Rio Lindo 

a). 7 Viviendas Tipo ' B ' :  (3 dormitorios, un baño, cocina, sala comedor, garaje), incluye área  

exterior y cajas de registro 

 

5.5.6  Oficinas, Casas de Máquinas, Almacenes, Talleres, Etc. 

a). Oficinas Administración y Jefatura de Unidad 

b). Oficinas Ingenieros Supervisores, proyecto y Oficina Técnica 

c). Casa de Maquinas Cañaveral, oficina y banco de baterías 

d). Casa de Maquinas Rio Lindo incluye oficina y sanitarios 

e). Almacén Principal, Bodegas, Taller de Manto Automotriz, Manto Eléctrico y Manto Mecánico, 

incluye área exterior y cajas de registro 

f). Almacén Bodega EPR, incluye área exterior y cajas de registro 

g). Área de Transmisión y Bodegas, incluye área exterior y cajas de registro 

h). Casa de La Comandancia y Vivienda aledaña, incluye área exterior y cajas de registro 

i). Taller de Obras Civiles, Bodegas y Oficinas, incluye área exterior 

j). Área de Sub-Estaciones, Bodegas y Oficinas, incluye área exterior y cajas de registro 

k). Bodegas Posteriores Casa de Maquinas Rio Lindo, incluye área exterior y cajas de registro. 

 

Para laCENTRAL HIDROELÉCTRICA “EL NISPERO”: 

 

5.5.1 Campamento No. 1 (una vivienda, áreas verdes e instalaciones). 

 

5.5.2  Campamento Principal No.2 

a). 6 Viviendas Tipo ' A ' : (3 dormitorios, 3 baños, bodega, sala, comedor, cocina, porch, garaje) 

b). 6 Viviendas Tipo ' B ': (con 3 dormitorios, 2 baños, sala-comedor, cocina, garaje) 

c). 10 Viviendas Tipo ' C ' :( dúplex 3 cuartos, dos baños, sala-comedor, cocina, porch) 

d). 4 Apartamentos Tipo ' A ': (Un cuarto, un baño, sala-comedor, cocina,) 

e). 4 Apartamentos Tipo ' B ', tráiler :(Un cuarto, un baño sala-comedor, cocina) 

f). Casa de Huésped ( 5 apartamentos con baño, sala) 

g). Sala de Capacitación, Club y baños  

h). Postas de Vigilancia (una en Campamento, una Casa de Maquinas l y dos en embalse de  

operación y bocatoma)  

i) Dispensario médico (3 dormitorios, 2 baños, sala-comedor, cocina) 

j) Taller de carpintería, oficinas supervisión y Bodega 

k) Área verde del Campamento Dos, incluye áreas deportivas y recreativas, cajas de registro y  
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alcantarillas. 

l) Escuela y kínder 

 

5.5.3  Oficinas, Casas de Máquinas, Almacenes, Talleres, Etc. 

c). Área de Oficinas, talleres, almacén y bodegas auxiliares. 

d). Casa de máquinas, área verde subestación, cuarto de baterías 

e). Embalse de operación (instalaciones y dique) 

f). Bocatoma 

g). Alrededor y afuera del campamento 2. 

 

5.6 SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET. 

 

El servicio de internet deberá ser instalado en el servidor que designe la ENEE para que el mismo sea 

distribuido de acuerdo a las necesidades del Complejo Hidroeléctrico. 

 

El Contratista proveerá el servicio de internet para lasCentrales Cañaveral-Rio Lindo y El Níspero de 

acuerdo a la sección  del esquema de precios, 4.3.6 y 4.3.5 respectivamente. 

 

El Contratista tiene la libertad de escoger el proveedor que más convenga, en función de la calidad del 

servicio, con un total de 30 Megas para la Central Cañaveral-Rio Lindo y 15 megas para la Central El 

Níspero. 

 

5.7 SUMINISTRO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE. 

 

La ENEE mantiene en las Centrales Hidroeléctricas Cañaveral – Rio Lindo y El Níspero un sistema de 

televisión por cable para los empleados y sus dependientes que habitan en los Campamentos. 

 

Se requiere que el Contratista suministre este servicio a través de un proveedor de televisión por cable 

vía satélite, que garantice un mínimo de 100 canales, que incluyan a todos los canales de televisión 

nacional y los locales.  

 

En los Campamentos ya existe la red del sistema de cable con todos sus accesorios. 

 

El mantenimiento rutinario del sistema estará a cargo del proveedor de Cable Local que sea subcontratado 

para brindar el servicio. 

 

Cuando la ENEE incremente los puntos de servicio y esto ocasione costos adicionales al Contratista, la 

ENEE reconocerá el incremento de acuerdo a las facturas que presente el Contratista. 

 

Para la CENTRAL HIDROELÉCTRICA “CAÑAVERAL-RIO LINDO”: 

 

El servicio a suministrar se distribuye así: 

a) Campamento Principal Cañaveral, 52 Líneas. 

b) Campamento N° 2 y 3, 5 Líneas. 

c) Campamento El Zapote, 8 Líneas. 

d) Campamento Rio Lindo, 7 Líneas. 

e) Casa de Maquinas cañaveral-Rio Lindo, 2 líneas 
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Para laCENTRAL HIDROELÉCTRICA “EL NISPERO”: 

 

El servicio a suministrar se distribuye así: 

a) Campamento Dos, 37 Líneas. 

b) Edificio de oficinas, 1 línea. 

c) Casa de máquinas, 1 línea 

5.8    LIMPIEZA DE DRENAJES, CUNETAS, ALCANTARILLAS Y REMOCIÓN DE 

DERRUMBES. 

 

El Contratista realizará la limpieza de cunetas revestidas y no revestidas, limpieza total de alcantarillas, 

incluyendo las entradas y salidas de las mismas, como ser en los campamentos y en carreteras de acceso 

y supervisión a las instalaciones, también deberá de realizar la limpieza y perfilación de cunetas no 

revestidas que se encuentren azolvadas, lo anterior conforme a las especificaciones de este documento  y 

de acuerdo con el listado de conceptos y cantidades de obra establecidos en la Sección  4.3.A, concepto 

4.3.8 para la Central Cañaveral-Rio Lindo y 4.3.7 para la Central El Níspero: Limpieza de Drenajes, 

cunetas, alcantarillas y remoción de derrumbes, en la Sección IV. Formularios de la Oferta de la Lista de 

Precios para los siguientes sitios y con la frecuencia indicada. 

 

Para la CENTRAL HIDROELÉCTRICA “CAÑAVERAL-RIO LINDO”: 

 

5.8.1    LIMPIEZA DE INVIERNO. (De Mayo a Enero) 

a) Cunetas revestidas y no revestidas de las calles internas del Campamento Principal Cañaveral.  

b) Calles de Supervisión en Tubería Penstock (Punto Alto)  

c) Calles de Supervisión en Tubería Penstock desde compuerta Radial Hasta Rio Lindo.  

d)  Cunetas revestidas y no revestidas de la Calle de acceso a Casa de Maquinas Cañaveral, Zona de 

Talleres, almacén y Subestación Cañaveral,  

e) Cunetas revestidas y no revestidas del área de Casa de Maquinas Rio Lindo  y Subestación Rio 

Lindo,  

f) Calles de Supervisión en Presa y Canal de derivación Varsovia.  

g) Calles de Supervisión en Presa y Canal de derivación Yuré.  

h)   Remoción de derrumbes mayores a 10 M3 en cualquier sitio de las carreteras de acceso a las áreas 

de cobertura de las Centrales. 

 

5.8.2 LIMPIEZA DE VERANO. (MARZO): 

 

 Durante el verano (marzo) se efectuará la limpieza de drenajes, cunetas, alcantarillas y remoción de 

derrumbes en todos los conceptos de obra descritos en 4.3.8.2 y 5.8.1. 

 

Para laCENTRAL HIDROELÉCTRICA “EL NISPERO”: 

 

5.8.1    LIMPIEZA DE INVIERNO (DE MAYO A ENERO) 

a).  Subestación el Níspero (perímetro)  

b).  Cunetas del campamento Dos    

c).  Bocatoma (entrada a las instalaciones) 

d).  Mantenimiento cunetas en carretera de acceso a la Chimenea de equilibro y calle de acceso a la 

zona de la ventana del túnel de presión, ambos lados. 

e) Cunetas y alcantarillas de la  carretera de acceso desde el Campamento Dos hasta Casa de máquinas. 
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f) Cunetas de las oficinas administrativas, almacén y talleres 

 

5.8.2 LIMPIEZA DE VERANO. (MARZO): 

 

 Durante el verano (marzo) se efectuará la limpieza de drenajes, cunetas, alcantarillas y remoción de 

derrumbes en todos los conceptos de obra descritos en 4.3.7.2y 5.8.1. 

 

5.9   CUADRILLA DE APOYO AMBIENTAL. 
 

El Contratista suministrara en las Centrales Cañaveral-Rio Lindo y El Níspero una Cuadrilla de apoyo 

ambiental durante todo el año, los 7 días de la semana, esta cuadrilla estará conformada por lo menos 

con cuatro (4) hombres, los cuales realizaran labores de control y prevención de incendios en los sitios 

donde la ENEE lo requiera.  En el período que no estén ejecutando estas labores, brindarán apoyo a la 

cuadrilla de jardinería o colaborar con las acciones encaminadas a proteger el Medio Ambiente y Ornato, 

en todo caso, su utilización será de acuerdo a lo dispuesto por la supervisión de ENEE. 

 

5.10   SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CERCOS. 

 

En las instalaciones de ENEE en las Centrales Hidroeléctricas Cañaveral-Rio Lindo y El Níspero, los 

terrenos en una mayor cantidad están con cercos de alambre de púas y en menor cantidad cercosde malla 

ciclón. Estos cercos tienen más de 40 años de haber sido instalados y requieren de un mantenimiento más 

frecuente por lo que el contratista realizara el mantenimiento conforme a las especificaciones de este 

documento  y de acuerdo con el listado de conceptos y cantidades de obra establecidos en la Sección  

4.3.A, concepto 4.3.10 para la Central Cañaveral-Rio Lindo y 4.3.9 para la Central El Níspero: Servicio 

de mantenimiento de cercos, en la Sección IV. Formularios de la Oferta de la Lista de Precios.  

 

5. B TRABAJOS EVENTUALES:  

 

A continuación se describen aquellos trabajos cuya frecuencia de ejecución es difícil de establecer, por 

tal motivo se denominan trabajos eventuales, los cuales se ejecutarán a medida se presenten necesidades 

de reparaciones y mantenimientos. Estos trabajos se pagarán de acuerdo a los precios establecidos en 

4.3.B, de la Sección 4.3, Esquemas de Precios, Parte IV, Formatos de Oferta. 

  

Es entendido, que existe la posibilidad de que muchos de estos trabajos nunca se ejecuten o que las 

cantidades de obra establecidas, sean insuficientes para atender las necesidades de ENEE,  en ninguno 

de los dos casos, el Contratista podrá argumentar perjuicio en su contra, por lo tanto, no tendrá validez 

ningún reclamo presentado por el Contratista por estas razones. 

 

El Contratista deberá de atender la ejecución de estos trabajos en un plazo mínimo de diez (10) días 

laborables, contados a partir de la fecha de la emisión de la orden de trabajo, en caso contrario la ENEE 

ejecutará lo establecido en el numeral cinco (5), de la Cláusula 2.36, Daños Líquidos de la Parte II, 

Condiciones Generales, de estos Documentos. 

 

Cuando un concepto de obra no esté establecido en la Sección 4.3.B, Trabajos Eventuales, de la Parte 

IV, Formatos de la Oferta, y la ENEE requiera de este servicio, el mismo se ejecutará de acuerdo a lo 

establecido en 2.19, Cambios y Trabajos Adicionales de la Parte II. 
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5.B.1 SUMINISTRO DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS 

 

El contratista suministrara los servicios de reparación de llantas para los vehículos de cada Central 

Hidroeléctrica de acuerdo a la descripción siguiente: 

 

Para la CENTRAL HIDROELÉCTRICA “CAÑAVERAL-RIO LINDO”: 

 

1.-Reparación de llanta radial, cualquier número; 

2. Suministro de llanta radial #14. 

3.-Suministro de llanta radial #15; 

4.-Suministro de llanta radial #16. 

5.-Suministro de Llanta No. 12.4, Para Tractor Agrícola 

6.-Suministro de Llanta No. 18.4, Para Tractor Agrícola 

7.-Suministro de Llanta No. 11L-16SL, Para el troco 

8.-Cambio de llantas, incluye armado y balanceado 

9.-Alineamiento y balanceo de llantas 

 

Para laCENTRAL HIDROELÉCTRICA “EL NISPERO”: 

 

1.-Reparación de llanta radial, cualquier número; 

2.-Suministro de llanta radial #14. 

3.-Suministro de llanta radial #15; 

4.-Suministro de llanta radial #16. 

5.-Cambio de llantas, incluye armado y balanceado 

6.-Alineamiento y balanceo de llantas 

 

5. B.2 SUMINISTRO DE MENAJES 

 

Durante el periodo de vigencia de este contrato, la ENEE podrá requerir el suministro de cameras, 

sabanas, colchas, toallas, almohadas, cortinas, etc., las cuales serán confeccionadas con telas de acuerdo 

a las calidades especificadas en las Especificaciones Técnicas, de la Parte VI. 

 

El Contratista podrá adquirir estas prendas ya confeccionadas o mandarlas a fabricar localmente o a 

través de su propio personal, siempre y cuando se apeguen a las disposiciones establecidas en las 

Especificaciones Técnicas. Previamente deberá de presentarse ante la Supervisión de ENEE un 

muestrario de las telas, o piezas a suministrar, de acuerdo a las especificaciones establecidas. 

 

También podrá suministrar camas completas, colchones, los cuales deben reunir los requisitos 

establecidas en las especificaciones técnicas. 

 

5.B.3 TAPICERÍA. 

 

Durante el periodo de duración del presente contrato, la ENEE podrá requerir la ejecución de trabajos de 

tapicería, en muebles de sala, comedor, tapizado de los asientos de los vehículos, muebles de oficina y 

mobiliario en general propiedad de ENEE 

 

El Contratista deberá de atender con prontitud cualquier solicitud por escrito, que la Supervisión de 

ENEE le presente. 
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Por su magnitud, para la ejecución de estos trabajos no es indispensable que el Contratista cuente con un 

Taller de Tapicería en el sitio, pudiendo Sub contratar dichos servicios. En todo caso, los trabajos deberán 

de asignarse a un Taller de reconocida solvencia, previamente autorizado por ENEE. 

 

El trabajo aquí descrito se ejecutará de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas y se 

pagará según B-2 Tapicería, de la Sección 4.3.B, Trabajos Eventuales, de la Sección 4.3, Esquema de 

Precios. 

 

5. C -   SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS VARIOS. 

 

La ENEE podrá requerir el suministro de materiales de acuerdo a los listados presentados en 4.3.C, de la 

Sección 4.3, Esquema de Precios, de la Parte IV, Formatos de Oferta. Los mismos servirán de base para 

el pago de los suministros realizados. 

 

El suministro de materiales incluye el transporte, la carga y descarga y todos los costos necesarios para 

la prestación del servicio. 

 

Las necesidades de suministros de la ENEE en Cañaveral – Rio Lindo, podrán ser, pero no limitarse a: 

 

a) Suministros de insumos para el tratamiento del agua potable, incluye análisis de Laboratorio que en la 

Unidad no se realizan; 

b) Suministro de alimentos para el personal que realiza trabajos en jornadas extraordinarias o cuando se 

realicen eventos especiales (desayunos, almuerzos y cenas corrientes), bocadillos, azúcar, café molido, 

vasos desechables.  También suministrara agua electro pura, preferiblemente de Agua Azul. 

c) Suministro de insumos para viveros. Este servicio incluye el suministro de tierra orgánica, bolsas para 

viveros, fertilizantes, fungicidas, semillas y sarán al 60% de luz (malla protectora que impide la 

exposición directa de las plantas a los rayos del sol). 

d) Suministro de materiales de construcción y obras de reparación (solo mano de obra). Se detalla un listado 

de los materiales y obras de reparación más utilizados en el mantenimiento de las Obras Civiles. 

e) Otros suministros.  A solicitud de ENEE, el Contratista suministrara accesorios y repuestos para 

computadoras, de acuerdo con el listado de 4.3.C.  

f) Suministro de Reparación de Vehículos ( Pintura Automotriz) 

g) Suministros de Materiales para Oficina como ser Papelería. 

 

Estos materiales serán solicitados mediante la emisión de Órdenes de Trabajo, en las cuales se establecerá 

el tipo de material o servicio a suministrar, así como la cantidad. 

 

Es entendido, que existe la posibilidad de que muchos de estos materiales, accesorios, repuestos o 

servicios, nunca sean requeridos por la Supervisión de ENEE o que las cantidades de materiales 

establecidas, sean insuficientes para atender las necesidades de ENEE, en ninguno de los dos casos, el 

Contratista podrá argumentar perjuicio en su contra, por lo tanto, no tendrá validez ningún reclamo 

presentado por el Contratista por estas razones. 

 

El Contratista deberá de atender la ejecución de estos suministros en un plazo mínimo de diez (10) días 

laborables, contados a partir de la fecha de la emisión de la orden de trabajo, en caso contrario la ENEE 

ejecutará lo establecido en el numeral cinco (5), de la Cláusula 2.36, Daños Líquidos de la Parte II, 

Condiciones Generales, de estos Documentos. 
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Cuando un concepto de obra no esté comprendido en el listado de la Sección 4.3.C, Suministro de 

Materiales, Insumos y Servicios de la Parte IV, Formatos de Oferta, o la cantidad requerida del mismo 

sobrepase la cantidad estimada y la ENEE requiera de este servicio, el mismo se ejecutará de acuerdo a 

lo establecido en 2.19 Cambios y Trabajos Adicionales.  

 

5. D   SUMINISTRO DE PERSONAL Y MANO DE OBRA. 

 

La ENEE podrá requerir que el Contratista suministre Mano de Obra calificada y no calificada, para la 

ejecución de tareas menores, estas personas estarán a disposición de la Supervisión de ENEE, quien les  

asignará sus funciones de acuerdo a su mejor conveniencia. 

 

La ENEE pagará estos servicios de acuerdo al listado de precios establecido en 4.3.D, Suministro de 

Personal y Mano de Obra, de la Sección 4.3, Esquema de Precios, de la Parte IV, Formatos de la 

Oferta.Por otra parte, el Contratista está obligado a pagar a las personas que contrate (mano de obra 

calificada y no calificada) los salarios mínimos establecidos en la tabla mostrada en esta misma sección; 

todo el personal así contratado será evaluado por la Supervisión de ENEE y de no contar con las 

competencias requeridas, el Contratista deberá sustituirlo inmediatamente. 

 

Es entendido que el número de personas por cada categoría de mano de obra establecida en 4.3.D, son 

estimadas y que las mismas podrán incrementarse o disminuir de acuerdo a las necesidades de la ENEE, 

sin que lo anterior sea motivo de reclamo por parte del Contratista. Así mismo, la ENEE puede requerir 

personal no incluido en la lista anterior, el cual deberá ser suministrado por el Contratista. 

 

Queda entendido y así establecido que la ENEE podrá contratar este personal u obtener estos servicios 

de acuerdo a su mejor conveniencia, ya sea a través de los procedimientos normales de contratación 

establecidos por la Dirección de Recursos Humanos de ENEE o a través de otros Contratistas que 

pudieran estar operando en el Complejo Hidroeléctrico, sin que ello sea objeto de reclamo por parte del 

Contratista. 

 

Esta tabla incluye los salarios para el 2019, 2020 y 2021, y es de obligatorio cumplimiento. El Contratista 

tomará estos valores como referencia, sumándole el Factor de Sobrecosto, que incluye los costos directos 

e indirectos; también deberá considerar los beneficios sociales de cada uno de ellos. La ENEE no será 

responsable por el pago de prestaciones laborales de ningún personal con cargo al Contratista, este costo, 

deberá estar considerado en los precios de oferta.  

Para efectos presupuestarios o de presentación de la oferta y retribución a sus trabajadores, se presenta 

una tabla para el cálculo de las prestaciones sociales como porcentaje del salario mínimo. 

 

CONCEPTO % 

PREAVISO 8.33 

CESANTIA 8.33 

VACACIONES 2.8 

DECIMO TERCER MES 8.33 
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DECIMO CUARTO MES 8.33 

CALCULO DE LA BONIFICACION POR BENEFICIOS SOCIALES  

(TABLA DE INDEMNIZACION A TRABAJADORES) 

TIEMPO TRABAJADO DIAS A BONIFICAR 

AÑOS MESES DIAS Preaviso Cesantía Vacaciones 
13 y 14 

mes 
TOTAL 

- - 1 - - - 0.20 0.20 

- - 15 - - 0.40 2.60 3.00 

- 1 - - - 0.80 5.00 5.80 

- 2 - - - 1.70 10.0 11.70 

- 2 1 1.00 6.80 1.70 10.2 19.70 

- 2 29 1.00 9.90 2.40 14.6 27.90 

- 3 - 7.00 10.0 2.50 18.0 37.50 

- 3 1 7.00 10.0 2.50 15.2 34.70 

- 4 - 7.00 10.0 3.30 20.0 40.30 

- 4 15 7.00 10.0 3.80 22.6 43.40 

- 5 - 7.00 10.0 4.20 25.0 46.20 

- 5 15 7.00 10.0 4.60 27.6 49.20 

- 6 - 7.00 10.0 5.00 30.0 52.00 

- 6 1 14.00 20.0 5.00 30.0 69.00 

- 7 - 14.00 20.0 5.80 35.0 74.80 

- 8 - 14.00 20.0 6.70 40.0 80.70 

- 9 - 14.00 20.0 7.50 45.0 86.50 

- 10 - 14.00 20.0 8.30 50.0 92.30 

- 11 - 14.00 20.0 9.20 55.0 98.20 

- 12 - 14.00 20.0 10.0 60.0 104.0 

1 - 1 30.00 30.0 0.00 *0.02 60.00 

1 6 - 30.00 45.0 6.00 30.0 111.0 

2 - - 30.00 60.0 12.0 60.0 162.0 

2 - 1 60.00 60.1 0.00 0.20 120.3 

 

*Se supone que al cumplir el año de laborar se ha pagado el 13avo y 14avo mes y vacaciones 

 

La experiencia nos indica, que la gran mayoría de Contratistas ofertan precios muy bajos para este 

concepto, con salarios muy alejados de la realidad,  lo cual dificulta la contratación de mano de obra 
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calificada, que trae como resultado una baja calidad en la ejecución de los trabajos, lo cual redunda en 

un perjuicio para la ENEE, ya que se paga por un servicio de mala calidad, en consecuencia, se establece 

como salario mínimo para todo este personal el rango que a continuación se consigna, tomando como 

base los salarios que se pagan en la zona: 

 

A continuación, se consignan los salarios base por categoría, tomando como referencia los salarios que 

se pagan en la zona: 

 

TABLA DE SALARIOS MINIMOS POR CATEGORIA 

 

CONCEPTO 
SALARIOS PROPUESTOS 

2019 2020 2021 

Peón o jornalero Salario Mínimo Salario Mínimo Salario Mínimo 

Fontanero 13,100.00 13,700.00 14,400.00 

Albañil 13,100.00 13,700.00 14,400.00 

Carpintero 13,100.00 13,700.00 14,400.00 

Oficinista 11,800.00 12,330.00 13,000.00 

Conserje Salario mínimo Salario mínimo Salario mínimo 

Pintor 10,700.00 11,200.00 11,900.00 

Electricista 15,800.00 16,500.00 17,000.00 

Técnico en Refrigeración. 15,300.00 16,000.00 16,700.00 

Ayudante de Electricista Salario mínimo Salario mínimo Salario mínimo 

Ayudante de Fontanero Salario mínimo Salario mínimo Salario mínimo 

Ayudante de Albañil Salario mínimo Salario mínimo Salario mínimo 

Ayudante de Carpintero Salario mínimo Salario mínimo Salario mínimo 

Ayudante de Técnico en Refrigeración Salario mínimo Salario mínimo Salario mínimo 

Viveristas Salario mínimo Salario mínimo Salario mínimo 

Soldador 13,100.00 13,700.00 14,400.00 

Ayudante de Fontanero Salario mínimo Salario mínimo Salario mínimo 

 

 

El Contratista deberá de atender la ejecución de estos suministros de personal y mano de obra, en un 

plazo mínimo de diez (10) días laborables, contados a partir de la fecha de la emisión de la orden de 

trabajo, en caso contrario la ENEE ejecutará lo establecido en el numeral cinco (5), de la Cláusula 2.36, 

Daños Líquidos de la Parte II, Condiciones Generales, de estos Documentos. 
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Si el Contratista considera en casos especiales la contratación de algún personal bajo la modalidad de 

trabajo por hora, deberá someterlo a aprobación de la supervisión de ENEE y cumplir con lo 

reglamentado para estos por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

 

5. E   SUMINISTRO DE TRANSPORTE. 

 

La ENEE requiere de los servicios de transporte en las centrales de  Cañaveral-Rio Lindo y el Níspero 

que debe ser suministrado por el contratista: 

 

Para la CENTRAL HIDROELÉCTRICA “CAÑAVERAL-RIO LINDO”: 

 

a) Transporte de Operadores y Maquinistas Central Hidroeléctrica Cañaveral. 

Se transportará en vehículo pick up doble cabina o microbús un operador y un maquinista de su casa de 

habitación a casa de máquinas de  la Central Cañaveral y de regreso transportará a el operador y 

maquinista que sale de turno a sus respectivas viviendas, la vivienda del operador/maquinista puede estar 

ubicada en el campamento cañaveral, aldea cañaveral o peña blanca.Este traslado de personal 

actualmente se hace 4 veces al día cada 6 horas iniciando a las 00:00 hrs. 

 

b) Transporte de Operadores y Maquinistas Central Hidroeléctrica Rio Lindo. 

Se transportará en vehículo pick up doble cabina o microbús un operador y un maquinista de su casa de 

habitación a casa de máquinas de la Central Rio Lindo y de regreso transportará a el operador y 

maquinista que sale de turno a sus respectivas viviendas, la vivienda del operador/maquinista puede estar 

ubicada en el pueblo Rio lindo.Este traslado de personal actualmente se hace 4 veces al día cada 6 horas 

iniciando a las 00:00 hrs. 

 

c) Transporte en vehículo microbús a los trabajadores que residen en el pueblo de Rio Lindo que trabajan 

en Cañaveral de ida y regreso desde su lugar de residencia a la hora de entrada y de salida de la jornada 

ordinaria de trabajo. 

 

d) Transporte en vehículo microbús a los trabajadores que residen en la aldea de Peña Blanca que trabajan 

en Cañaveral de ida y regreso desde su lugar de residencia a la hora de entrada y de salida de la jornada 

ordinaria de trabajo. 

 

e) Transporte en microbús de los estudiantes de secundaria y primaria hijos de los trabajadores residentes 

en el campamento CC1 que estudien en el colegio o escuela de Cañaveral y Peña Blanca. Este transporte 

se hará diariamente a la hora de entrada y salida de clases de los colegios y escuelas. 

 

f) Transporteen microbús de Campamento Cañaveral CC1 a San Pedro Sula a trabajadores y sus 

dependientes un día a la semana para practicarse exámenes o análisis clínicos. Actualmente este 

transporte se hace el viernes de cada semana, saliendo a las 7:00 am de cañaveral y regresando después 

de que el personal ha salido de sus análisis clínicos usualmente a las 19:00. 
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Para la CENTRAL HIDROELÉCTRICA “EL NISPERO”: 

 

a) Transporte de Operadores de Control y de compuertas. 

Se transportará en vehículo pick up doble cabina o microbús un operador del año 2010 en adelante como 

mínimo de su casa de habitación a casa de máquinas de  la Central al operador de control, a bocatoma y 

aliviadero al operador de compuertas  y de regreso transportará a el operador que sale de turno a sus 

respectivas viviendas, la vivienda del operador está ubicada en el campamento dos.Este traslado de 

personal se debe realizar de acuerdo al programa de trabajo adjunto en la Sección 6.E.Especificaciones 

suministro de transporte. 

 

b) Transporte en vehículo microbús a los trabajadores que residen en el Pueblo El Níspero y el Campamento 

Dos hasta las oficinas administrativas y casa de máquinas de ida y regreso desde su lugar de residencia 

a la hora de entrada y de salida de la jornada ordinaria de trabajo.Este traslado de personal se debe realizar 

de acuerdo al programa de trabajo adjunto en la Sección 6.E.Especificaciones suministro de transporte 

iniciando a las 06:30 hrs y finalizando a las 16:00 horas. 

 

c) Transporte en microbús de los estudiantes de secundaria y primaria hijos de los trabajadores residentes 

en el Campamento dos que estudien en el colegio o escuela de El Níspero y en la ciudad de Santa Bárbara. 

Este transporte se hará diariamente a la hora de entrada y salida de clases de los colegios y escuelas. 

 

d) Transporteen microbús de Campamento Dos y el Pueblo El Níspero a San Pedro Sula y viceversa a 

trabajadores y sus dependientes un día a la semana para practicarse exámenes o análisis clínicos. 

Actualmente este transporte se hace el jueves de cada semana, saliendo a las 7:00 am  y regresando 

después de que el personal ha salido de su remisión medica usualmente a las 19:00. 

La ENEE también podrá requerir el servicio de transporte a diversos sitios del país, el cual deberá ser 

suministrado por el Contratista. Este servicio consiste en un camión de 10 toneladas para el transporte de 

materiales, accesorios, equipos y repuestos o cualquier otro producto que la ENEE requiera 

transportar.También se podrá requerir los servicios de una rastra de 20 toneladas para el transporte de 

cargas más pesadas o voluminosas. 

 

Los precios ofertados deberán incluir todos los factores que afecten el costo del servicio como ser: 

combustibles, lubricantes, depreciación del vehículo, motorista, seguros, beneficios sociales, impuestos, 

utilidades, mano de obra, ayudantes,  etc. 

 

Queda establecido que los precios de oferta incluyen el personal para la carga y descarga de los productos 

transportados. 

 

El servicio de transporte será de acuerdo a las tarifas establecidas en 4.3.E, de la Sección 4.3 Esquema 

de Precios, de la Parte IV, Formato de la Oferta, de estos Documentos 

 

5. F TRABAJOS ADICIONALES 

 

Considerando la magnitud y complejidad de las Centrales HidroeléctricasCañaveral-Rio Lindo y El 

Níspero, la ENEE podrá requerir la ejecución de trabajos que no están contemplados en ninguna de las 

Secciones anteriormente descritas. 
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Los Trabajos adicionales pueden ser, pero no necesariamente limitados a la siguiente lista: 

 

            a) Reparaciones de equipo de oficina, como escritorios, sillas, mesas, computadoras, etc. 

            b) Reparaciones y/o construcciones de las viviendas, oficinas, mejoras a los sistemas de agua 

potable, aguas negras, obras de drenaje, cercos, muros, reparación de calles y carreteras y obras 

civiles en general. 

            c) Construcción, suministro, instalación y/o reparación de muebles, puertas, ventanas, embalaje de 

piezas mecánicas, cercas, estantería metálica de almacén, etc. 

d). Fumigaciones de áreas no incluidas. 

e). Reparación de aires acondicionados, refrigeradoras, estufas, lavadoras eléctricas, extractores de 

humo, calentadores de agua. 

f). Servicio de fontanería, carpintería, albañilería, ebanistería, electricidad, soldadura, pintura. 

g). Suministro de personal para la ejecución de tareas diversas en la Central. 

h). Limpieza de otras áreas no consideradas en este documento; 

i). Incremento en alguna de las frecuencias de algún concepto de obra definido en la Sección 4.3.A. 

j) Suministro de materiales de construcción, accesorios, repuestos de equipos, equipo de cómputo, 

repuestos de vehículos. 

k) Alquiler de equipo de construcción (volquetas, cargadoras, rastras, retroexcavadores, tractores, 

compactadoras, etc). 

l)          Reparaciones en las estructuras de concreto y metálicas   de las diferentes Presas. 
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SECCION VI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Se presentan a continuación las especificaciones técnicas referentes a todos los trabajos descritos en la 

Sección 4.3.A de la Sección IV Formularios de la Oferta de estos documentos de Licitación.   El 

Contratista deberá de ejecutar los trabajos de acuerdo a lo enunciado en cada uno de numerales aquí 

descritos. 

 

6.1 DESMONTE Y LIMPIEZA DE TODAS LAS ÁREAS VERDES DE LOS 

CAMPAMENTOS Y DEMÁS INSTALACIONES DE LAS CENTRAL 

HIDROELÉCTRICAS“CAÑAVERAL-RIO LINDO” Y “EL NISPERO”. 

 

6.1.1 Descripción: 

 

 Este trabajo deberá consistir en el desmonte, desbrozo, eliminación, remoción y limpieza de toda maleza, 

vegetación y corte de la grama dentro de los límites señalados.  Se incluyen también los trabajos de 

jardinería y poda. También incluye la recolección y botado de los desperdicios resultantes de los trabajos 

de chapea y jardinería. 

 

6.1.2 Requisitos para los Trabajos de Jardinería 

 

 El Contratista deberá mantener en el sitio de los trabajos una cuadrilla de dos (2) jardineros para la Central 

Cañaveral-Rio Lindoy un jardinero para la Central El Níspero, en forma permanente durante la época de 

invierno y verano, de acuerdo a lo establecido en 5.1.1., Servicio de Jardinería, Trabajos de chapia y 

Desmonte, de los Alcances de los Servicios y Trabajos.   Deberá emplear personal competente y con la 

habilidad necesaria para ejecutar un trabajo de primera calidad.  El efecto estético de este trabajo será 

decisivo a la hora de evaluar el trabajo ejecutado.  Los cortes en las podas de árboles y plantas de jardín, 

deberán ser simétricos, conservando uniformidad en la altura del corte, tanto horizontal como 

verticalmente. 

  

 El personal asignado a estas labores realizara la poda de las plantas de jardín, empleando todas las 

herramientas detalladas en 5.1.1.A). Este trabajo es extensivo a las plantas ornamentales existentes 

alrededor de algunas viviendas y orillas de calle. 

 

 La supervisión de ENEE indicará los árboles, arbustos y plantas que podrían eliminarse o podarse.  Bajo 

ninguna circunstancia el Contratista y su personal podrán cortar una planta, sin el visto bueno de la 

Supervisión de ENEE. 

 

 El Contratista de común acuerdo con la Supervisión establecerá un programa de atención a los jardines 

de tal forma que siempre estén atendidos y conserven la estética de los Campamentos.   

 

 Este personal también ejecutara labores de sembrado de grama, para lo cual deberá prepararse el terreno 

en forma adecuada, conformando el terreno con tierra abonada o fértil. El costo del suministro de esta 

tierra se pagara como un concepto aparte, así como el suministro de la grama. 

 

 Así mismo, este personal realizara labores de sembrado de plantas ornamentales, en los sitios que designe 

la Supervisión de ENEE.  Esta cuadrilla regara las plantas pequeñas existentes en los Campamentos y las 

que hayan sido sembradas en el derecho de vía de las carreteras y terrenos de la ENEE. 
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 La ENEE no realizara pagos adicionales por la recolección, acarreo y botado de los desperdicios producto 

de los trabajos de poda y trabajos de jardinería en general. El costo de esta actividad deberá estar incluido 

en el costo de mantener la cuadrilla de jardinería. 

 

 El personal de jardinería también realizara trabajos de fertilización y eliminación de sompopos, de 

acuerdo a lo establecido en 6.1.4. 

 

 

6.1.2.1     Base para el Pago. 

 

 La ENEE pagará el valor establecido en 4.3.1.1. a), de la Sección  4.3.A, Esquema de Precios, por todo 

el trabajo realizado bajo este concepto, el cual será la compensación total por todos los gastos en que 

incurra el Contratista por todo el trabajo terminado.  

 

 El Contratista estimara este valor de acuerdo al costo de mantener una cuadrilla de jardineros en el año, 

(2 personas para la Central Cañaveral-Rio Lindo y una para la Central El Níspero), debiendo establecerse 

un precio mensual, en el cual se consideraran los costos de los equipos y herramientas empleadas, pasivo 

laboral, más los costos indirectos del Contratista.  

 

De este valor, la ENEE deducirá en forma proporcional, los valores que estime, cuando se presenten 

algunas de las siguientes situaciones: 

 

a)  Cuadrilla de trabajo o de jardineros, incompleta, deduciendo de la estimación mensual el equivalente al 

salario de los días no laborados, por alguno de los miembros que integran la cuadrilla.Adicionalmente se 

impondrá una sanción económica de Lps. 150.00 diarios por cada miembro de cuadrilla faltante. Por 

ejemplo, sin en un mes la cuadrilla está incompleta y solo trabajan un miembro, significa que hubo una 

inasistencia en el mes, por lo que la sanción económica se calcula así: Lps. 150.00 x 1 jardinero x 30 días 

= Lps. 4,500.00.  

 

b)  Si el contratista no utiliza o no adquiere el equipo mínimo establecido en 5.1.1 A) de la Parte V, Alcance 

de los Servicios y Trabajos, la ENEE deducirá de la estimación mensual la suma de Lps 100.00 (cien 

Lempiras exactos) por cada equipo que no sea utilizado diariamente, multiplicado el número de equipos 

faltantes por los días en que el Contratista no utiliza las herramientas apropiados. 

 

c) La ENEE deducirá Lps50.00 (cincuenta Lempiras), por cada árbol destruido por el personal del 

contratista, ya sea en el interior de los Campamentos, derechos de vía, área de la sub estación o cualquier 

otra zona donde se realicen trabajos,  sin la autorización previa de ENEE.  Esta sanción se impondrá una 

sola vez para el mismo daño. El árbol destruido deberá ser remplazado con la siembra de cinco arbolitos, 

lo cual no representara ningún costo adicional para la ENEE. El Contratista procederá a la siembra de 

estas plantas dentro de los quince (15) días calendario subsiguiente a recibir por escrito el reclamo de la 

Supervisión. Si el contratista se negare o dilatare en forma injustificada la siembra de estas plantas, la 

ENEE impondrá una sanción adicional de Lps 100.00 por cada día de retraso, contados a partir del 

vencimiento del plazo de los 15 días.   

 

6.1.3  Requisitos para los trabajos de Corte de Grama en las Yardas 

 

 El trabajo de corte de grama con maquina cortadora de césped es una chapia especial, la cual se ejecutará 

hasta una distancia mínima de 10 metros alrededor de las viviendas de los Campamentos, pudiendo 
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prolongarse esta distancia de acuerdo a las condiciones prevalecientes y a la extensión de la yarda de 

determinada vivienda. La grama deberá cortarse al ras en cada uno de los sitios detallados en 5.1.1 B) de 

los Alcances de los Servicios y Trabajos.  

 

En el Campo de futbol del Campamento Cañaveral y del Campamento Dos de El Níspero se utilizará 

máquina cortadora de césped,  aunque no haya viviendas en los alrededores. La mayor parte del corte de 

grama en estos Campos deberá ejecutarse con máquina cortadora de césped. En estos dos campamentos 

se utilizará máquina cortadora de césped, en todos aquellos sitios que lo permitan las condiciones 

topográficas o la forma de la superficie del suelo, aunque no haya viviendas en los alrededores 

 

 Los trabajos comprendidos, bajo este numeral son los que se enumeran en 4.3.1.1 b) de la Sección 4.3.A 

Esquema de Precios de los Trabajos Permanentes de la Parte IV y 5.1.1 B) de los Alcances de los 

Servicios y Trabajos. 

 

 Para el cumplimiento de este trabajo el contratista deberá contar como mínimo con dos cuadrillas de 

trabajadores, debido a que será una actividad permanente. 

 

Este trabajo se ejecutara quincenalmente durante la duración de este contrato. Esta frecuencia podrá 

variar de acuerdo a las condiciones prevalecientes con el clima. 

  

La ENEE no realizara pagos adicionales por la recolección, acarreo y botado de los desperdicios 

producto de los trabajos de corte de grama y recolección de hojas secas y demás desperdicios 

acumulados en las áreas verdes. Este trabajo deberá hacer mediante el uso de rastrillos especiales para 

la recolección de basuras en las áreas engramadas. El costo de esta actividad deberá estar incluido en el 

costo de mantener la cuadrilla de chapea. El botado de desperdicios será en el basurero municipal. 

 

6.1.3.1. Base para el Pago. 
 

 La ENEE pagará los valores establecidos en 4.3.1.1  b) de la Sección 4.3.A, Esquema de Precios, de la 

parte IV, Formatos de Oferta, por todo el trabajo realizado bajo este concepto, el cual será la 

compensación total por todos los gastos en que incurra el contratista por todo el trabajo terminado a 

satisfacción de ENEE.  

 

Por efectos prácticos, la unidad de medida establecida es en forma global, para lo cual, la Supervisión de 

ENEE verificara que el trabajo se haya ejecutado en todas las zonas definidas en 4.3.1.1. b). Del valor 

total establecido la ENEE deducirá en forma proporcional los valores que se estimen, cuando se presentan 

algunas de las siguientes situaciones: 

 

a).  Si el Contratista no utiliza máquina cortadora de césped en las áreas próximas a las viviendas y edificios, 

en los parques y en la cancha de fútbol, la ENEE deducirá de los valores establecidos en 4.3.1.1 b) de la  

Sección 4.3.A,  el 10 % del monto total de cada concepto de obra ejecutada sin la máquina cortadora 

de césped, el valor resultante se deducirá de la estimación en proceso.Se entiende que las güiras no son 

máquinas cortadoras de césped. 

 

b)   Si la Supervisión de ENEE evalúa que la calidad del trabajo no está de acuerdo con estas especificaciones 

este deberá corregirse a satisfacción de ENEE, en caso contrario, la ENEE se abstendrá de hacer pago 

alguno por este concepto. 
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c)   Sólo se pagaran los conceptos de obra realmente ejecutados.  Si algunas áreas se conservan limpias y no 

se requiere del  servicio de limpieza la ENEE podrá ordenar la suspensión del servicio, sin que esto sea 

motivo de reclamo por parte del Contratista. 

 

d)   Si el Contratista suspendiere el servicio de desmonte y limpieza en cualquiera de los sitios enumerados 

en 4.3.1.1. b) de la Sección 4.3.A, sin causa plenamente justificada, la ENEE, además de no pagar este 

servicio, aplicara una sanción de 50% del costo contractual del trabajo no ejecutado. El monto total se 

deducirá de la estimación mensual.  

 

e)  Si el Contratista no recoge los desperdicios producto de los trabajos de cote de grama inmediatamente 

después de realizado el corte de césped, se aplicará una sanción Lps 1,000.00 por cada día de retraso en 

la realización de este trabajo. El mismo aplicara para cualquier sitio donde se detecte acumulación. 

 

f) Si el Contratista acumula los desperdicios de hojas secas y la basura proveniente del corte de grama en 

cualquier sitio y el mismo tarda más de dos días en transportarse hasta los botaderos autorizados, se 

aplicará una sanción Lps 1,000.00 por cada día de retraso en ejecutar este trabajo. Esta sanción empezara 

a contabilizarse a partir del tercer día de ejecutado el trabajo. La Supervisión de ENEE llevara un registro 

de todas estas actividades. 

 

  

 6.1.4 Trabajo de Fertilizacióny combate de colonias de sompopos. 

 

 La ENEE requerirá el servicio de fertilización y eliminación de colonias de sompopos mediante la 

aplicación de productos químicos, el mismo será realizado por la Cuadrilla de Jardinería. Este trabajo no 

representara un costo adicional para la ENEE, ya que el mismo está incluido dentro de las actividades de 

la cuadrilla de jardinería. Los insumos para fertilización y eliminación de sompopos serán adquiridos de 

acuerdo a los precios establecidos en 4.3.C. 

 

 La aplicación de los productos químicos se hará de acuerdo a las instrucciones de la Supervisión de 

ENEE y será extensivo para el vivero existente en la Unidad.   El personal técnico de la Unidad de 

Cuencas dictará las pautas a seguir para la ejecución de estos trabajos. 

 

 El Contratista deberá proporcionar por su cuenta a todo el personal, el equipo mínimo de protección 

necesario, como ser guantes, mascarillas, cascos, botas, así como todas las herramientas necesarias para 

la ejecución de los trabajos. 

 

La ENEE podrá afectar los valores establecidos en 4.3.1.1, si el Contratista incumple lo  siguiente: 

 

a) Si el Contratista no provee a su personal del equipo de protección mínima, la ENEE aplicará una sanción 

al Contratista, de Ciento Cincuenta Lempiras (Lps 150.00) por cada día que su personal labore sin el 

equipo apropiado, estos valores  serán deducidos de la estimación mensual. 

 

b) Si el Contratista no utiliza el equipo necesario para una correcta aplicación de los productos de 

fertilización, la ENEE deducirá cien Lempiras (Lps 100.00) por cada día que este equipo no sea 

utilizado.Estos valores se acumularán durante el mes y serán deducidos de la estimación mensual. 

 

c) Si el Contratista no ejecuta el trabajo de fertilización y/o eliminación de sompopos, debido a que este no 

suministra los insumos requeridos, ocasionara daños al ornato de los campamentos y oficinas, difíciles 

de cuantificar, por tal razón, se aplicara una sanción económica de cien Lempiras (Lps 100.00) por cada 
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día de retraso en la ejecución de este trabajo. Los días para la aplicación de esta sanción empezaran a 

contar desde la fecha en que se emita por escrito la orden de trabajo para ejecutar esta labor. Estos valores 

se acumularán durante el mes y serán deducidos de la estimación mensual. 

 

6.1.5 Mantenimiento de Vivero 

 

 El Contratista brindara el servicio de mantenimiento del vivero existente en la Unidad de  la Central 

Cañaveral-Rio Lindo. Este servicio se prestara de acuerdo al suministro de los Viveristas establecidos en 

4.3.D Suministro de personal y mano de obra de la Parte IV. Este servicio no representara ningún costo 

adicional para la ENEE, más que el establecido en 4.3.D.  

  

 La ENEE solicitara el personal requerido de acuerdo  con los valores establecidos en 4.3.D. Este servicio 

tendrá una frecuencia diaria, incluyendo los sábados.  Durante la época de verano, este personal deberá 

laborar por lo menos medio día para los días domingos y días feriados, regando las plantas. 

 

 Este personal se dedicara al riego de las plantas del vivero, sembrado, fertilización, llenado de bolsas de 

viveros, mantenimiento de la sombra de los viveros y todas aquellas labores asociadas a esta actividad. 

 

6.1.5.1. Base para el Pago: 
 

 La ENEE pagará por los servicios de mantenimiento de viveros  con base a los valores de los conceptos 

de obra establecidos en 4.3.D  de la Parte IV, Formatos de Oferta, de estos documentos de contrato por 

todos los gastos en que incurra el contratista por todo el trabajo terminado a satisfacción de ENEE.  

 

La forma de medida para cuantificar esta actividad serán los días realmente laborados por el personal 

asignado a estas labores y que se establece en el esquema de precios de la Sección 4.3.D.  

 

 El Contratista deberá de considerar en el precio de oferta, el costo de la mano de obra para la ejecución 

de los trabajos, así como las herramientas de trabajo a utilizar, transporte, equipos, etc. 

 

a) Por cada día en que el Contratista deje de atender los viveros, se aplicara una sanción económica de Lps. 

200.00 diarios.   Adicionalmente se deducirán los días no laborados, de acuerdo con los precios de oferta 

de la Sección 4.3.D. 

 

b) El costo del tiempo extra laborado por este personal estará a cargo de Contratista, la ENEE no realizara 

ningún pago adicional por este concepto.Si se suministra personal adicional, la ENEE reconocerá los 

gastos del tiempo extraordinario de este personal. 

 

c) Si el contratista deja de pagar el tiempo extra del personal se impondrá una sanción del 100% del monto 

no pagado. 

 

Estos valores se deducirán de la estimación mensual. 

 

6.1.6 Trabajos de Chapia: 
 

 Comprende todos los trabajos descritos en 4.3.1.2,  4.3.1.3, 4.3.1.4, 4.3.1.5, de la Sección 4.3.A Esquema 

de Precios, Parte IV, Formatos de Oferta.  El Contratista  ejecutará una chapia general con machete o con 

equipo mecánico en todas las áreas verdes de las Centrales, que estén alejadas de las viviendas, en todos 
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aquellos sitios que por su naturaleza es difícil o imposible realizar el corte de la grama con maquina  

cortadora de césped, y cuyos  límites están comprendidos dentro de los cercos y demás instalaciones.  La 

grama se cortará a una altura mínima de 5 a10 cm, en las zonas donde sea factible. En aquellos sitios que 

la Supervisión considere que no existen condiciones para hacer cortes menores de 10 cm, ya sea por lo 

accidentado del terreno o por exceso de rocas, podrán aprobarse alturas mayores de corte, pero menores 

que 20 cm. 

 

Estas chapeas podrán ser realizadas con equipo mecánico (GUIRAS), para obtener mayor calidad de 

trabajo y rapidez de ejecución. 

 

 Para la CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO 

 

En los taludes del canal de potencia Cañaveral, taludes del canal de desfogue Cañaveral y rio Lindo, 

taludes del dique de la presa Yure, ambos lados del canal de derivación de las Presas Yure y Varsovia, 

la limpieza será al ras, será desde el talud hasta la calle de supervisión, cuneta, cerco o hasta donde sea 

posible.   

 

En el desyerbado de juntas y grietas del pavimento y techo del Edificio de Casa de máquinas de Cañaveral 

y Rio Lindo, la hierba será eliminada a mano.  

 

 La chapia del derecho de vía comprende los dos lados de la carretera (vía derecha e izquierda) desde los 

hombros de la carretera hasta el cerco de las propiedades aledañas.  Se incluye el corte de las ramas de 

los árboles que penetran el espacio aéreo de la carretera y cuya presencia obstaculiza la visibilidad o 

rozan con los vehículos.   

 

 En los Talleres(Automotriz, electromecánico, transmisión), almacén, bodegas, bomba de combustible, 

comandancia y vivienda anexa, alrededor de la casa de máquinas de Cañaveral y Rio Lindo se realizará 

una chapia al ras en toda el área verde, incluye la eliminación de la maleza que crece en los cercos. 

 

 Las juntas y bases de anclaje de la tubería de presión (penstock) también deberá mantenerse limpio, 

deberá eliminarse las hierbas que nacen en las juntas del concreto de los muros y demás estructuras. 

En las juntas y en las grietas se desarrolla hierba o maleza que es perjudicial para la estructura, por lo 

que el Contratista deberá removerla de manera manual para evitar daños alos anclajes. 

 

 Se mantendrá limpio toda el área interior adyacente a los cercos perimetrales de la Presa La Delta, 

Campamento No. 3, del terreno de las ventanas, del campamento Principal, de la Presa Varsovia y Yure,  

lado izquierdo y lado derecho del canal de potencia al puente Peña Blanca, margen izquierdo y margen 

derecho del Punto alto, embalse de regulación del dique cañaveral, campamento El Zapote, en una franja 

equivalente a 2.00 metros de ancho a ambos lados del cerco y se debe mantener libre de maleza o bejucos 

el alambre de púas o malla ciclón. La limpieza del perímetro de los cercos del Campamento uno, 

(Cañaveral) y el terreno de la Presa la Delta comprende también el derecho de vía de la calle pavimentada 

que existe entre estas dos áreas. 

 

 Las calles para supervisar que existen en los terrenos del Punto Alto, lado izquierdo y lado derecho del 

canal de potencia Cañaveral desde la bocatoma hasta la estructura de control, terreno las ventanas, dique 

cañaveral, Presas Yure y Varsovia se deberá hacer una chapia al ras a nivel del suelo natural(tipo raspa 

terrón) debiendo el contratista desbasurar las calles en un ancho de diez (10) metros a ambos lados de la 

calle y hasta las cunetas también. 
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En las estructuras de control ubicadas en la presa Yure, Varsovia, canal de potencia,  la maleza acuática 

aguas arriba de la compuerta deberá ser cortada y retirada fuera del canal para evitar algúntipo  de 

obstrucción  al flujo de agua que se transporta  por el canal. 

 

El chapeo del derecho de vía comprende desde los hombros de la carretera hasta el cerco de las 

propiedades aledañas.  Se incluye el corte de las ramas de los árboles que penetran el espacio aéreo de la 

carretera y cuya presencia obstaculiza la visibilidad y rozan con los vehículos, el chapeo de la carretera 

de supervisión se hará en toda la superficie de rodadura, prolongándose hasta los cercos que definen los 

límites de las propiedades de la ENEE. 

 

Los árboles adyacentes o pegados a la gunita deberán ser cortados a una altura no mayor de 30 pulgadas 

del suelo para evitar que estos caigan al canal. 

 

En los taludes de la quebrada La Jutosa y coronas de la misma, el chapeo y limpieza se hará al ras, el 

contratista realizara un chapeo acuático en el cauce de la quebrada el cual se hará a una profundidad de 

un (1) metro debiendo retirar el producto de lo chapeado a una distancia mínima de 2 metros a ambos 

lados de la corona de la quebrada. 

 

En La tubería penstock desde boca toma hasta casa de máquinas de cañaveral, ubicada en el llamado 

punto alto se realizara un chapeo a nivel del suelo natural(tipo raspa terrón) en un ancho de veinte (20) 

metros a ambos lados de cada tubería, incluyendo la parte entre ambos tubos, debiendo el contratista 

desbasurar o rastrillar de manera que el área chapeada permanezca libre de maleza, ramas, etc. , producto 

de la chapia. 

 

Para el área de la tubería de presión (penstock) desde la compuerta radial hasta la casa de máquinas Rio 

Lindo, El contratista ejecutará un chapeo general con machete o máquina cortadora de césped en todas 

las áreas verdes, en los límites que estén comprendidos dentro de los cercos de colindancia de las 

propiedades de  la ENEE una vez realizado el chapeo la altura máxima del monte que quede será 

de 4”.  

 

Para la chapia del área del Embalse de Regulación, Dique Cañaveral, El contratista ejecutará un chapeo 

general con machete en todas las áreas alrededor del dique a una distancia de 20 Ml, en los límites que 

estén comprendidos dentro de la orilla del dique,  la altura máxima de la chapia será de 4”. Las calles 

para supervisar que existen se deberá hacer una chapia al ras a nivel del suelo natural(tipo raspa terrón) 

debiendo el contratista desbasurar las calles en un ancho de diez (10) metros a ambos lados de la calle. 

 

Para laCENTRAL EL NÍSPERO 

 

La chapia del derecho de vía comprende los dos lados de la carretera (vía derecha e izquierda) desde los 

hombros de la carretera hasta el cerco de las propiedades aledañas.  Se incluye el corte de las ramas de 

los árboles que penetran el espacio aéreo de la carretera y cuya presencia obstaculiza la visibilidad o 

rozan con los vehículos. 

 

 La chapia de los diques principal, lateral, de orientación, islotes y áreas de sedimentación del embalse, 

áreas de acceso al embalse y el muro del aliviadero,la altura mínima del corte de la maleza deberá ser al 

ras. 
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En el área del ramal de la línea energizada y telefónica desde el Robledal hacia la Derechura, taludes 

adyacentes al embalse de operación se realizará una chapia al ras en toda el área verde, incluye la 

eliminación de la maleza (bejucos) que crece en los cercos. 

 

 Se mantendrá limpio toda el área interior adyacente a los cercos perimetrales del embalse de operación, 

del terreno de la gravera, del Campamento Uno, del Campamento Dos, del terreno donde está ubicado el 

pozo del campamento Dos, de Casa de Maquinas, en una franja equivalente a 2.00 metros de ancho a 

ambos lados del cerco y se debe eliminar la maleza (bejucos) que crece en los cercos. 

 

En el desyerbado de juntas y grietas del pavimento del Campamento Dos, la hierba será eliminada a 

mano, el contratista puede utilizar herbicida para la eliminación de las hierbas. 

 

Dentro de los alcances de los trabajos de chapea se incluye la recolección de todos los desperdicios 

provenientes de los trabajos de corte de grama, maleza o podas. Se incluye su transporte y botado hasta 

los sitios de depósito autorizados. 

  

6.1.6.1. Base para el Pago: 

 

 La ENEE pagará los trabajos de chapia con base a los valores de los conceptos de obra descritos en 4.3.1 

de la Sección 4.3.A de estos documentos, los cuales serán compensación total por todos los gastos en 

que incurra el Contratista, por todo el trabajo terminado en los sitios y con frecuencia establecida en 

5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, del Alcance de los Servicios y Trabajos de este documento y recibido a 

satisfacción de la supervisión de ENEE. 

 

La ENEE verificara las áreas realmente ejecutadas, evaluando la calidad del trabajo de acuerdo a lo 

establecido en el numeral anterior.  Del valor total ejecutado, la ENEE deducirá en forma proporcional 

aquellos conceptos de obra no ejecutados o que a criterio de la Supervisión no han sido correctamente 

ejecutados; siempre y cuando sea por causas imputables al Contratista, de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

 

a) Si el corte de la grama es superior a 10 cm y la maleza superior a 20 cm, según sea el caso, el trabajo será 

rechazado, por lo que deberá repetirse en su totalidad en las áreas afectadas.  Si el Contratista no corrige 

el trabajo mal ejecutado el mismo no se pagará y se aplicará una sanción económica equivalente al 25% 

del monto de cada concepto de obra mal ejecutado o no realizado, cuyo valor será deducido de la 

estimación mensual. 

 

b) Solo se pagarán los conceptos de obra realmente ejecutados.  La ENEE podrá evaluar que algunas zonas 

están limpias y que no requieren ser chapeadas, por lo que podría ordenar al Contratista no ejecutar 

cualquiera de los conceptos de obra aquí descritos. 

 

c). Si el Contratista realiza el trabajo en forma parcial y quedaren áreas sin cubrir, la ENEE hará la deducción 

en forma proporcional, pagando el trabajo realmente ejecutado.  Adicionalmente se aplicará una sanción 

de veinte centavos (L. 0.20) por cada metro cuadrado no ejecutado, el cual será deducido de la estimación 

mensual. 

 

d). Si el personal del Contratista dañare o destruyere plantas que han sido sembradas en labores de 

reforestación u ornato, el Contratista se obliga a reemplazarla, utilizando el mismo tipo de árbol 

destruido. Si no lo hiciere se aplicará una sanción de Lps 50.00 (cincuenta Lempiras exactos) por cada 
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planta destruida o dañada. Esta sanción empezara a contarse quince (15) días calendario después de que 

la Supervisión de ENEE instruya por escrito al Contratista sobre la siembra del arbolito. 

  

e)  Si durante la ejecución de los trabajos de chapea o cualquier otra actividad el personal del contratista 

rompe la tubería de agua potable, la misma deberá ser reparada inmediatamente por el contratista sin 

ningún costo para la ENEE. Si el Contratista no realiza esta reparación, la ENEE procederá a realizar la 

reparación, deduciendo los costos de la estimación mensual, más una multa del 20% del costo del trabajo. 

 

f)  En la limpieza del derecho de vía de las carretas, el kilometraje descrito en la sección 4.3.1.4 considera 

solo la longitud total de la carretera. Para calcular su costo el Contratista debe considerar que se limpian 

las dos vías de la carretera. 

 

6.1.7 Requisitos para la recolección y Botado de la Basura que resulta de las Chapias. 

 

 La ENEE no reconocerá como un trabajo independiente, la recolección y botado del desperdicio que se 

acumule como producto de los trabajos descritos en 5.1 de los Alcances de los Servicios y Trabajos y 

que se detallan en 4.3.1 del Esquema de Precios de los Trabajos Permanentes.   

 

Todos los trabajos que produzcan acumulación de desperdicios, que están descritos en 4.3.1 del Esquema 

de Precios, de los Formatos de Oferta, deberá de considerarse como incluido en el costo por realizar dicha 

actividad.  Por lo tanto, queda establecido que la ENEE no hará ningún pago adicional por este concepto. 

 

 Inmediatamente después de realizado cualquier trabajo de chapea de las áreas verdes, trabajo de 

jardinería, poda de árboles, o cualquier actividad que provoque acumulación de basura o desperdicios, 

deberá ser evacuado en el menor tiempo posible, por lo que el Contratista tendrá como plazo máximo 

para evacuar estos desperdicios  dos (2) días calendario, contados a partir de la fecha en que se produjo 

la acumulación de desperdicios. 

 

 Se considerarán desperdicios los restos de la grama, ramas, troncos, hojas secas que caen de los árboles, 

maleza que haya sido cortada, podas, desperdicios provenientes de la demolición y/o reparación de 

viviendas y edificios.  En este trabajo se considera incluido el rastrillado de las áreas verdes de las 

viviendas y demás instalaciones. 

 

 El contratista deberá proveer toda la mano de obra y el transporte para recoger y transportar estos 

desperdicios a los sitios de depósito aprobados por la ENEE.  Para una correcta recolección de estos 

desperdicios, el Contratista deberá contar con el equipo apropiado como ser rastrillos metálicos, carretas, 

palas, azadones, machetes, etc. 

 

 

6.1.7.1. Base para el Pago: 

 

 Este trabajo no representara un costo adicional para la ENEE, ya que el mismo está incluido dentro de 

las actividades de los conceptos de obra descritos en 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 y 5.1.5 de los Alcances de 

los Servicios y Trabajos y 4.3.1, de la Sección 4.3.A, Esquema de Precios de la Parte IV, Forma de la 

Oferta de estos documentos de contrato, los cuales serán compensación total por todos los gastos en que 

incurra el Contratista por todo el trabajo terminado en los sitios, valores y frecuencia establecida y 

recibido a satisfacción de la Supervisión de ENEE.   
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 El Contratista deberá proporcionar por su cuenta a todo el personal, el equipo mínimo de protección 

necesario, como ser guantes, mascarillas, cascos, botas, así como todas las herramientas necesarias para 

la ejecución de los trabajos. 

 

La ENEE podrá afectar los valores establecidos en 4.3.1.1, 4.3.1.2, 4.3.1.3, 4.3.1.4 y 4.3.1.5 si el 

Contratista incumple lo siguiente: 

 

a) Si el Contratista no retira los desperdicios de basura, producto de realizar cualquiera de los trabajos 

consignados en 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 y 5.1.5 de la Parte V y 4.3.1.1, 4.3.1.2, 4.3.1.3, 4.3.1.4 y 4.3.1.5 

de la Parte IV, después del plazo establecido de dos (2) días calendario, deberá pagar una indemnización 

de quinientos Lempiras (Lps. 500.00) por cada día de retraso en ejecutar el trabajo los cuales  contaran a 

partir del plazo de dos (2) días calendario aquí establecido. 

Esta indemnización acumulada para todos los conceptos de obra no deberá exceder el 10% del monto del 

Contrato, durante todo el período de vigencia del mismo. 

 

b) Solo se pagarán los conceptos de obra realmente ejecutados.  La ENEE podrá evaluar que algunas zonas 

están limpias y que no requieren el servicio de limpieza, por lo que podría ordenar al contratista no 

ejecutar cualquiera de los conceptos de obra aquí descritos. 

 

Si el Contratista realiza el trabajo en forma parcial y quedaren áreas sin cubrir, la ENEE hará la deducción 

en forma proporcional, pagando solo el trabajo realmente ejecutado.  Adicionalmente se aplicará una 

sanción de un mil Lempiras (Lps 1,000.00), los cuales se deducirán de la estimación mensual.Los días 

para la aplicación de esta sanción empezaran a contar desde la fecha en que se emita por escrito la orden 

de trabajo para ejecutar esta labor. Estos valores se acumularán durante el mes y serán deducidos de la 

estimación mensual. 

 

6.1.8 Requisitos para el desmonte de estructuras especiales. 

 

Comprende todos los trabajos descritos en 4.3.1.5 para la Central Cañaveral-Rio Lindo y 4.3.1.4 para la 

Central El Níspero, de la Sección 4.3.A Esquema de Precios, Parte IV, Formatos de Oferta El contratista 

deberá ejecutar una limpieza especial en las Subestaciones de Cañaveral, Rio Lindo y El Níspero,la 

maleza deberá ser arrancada a mano, luego recogida y transportada  a los sitios especiales de depósito y 

eliminara la hierba que nace en las grietas que se forman en las diversas juntas de estructuras y cercos 

que rodean las Subestaciones.  También deberá mantenerse libre de maleza todo el cerco de las Sub-

estaciones caso de ser necesaria la aplicación de algún herbicida, la ENEE aprobará el tipo a usarse, el 

cual será por cuenta del Contratista.  La limpieza de las Subestaciones incluye la remoción de todo 

desperdicio que allí se encuentre, como ser bolsas plásticas, papeles, hojas de árboles, y en general 

cualquier desperdicio acumulado o disperso. 

 

Este mismo trabajo de limpieza especial y eliminación de hierba se ejecutara en todas las grietas y juntas 

en los soportes y anclajes de la tubería (Penstock) de la Central Cañaveral-Rio Lindo. Este trabajo 

consiste en remover y limpiar todas las plantas y hierba que han crecido en la estructura de concreto que 

soporta y ancla la tubería de presión. 
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El Contratista removerá la basura acumulada en las mallas retenedoras de la Bocatoma Cañaveral y en 

el puente Peña Blanca, así como la lechuga acuática en la Estructura de Control, muros de gaviones, 

maleza que se desarrolla en la estructura exterior de las compuertas, juntas en las losas y piso del canal 

Varsovia y Yure, en la Central Cañaveral-Rio Lindo,  este trabajo deberá realizarse a mano de tal forma 

que se remueva todo desperdicio que allí se encuentra, sacarlo, recogerlo y transportarlo al lugar 

designado para depositar la basura. 

 

El Contratista removerá  diariamente durante todo el año la basura y sedimento acumulado en las rejillas 

ubicadas en el canal de  la presa La Delta, de la Central Cañaveral-Rio Lindo, este trabajo deberá 

realizarse a mano de tal forma que se remueva todo desperdicio que allí se encuentra, sacarlo, recogerlo 

y transportarlo al lugar designado para depositar la basura. 

 

El desmonte y limpieza de las grietas de los taludes con gunita en el  canal de potencia desde la Bocatoma 

hasta la estructura de control, de la Central Cañaveral-Rio Lindo. (Verano e invierno). En las  grietas 

delos taludes se desarrolla hierba o maleza que es perjudicial para la estructura, por lo que el Contratista 

deberá removerla de manera manual para evitar daños, se debe evitar que la maleza caiga al canal de 

potencia pues provocaría acumulación en las estructuras de bocatoma, el contratista debe tomar todas las 

medidas de seguridad para realizar esta labor y debe proporcionarle a su personal el equipo de protección 

como ser arneses, lazos, guantes, etc. 

 

El Contratista removerá  basura, sólidos en suspensión y sedimento acumulado en las rejillas de la 

Bocatoma de la Central El Níspero, también del sumidero ubicado en Casa de máquinas debe realizar la 

remoción desde el nivel 410 msnm hasta el nivel 433 msnm o sea sacar el sedimento a una altura de 23 

metros, este trabajo deberá realizarse a mano de tal forma que se remueva todos los sólidos y  desperdicios 

que allí se encuentra, sacarlo, recogerlo y transportarlo al lugar designado para depositar la basura. 

 

 En consideración a que estos trabajos representan riesgos adicionales, el Contratista dotara a todo su 

personal del equipo de protección necesario, así mismo tomara todas las medidas de seguridad que 

garanticen la integridad de su personal.  En caso de accidentes, el Contratista será el único responsable y 

deberá asumir toda la responsabilidad del caso. 

 

 El Contratista deberá utilizar andamios o cualquier otro equipo que garantice la seguridad de su personal 

al realizar este trabajo. 

 

6.1.8.1. Base para el Pago: 

 

 La ENEE pagará los trabajos de desmonte de las estructuras especiales con base a los valores de los 

conceptos de obra descritos en 4.3.1.5 para la Central Cañaveral-Rio Lindo y 4.3.1.5 para la Central El 

Níspero, de la Sección 4.3.A Esquema de Precios del contrato, los cuales serán compensación total por 

todos los gastos en que incurra el Contratista por todo el trabajo terminado en los sitios, valores y 

frecuencia establecida y recibido a satisfacción de la Supervisión de ENEE.  De estos valores la ENEE 

deducirá en forma proporcional y de acuerdo a los montos aquí consignados, aquellos conceptos de obra  

que a criterio de la Supervisión de ENEE no han sido correctamente ejecutados, siempre y cuando sea 

por causas imputables al contratista, de acuerdo a los criterios siguientes: 

a) Si el Contratista no realiza el trabajo de limpieza dentro de las frecuencias aquí establecidas, no se le 

pagará el concepto de obra no ejecutado, adicionalmente deberá pagar una indemnización de mil 

Lempiras (Lps 1,000.00) diarios por cada concepto de obra no ejecutado, el cual será deducido de la 

estimación mensual.   
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b) Solo se pagarán los conceptos de obra realmente ejecutados.  La ENEE podrá evaluar que algunas zonas 

están limpias y que no requieren el servicio de limpieza, por lo que se podrá ordenar al Contratista no 

ejecutar cualquiera de los conceptos de obra aquí descritos. 

c) Si el Contratista realiza el trabajo en forma parcial y quedaren áreas sin cubrir, la ENEE hará la deducción 

en forma proporcional, pagando el trabajo realmente ejecutado.  Adicionalmente se aplicará una sanción 

del 10% del monto total mensual ofertado por el Contratista, para el concepto de obra afectado, el cual 

será deducido de la estimación mensual. 

d) Si el Contratista no dota a su personal del equipo de seguridad básico, se aplicará una sanción económica 

adicional de quinientos Lempiras (Lps 500.00) mensuales, de los conceptos de obra afectados, los cuales 

serán deducidos de la estimación mensual. 

  

6.2 LIMPIEZA DE VIVIENDAS, EDIFICIOS Y DEMÁS INSTALACIONES DE LAS 

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS CAÑAVERAL – RIO LINDO Y EL NISPERO. 

 

6.2.1. DESCRIPCIÓNGENERAL: 

 Las viviendas existentes en el Campamento Principal Cañaveral son tipo A, tipo B, C, dúplex, casa de 

huéspedes y apartamentos de solteros, A, B, C, construidas con paredes de ladrillo rafón o bloque, techo 

de asbesto, piso de concreto, pisos de mosaico y terrazo, ventanas de celosías, puertas de madera.  Las 

viviendas existentes del Campamento Dos, Central El Níspero son casas tipo A, B, C, apartamentos de 

Solteros A, B,tráiler y casa de huéspedes construidas con ladrillo rafón o bloque, pisos de mosaico y 

cerámica. 

 

 Para efecto del cálculo del costo para la limpieza de las viviendas, se presenta un número aproximado de 

viviendas para alojamiento que deberán ser aseadas permanentemente por el Contratista: 

 

 Campamento Principal Cañaveral, Central cañaveral-Rio Lindo: 

 

- 2 viviendas Dúplex tipo C 

- 2 apartamentos de soltero tipo B 

- 1 casa tipo A 

- 22 cuartos y un lobby en casa de huéspedes 

 

Campamento Dos, Central El Níspero: 

 

- 1 viviendas tipo A 

- 2 viviendas tipo B 

- 2 apartamentos de soltero Tipo B 

- 5 cuartos y una sala en casa de huéspedes. 

 

La distribución anterior no deberá de considerares como fija, ya que las mismas pueden incrementarse o 

reducirse de acuerdo a las necesidades de alojamiento. 

 

Es importante señalar que, bajo el concepto de limpieza de las instalaciones de las Centrales 

HidroeléctricasCañaveral-Rio Lindo y El Níspero se engloban todos los trabajos de limpieza en las 

viviendas de alojamiento y casa de huéspedes, oficinas, y demás instalaciones de ENEE en lasCentrales 

mencionadas anteriormente. Estos trabajos no comprenden las viviendas habitadas en forma permanente 
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por empleados con sus familias, pero si comprenden las viviendas habitadas por empleados solteros o 

que no habitan con sus familias en la vivienda asignada por la ENEE. 

 

 Este trabajo consiste en el barrido, trapeado con desinfectante y desodorante, pulido y encerado de pisos, 

lavado y desodorizado de servicios sanitarios con aplicación de químicos especiales para remover 

manchas en los azulejos y cerámica, limpieza de ventanas, puertas, paredes y cortinas en las viviendas e 

instalaciones de acuerdo con la frecuencia establecida en 4.3.2, Limpieza de Viviendas y Edificios de la 

Sección 4.3.A, Esquema de Precios de los Trabajos Permanentes, de la Parte V, Alcance de los Servicios 

y Trabajos de estos documentos y recibido a satisfacción de la Supervisión de ENEE.  Este trabajo 

incluirá la recolección de la basura que resulte del aseo y limpiezas, depositándola en los recipientes o 

depósitos destinados para tal fin, así como el transporte y eliminación de toda la basura o disposición de 

ella en los sitios y en la forma autorizada por la ENEE.   

 

Estos trabajos de limpieza deberán ser extensivos durante todo el período de Semana Santa, Navidad y 

días feriados, para la Central Cañaveral-Rio Lindo: en 5.2.1 c), d),  5.2.2 c), 5.2.3 d). Para la Central El 

Níspero:5.2.1a), d).Si la ENEE solicita servicios no incluidos en estos numerales, se considerara un 

trabajo adicional. 

 

Lo anterior también es extensivo a los días inhábiles en que se desarrollen eventos especiales, en los 

cuales el Contratista suministrará los servicios sin costo adicional para ENEE, previa solicitud por escrito 

de parte de la Supervisión. 

 

 Para los fines de semana, el Contratista dispondrá de una persona para atender las necesidades de 

limpieza de las casas de huéspedes y alojamiento. En caso de requerirse un mayor número de personas 

para atender estas labores de limpieza, la ENEE reconocerá el pago como adicional sobre la base del 

salario diario de un peón establecido en 4.3.D, Suministro de Personal y Mano de Obra. 

 

6.2.2 REQUISITOS PARA EL BARRIDO Y TRAPEADO DE PISOS. 
 

 La supervisión de ENEE establecerá en la primera reunión de trabajo, el número de viviendas y 

apartamentos desocupados, apartamentos y viviendas habitadas por solteros, donde se realizarán las 

labores de limpieza, tanto en el Campamento Principal de la Central Cañaveral-Rio Lindo como el 

Campamento Dos de la Central El Níspero.  Es entendido que, si el número de viviendas a atenderse se 

incrementa durante el periodo de duración del contrato, la ENEE no reconocerá este gasto como trabajo 

adicional. 

 

 El Contratista empleará mano de obra que acredite excelentes antecedentes, ya que estas personas tendrán 

acceso a sitios donde existen bienes o menaje susceptible de perderse, por lo tanto, el Contratista será 

responsable y deberá responder por cualquier pérdida que ocurra en una instalación donde se realizan 

labores de aseo.  La ENEE podrá retener todo o parte de una estimación, hasta que el Contratista no 

resuelva una situación de perdida, en la que sea evidente la participación de personal  a su cargo.  

  

Así mismo el contratista deberá emplear materiales y equipo de limpieza  (escobas, trapeadores, 

desinfectantes, desodorizantes, etc.) de primera calidad, que garanticen un excelente servicio. 

 

 En el trapeado de pisos se utilizaran productos que desinfecten y desodoricen el ambiente.  La 

Supervisión de ENEE aprobará los productos que el contratista empleara en todos los trabajos de 

limpieza.  Por lo tanto, aquellos productos que no se ajusten a los requerimientos de ENEE, serán 

rechazados por la Supervisión. A los materiales de limpieza se les agregara un mínimo de agua para 
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garantizar su efectividad. El equipo a utilizar como escobas, trapeadores, cepillos, etc. deberá ser 

remplazado en un máximo de tiempo de un mes, o antes de esa fecha si el equipo llega al final de su vida 

útil. 

 

 El Contratista evitará depositar la basura que extraiga de las viviendas y demás instalaciones, en las áreas 

verdes o la calle.  La misma deberá ser depositada en los recipientes destinados para tal fin. 

 

 Es responsabilidad del Contratista la continuidad del servicio en cada uno de los lugares aquí descritos, 

bajo ninguna circunstancia el Contratista podrá alegar causa imprevista para suspender el servicio. Para 

evitar sanciones el Contratista debe considerar tener personal de reserva para atender los imprevistos por 

enfermedad, vacaciones, incapacidad  o inasistencia de alguno de sus empleados. 

 

 Las personas destinadas al aseo además del barrido y trapeado de pisos, asearan los sanitarios y 

lavamanos como mínimo dos veces al día (mañana y tarde), limpiaran las ventanas, vidrios, paredes, 

puertas, estantes, archivos, libreros, mesas, escritorios, sillas, eliminando todo vestigio de polvo y 

telarañas que puedan existir en el interior de las instalaciones, incluyendo todo el mobiliario y equipos 

de oficina existente. Así mismo estará pendiente del aseo de las cortinas de acuerdo a la frecuencia 

establecida. 

  

 Los sitios que deberán ser atendidos con una aseadora en forma permanente son: 

 

Para la CENTRAL HIDROELÉCTRICA “CAÑAVERAL-RIO LINDO”: 

  

a) Edificio de Oficinas Administrativas y Jefatura de Unidad y el Dispensario Médico. 

 El Contratista mantendrá en las oficinas administrativas y Jefatura de Unidad, sus anexos y futuras 

ampliaciones, una persona permanente para la limpieza diaria, y otra persona permanente para la limpieza 

del Dispensario Médico. Se incluyen las áreas verdes. 

 

 Estas personas estarán a tiempo completo en estas actividades y no podrán realizar otro tipo de trabajo 

en otras áreas.   Es deseable que una misma persona sea la que ejecute las labores de aseo en un mismo 

sitio. No se recomienda la rotación, a menos que algún jefe de dependencia solicite el reemplazo de algún 

trabajador, por deficiencias en el servicio. 

 

b)  Casa de Máquinas Cañaveral y Rio Lindo: 

 El Contratista mantendrá una aseadora, de lunes a sábado en forma permanente y exclusiva. Este personal 

deberá estar dedicado exclusivamente a estas labores.  Toda el área de Casa de Máquinas se mantendrá 

libre de cualquier suciedad. El Contratista se obliga a suministrar a todo el personal que laborara en esta 

zona todo el equipo de protección personal, como ser: Tapones de protección auditiva, guantes, cascos, 

botas, etc. 

 

En caso de que la ENEE requiera de una prolongación en la jornada de trabajo de sus servicios o trabajar 

en días inhábiles, deberá informar anticipadamente al Contratista, quien hará los arreglos necesarios. La 

prolongación de jornada, la pagara la ENEE en base a lo establecido en el Código de Trabajo y Salario 

mínimo vigente. 
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Para laCENTRAL HIDROELÉCTRICA “EL NISPERO”: 

 

a)  Casa de Máquinas, Edificio de oficinas (Administrativas, talleres y almacén): 

 El Contratista mantendrá una aseadora, de lunes a viernesen el Edificio de Oficinas y Casa de máquinas 

y el sábado solamente en Casa de Maquinas,  en forma permanente y exclusiva. Este personal deberá 

estar dedicado exclusivamente a estas labores.  Toda el área de Casa de Máquinas y Oficinas se 

mantendrá libre de cualquier suciedad. El Contratista se obliga a suministrar a todo el personal que 

laborara en esta zona todo el equipo de protección personal, como ser: Tapones de protección auditiva, 

guantes, cascos, botas, etc. 

 

En caso de que la ENEE requiera de una prolongación en la jornada de trabajo de sus servicios o trabajar 

en días inhábiles, deberá informar anticipadamente al Contratista, quien hará los arreglos necesarios. La 

prolongación de jornada, la pagara la ENEE en base a lo establecido en el Código de Trabajo y Salario 

mínimo vigente. 

 

b) Centro Educativo, (escuela y kínder): 

 El Contratista mantendrá en la Escuela y kínder, sus anexos y futuras ampliaciones, una persona 

permanente y exclusiva para la limpieza diaria. Se incluyen las áreas verdes. 

 

 Estas personas estarán a tiempo completo en estas actividades y no podrán realizar otro tipo de trabajo 

en otras áreas.   Es deseable que una misma persona sea la que ejecute las labores de aseo en un mismo 

sitio. No se recomienda la rotación, a menos que algún jefe de dependencia solicite el reemplazo de algún 

trabajador, por deficiencias en el servicio. 

 

 6.2.2.1.   Base para el Pago: 

   

 La ENEE  pagará este trabajo de acuerdo a los valores y frecuencias establecidas en 4.3.2.1 Barrido y 

Trapeado, de la sección 4.3.A, Esquema de Precios de la Parte IV  Forma de la Oferta, los cuales serán 

compensación total por todos los gastos en que incurra el Contratista por todo el trabajo terminado y 

recibido a satisfacción por la Supervisión de ENEE. 

 

En Casos especiales en los cuales se requieran los servicios de las aseadoras en horas y días inhábiles, 

ya sea por reuniones, eventos o trabajos especiales o extraordinarios, en las oficinas u otras 

instalaciones, la ENEE reconocerá el pago del tiempo extraordinario, de acuerdo a lo establecido en el 

Código del Trabajo. 

 

 Cuando se requiera personal adicional para las labores de aseo, el Contratista presentará su precio de 

oferta por cada día de servicio prestado, en este costo diario deberá incluirse a todas las personas que 

intervienen en la actividad, así como su movilización, el equipo y los materiales necesarios. 

 

 La ENEE pagará el trabajo de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

a) Solo se pagarán los conceptos de obra realmente ejecutados. 

 

b) Si un concepto de obra dejare de ejecutarse de acuerdo a la frecuencia establecida, se deducirá en forma 

proporcional el valor correspondiente, adicionalmente se aplicará una sanción económica Lps. 200.00 

por cada día que dejare de realizarse el trabajo. 

 



Sección VI. Lista de Requisitos 196 

 

 

c) Si la Supervisión de ENEE evalúa que la calidad del trabajo no está de acuerdo a lo establecido en estas 

especificaciones, el trabajo deberá corregirse, en caso contrario no se realizará ningún pago por este 

concepto. 

 

d) Si los equipos empleados en las labores de limpieza ya están obsoletos y su utilidad es mínima, la 

Supervisión ordenará su reemplazo, si el Contratista persiste en su utilización, se aplicará una sanción de 

cien Lempiras (Lps 100.00) por cada día de labores con equipos no convenientes. 

 

e) Si el Contratista no suministra los productos químicos de limpieza para determinada área, se deducirá el 

50% del valor del concepto de obra afectado. Adicionalmente se impondrá una sanción económica de 

Lps 100.00 por cada día que no se utilicen los químicos de limpieza. El Jefe de la dependencia afectada 

deberá presentar un informe, indicando en que oficinas el Contratista ha incumplido con la limpieza. 

 

 6.2.3 LIMPIEZA DIARIA DE OTRAS ÁREAS: 

 

Para la CENTRAL HIDROELÉCTRICA “CAÑAVERAL-RIO LINDO”: 

 

a)  Los Talleres, Almacén principal y bodegas (automotriz, mecánico, eléctrico, transmisión, EPR, 

subestación, Obras Civiles,). Limpieza Diaria. 

 El Contratista realizará un barrido con escoba dos veces al día (mañana y tarde).  Si las labores del 

personal que labora en los talleres lo permiten, cada 15 días se realizará una limpieza general, lavando 

las instalaciones con detergente,el día será fijado por la Supervisión de ENEE en común acuerdo con el 

encargado de cada  taller.  En la limpieza de los talleres se incluyen los baños, así como paredes, ventanas 

y el mobiliario existente. 

 

b)      Limpieza de la Piscina: 

El Contratista deberá mantener en forma permanente personal de aseo durante la jornada normal de 

ocho horas de lunes a sábado, durante todo el periodo de duración del Contrato, para el aseo de la 

piscina.   

 

 En los días normales el Contratista realizará el aseo dos veces al día  (en la mañana y por la tarde), se 

incluyen los baños y sanitarios, así como la desinfección con cloro.  Cuando se realicen eventos 

especiales y en días feriados o festivos como la Semana Santa,  el Contratista asignará al menos a una 

persona a tiempo completo para que mantenga aseada toda el área de la piscina en forma permanente, se 

incluyen los baños.  Lo anterior no representará ningún costo adicional para ENEE. Se entiende que 

cuando se realice un evento en esta área, la Supervisión comunicara al Contratista para que asigne a una 

persona a las labores de aseo, la cual permanecerá laborando por el tiempo que las necesidades así lo 

exijan. 

  

 En los periodos de uso normal, las paredes y pisos de los baños deberán limpiarse con químicos 

especiales, para evitar que la liga que une la cerámica o azulejo se manche.   

 

c)       Postas de Vigilancia: 

Se realizará el aseo de las postas de vigilancia diariamente, incluye los servicios sanitarios, aceras.  

 

d) Edificio de Oficinas Ing. Supervisores y oficina técnica, incluye servicios sanitarios. 
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El contratista deberá mantener todo el edificio limpio en forma permanente, incluyendo las aceras 

perimetrales. Deberá mantener aseado los servicios sanitarios, por lo menos dos o tres veces al día 

 

e) Sala de Capacitación  

La Sala de Capacitación deberá mantenerse limpia en forma permanente, incluyendo las aceras 

perimetrales. Cuando existan eventos, este salón deberá limpiarse dos o tres veces al día sin que ello 

represente costo adicional para ENEE. El Contratista deberá mantener aseado los servicios sanitarios, 

aseándolo dos o tres veces al día. 

 

Se incluyen los sanitarios donde se realizará un aseo general de los pisos, paredes enchapadas con azulejo 

o cerámica, lavado de sanitarios y lavamanos.  Como mínimo se realizarán dos limpiezas diarias, 

utilizando detergentes, desinfectantes y desodorantes de los sanitarios, la limpieza se realizará una por la 

mañana y otra por la tarde. Se empleará desinfectante (cloro) y desodorante, limpieza de espejos. Etc.  

Durante el periodo de Semana Santa, la limpieza será continua. Nunca deberá emplearse ácido muriático. 

 

Deberán mantener llenos los dispensadores de jabón líquido en los baños. 

 

Para laCENTRAL HIDROELÉCTRICA “EL NISPERO”: 

 

a).  Oficina operadores de compuerta en aliviadero. 

Deberá efectuarse un aseo diario de toda la oficina y alrededores utilizados por los operadores de 

compuertas, el Contratista una vez al mes lavara el piso con detergente. El Contratista limpiará las 

paredes, ventanas, techo, lámparas, etc. 

 

b).  Oficina y bodega de obras civiles en Bocatoma. 

Deberá efectuarse un aseo diario de todo la oficina y bodega utilizados por la Obras Civiles, el Contratista 

una vez al mes lavara el piso con detergente. El Contratista limpiará las paredes, ventanas, techo, 

lámparas, etc.  

 

c).  Oficina obras civiles en campamento dos, Dispensario médico, club e instalaciones de cuencas en 

campamento uno. 

En los lugares descritos anteriormente el contratista realizara aseo diario en todos estos sitios, 

desodorizando los pisos, así como los servicios sanitarios donde exista, limpiara paredes, puertas, 

ventanas, menajes, también aseara las aceras perimetrales. En las instalaciones de cuencas incluye del 

aseo de bodegas, oficinas, áreas de viveros, etc. 

 

d) Viviendas desocupadas, apartamentos y viviendas habitadas por solteros y la casa de huéspedes.  

El Contratista aseará al menos una vez al día, los lunes, miércoles y viernes, todas estas áreas, a primera 

hora de la mañana.  En caso de cambio de huésped, podrá requerirse una segunda limpieza en el mismo 

día u otro día, lo cual no representará ningún costo adicional para ENEE. 

 Mensualmente se hará una limpieza en las viviendas de soltero y alojamiento de huéspedes de los vidrios 

de las ventanas, si existe zaranda de tela metálica esta deberá lavarse con cuidado de no dañarla.  Se 

limpiarán además las puertas, manchas en las paredes, limpieza del polvo de las lámparas y focos y el 

menaje existente, como estufas, refrigeradoras, mueble de cocina, closet, etc. 
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6.2.3.1. Base para el Pago: 

   

 La ENEE  pagará este trabajo de acuerdo a los valores y frecuencias establecidas en 4.3.2.2 Limpieza 

Diaria de Otras áreas, de la sección 4.3.A, Esquema de Precios de la Parte IV  Forma de la Oferta, los 

cuales serán compensación total por todos los gastos en que incurra el Contratista por todo el trabajo 

terminado y recibido a satisfacción por la Supervisión de ENEE. 

 

La ENEE pagará el trabajo de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

a) Solo se pagarán los conceptos de obra realmente ejecutados. 

  

b) Si un concepto de obra dejare de ejecutarse de acuerdo a la frecuencia establecida, se deducirá en 

forma proporcional el valor correspondiente, adicionalmente se aplicará una sanción económica 

de Lps 120.00 por cada día que dejare de realizarse el trabajo. 

 

c) Si la Supervisión de ENEE evalúa que la calidad del trabajo no está de acuerdo a lo establecido 

en estas especificaciones, el trabajo deberá corregirse, en caso contrario no se realizará ningún 

pago por este concepto. 

 

d) Si el Contratista no suministra los productos químicos de limpieza para determinada área, se 

deducirá el 50% del valor del concepto de obra afectado. Adicionalmente se impondrá una 

sanción económica de Lps 100.00 por cada día que no se utilicen los químicos de limpieza. El 

Jefe de la dependencia afectada deberá presentar un informe, indicando en que oficinas el 

Contratista ha incumplido con la limpieza. 

 

 6.2.4 LIMPIEZA DOS VECES POR SEMANA DE OTRAS ÁREAS. 

 

Para la CENTRAL HIDROELÉCTRICA “CAÑAVERAL-RIO LINDO”: 

 

a).  Todas las calles pavimentadas y no pavimentadas del campamento principal y Casa de máquinas 

Cañaveral. 

El contratista mantendrá una cuadrilla destinada a la limpieza de todas las calles del campamento 

principal y casa de máquinas, realizando un trabajo de barrido dos veces por semana; esta limpieza 

incluye todo material, como tierra, ramas, grama, desperdicio de construcción que este depositado en la 

calle, hojas de árboles, y cualquier otro desperdicio que se encuentre.  Los desperdicios deberán ser 

acumulados y transportados a los sitios de depósito autorizados por la Supervisión, no deberá dejarse 

ningún bulto de basura en la calle, la infracción de esta disposición será penada con Lps. 35.00 diarios 

por cada bulto de basura que se acumule por más de un día. Se hará una programación del aseo por barrio 

o por zonas. 

 

b) Todas las zonas recreativas y deportivas del  Campamento principal como ser: Parques, canchas, 

incluye  el desyerbado en las áreas de concreto. 

Dos veces por semana el Contratista efectuará una limpieza general en todas las áreas deportivas y 

recreativas, incluye el área de los monumentos en el acceso al campamento principal con todo loinstalado 

ahí (rodete, carcaza turbina, estatua, etc).   El Contratista recolectará las basuras las cuales serán 

transportadas a los sitios de depósito autorizados por ENEE. 
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c).   Estacionamiento del Edificio de Oficinas administrativas y Jefatura de Unidad, incluido las aceras 

perimetrales. 

El Contratista realizará el trabajo de limpieza dos veces por semana empleando escobas.  Una vez al mes 

el aseo consistirá en lavar toda el área con agua.  

 

d).  Todas las viviendas deshabitadas, apartamentos y viviendas habitadas por  solteros y casas de 

huéspedes. Lunes, miércoles y viernes. 

El Contratista aseará al menos una vez al día, los lunes, miércoles y viernes, todas estas áreas, a primera 

hora de la mañana.  En caso de cambio de huésped, podrá requerirse una segunda limpieza en el mismo 

día u otro día, lo cual no representará ningún costo adicional para ENEE. 

Para laCENTRAL HIDROELÉCTRICA “EL NISPERO”: 

 

a).  Taller de carpintería y sus alrededores en campamento Dos. 

El Contratista realizará un barrido con escoba dos veces al día (mañana y tarde).  Si las labores del 

personal que labora en el taller lo permiten, cada 15 días se realizará una limpieza general, lavando las 

instalaciones con detergente.  En la limpieza de los talleres se incluyen los baños, así como paredes, 

ventanas y el mobiliario existente. 

 

b).  Almacén y bodegas auxiliares,  Área de bomba de combustible y  Bodega en campamento Dos. 

El Contratista realizará el trabajo de limpieza dos veces por semana.  Una vez a la semana el aseo 

consistirá en lavar el piso con detergente. 

  El Contratista limpiará las paredes, ventanas, techo, lámparas, etc., también se deberán limpiar los 

baños, tanto el piso como las paredes. 

 

c).  Las postas de vigilancia de campamento 1 y 2, de casa máquinas, oficinas, 

      Bocatoma y embalse de operación.  

Se realizará el aseo de las postas de vigilancia dos veces por semana, incluye los servicios sanitarios. 

 

d).  Todas las áreas recreativas y deportivas de campamento Dos. 

Dos veces por semana el Contratista efectuará una limpieza general en todas las áreas deportivas y 

recreativas, incluye el área del monumento en el acceso al campamento dos, con todo loinstalado ahí 

(rodete etc).   El Contratista recolectará las basuras las cuales serán transportadas a los sitios de depósito 

autorizados por ENEE. 

 

e).  Todas las calles pavimentadas y no pavimentadas de campamento uno y dos.     

El contratista mantendrá una cuadrilla destinada a la limpieza de todas las calles del campamento uno y 

dos, realizando un trabajo de barrido dos veces por semana; esta limpieza incluye todo material, como 

tierra, ramas, grama, desperdicio de construcción que este depositado en la calle, hojas de árboles, y 

cualquier otro desperdicio que se encuentre.  Los desperdicios deberán ser acumulados y transportados a 

los sitios de depósito autorizados por la Supervisión, no deberá dejarse ningún bulto de basura en la calle, 

la infracción de esta disposición será penada con Lps. 35.00 diarios por cada bulto de basura que se 

acumule por más de un día. Se hará una programación del aseo por barrio o por zonas. 
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6.2.4.1. Base para el Pago: 

   

 La ENEE pagará este trabajo de acuerdo a los valores y frecuencias establecidas en 4.3.2.3 para la Central 

Cañaveral-Rio Lindo y 4.3.2.3 para la Central El Níspero, Limpieza Dos Veces por semana de Otras 

áreas, de la sección 4.3.A, Esquema de Precios de los Formatos de Oferta, los cuales serán compensación 

total por todos los gastos en que incurra el Contratista por todo el trabajo terminado y recibido a 

satisfacción por la Supervisión de ENEE. 

 

La ENEE pagará el trabajo de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

a).   Solo se pagarán los conceptos de obra realmente ejecutados. 

 

b). Si un concepto de obra dejare de ejecutarse de acuerdo a la frecuencia establecida, se deducirá en 

forma proporcional el valor correspondiente, adicionalmente se aplicará una sanción económica de 

Lps 150.00 por cada día que dejare de realizarse el trabajo. 

 

c). Si la Supervisión de ENEE evalúa que la calidad del trabajo no está de acuerdo a lo establecido en 

estas especificaciones, el trabajo deberá corregirse, en caso contrario no se realizará ningún pago por 

este concepto. 

 

6.2.5    LIMPIEZA SEMANAL DE OTRAS ÁREAS. 

 

Solamente para la CENTRAL HIDROELÉCTRICA “EL NISPERO”: 

 

a) Limpieza con agua en piso de grúa de casa de máquinas (elevación a 433.00 

msnm). Deberá efectuarse la limpieza lavando el piso y paredes con agua y detergente usando una 

maquina a presión, además la limpieza de techo, puertas y lámparas. 

 

b).  Limpieza con agua en piso de Taller electromecánico, incluye las bodegas de equipos y Herramientas. 

Deberá efectuarse la limpieza lavando el piso y paredes con agua y detergente usando una maquina a 

presión, además la limpieza de techo, puertas y lámparas. 

 

c) Limpieza de la parte superior del puente de la grúa de casa de máquinas  

Deberá efectuarse la limpieza del piso y paredes con agua y detergente usando una maquina a presión, 

además la limpieza de techo, puertas y lámparas, también se deben eliminar panales de avispas, telarañas 

y cualquier otra suciedad que provoque inseguridad en esa área.   

 

6.2.5.1. Base para el Pago: 

   

 La ENEE pagará este trabajo de acuerdo a los valores y frecuencias establecidas en 4.3.2.4 

Limpieza semanal, de la sección 4.3.A, Esquema de Precios de los Formatos de Oferta, los cuales serán 

compensación total por todos los gastos en que incurra el Contratista por todo el trabajo terminado y 

recibido a satisfacción por la Supervisión de ENEE. 

 

La ENEE pagará el trabajo de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

a). Solo se pagarán los conceptos de obra realmente ejecutados. 
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b). Si un concepto de obra dejare de ejecutarse de acuerdo a la frecuencia establecida, se deducirá en 

forma proporcional el valor correspondiente, adicionalmente se aplicará una sanción económica de Lps 

150.00 por cada día que dejare de realizarse el trabajo. 

 

c). Si la Supervisión de ENEE evalúa que la calidad del trabajo no está de acuerdo a lo establecido 

en estas especificaciones, el trabajo deberá corregirse, en caso contrario no se realizará ningún pago por 

este concepto. 

 

6.2.6 PULIDO Y ENCERADO DE PISOS.   

 

En el pulido y encerado de pisos, el contratista deberá de utilizar los mejores materiales, que garanticen 

una excelente calidad del trabajo, estos productos deberán ser aplicados puros, sin mezclarse con agua. 

El contratista suministrara por su cuenta todo el equipo, los materiales y la mano de obra.  El equipo para 

pulir no deberá ser abrasivo o que cause desgaste o deterioro en el piso. 

 

Este trabajo deberá ejecutarse en los sitios siguientes:Solamente para laCENTRAL 

HIDROELÉCTRICA “CAÑAVERAL-RIO LINDO”: 
 

a) Casa de Maquinas Cañaveral, Incluye Oficinas.  

b) Casa de Maquinas Rio Lindo, Incluye Oficinas. 

 

El trabajo se ejecutara de acuerdo a las frecuencias establecidas para todos los sitios descritos en 4.3.2.4, 

de la Sección 4.3.A, Esquema de Precios de la Parte IV y en 5.2.5 de la Parte V. 

  

6.2.6.1  Base para el pago. 
 

La ENEE pagara por estos servicios los valores establecidos en 4.3.2.4 de la Sección 4.3.A Esquema de 

Precios, para todos los conceptos de obra descritos allí y de acuerdo con la frecuencia establecida, estos 

valores serán la compensación total por todos los gastos en que incurra el contratista por todo el trabajo 

terminado a satisfacción de ENEE. 

 

Al efectuar la recepción de los trabajos se harán las siguientes consideraciones: 

 

a) Solo se pagaran los conceptos de obra realmente ejecutados. La ENEE podría considerar que algunas 

de las áreas donde deba ejecutarse el trabajo no requieren el servicio de pulido y encerado del piso, por 

lo que podría ordenarse la no-ejecución del trabajo, sin que esto sea causa de reclamo por parte del 

contratista. 

 

b) Si un trabajo de pulido no se ejecutare por causas imputables al contratista, se aplicara una sanción de 

Lps 500.00 por cada trabajo no ejecutado, de acuerdo a su correspondiente frecuencia. Este valor se 

deducirá de la estimación en proceso. 

 

a) Si la Supervisión de ENEE evalúa que la calidad del trabajo no está de acuerdo al contenido 

de estas especificaciones, el trabajo deberá corregirse a satisfacción de ENEE, en caso contrario no se 

realizara ningún pago por este concepto. 
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6.2.7 OTRAS LIMPIEZAS. 

 

a) El Contratista deberá botar en el menor tiempo posible todos los desperdicios ocasionados por las 

reparaciones, construcciones y remodelaciones que se efectúen en cualquier área de la Central. Después 

de cinco días de acumulación de desperdicios se aplicará una sanción económica de Lps 150.00 por cada 

día de retraso en el acarreo del desperdicio. 

 

b) El contratista deberá recolectar y botarla basura originada por la caída de hojas, ramas y podasy 

depositado en los sitios establecidos por la Supervisión ENEE. 

 

 6.2.7.1. Base para el Pago: 

   

 La ENEE pagará este trabajo de acuerdo a los valores y frecuencias establecidas en 4.3.2.5 Otras 

Limpiezas, numeral a) a d) de la sección 4.3.A, Esquema de Precios, Formatos de Oferta, los cuales serán 

compensación total por todos los gastos en que incurra el Contratista por todo el trabajo terminado y 

recibido a satisfacción por la Supervisión de ENEE. 

 

 La ENEE pagará el trabajo de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

a) Solo se pagarán los conceptos de obra realmente ejecutados. 

 

b) La recolección y botado de los desperdicios ocasionados por las reparaciones, construcciones y 

remodelaciones se pagará por metro cubico.  

 

d). Si un concepto de obra dejare de ejecutarse de acuerdo a la frecuencia establecida, se deducirá en forma 

proporcional el valor correspondiente, adicionalmente se aplicará una sanción económica de Lps 150.00 

por cada día que dejare de realizarse el trabajo. 

 

e).Si la Supervisión de ENEE evalúa que la calidad del trabajo no está de acuerdo a lo establecido en estas 

especificaciones, el trabajo deberá corregirse, en caso contrario no se realizará ningún pago por este 

concepto. 

 

6.2.8    REQUISITOS PARA LA RECOLECCIÓN Y BOTADO DE LA BASURA 

(RED DE BASUREROS).          
  

El contratista realizara la recolección, transporte y botado de la basura proveniente de viviendas y oficinas 

y demás instalaciones, de acuerdo a los establecido en 4.3.2.6 para La Central Cañaveral-Rio Lindo y 

4.3.2.6 para la Central El Níspero, al menos dos veces por semana (lunes yjueves o martes y viernes). 

 

Se entiende que toda esta basura proviene de las viviendas, oficinas y demás instalaciones, la cual será 

recolectada de los basureros instalados para tal efecto. El contratista proveerá el transporte, la mano de 

obra y equipo de protección para su personal. La basura será depositada en los basureros municipales, 

ubicado a 16 Kms del Campamento principal para la Central Cañaveral-Rio Lindo y 1.5 Kms del 

Campamento Dos para la Central El Níspero. 

 

El contratista será responsable por los daños que su personal ocasione a los basureros, a las bases 

metálicas o de concreto de los basureros, en el proceso de recolección de la basura, por lo que el 

contratista deberá repararlos o sustituirlos, según sea el daño ocasionado. Si el contratista no realiza esta 

reparación o sustitución en el periodo de 15 días después de haberse presentado el reclamo respectivo, la 
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ENEE procederá a realizar la reparación, deduciendo de la estimación en proceso los costos en que se 

hayan incurrido. Especial cuidado se tendrá en devolver a sus sitios los basureros completamente vacíos 

y limpios, lo mismo que sus tapaderas. 

 

La Supervisión de ENEE no aprobara la quema de basuras, por lo que el contratista deberá de 

transportarla a los sitios previamente establecidos para este propósito. 

 

 6.2.7.1  Base para el pago. 
 

 La ENEE pagara por estos servicios los valores establecidos en 4.3.2.6 para La Central Cañaveral-Rio 

Lindo y  para la Central El Níspero de la Sección 4.3.A Esquema de Precios, para todos los conceptos de 

obra descritos del inciso a) a la  g) y de acuerdo con la frecuencia allí establecida, estos valores serán la 

compensación total por todos los gastos en que incurra el contratista por todo el trabajo terminado a 

satisfacción de ENEE. 

 

 Al efectuar la recepción de los trabajos se harán las siguientes consideraciones: 

 

a) Solo se pagaran los conceptos de obra realmente ejecutados. La ENEE podría considerar que algunas de 

las áreas donde deba ejecutarse el trabajo no requieren el servicio de recolección de basura, por lo que 

podría ordenarse la no-ejecución del trabajo, sin que esto sea causa de reclamo por parte del contratista. 

 

b) Si la recolección de basuras no se realiza de acuerdo a las frecuencias establecidas, la ENEE, además de 

no pagar los días no laborados aplicara una sanción económica de Lps. 150.00 por cada vez y por cada 

sitio (casa de habitación, oficina, etc.) en que no se retire la basura. Este valor se acumulara durante el 

mes y se deducirá de la Estimación mensual. 

 

c) Si el Contratista suspende la prestación del servicio de recolección de basuras, sin causa justificada o por 

causas imputables al contratista, este concepto no se pagará y se aplicaráadicionalmente una sanción 

equivalente al 20% de los valores globales establecidos en los conceptos de obra afectados. Este valor se 

acumulará y se deducirá de la estimación mensual. 

 

d) Si la Supervisión de ENEE evalúa que el trabajo no se ha ejecutado correctamente, o la recolección 

de basura no está de acuerdo al contenido de estas especificaciones, el trabajo deberá corregirse a 

satisfacción de ENEE, en caso contrario no se realizara ningún pago por este concepto. 

 

e) Si la Supervisión de ENEE evalúa que el trabajo se requiere en otro sitio que no está mencionado en 

este documento. La ENEE podrá ordenar al contratista que se ejecute esta labor en estos lugares, sin que 

esto implique costo adicional para la ENEE 

 

 6.2.8  REQUISITOS PARA LA LIMPIEZA DE TANQUES Y RESERVORIOS 

 DE AGUA. 

 

1. LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA POTABLE. 

 

 El contratista realizara la limpieza todos los tanques utilizados para almacenar y distribuir el agua potable 

de todas las instalaciones de la ENEE en Cañaveral y El Níspero, así como también los filtros para 

potabilizar el agua, además se encargara de la limpieza de la toma de agua en el Balneario El Nacimiento, 

incluido las cajas rompecargas y también la limpieza de la cisterna para el campamento de Rio Lindo.  

Los cuales se describen en 5.2.8 de la Parte V de estos documentos. 



Sección VI. Lista de Requisitos 204 

 

 

 

 El contratista proveerá todos los materiales, equipo, transporte y la mano de obra necesaria para la 

correcta ejecución de los trabajos. 

 

 El trabajo consiste en la  limpieza de toda la superficie interna de los tanques, utilizando cepillos de cerda 

dura, detergente y cloro para desinfectar. Se removerá todo resto de basura, sedimento, y cualquier otro 

elemento que se desarrolle en el interior de los tanques. Los tanques se llenaran de agua hasta que se 

haya eliminado todo residuo de detergente u otro producto que altere la calidad y sabor del agua. 

 

2.  LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA. 

 

Para la realización de la limpieza, acarreo y transporte de los desechos sólidos y líquidos de las Fosas 

Sépticas el contratista debe cumplir las siguientes especificaciones: 

 

EL CONTRATISTA proporcionara el equipo necesario a su personal como ser chalecos, botas, 

mascarillas, guantes, blowers, cascos para evitar algún accidente, la ENEE en ningún momento tendrá 

responsabilidad por cualquier accidente que suceda durante la limpieza. 

 

El CONTRATISTA podrá extraer el sedimento y desechos sólidos mediante bombeo sin derramar nada 

y respetando todas las reglas de higiene y seguridad. 

 

Una vez extraído todos los sólidos se procederá a lavar la pre-cámara y el supervisor comprobará que se 

encuentre completamente vacía. 

 

El CONTRATISTA trasladara dichos sólidos al sitio que el determine, y donde no impacte 

negativamente el medio ambiente; la ENEE en ningún momento tendrá responsabilidad por los sitios de 

depósito de los sólidos extraídos, así como por ningún accidente, entendiéndose por Accidente: AQUEL 

QUE PRODUZCA UN DERRAME EN SU TRASLADO O QUE EL SITIO DONDE SE EVACUE 

ESTE MATERIAL CONTAMINE EL MEDIO AMBIENTE. Dicha evacuación será únicamente 

responsabilidad del CONTRATISTA. 

 

Una vez realizada la limpieza de la pre-cámara de sólidos se procederá a extraer el lixiviado de las pre-

cámaras siguientes 

 

El contratista comenzara a extraer mediante bombeo de la pre-cámara hacia el tanque contenedor sin 

contaminar el área. Esta pre-cámara deberá de quedar completamente limpia 

 

Una vez extraído todo, se procederá a lavar la pre-cámara y el supervisor comprobara que se encuentre 

completamente vacía. 

 

El contratista debe cumplir con todas las medidas de higiene y seguridad establecidas en el Reglamento 

general de medidas preventivas. 

 

3. LIMPIEZA DE CISTERNA Y TOMAS DE AGUA 

 

Este trabajo normalmente se ejecutará un día sábado. Todos los materiales solidos extraídos serán 

transportados a los sitios de depósito establecidos por ENEE. El Contratista procurara no dañar las 

estructuras. Cualquier daño ocasionado deberá ser reparado por cuenta del Contratista. 
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6.2.8.1  Base para el pago.   
 

 La ENEE pagara por estos servicios los valores establecidos en 4.3.2.7para La Central Cañaveral-Rio 

Lindo y para la Central El Níspero de la Sección 4.3.A Esquema de Precios, para todos los conceptos de 

obra descritos del inciso a) a la  g) y de acuerdo con la frecuencia allí establecida, estos valores serán la 

compensación total por todos los gastos en que incurra el contratista por todo el trabajo terminado a 

satisfacción de ENEE. 

 

 Al efectuar la recepción de los trabajos se harán las siguientes consideraciones: 

 

a) Solo se pagaran los conceptos de obra realmente ejecutados. La ENEE podría considerar que algunos de 

los trabajos no se requieran, por lo que podría ordenarse la no-ejecución del trabajo, sin que esto sea 

causa de reclamo por parte del contratista. 

 

b) Si en alguno de los conceptos no se ejecuta el trabajo de limpieza por causas imputables al contratista, 

este concepto no se pagará y se aplicará adicionalmente una sanción equivalente al 20% del valor global 

establecido en 4.3.2.7 y 4.3.2.6 del concepto de obra afectado. Este valor se acumulará y se deducirá de 

la estimación mensual. 

 

c) Si la Supervisión de ENEE evalúa que el trabajo no se ha ejecutado correctamente, o no se ha aplicado 

ningún tipo de material de limpieza como detergente o cloro, el trabajo deberá corregirse a satisfacción 

de ENEE, en caso contrario no se realizara ningún pago por este concepto. 

 

6.2.9REQUISITOS PARA LA LIMPIEZA DE MALLAS INTERCEPTORAS DE SOLIDOS 

UBICADAS EN EL ALIVIADERO Y CANAL DE POTENCIA. DURANTE EL INVIERNO (DE 

MAYO A ENERO) 

 

Solamente para la CENTRAL HIDROELÉCTRICA “EL NISPERO”: 

 

El contratista realizara el desmonte, desbrozo, eliminación, remoción y limpieza de las mallas 

interceptoras de sólidos, ubicados en Aliviadero (malla principal) y Canal de Potencia (malla 

secundaria),de la Central El Níspero, El trabajo se ejecutara de acuerdo a las frecuencias establecidas en 

4.3.2.8, de la Sección 4.3.A, Esquema de Precios de la Parte IV y en 5.2.9 de la Parte V. 

 

Este trabajo deberá ejecutarse en los sitios siguientes: 

 

a) El contratista se comprometerá a mantener libre de todo tipo de basura las siguientes estructuras 

interceptoras de sólidos: 

 

o Malla principal (Aliviadero) 
Es una estructura reforzada de 56 mts. de longitud por 6 mts. de alto, construida en el área de Aliviadero 

específicamente en dirección al Dique de Orientación. Está construida con Perfiles metálicos H fundidos 

en concreto, Tubería HG, malla de alta resistencia y cable de retenida; diseñada específicamente para 

detener los sólidos como escombros, maderas, basura, etc. que son arrastrados por el rio principalmente 

en temporada lluviosa. La malla está sumergida en agua a una profundidad máxima de 3 mts, esta altura 

varía de acuerdo a los niveles de operación en compuertas y otros factores como la sedimentación. En su 

base cuenta con una capa de concreto diseñada para introducir maquinaria pesada en despejes de unidad 

y limpiar el área cuando se azolva de material sedimentado.      

 



Sección VI. Lista de Requisitos 206 

 

 

o Malla Secundaria (Canal de Potencia)  

Es una estructura instalada en el Canal de Potencia (estación 0+251) sobre una base trapezoidal de 

concreto, con una relación 3 a 1 en sus taludes, está construida con malla de alta resistencia, cable de 

retenida de 1/2” o 3/8” y perfiles metálicos en sus extremos. Sus dimensiones son de 40 ml de ancho 

efectivo, la altura varía por su forma trapezoidal, mide 6.5 mts., en su centro y queda sumergida en el 

agua de 5 a 5.50 mts., su altura varía dependiendo de los niveles de operación y otros factores como la 

sedimentación. La malla está diseñada para detener los sólidos finos que pasan de la malla principal y 

escombros de otras escorrentías que convergen en el embalse de operación. 

 

Debido a las características del trabajo este requiere la presencia y disponibilidad de personal durante las 

24 horas del día, en los 9 meses de la época de invierno (Mayo a Enero). 

 

El Contratista deberá tener a disposición 16 hombres, distribuidos en dos turno si la supervisión lo 

aprueba (las jornadas y horarios deben programarse en coordinación con la supervisión de Obas Civiles 

de la Central Hidroeléctrica), esto es de carácter obligatorio y se requerirá su presencia 

independientemente de las condiciones climatológicas; los horarios para las jornadas de trabajo se 

discutirán previamente con la Supervisión con la finalidad de dar un salario justo a los trabajadores y 

evitar jornadas excesivas de trabajo.  

 

El personal asignado para este tipo trabajo por parte del contratista, deben ser personas que sepan nadar, 

de preferencia sin ningún tipo de enfermedad que altere su salud cuando permanezca sumergido en agua 

y bajo la lluvia. 
 

Si el personal asignado por el contratista no cumple con las competencias requeridas para el trabajo, ya 

sea por falta de experiencia, por irresponsabilidad, por desobediencia, por bajo rendimiento detectado 

por el Ingeniero supervisor de ENEE, el contratista deberá sustituirlo inmediatamente. 

 

En los días durante los cuales no exista presencia de lluvia y que no sea necesario la limpieza continua 

de las mallas, el personal debe estar a disposición del Ing. Supervisor de la ENEE para la ejecución de 

trabajos de mantenimiento y reparación que resulten dentro de las diferentes áreas de la Central 

Hidroeléctrica principalmente Aliviadero, Mallas, Embalse de Operación, Diques, Canal de Potencia, 

Canal de Descarga y Bocatoma, siempre tomando como prioridad los trabajos de limpieza de las mallas. 
 

El Contratista deberá botar la totalidad de la basura (desperdicios sólidos) fuera de la zona del embalse, 

en el lugar que la Supervisión de ENEE le indique; para evitar daños al ambiente y a la propiedad privada 

de terceros. No se permitirá acumular más de cinco (5) metros cúbicos de basura; el Contratista garantizará 

que la grama del dique no será afectada por el tiempo prolongado de acopio de basura y que no habrá 

obstáculos que impidan el acceso vehicular a las cercanías de las mallas.  

 

La recolección y el botado de desperdicios sólidos deberá de considerarse como incluido en el costo por 

realizar la actividad de limpieza de las mallas. Por lo tanto, queda establecido que la ENEE no hará ningún 

pago adicional por este concepto.  

 

Inmediatamente después de realizado cualquier trabajo de limpieza de las mallas o cualquier actividad 

que provoque acumulación de basura o desperdicios, deberá ser evacuado en el menor tiempo posible, 

por lo que el Contratista tendrá como plazo máximo para evacuar estos desperdicios tres (3) días 

calendario, contados a partir de la fecha en que se produjo la acumulación de desperdicios.  
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El contratista deberá proveer toda la mano de obra y el transporte para recoger y transportar estos 

desperdicios a los sitios de depósito aprobados por la ENEE. Para una correcta recolección de estos 

desperdicios, el Contratista deberá contar con el equipo apropiado como ser remos, rastrillos metálicos, 

tridentes, carretas, palas, azadones, machetes, sacos,alicates, lazos y otros que sean requeridos y/o 

necesarios en el momento.  

 

El Contratista proporcionará el transporte para la disposición final de la basura que se acumule en el 

dique aledaño a la malla y para el movimiento del personal a su cargo, por lo que se requiere disponga 

de un vehículo tipo pickup doble tracción. 

 

El Contratista será supervisado por ENEE y deberá obedecer todas las instrucciones que el supervisor de 

ENEE le indique, para desarrollar con más eficiencia los trabajos de limpieza. 

 

El contratista no deberá permitir bajo ninguna circunstancia que las mallas sufran daño por acumulación 

de basura. 

 

Deberá mantener en el área de trabajo un botiquín de primeros auxilios para cualquier accidente menor 

que se suscitase durante el desarrollo del trabajo. 

 

El contratista  proveerá a su personal del equipo mínimo de seguridad como ser: chalecos, flotadores, 

guantes, cascos livianos con sujeción de barbilla, linternas de mano, capotes, botas de hule.     

 

Deberá contar con un capataz en sitio quien estará a cargo de la cuadrilla y coordinara con el Ing. 

supervisor o Ing. de turno los trabajos a realizar.  

 

La ENEE manipulará las compuertas de aliviadero solamente cuando sea estrictamente necesario, por lo 

que el contratista no deberá esperar ayuda en caso de que la situación no sea critica. 

 

En caso de que las mallas sufran daños por negligencia del contratista, este correrá con los gastos de las 

reparaciones. 

 

No se permitirá la acumulación de leña y troncos que resulten de limpieza de las mallas por más de 2 

días, esta debe ser retirada inmediatamente.     

 

 El trabajo se considerará terminado cuando el Supervisor así lo estime, previo a una evaluación en el 

sitio. 

 

6.2.9.1 Base para el pago. 
 

 La ENEE pagara por estos servicios de acuerdo a los valores establecidos en el concepto 4.3.2.8, de la 

Sección 4.3.A Esquema de Precios, para la Central El Níspero, por todo el trabajo aquí descrito y de 

acuerdo con la frecuencia allí establecida, este valor será la compensación total por todos los gastos en 

que incurra el contratista por todo el trabajo terminado a satisfacción de ENEE. 

  

 Al efectuar la recepción de los trabajos se harán las siguientes consideraciones: 

 

 a)  Solo se pagarán los días realmente laborados. 
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b)Solo se pagará el valor descrito en 4.3.2.8 del Esquema de Precios, cuando el contratista preste el 

servicio en forma completa. En caso de que la cuadrilla este incompleta la ENEE hará las deducciones 

del caso en forma proporcional al número de personal ausentes, de acuerdo al salario establecido.  

Adicionalmente, si el contratista suspende la prestación de este servicio sin causa o motivo justificado, 

se aplicará una sanción económica 10,000 Lps/diarios, por cada día en que no se preste el servicio; este 

valor se acumulará durante el mes y se deducirá de la estimación mensual 

 

El valor total acumulado de esta sanción en ningún caso podrá superar el 10% del monto   total anual del 

contrato. 

c) Si el servicio es deficiente, o no se ejecutan en forma aceptable para la Supervisión las labores 

encomendadas a esta cuadrilla, la ENEE presentara un reclamo por escrito al representante del contratista, 

al acumularse tres reclamos, la ENEE procederá a sancionar económicamente al contratista con el 20% 

del monto diario establecido en 4.3.2.8 de la Sección 4.3.A del Esquema de Precios; esta sanción se 

aplicara cada vez que se presenten anomalías en la prestación del servicio. Este valor será deducido de 

la estimación mensual. 

 

d)  Si el contratista no suministra el equipo de protección necesaria a todo su personal, se aplicará 

una sanción económica no reembolsable equivalente al 25% del costo diario. Esta sanción será 

acumulativa durante el mes, sumándose todos los días en que el operador no dispuso del equipo de 

protección.  

 

6.3. REQUISITOS PARA LA LIMPIEZA, OPERACIÓN Y VIGILANCIA DE LA PISCINA. 
 

Solamente para la CENTRAL HIDROELÉCTRICA “CAÑAVERAL-RIO LINDO” 

 

 Este trabajo deberá consistir en la limpieza y operación de todo el equipo y filtros de la piscina, 

tratamiento químico del agua y mantener limpio los alrededores de la piscina. También deberá efectuarse 

la extracción de cualquier basura o sedimento que se encuentre en el agua, utilizando el equipo especial 

que provea la ENEE para esta labor. Estas actividades se desarrollaran todos los días durante 12 horas 

diarias y en horarios de tal manera que no interfiera las horas de uso de la misma, incluyendo días hábiles 

e inhábiles.  

 

También deberá controlar el acceso de las personas particulares a la piscina, restringiendo su acceso a la 

misma, salvo que estas personas se hagan acompañar de empleados de la ENEE o estén debidamente 

autorizados para permanecer en el área. Solo se permitirá el acceso a los empleados, sus familiares, 

dependientes e invitados. 

 

 El contratista empleara personal capacitado para la operación de estos equipos, siendo responsable por 

cualquier problema o daño que sufran los mismos, por mala operación o descuido de parte del encargado. 

 

 El contratista será responsable de pagar las horas extraordinarias del personal a cargo de estas labores, 

de acuerdo a las leyes labores vigentes en el país, sin costo adicional para la ENEE. 

 

 El tratamiento químico consistirá en la aplicación de químicos especiales, control de cloro residual y la 

medida del PH, aplicación de cloro, soda y alguicida conforme al manual de instrucciones que le 

proporcionara la Supervisión de ENEE. El contratista tomara todas las medidas de seguridad con su 

personal, dotándoles de botas, guantes, mascarillas, uniformes y todos aquellos accesorios necesarios 

para evitar accidentes con el manejo y manipulación de químicos. 
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 Deberá instalarse rótulos de advertencia de no utilizar la piscina cuando esta esté fuera de servicio por 

limpieza o aplicación de químicos. 

 

 La ENEE facilitara sin cargo alguno para el contratista, las instalaciones de la piscina, el equipo, las 

reparaciones del mismo, los productos químicos, la energía eléctrica y el agua necesaria para la 

realización del trabajo. 

 

Base para el pago. 
 

 La ENEE pagara por estos servicios de acuerdo a los valores establecidos en el concepto 4.3.3,  de la 

Sección 4.3.A. Esquema de Precios, por todo el trabajo aquí descrito  y de acuerdo con la frecuencia allí 

establecida, este valor será la compensación total por todos los gastos en que incurra el contratista por 

todo el trabajo terminado a satisfacción de ENEE. 

  

 Al efectuar la recepción de los trabajos se harán las siguientes consideraciones: 

 

 a)  Solo se pagaran los días realmente laborados. 

 

b)  Si el contratista no ejecuta el trabajo aquí descrito durante uno o varios días, por causas que le fueren 

imputables al contratista,  ese día no se pagara y se aplicara adicionalmente una sanción económica 

equivalente al 20% del monto diario, del valor ofertado en el concepto 4.3.3. de la Sección 4.3.A. Este 

valor se deducirá de la estimación mensual. 

 

c)  Si la Supervisión de ENEE evalúa que el trabajo no se ha ejecutado correctamente, el trabajo deberá 

corregirse a satisfacción de ENEE, en caso contrario no se realizara ningún pago por este concepto. 

 

d) Si el contratista no le suministra el equipo de protección necesaria al operador de la Piscina, se aplicara 

una sanción económica no rembolsable equivalente al 25% del costo diario de operación de la piscina. 

Esta sanción será acumulativa durante el mes, sumándose todos los días en que el operador no dispuso 

del equipo de protección.  

 

6.4. CUSTODIA DE INVENTARIOS, ALOJAMIENTO DE HUÉSPEDES Y SERVICIO DE 

LAVANDERÍA Y PLANCHADO. 

 

6.4.1 CUSTODIA DE INVENTARIOS. 

 

 Este trabajo consistirá en la custodia de todos los bienes o menajes que reciba el contratista de parte de 

la ENEE, bajo inventario detallado, siendo el único responsable por el cuidado de los mismos. El 

contratista tomara la custodia del menaje que le entregue la ENEE al inicio de sus operaciones y durante 

la duración del contrato velara por el cuidado, seguridad y conservación de los mismos, registrara en 

libros todos los movimientos que autorice la Supervisión, como ser las devoluciones de menaje que 

realicen los empleados, los traslados y las entregas.  

 

 Al final de sus operaciones y como requisito para obtener el finiquito, el contratista deberá reponer todos 

los faltantes de la misma calidad y en buen estado, en caso contrario la ENEE procederá a deducir de la 

última estimación los valores faltantes. La ENEE retendrá la última estimación de pago, hasta que el 

contratista haya desvanecido todos los reparos o faltantes. 
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Presentación de Informe sobre Movimiento de Inventarios: 

  

El contratista se obliga a presentar dentro de los primeros cinco días de cada mes, un informe mensual 

sobre el traslado de menajes y bienes propiedad de ENEE y que están en custodia del contratista, aquí se 

registraran los movimientos de menaje que sean devueltos por los empleados, que sean trasladados de 

una vivienda a otra, o que sean entregados a los habitantes de las viviendas. 

 

 En este informe deberá detallarse el tipo de menaje, el estado en que se encuentra, el color, su número 

de inventario, marca y todas aquellas características físicas del mismo que ayuden a su identificación o 

descripción. 

 

6.4.1.1    Base para el pago. 

 

 La ENEE pagara por estos servicios de acuerdo a los valores diarios establecidos en el concepto 4.3.5, 

numeral 4.3.5.1 a), para la Central Cañaveral-Rio Lindo, 4.3.4, numeral 4.3.4.1 a), para la Central El 

Níspero, de la Sección 4.3.A Esquema de Precios, por todo el trabajo aquí descrito y de acuerdo con la 

frecuencia allí establecida, este valor será la compensación total por todos los gastos en que incurra el 

contratista por todo el trabajo realizado a satisfacción de ENEE. 

 

             Si el Contratista no presenta el informe Mensual dentro de los cinco primeros días del mes siguiente, se le 

aplicara una sanción de Lps. 150.00 por cada día de retraso en la presentación del mismo, este valor no será 

reembolsable, aunque el contratista presente el informe. 

 

6.4.2 ALOJAMIENTO DE HUÉSPEDES.Solamente para la CENTRAL CAÑAVERAL-RIO 

LINDO 
 

 Este trabajo consistirá en atender a todos los huéspedes que sean autorizados a pernoctar en los 

campamentos. Para tal efecto el contratista dispondrá de un empleado a tiempo completo para realizar 

esta actividad, a quien la ENEE le asignará una oficina para atender a todos los visitantes. El contratista 

se compromete a mantener en esta oficina por su cuenta y riesgo todas las llaves de las viviendas de 

alojamiento de huéspedes debidamente identificadas, clasificadas por orden y numero de las viviendas. 

La Supervisión de ENEE o la Oficina de Turismo coordinara con la persona encargada del alojamiento, 

todo lo referente a la distribución de las viviendas.  

 

El contratista brindara este servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de acuerdo a los 

requerimientos, durante el periodo de Semana Santa y días feriados inclusive. 

 Bajo ninguna circunstancia el personal del contratista está autorizado para asignar viviendas a los 

visitantes, esto solo es potestad del personal asignado por ENEE (Unidad de Turismo), quien hará la 

distribución de las mismas. 

 

El encargado del alojamiento de huéspedes acompañara al visitante a la vivienda que se le ha asignado, 

entregándole la misma con inventario, igualmente deberá recibirse la vivienda bajo inventario, 

revisándose la misma para detectar posibles daños al menaje o faltantes de los mismos. Cualquier 

anomalía deberá ser reportada inmediatamente a la Supervisión de ENEE. Es obligación del contratista 

velar porque cada huésped entregue la llave de su vivienda al retirarse de las instalaciones, por lo tanto, 

en caso de que el huésped no entregue su llave, el contratista deberá asumir todos los costos que esta 

situación implique, como ser el cambio de llavines, su instalación, copias de llaves, etc. 
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 El contratista será responsable por cualquier daño o perdida de menaje a las viviendas que sean 

ocasionados por un huésped y que no sea reportado a la Supervisión de ENEE, dentro de la hora siguiente 

a la recepción de la vivienda, debiendo recuperar los valores perdidos o dañados, o en su defecto 

reemplazarlos por su propia cuenta.  

 

 El trabajo de alojamiento de huéspedes se complementa con la preparación de las viviendas o 

habitaciones disponibles de acuerdo a lo indicado en 5.4.2 y 5.4.3 del Alcance de los Servicios y Trabajos. 

Por lo tanto, la persona encargada deberá estar pendiente de que las habitaciones estén limpias y listas 

para alojar a los huéspedes. 

 

 La persona encargada del alojamiento deberá ser mayor de edad, honrada, con buenos modales, diligente, 

con excelentes relaciones humanas, debiendo estar disponible a tiempo completo. Lo anterior significa 

que deberá atender la entrega y recepción de viviendas los 365 días del año, incluyendo días feriados, 

sábados y domingos; la jornada de trabajo podrá prolongarse hasta altas horas de la noche, debiendo el 

contratista cubrir por su cuenta con todos los gastos que implique la prolongación de la jornada normal 

de trabajo.Lo anterior significa que el Contratista deberá disponer de al menos dos personas para atender 

esta labor mediante turnos. 

 

 La ENEE se reserva el derecho de solicitar el reemplazo de la persona destinada a realizar esta labor, 

cuando la Supervisión considere que esta persona no reúne los requisitos aquí establecidos. 

 

 El Contratista se obliga a mantener dos copias de llaves para cada vivienda, apartamento o local destinado 

al alojamiento de huéspedes.  Este costo le será reembolsado por ENEE al Contratista en la estimación 

mensual, contra la presentación de facturas. 

 

Presentación de Informes sobre huéspedes alojados: 

 

 El contratista se obliga a presentar dentro de los primeros cinco días calendario de cada mes, un informe 

mensual sobre el movimiento de huéspedes del mes anterior, detallando él número de huéspedes 

atendidos, nombres, lugar de procedencia, ocupación, tiempo de alojamiento, reporte de daños o perdidas 

en las viviendas, propósito de la visita, todo de acuerdo al formato elaborado por la supervisión de ENEE.

  

  

 El contratista suministrara toda la papelería necesaria para la presentación del informe mensual, así como 

todos los gastos que este ocasione. 

 

6.4.2.1   Base para el pago. 

 

 La ENEE pagara por estos servicios de acuerdo a los valores diarios establecidos en el concepto 4.3.4, 

numeral 4.3.4.1 b), para la Central Cañaveral-Rio Lindo, de la Sección 4.3.A Esquema de Precios, por 

todo el trabajo aquí descrito y de acuerdo con la frecuencia allí establecida, este valor será la 

compensación total por todos los gastos en que incurra el contratista por todo el trabajo realizado a 

satisfacción de ENEE. 

 

 Para la realización de este pago la ENEE hará las siguientes consideraciones: 

 

a) Solo se pagarán los días realmente laborados. En caso de que en uno o varios días se suspenda el servicio 

de alojamiento sin causa o motivo justificado, se causaran problemas a la ENEE, ya que la ENEE no 

dispone de personal para cubrir estas necesidades, por lo tanto, además de no pagarse esos días, se 
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aplicara una sanción económica del 100% del costo diario establecido en 4.3.4.1 b) del Esquema de 

Precios. Esta deducción se realizará de la estimación mensual. 

 

b) Si de las inspecciones periódicas que realiza la Supervisión de ENEE se encuentran daños al menaje o a 

las instalaciones de las viviendas destinadas al alojamiento de huéspedes y los mismos no han sido 

reportados en el plazo establecido, la ENEE retendrá de la estimación mensual el monto estimado de las 

pérdidas o daños, hasta que los mismos hayan sido reemplazados o reparados por el contratista, una vez 

que el contratista haya realizado las reparaciones o reemplazos, la ENEE devolverá los valores retenidos.  

Estos daños podrán ser reparados por ENEE y su costo deducido de la estimación mensual. 

 

 Si pasado un mes estas pérdidas no han sido cubiertas por el contratista, la ENEE procederá a hacer las 

reparaciones o reemplazos necesarios, cargando al contratista el costo de los mismos, por lo que la 

retención no será devuelta al contratista, adicionalmente se aplicará una sanción económica del 20% del 

monto de los daños o perdidas, la cual se deducirá de la estimación mensual.    

 

e) Toda perdida de llaves de los llavines de las puertas de las viviendas de alojamiento deberá ser cubierta 

por el contratista, lo mismo que el reemplazo de los llavines que deban ser sustituidos por esta causa. Si 

pasados tres días después de haber ocurrido el incidente el contratista no ha procedido a realizar el 

reemplazo respectivo, la ENEE realizara las sustituciones requeridas, deduciendo de la estimación 

mensual los valores invertidos en estas reparaciones. Adicionalmente se aplicará una sanción económica 

del 20% del monto de las reparaciones realizadas por la ENEE durante todo el mes, las cuales serán 

deducidas de la estimación mensual. 

 

f) Si el servicio de alojamiento es deficiente y se reportan anomalías, como ser abandono de la oficina, no 

se respetan los horarios de atención, los huéspedes quedan a la deriva sin nadie que los atienda, se 

causaran serios trastornos a la Supervisión de ENEE, por lo que se aplicara una sanción económica del 

100% del costo diario establecido en 4.3.5.1 b) del Esquema de Precios, por cada día que se reporte un 

mal servicio.  

 

g) Si el Contratista no presenta el informe Mensual dentro de los cinco primeros días del mes siguiente, se le 

aplicara una deducción de Lps. 100.00 por cada día de retraso en la presentación del mismo, este valor no 

será reembolsable, aunque el contratista presente el informe. 

 

6.4.3  SERVICIO DE LAVANDERÍA, PLANCHADO Y SECADO. 
 

 El Contratista brindara el servicio de lavado de toda la ropa de cama y toallas de las viviendas destinadas 

al alojamiento de huéspedes, se incluyen las viviendas deshabitadas y apartamentos de soltero. Este 

maneje se lavará cada vez que se retire un huésped de alguna de las viviendas. En los apartamentos de 

soltero la ropa de cama se lavará en forma semanal. 

 

 Así mismo el contratista brindará el servicio de lavado a todo el personal de ENEE y visitantes que 

requieran de este servicio, a un precio que será establecido junto con la Supervisión de ENEE en una 

reunión de trabajo. El costo de este servicio correrá por cuenta de la persona que lo solicite y en ningún 

momento la ENEE hará erogaciones por este concepto. En esta reunión se establecerán las tarifas a 

cobrarse por cada pieza de ropa lavada y planchada. 

 

 El personal del contratista responsable de la prestación de este servicio debe ser cuidadoso en la selección 

de las piezas para no confundirlas de propietario, debe tener experiencia para manejar adecuadamente el 

equipo y para no dañar la ropa. Cada entrega no deberá demorar más de dos días. 



Sección VI. Lista de Requisitos 213 

 

 

 

 El valor de los artículos o prendas dañadas o perdidas a los clientes, serán retenidas o deducidas de la 

estimación mensual, hasta que el contratista llegue a un acuerdo satisfactorio con el propietario de las 

prendas dañadas o perdidas. Una vez que la persona afectada reporte por escrito que el problema ha sido 

resuelto, la ENEE devolverá en la siguiente estimación las cantidades retenidas. 

 

 El contratista brindara este servicio de lunes a sábado, con un horario de 7:00 AM a 12:00 M y de 1:00 

PM a 4:00 PM. Los sábados se atenderá de 7:00 AM a 11:30 AM. El contratista brindara este servicio 

durante el periodo de Semana Santa, inclusive. 

 

 El contratista se obliga a dar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

propiedad de ENEE, utilizados para la prestación de estos servicios, se incluye el suministro de los 

repuestos y la mano de obra calificada. 

 

 El contratista utilizara el detergente apropiado para el tipo de ropa a lavar, empleando materiales de 

primera calidad, que garanticen una buena calidad en el servicio y que las prendas no se dañaran debido 

a la calidad del detergente. 

 

 El Contratista debe de considerar al preparar su oferta, la adquisición de nuevo equipo de lavandería 

consistente en dos lavadoras nuevas y una secadora de muy buena capacidad y calidad, (uso pesado) 

de marcas reconocidas, que permitan lavar ropa de cama grande (cameras king size) o cortinas.  Al 

finalizar el contrato las mismas pasaran a ser propiedad de la ENEE.  El costo de este equipo debe ser 

considerado en la oferta presentada.  

 

 El Contratista brindara el servicio de planchado de toda la ropa de cama, así como las cortinas de las 

viviendas destinadas al alojamiento de huéspedes, se incluyen las viviendas deshabitadas y apartamentos 

de soltero y oficinas. Estas prendas se plancharán cada vez que se laven. 

 

 Así mismo el contratista brindará el servicio de planchado a todo el personal de ENEE y visitantes que 

requieran de este servicio, el cual ira implícita en el lavado de ropa, a un precio módico que será 

establecido junto con la Supervisión de ENEE en una reunión de trabajo. El costo de este servicio correrá 

por cuenta de la persona que lo solicite y en ningún momento la ENEE hará erogaciones por este 

concepto. En esta reunión se establecerán las tarifas a cobrarse por cada pieza de ropa planchada. 

 

 El personal del contratista responsable de la prestación de este servicio debe ser cuidadoso en la selección 

de las piezas para no confundirlas de propietario, debe tener experiencia para manejar adecuadamente el 

equipo y para no dañar la ropa. Cada entrega no deberá demorar más de dos días. 

 

 El valor de los artículos o prendas dañadas o perdidas a los clientes, serán retenidas o deducidas de la 

estimación mensual, hasta que el contratista llegue a un acuerdo satisfactorio con el propietario de las 

prendas dañadas o perdidas. Una vez que la persona afectada reporte por escrito que el problema ha sido 

resuelto, la ENEE devolverá en la siguiente estimación las cantidades retenidas. 

 

 El contratista brindara este servicio de lunes a sábado, con un horario de 7:00 AM a 12:00 M y de 1:00 

PM a  4:00 PM. Los sábados se atenderá de 7:00 AM a 11:30 AM. El contratista brindara este servicio 

durante el periodo de Semana Santa, inclusive. 
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 El contratista se obliga a dar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

propiedad de ENEE, utilizados para la prestación de estos servicios, se incluye el suministro de los 

repuestos y la mano de obra calificada. 

 

6.4.3.1       Base para el pago. 

  

La ENEE pagara por estos servicios de acuerdo a los valores diarios establecidos en el concepto 4.3.4, 

numeral 4.3.4.1 c), para la Central Cañaveral-Rio Lindo, 4.3.3, numeral 4.3.3.1 b), para la Central El 

Níspero, de la Sección 4.3.A Esquema de Precios, por todo el trabajo aquí descrito  y de acuerdo con la 

frecuencia allí establecida, este valor será la compensación total por todos los gastos en que incurra el 

contratista por todo el trabajo realizado a satisfacción de ENEE. 

 

 Para la realización de este pago la ENEE hará las siguientes consideraciones: 

 

a) Solo se pagarán los días en que realmente el contratista preste el servicio. En caso de que en uno o varios 

días se suspenda el servicio de lavado de ropa sin causa o motivo justificado, se causaran problemas a la 

ENEE, ya que la ENEE no dispone de personal para cubrir estas necesidades, por lo tanto, además de no 

pagarse esos días, se aplicara una sanción económica del 20% del costo diario establecido en 4.3.4, 

numeral 4.3.4.1 c), para la Central Cañaveral-Rio Lindo, 4.3.3, numeral 4.3.3.1 b), para la Central El Níspero, del 

Esquema de Precios. Esta deducción se realizará de la estimación mensual. 

 

b) Si la Supervisión de ENEE considera que el contratista está operando mal los equipos de lavado de ropa 

y por tal causa se ocasionan daños al equipo o a las instalaciones, la ENEE retendrá de la estimación 

mensual el monto estimado de las pérdidas o daños, hasta que los mismos hayan sido reparados por el 

contratista, se entiende que el contratista suministrara por su cuenta los repuestos necesarios para las 

reparaciones, una vez que el contratista haya realizado las reparaciones o reemplazos, la ENEE devolverá 

los valores retenidos.   

 

c) Si pasado una semana estos daños no han sido reparados por el contratista, la ENEE procederá a hacer 

las reparaciones o reemplazos necesarios, cargando al contratista el costo de los mismos, por lo que la 

retención no será devuelta al contratista, adicionalmente se aplicará una sanción económica del 20% del 

monto de los daños o perdidas, la cual se deducirá de la estimación mensual.    

 

d) Toda perdida o daño a las prendas de ropa de cama de la ENEE o prendas de los clientes, deberá ser 

cubierta por el contratista. Si pasado 15 días después de haber ocurrido la pérdida o daño el contratista 

no ha procedido a realizar el reemplazo respectivo, la ENEE procederá a retener de la estimación mensual 

el monto de los daños o perdidas reportadas por escrito por el cliente; adicionalmente se aplicará una 

sanción económica del 20% del monto de las pérdidas ocasionadas, las cuales serán deducidas de la 

estimación mensual. Si posteriormente el contratista llegare a un acuerdo con el propietario de las prendas 

dañadas o perdidas, la ENEE devolverá los valores retenidos, no así la sanción económica, cuyo importe 

no será devuelto. 

 

e) Si el servicio de aseo de ropa es deficiente y se reportan anomalías, como ser abandono de la lavandería, 

no se respetan los horarios de atención al público, los usuarios quedan a la deriva sin nadie que los 

atienda, las prendas quedan mal lavadas o con malos olores, se causaran serios trastornos a la Supervisión 

de ENEE, por lo que se aplicara una sanción económica del 20% del costo diario establecido en el 

Esquema de Precios, por cada día que se reporte o se compruebe un mal servicio.  
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f) Si el Contratista no suministra las lavadoras y secadoras al iniciar sus operaciones contractuales, 

ocasionará daños a ENEE difíciles de cuantificar, por lo que se aplicará una multa diaria de Lps 150.00 

por cada equipo no suministrado. Estos valores serán acumulativos durante el mes y se deducirán de la 

estimación mensual.   

 

 Sobre el servicio de planchado, se harán las siguientes consideraciones: 
 

a) Solo se pagarán los días en que realmente el contratista preste el servicio. En caso de que en uno o varios 

días se suspenda el servicio de planchado de ropa sin causa o motivo justificado, se causaran problemas 

a la ENEE, ya que la ENEE no dispone de personal para cubrir estas necesidades, por lo tanto, además 

de no pagarse esos días, se aplicara una sanción económica del 20% del costo diario establecido en 4.3.4, 

numeral 4.3.4.1 c), para la Central Cañaveral-Rio Lindo, 4.3.3, numeral 4.3.3.1 b), para la Central El 

Níspero, del Esquema de Precios. Esta deducción se realizará de la estimación mensual. 

  

b) Si la Supervisión de ENEE considera que el contratista está operando mal los equipos de planchado de 

ropa y por tal causa se ocasionan daños al equipo o a las instalaciones, la ENEE retendrá de la estimación 

mensual el monto estimado de las pérdidas o daños, hasta que los mismos hayan sido reparados por el 

contratista, se entiende que el contratista suministrara por su cuenta los repuestos necesarios para las 

reparaciones; una vez que el contratista haya realizado las reparaciones o reemplazos, la ENEE devolverá 

los valores retenidos.   

 

 Si pasado una semana estos daños no han sido reparados por el contratista, la ENEE procederá a hacer 

las reparaciones o reemplazos necesarios, cargando al contratista el costo de los mismos, por lo que la 

retención no será devuelta al contratista, adicionalmente se aplicará una sanción económica del 20% del 

monto de los daños o perdidas, la cual se deducirá de la estimación mensual.    

 

c) Toda perdida o daño a las prendas de ropa de cama de la ENEE o prendas de los clientes, deberá ser 

cubierta por el contratista. Si pasado 15 días después de haber ocurrido la pérdida o daño el contratista 

no ha procedido a realizar el reemplazo respectivo, la ENEE procederá a retener de la estimación mensual 

el monto de los daños o perdidas reportadas por el cliente; adicionalmente se aplicara una sanción 

económica del 20% del monto de las pérdidas ocasionadas,  las cuales serán deducidas de la estimación 

mensual. Si posteriormente el contratista llegare a un acuerdo con el propietario de las prendas dañadas 

o perdidas, la ENEE devolverá los valores retenidos, no así la sanción económica, cuyo importe no será 

devuelto. 

 

d) Si el servicio de planchado de ropa es deficiente y se reportan anomalías, como ser abandono del local, 

no se respetan los horarios de atención al público, los usuarios quedan a la deriva sin nadie que los 

atienda, las prendas quedan mal planchadas, se causaran serios trastornos a los usuarios y a la Supervisión 

de ENEE, por lo que se aplicara una sanción económica del 20% del costo diario establecido en 4.3.4, 

numeral 4.3.4.1 c), para la Central Cañaveral-Rio Lindo, 4.3.3, numeral 4.3.3.1 b), para la Central El 

Níspero, del Esquema de Precios, por cada día que se reporte o se compruebe un mal servicio. 

  

 Deberá considerarse que el número de prendas diarias que serán atendidas por el Contratista es en 

promedio de 35 prendas.  
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6.4.4    ATENCIÓN EN CASAS DE ALOJAMIENTO DE HUÉSPEDES E  

              INSTALACIONES. 

 

a) Cambio de Ropa de Cama y Toalla: 

 

 El Contratista asignara personal para atender este trabajo.  La ropa de cama será cambiada cada vez que 

ingrese un nuevo huésped.  Deberá colocarse sabanas, camera, funda, colcha y toalla limpia; La 

Supervisión de ENEE verificara que estas prendas estén adecuadamente lavadas, sin manchas y malos 

olores, de lo contrario serán rechazadas y sustituidas por otras que reúnan las condiciones higiénicas. 

 

 El cambio de ropa de cama se hará cada vez que ingrese un nuevo huésped o cada tres días cuando 

permanezca el mismo huésped por una semana o más. 

 

 La ropa de cama indicada en 5.4.2 se refiere a dos fundas, un cobertor para colchón, una sábana, una 

camera y colcha. 

 

 b) Suministro de papel higiénico y jabón. 

 

 Cada vez que ingrese un nuevo huésped, el Contratista suministrara un rollo de papel higiénico y un 

jabón de tocador tamaño pequeño. 

 

El contratista suministrara todo el papel higiénico y el jabón desodorante de buena calidad (presentación 

pequeña), que se requiera durante el periodo de vigencia de este contrato, en las casas de alojamiento de 

huéspedes, de acuerdo a lo establecido en 5.4.2. del Alcance de los Servicios y Trabajos. Lo anterior se 

realizará cada vez que haya cambio de huésped. Cada huésped tendrá derecho a recibir un rollo de papel 

higiénico con dos jabones pequeños por cada semana de estadía en los Campamentos. 

 

6.4.4.1  Base para el pago. 

 

 La ENEE pagara por estos servicios de acuerdo a los valores diarios establecidos en el concepto 4.3.4, 

numeral 4.3.4.2, para la Central Cañaveral-Rio Lindo y 4.3.3, numeral 4.3.3.2, para la Central El 

Níspero,Atención en Casas de Alojamiento de Huéspedes de la Sección 4.3.A Esquema de Precios, por 

todo el trabajo aquí descrito y de acuerdo con la frecuencia allí establecida, este valor será la 

compensación total por todos los gastos en que incurra el contratista por todo el trabajo realizado a 

satisfacción de ENEE. 

 

 El cambio de ropa de cama se pagará por una suma mensual global; para este propósito el Contratista 

dispondrá de personal para atender estas funciones de manera eficiente. 

 Para la realización de este pago la ENEE hará las siguientes consideraciones: 

 

a)  Solo se pagarán los días en que realmente el contratista preste el servicio. En caso de que en uno o varios 

días se suspenda el servicio sin causa o motivo justificado, se causaran problemas a la ENEE, ya que la 

ENEE no dispone de personal para cubrir estas necesidades, por lo tanto, además de no pagarse esos días, 

se aplicara una sanción económica del 15% del costo diario establecido en 4.3.4, numeral 4.3.4.2 b), c), 

para la Central Cañaveral-Rio Lindo y 4.3.3, numeral 4.3.3.2 b), c), para la Central El Níspero del 

Esquema de Precios. Esta deducción se realizará de la estimación mensual. 

 

b)  Si la Supervisión de ENEE considera que el contratista está prestando un mal servicio, debido a que no 

se ejecutan los cambios de la ropa de cama en el tiempo previsto para hacerlo, se hará un llamado de 
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atención por escrito. Después de acumular dos llamados de atención por la misma causa, se procederá a 

aplicar una sanción económica del 20% del valor diario establecido en 4.3.4, numeral 4.3.4.2 b), c), para 

la Central Cañaveral-Rio Lindo y 4.3.3, numeral 4.3.3.2 b), c), para la Central El Níspero, de la Sección 

4.3.A, Esquema de Precios.   

 

c)    Para el suministro de papel higiénico y jabón se considerará como una unidad a un rollo de papel higiénico 

y un jabón.  Solo se pagarán las unidades realmente entregadas por parte del contratista. Este servicio se 

pagará de acuerdo al precio establecido en 4.3.4, numeral 4.3.4.2 b), c), para la Central Cañaveral-Rio 

Lindo y 4.3.3, numeral 4.3.3.2 b), c), para la Central El Níspero.  En caso de que en uno o varios días se 

suspenda el servicio sin causa o motivo justificado, se causaran problemas a la ENEE, ya que la ENEE 

no dispone de las facilidades para atender estas necesidades, por lo tanto, además de no pagarse los días 

no laborados se aplicara una sanción económica de cien Lempiras (Lps 100.00) por cada día que el 

Contratista deje de prestar este servicio. Esta deducción se realizará de la estimación mensual. 

  

e)   Si la Supervisión de ENEE considera que el contratista está prestando un mal servicio, debido a que no se 

realizan las entregas de papel y jabón en el tiempo previsto para hacerlo, se hará un llamado de atención 

por escrito. Después de acumular dos llamados de atención por la misma causa, se procederá a aplicar 

una sanción económica de Lps. 200.00, los cuales serán deducidos de la Estimación Mensual. 

 

6.4.5 LAVADO Y SECADO DE CORTINAS. 
 

 El contratista brindara el servicio de lavado y secado de todas las cortinas existentes en las viviendas 

desocupadas o destinadas para el alojamiento de huéspedes, casa de huéspedes, apartamentos de soltero, 

todas las oficinas, dispensario médico, Centro Educativo, Sala de Capacitación, El Club y El Comedor 

de acuerdo a la frecuencia establecida en 5.4.3 de los Alcances de los Servicios y Trabajos. 

 

 El contratista tendrá sumo cuidado en no dañar las cortinas, utilizando el detergente adecuado de acuerdo 

al tipo de tela y color. Si una prenda sufre daño deberá ser reemplazada, sin costo adicional para la ENEE.  

 

 El contratista suministrara todos los materiales y la mano de obra necesarios para brindar este servicio. 

 

 La supervisión de ENEE elaborará un calendario que servirá de guía para el lavado de todas las cortinas. 

 

6.4.5.1  Base para el pago. 

 

 La ENEE pagara por estos servicios de acuerdo al valor global mensual establecido en el concepto 4.3.4, 

numeral 4.3.4.3, para la Central Cañaveral-Rio Lindo y 4.3.3, numeral 4.3.3.3, para la Central El Níspero, 

de la Sección 4.3.A Esquema de Precios, por todo el trabajo aquí descrito y de acuerdo con la frecuencia 

allí establecida, este valor será la compensación total por todos los gastos en que incurra el contratista 

por todo el trabajo realizado a satisfacción de ENEE. 

 

 Para la realización de este pago la ENEE hará las siguientes consideraciones: 

 

a)  Solo se pagará el valor descrito en el Esquema de Precios, cuando el contratista preste el servicio en 

forma completa. En caso de que el servicio se suspenda sin causa o motivo justificado, se aplicara una 

sanción económica del 20% del costo mensual establecido en 4.3.4, numeral 4.3.4.3, para la Central 

Cañaveral-Rio Lindo y 4.3.3, numeral 4.3.3.3, para la Central El Níspero del Esquema de Precios. Esta 

deducción se realizará de la estimación mensual. 
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b)  Si la Supervisión de ENEE considera que el contratista está operando mal los equipos de lavado de ropa 

y por tal causa se ocasionan daños al equipo, la ENEE retendrá de la estimación mensual el monto 

estimado de las pérdidas o daños, hasta que los mismos hayan sido reparados por el contratista, se 

entiende que el contratista suministrara por su cuenta los repuestos necesarios para las reparaciones, una 

vez que el contratista haya realizado las reparaciones o reemplazos, la ENEE devolverá los valores 

retenidos.   

 

 Si pasado una semana estos daños no han sido reparados por el contratista, la ENEE procederá a hacer 

las reparaciones o reemplazos necesarios, cargando al contratista el costo de los mismos, por lo que la 

retención no será devuelta al contratista, adicionalmente se aplicará una sanción económica del 20% del 

monto de los daños o perdidas, la cual se deducirá de la estimación mensual.    

 

c)  Si el servicio de aseo de cortinas es deficiente y se reportan anomalías, como ser cortinas mal lavadas o 

con malos olores, cortinas manchadas o dañadas, se causarán daños a la ENEE, por lo que se aplicara 

una sanción económica del 20% del costo mensual establecido en 4.3.4, numeral 4.3.4.3, para la Central 

Cañaveral-Rio Lindo y 4.3.3, numeral 4.3.3.3, para la Central El Níspero del Esquema de Precios. Lo 

anterior sin detrimento de que las prendas dañadas deban ser reemplazadas. 

 

6.4.6      LAVADO Y SECADO DE ROPA DE CAMA. 
 

El contratista brindara el servicio de lavado y secado de toda la ropa de cama en las viviendas 

desocupadas o destinadas para el alojamiento de huéspedes y casa de huéspedes. 

 

 El contratista tendrá sumo cuidado en no dañar las prendas, utilizando el detergente adecuado de acuerdo 

al tipo de tela y color. Si una prenda sufre daño deberá ser reemplazada, sin costo adicional para la ENEE.  

 

 El contratista suministrara todos los materiales y la mano de obra necesarios para brindar este servicio. 

Este servicio será prestado cada vez que haya un cambio de huésped en una vivienda de alojamiento 

temporal. 

  

 Cuando la Supervisión lo solicite y debido a que debe alojarse a visitantes especiales, la ropa de cama 

deberá ser lavada con suavizantes de excelente calidad, que den un aroma de limpieza. 

 

6.4.6.1  Base para el pago. 

 

 La ENEE no realizara ningún pago por este servicio, el mismo está incluido y establecido en el concepto 

4.3.4, numeral 4.3.4.2 a), para la Central Cañaveral-Rio Lindo y 4.3.3, numeral 4.3.3.2 a), para la Central 

El Nísperode la Sección 4.3.A Esquema de Precios. 

 

No obstante, lo anterior, la ENEE hará las siguientes consideraciones en la evaluación mensual: 

 

a) En caso de que el servicio se suspenda sin causa o motivo justificado, se aplicara una sanción económica 

del 20% del costo mensual establecido en el concepto 4.3.4, numeral 4.3.4.2, para la Central Cañaveral-

Rio Lindo y 4.3.4, numeral 4.3.4.2, para la Central El Nísperode la Sección 4.3.A del Esquema de 

Precios. Esta deducción se realizará de la estimación mensual. 

 

b)  Toda perdida o daño a las prendas, deberá ser cubierta por el contratista. Si pasado 15 días después de 

haber ocurrido la pérdida o daño el contratista no ha procedido a realizar el reemplazo respectivo, la 

ENEE procederá a retener de la estimación mensual el monto de los daños o perdidas; adicionalmente se 
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aplicará una sanción económica del 30% del monto de las pérdidas ocasionadas, las cuales serán 

deducidas de la estimación mensual. Si posteriormente el contratista reemplaza las prendas dañadas o 

perdidas, la ENEE devolverá los valores retenidos, no así la sanción económica, cuyo importe no será 

devuelto. 

 

c)  Si el servicio de aseo de ropa de cama es deficiente y se reportan anomalías, como ser ropa mal lavada o 

con malos olores, se presentan manchas o daños, se causarán daños a la ENEE, por lo que se aplicara 

una sanción económica del 20% del costo mensual establecido en el concepto 4.3.4, numeral 4.3.4.2 a), 

para la Central Cañaveral-Rio Lindo y 4.3.3, numeral 4.3.3.2 a), para la Central El Nísperode la Sección 

4.3.A del Esquema de Precios. Lo anterior sin detrimento de que las prendas dañadas deban ser 

reemplazadas. 

 

6.4.7  LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE ROPA DE LOS EMPLEADOS  

Y VISITANTES. 

 

El contratista brindara el servicio de lavado, secado y planchado de ropa de los empleados de ENEE que 

residan en los Campamentos o que visiten sus instalaciones. Este servicio podrá ser extensivo a las 

personas que se alojen temporalmente en los Campamentos.  Es entendido que cada usuario de estos 

servicios pagara el costo del mismo de acuerdo a la tarifa acordada con la Supervisión de ENEE. 

 

 El contratista tendrá sumo cuidado en no dañar las prendas, utilizando el detergente adecuado de acuerdo 

al tipo de tela y color. Si una prenda sufre daño deberá ser reemplazada, por el Contratista, o pagar su 

costo al propietario de la misma.  

 

 El contratista suministrara todos los materiales y la mano de obra necesarios para brindar este servicio.  

Este servicio será prestado cada vez que una persona que resida en forma permanente o temporal en los 

Campamentos. 

  

 El horario de atención al público será el siguiente: 

 

 De lunes a viernes de 7:00 AM a 12:00 y de 1:00 PM a 4:00 PM 

 Los sábados de 7:30 AM a 11:30 AM 

 

6.4.7.1  Base para el pago. 

 

 La ENEE no realizara ningún pago por este servicio, el mismo será cobrado por el Contratista 

directamente a cada persona que lo solicite.  Los precios por la prestación de estos servicios serán 

definidos en la primera reunión de trabajo entre la Supervisión de ENEE y el Contratista, sin embargo, 

el precio de los mismos deberá ser inferior al que normalmente se cobra por este tipo de servicios. 

 

No obstante, lo anterior, la ENEE hará las siguientes consideraciones en la evaluación mensual: 

 

1) En caso de que el servicio se suspenda sin causa o motivo justificado, se aplicara una sanción económica 

de Lps 100.00 por cada día en que el Contratista deje de prestar el servicio. Esta deducción se realizará 

de la estimación mensual. 

 

2) Si la Supervisión de ENEE considera que el contratista está operando mal los equipos de lavado de ropa 

y por tal causa se ocasionan daños al equipo, la ENEE retendrá de la estimación mensual el monto 

estimado de las pérdidas o daños, hasta que los mismos hayan sido reparados por el contratista, se 
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entiende que el contratista suministrara por su cuenta los repuestos necesarios para las reparaciones, una 

vez que el contratista haya realizado las reparaciones o reemplazos, la ENEE devolverá los valores 

retenidos.   

 

Si pasado una semana estos daños no han sido reparados por el contratista, la ENEE procederá a hacer 

las reparaciones o reemplazos necesarios, cargando al contratista el costo de los mismos, por lo que la 

retención no será devuelta al contratista, adicionalmente se aplicará una sanción económica del 20% del 

monto de los daños o perdidas, la cual se deducirá de la estimación mensual.    

 

3) Toda perdida o daño a las prendas, deberá ser cubierta por el contratista. Si pasado 15 días después de 

haber ocurrido la pérdida o daño el contratista no ha procedido a realizar el reemplazo o pago respectivo, 

la ENEE procederá a retener de la estimación mensual el monto de los daños o perdidas; adicionalmente 

se aplicará una sanción económica del 30% del monto de las pérdidas ocasionadas, las cuales serán 

deducidas de la estimación mensual. Si posteriormente el contratista reemplaza las prendas dañadas o 

perdidas, la ENEE devolverá los valores retenidos, no así la sanción económica, cuyo importe no será 

devuelto. 

 

4) Si el servicio de aseo de ropa es deficiente y se reportan anomalías, como ser ropa mal lavadas o con 

malos olores, se presentan manchas o daños, se aplicará una sanción económica de Lps 200.00, sin 

detrimento de que las prendas dañadas deban ser reemplazadas. 

 

6.4.8 OTROS SERVICIOS 

 

6.4.8.1   SUMINISTRO DE JABÓN LÍQUIDO PARA DISPENSADORES. 

 

El Contratista suministrara e instalara el jabón líquido de todos los dispensadores instalados en los baños 

de las oficinas, Casa de máquinas, almacén, talleres y Centro Educativo.  El mismo será de buena calidad 

y aroma agradable.  El personal de aseo del Contratista deberá estar pendiente de reemplazar o instalar 

el jabón líquido cada vez que este se termine, debiendo reportarlo a la Supervisión, quien llevará el 

control de las cantidades suministradas. 

 

 

La Supervisión de ENEE dará su aprobación para el tipo de jabón líquido a utilizar. 

 

6.4.8.2 Base para el pago. 

  

El jabón líquido para los dispensadores de los baños donde estos existan, se pagara por cada galón 

suministrado, de acuerdo con el precio unitario de la oferta establecido en el concepto 4.3.4, numeral 

4.3.4.4, para la Central Cañaveral-Rio Lindo y 4.3.3, numeral 4.3.3.4, para la Central El Nísperode la 

Sección 4.3.A. 

 

La Supervisión y el Contratista llevaran un control de la cantidad de galones suministrados en el mes. 

 

Si el Contratista incumple con estos suministros, además de no pagar por el servicio no brindado, se 

aplicará una sanción económica de Lps 50.00 por cada día en que no se brinde este servicio. El monto 

resultante se deducirá de la estimación mensual. 
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6.4.9      Facilidades al Contratista. 
 

La ENEE le facilitara sin cargo alguno al contratista los equipos, locales, instalaciones, energía eléctrica 

y agua para prestar los servicios aquí detallados. Al inicio de sus operaciones el contratista recibirá con 

inventario las instalaciones y equipos de lavandería. Siendo responsable del cuidado y de eficiente 

operación de los mismos. El contratista será responsable de reparar y proporcionar los repuestos de buena 

calidad de los equipos a su cargo y que se dañen por el uso. 

 

El contratista mantendrá aseadas y ordenadas las instalaciones que la ENEE le entregue como bodegas 

para la custodia de inventarios, así como los demás locales que la ENEE le ceda para el cumplimiento de 

este contrato. 

 

6.5 SERVICIO DE FUMIGACION 

 

El Contratista subcontratara a una empresa especializada en realizar trabajos de fumigación, debidamente 

certificada y autorizada para operar en el país. 

 

6.5.1  DESCRIPCION: 

 

El trabajo consiste en fumigar todas las instalaciones existentes en la Central Cañaveral-Rio Lindo: el 

Campamento principal de Cañaveral, Campamentos No.2 y No.3, todas las casetas de vigilancia, Casas 

de máquinas, Almacenes, taller automotriz, Talleres de mantenimiento: mecánico, eléctrico y 

Subestaciones, Campamento El Zapote, Campamento Rio Lindo, Oficinas Administrativas y Jefatura de 

Unidad, Oficinas de Supervisores y Oficina Técnica. Enla Central El Níspero: Campamento No. 2, 

Oficinas, talleres y almacenes. 

Las áreas a fumigar deberán ser cubiertas en su totalidad, incluyendo los sistemas de drenaje de aguas 

lluvias y aguas negras, pozos de inspección, cajas de válvulas y todos aquellos sitios que puedan servir 

de albergue a cualquier tipo de insectos o roedores. También en las áreas verdes se deben eliminar las 

plagas de sompopos, avispas, comején, etc. 

El contratista debe suministrar todos los materiales necesarios, el equipo requerido, transporte para su 

personal tanto interna como externamente, toda la mano de obra y demás implemento y equipos que se 

requieran para la ejecución satisfactoria de los trabajos.  

 

6.5.2 ESPECIFICACIONES  

 

El Contratista suministrara toda la mano de obra, materiales, equipo, químicos y transporte para la 

fumigación de los campamentos y demás instalaciones de las Centrales Hidroeléctricas “Cañaveral-Rio 

Lindo” y “El Níspero”, debiendo cumplir las siguientes especificaciones: 

 

1. La fumigación se hará en base a la programación previamente establecida conjuntamente la 

supervisión y el contratista, se fumigaran todas las áreas  verdes y cajas de registro de aguas negras y 

potables. 

 

2. Por lo menos una semana antes de iniciar el proceso de fumigación, el contratista deberá presentar 

a consideración de la ENEE,  un boletín informativo en el cual deberá presentar las instrucciones a seguir 

por los habitantes de las viviendas y edificios antes y después de la fumigación. En este documento el 

contratista explicara detalladamente los cuidados que deben observarse para evitar accidentes o para 
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obtener un mejor efecto en la aplicación de los químicos. La ENEE divulgara esta información, sin costo 

adicional para el contratista. 

 

3. El producto que debe utilizar el contratista no debe manchar paredes, muebles, ropa y no dejar 

mal olor. Para el interior  y exterior de las viviendas y oficinas, podrá utilizar peritorides u otros productos 

similares o mejores, los químicos a emplearse deben ser autorizados por el Ministerio de Salud Pública 

y aprobados por la Organización Mundial de la Salud, los cuales no deberán presentar ningún riesgo para 

la salud humana.  El Contratista deberá presentar la documentación legal y técnica donde se haga 

constatar que los productos a emplear cuentan con la autorización de los órganos estatales competentes. 

 

4. Los productos químicos utilizados deberán garantizar un efecto residual prolongado. 

 

5. Deberá garantizarse la eliminación de todo tipo de insecto casero como ser cucarachas, moscas, 

mosquitos, jates, zancudos, arañas, alacranes y cualquier otro tipo de insectos o animal que se aloje en 

las viviendas. 

 

6. Toda la fumigación se hará con el sistema de nebulización. 

 

7. Durante todo el proceso de fumigación, el contratista hará control de ratas y ratones utilizando un 

rodenticida con acción anticoagulante, también deberá a proceder a eliminar la plaga de murciélagos que 

tienen sus madrigueras en algunas viviendas, por los medios técnicos apropiados, comprometiéndose el 

oferente a su exterminio, tanto en el interior como en el exterior de las viviendas. 

 

8. En las áreas verdes y áreas externas de las viviendas así como también en las demás instalaciones, 

el contratista debe eliminar y combatir sompopos, avispas, comején, murciélagos y otras plagas que se 

encuentren. 

 

9. El contratista suministrara toda la mano de obra, materiales, transporte y equipo para ejecutar este 

trabajo. 

 

10. El contratista debe cumplir con todas las medidas de higiene y seguridad establecidas en el 

Reglamento general de medidas preventivas. 

 

11. La ENEE suministrara al contratista alojamiento, para que sea utilizado como alojamiento del 

personal. Para almacenar el producto y equipo se le dotara de un espacio, el cual será donde la supervisión 

estime conveniente. 

 

 

6.5.3 Base para el Pago 

 

El pago se efectuará con base a los valores establecidos en el concepto 4.3.5, para la Central Cañaveral-

Rio Lindo y 4.3.4, para la Central El Nísperode la Sección 4.3.A. y numeral 5.5 del Alcance de los 

Servicios y Trabajos y será compensación por todos los gastos en que incurra el Contratista por la 

prestación de estos servicios. 

  

Para la realización de este pago la ENEE hará las siguientes consideraciones: 

 

a) Solo se pagara el valor establecido en el Esquema de Precios, cuando el contratista preste el 

servicio en cada uno de los sitios donde se le requiera. En caso de que el servicio sea deficiente, ya sea 
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por negligencia o por no disponer del equipo adecuado o no utilizar los químicos apropiados, el 

Contratista deberá repetir la fumigación, en caso contrario no se pagara el servicio.  

 

b) Si el contratista no atiende la orden de iniciar la fumigación en un plazo de diez (10) días 

contados a partir de la emisión de la orden de trabajo, sin causa o motivo justificado, se aplicara una 

sanción económica de Lps. 200.00 por cada día de retraso en iniciar la fumigación, este valor se 

acumulara durante el mes y será deducido de la estimación mensual.  

 

c) Solo se pagara el trabajo realmente ejecutado. La ENEE podrá requerir una fumigación de un 

área o local o una instalación específica, este trabajo se pagara de acuerdo con el precio establecido en 

4.3.5, para la Central Cañaveral-Rio Lindo y 4.3.4, para la Central El Nísperode la Sección 4.3.A. 

 

6.6 SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET 

 

La ENEE requiere la prestación del servicio de internet, para cualquiera de sus oficinas en la Central 

Hidroeléctrica Cañaveral-Rio Lindo y en la Central El Níspero.  

 

El Contratista sub contratara a una empresa dedicada a la prestación de este servicio y contratara los 

servicios de internet para los sitios que la ENEE establezca.   

 

El Contratista sub contratara a una empresa dedicada a la prestación de este servicio por al menos 30 

megas de ancho de banda para la Central Cañaveral-Rio Lindo y 15 megas para la Central El Níspero. 

El mismo será instalado en el servidor que la ENEE designe, a través del cual será distribuido hacia las 

distintas oficinas.  

 

Dentro del costo, deberán incluirse 2 IP públicas para donde la ENEE lo designe. 

 

El Contratista podrá realizar gestiones para obtener un servicio de calidad y a un mejor costo, con 

cualquier operador de internet en el país.   

 

6.6.1 Base para el Pago 

 

El pago se efectuará con base al valor establecido en 4.3.6, para la Central Cañaveral-Rio Lindo y 4.3.5, 

para la Central El Nísperode la Sección 4.3.A y a lo descrito en el numeral 5.6 del Alcance de los 

Servicios y Trabajos y será compensación por todos los gastos en que incurra el Contratista por la 

prestación de estos servicios.  

 

El suministro de internet incluye: 

 

a) Costo de instalación del servicio, incluye la movilización del proveedor; 

b) Pago mensual del servicio; 

c) Todos los gastos directos e indirectos asociados a la prestación del servicio, como ser utilidades, 

impuestos, servicio de mantenimiento, etc. 

d) El servicio se cobrará de acuerdo al ancho de banda contratado, o sea por cada Mega suministrado. 

En caso de que la ENEE requiera más ancho de banda, el pago se hará de acuerdo al precio establecido 

por cada mega en 4.3.6, para la Central Cañaveral-Rio Lindo y 4.3.5, para la Central El Nísperode la 

Sección 4.3.A. 

 

Para la realización de este pago la ENEE hará las siguientes consideraciones: 
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a) Solo se pagará el valor establecido en 4.3.A. del Esquema de Precios, cuando el contratista 

preste el servicio completo. Se deducirán de manera proporcional, los días en que se suspenda el servicio. 

Adicionalmente, en caso de que el servicio sea interrumpido por cualquier causa ajena a la ENEE, se le 

aplicara una sanción económica de quinientos (500.00) lempiras diarios por cada día en que no se preste 

el servicio.  Al menos que esta suspensión sea por causa fortuita o fuerza mayor, ajena a la voluntad del 

Contratista, como ser: fenómenos meteorológicos, incendios, sabotajes, vandalismo, etc. 

 

b) Solo se pagará el servicio realmente prestado. 

 

6.7 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE 

 

El Contratista brindara el servicio de televisión vía cable para las viviendas de los Campamentos: 

principal de cañaveral, Campamentos No.2 y No.3, Campamento El Zapote y Campamento Rio Lindo 

en la Central Cañaveral-Rio Lindo y para el Campamento Dos en la Central El Níspero.  La ENEE ya 

dispone de los equipos y la red. El Contratista solo deberá subcontratar a un proveedor local, quien se 

encargará de brindar el servicio, que incluirá al menos 100 canales incluyendo todos los canales 

nacionales. Se estima que el servicio se requerirá para 75 conexiones domiciliarias para la Central 

Cañaveral-Rio Lindo y 39 conexiones para la Central El Níspero. 

 

Para poder brindar un servicio de calidad, deberá sub contratarse a una empresa especializada en brindar 

este tipo de servicios. 

 

El Contratista fijara su precio de venta en base a la suma mensual que cobrara el proveedor del servicio 

por cada canal que este en el sistema.   

 

El Contratista pagara puntualmente antes de cada fin de mes, la tarifa mensual establecida en el contrato 

que este firme con el proveedor del servicio, ya que si no se hace este pago en la fecha establecida, el 

proveedor suspende el servicio, cortando la señal, lo cual acarreara multas y gastos adicionales al 

contratista.  

 

Se exigirá una calidad de imagen nítida en todos los puntos de la red, por lo que el Contratista deberá 

contar con los equipos apropiados para mantener una señal de alta calidad en todas las viviendas y demás 

instalaciones donde se lleve la señal. El servicio deberá incluir que en cada vivienda pueda tener opción 

para instalar al menos tres televisores.  

 

6.7.1 Base para el Pago 

 

El pago se efectuará con base a los valores establecidos en 4.3.7, para la Central Cañaveral-Rio Lindo y 

4.3.6, para la Central El Níspero de la Sección 4.3.A y numeral 5.7 del Alcance de los Servicios y 

Trabajos y será compensación por todos los gastos en que incurra el Contratista por la prestación de estos 

servicios.  

 

El suministro de este servicio incluye: 

a) Pagos de derechos de autor a los propietarios de la señal; 

b) Servicio de televisión por cable en cada vivienda y puntos aquí establecidos; 

c) Suministro e instalación de equipos y llevar la red a los nuevos sitios donde no hay señal; 

d) Todos los gastos generales, directos e indirectos asociados a la prestación del servicio. 
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Para la realización de este pago la ENEE hará las siguientes consideraciones: 

 

a) Solo se pagara el valor establecido en 4.3.7, para la Central Cañaveral-Rio Lindo y 4.3.6, para la 

Central El Níspero del Esquema de Precios, cuando el contratista preste el servicio completo En caso de 

que el servicio de televisión sea suspendido por causas imputables al Contratista, como ser atrasos en los 

pagos por derechos a los proveedores, por problemas técnicos imputables al proveedor, la ENEE aplicara 

una multa diaria equivalente a quinientos (500.00) lempiras por cada día o fracción de día en que no haya 

señal de cable. Si las fallas son imputables a problemas climáticos o causa fortuita o fuerza mayor o por 

motivos ajenos al proveedor, la ENEE no aplicara ninguna sanción. 

 

b) Si la señal es deficiente en uno o varios puntos de la red, y transcurridos 7 días después de reportar 

el problema este aún no ha sido resuelto satisfactoriamente, se aplicará una sanción económica de Lps. 

200.00 por cada día de retraso en restablecer la señal, este valor se acumulará durante el mes y será 

deducido de la estimación mensual.  

 

c) Solo se pagarán los servicios realmente recibidos por ENEE, en tal sentido, se deducirán los días 

en no haya servicio, a menos que la falla se deba a causas fuera del control del Contratista. 

 

La ENEE reconocerá al Contratista cualquier sobre costo en que este incurra, cuando deban instalarse 

equipos nuevos o por cambio de tecnología del proveedor del servicio. 

 

6.8 LIMPIEZA DE DRENAJES, CUNETAS Y ALCANTARILLAS 

 

El Contratista dispondrá de una cuadrilla especial (mínima de 4 personas)  para atender el mantenimiento 

de los sistemas de drenaje, cunetas, alcantarillas y cabezales descritas en el concepto 4.3.8, para la Central 

Cañaveral-Rio Lindo y 4.3.7, para la Central El Níspero del Esquema de Precios de la Parte IV de estos 

documentos. 

 

La frecuencia de ejecución de estos trabajos dependerá del verano o invierno.  La Supervisión decidirá 

si la frecuencia varía de acuerdo a las condiciones imperantes y a las necesidades existentes. 

 

El Contratista mantendrá libre de maleza, tierra, piedras, basuras, y cualquier otro material que 

obstaculice el libre flujo del agua todas las alcantarillas, cabezales, cunetas revestidas y no revestidas de 

las carreteras, estructuras especiales y de los Campamentos.  Cuando las cunetas no revestidas se azolven, 

deberán ser conformadas nuevamente, para permitir que el agua fluya libremente. 

 

Todos los derrumbes sobre las cunetas u hombros de las carreteras, establecido en 4.3.8, para la Central 

Cañaveral-Rio Lindo,deberán ser removidos por el Contratista, empleando el equipo y personal 

necesario, sin ningún costo adicional para ENEE. Si el derrumbe o material depositado en un solo sitio 

supera los 10 metros cúbicos, el trabajo se pagará de acuerdo a los precios establecidos en 4.3.8.1 h) y 

4.3.8.2 h). Este deberá ser removido en un plazo máximo de 10 días. Si el derrumbe obstaculiza el tránsito 

vehicular, el mismo deberá ser retirado de inmediato. 

 

6.8.1    Base para el Pago. 

 

El pago se efectuará con base a la suma global establecida en el concepto4.3.8, para la Central Cañaveral-

Rio Lindo y 4.3.7, para la Central El Níspero del Esquema de Precios de la Sección 4.3.A y numeral 5.8 

del Alcance de los Servicios y Trabajos y será compensación por todos los gastos en que incurra el 

Contratista por la prestación de estos servicios. 
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Para la realización de este pago la ENEE hará las siguientes consideraciones: 

 

a) Solo se pagará el valor descrito en el Esquema de Precios, cuando el contratista preste el 

servicio en forma completa. En caso de que el servicio sea deficiente, ya sea por negligencia o por no 

disponer del equipo adecuado, la ENEE aplicara una sanción económica de Lps 100.00 por cada reclamo 

por escrito que presente la Supervisión de ENEE debido a este tipo de fallas, el valor acumulado se 

deducirá de la estimación mensual.  

 

b) Todo derrumbe que en forma puntual exceda los 10 M3 en un solo sitio, el trabajo de remoción 

se pagará por metro cubico de material botado, de acuerdo a los precios establecidos en 4.3.8.1 h) y 

4.3.8.2 h). El mismo se cubicará en el sitio o de acuerdo a la capacidad de la volqueta o equipo de acarreo 

utilizado. Este material deberá ser retirado en un plazo mínimo de 10 días, siempre y cuando el mismo 

no obstaculice la libre circulación de vehículos. 

 

c) Cuando la cuadrilla (mínimo de 4 personas) este incompleta, se deducirá de la estimación el 

valor equivalente al costo diario de un miembro de la cuadrilla. Adicionalmente se aplicará una sanción 

económica de Lps 100.00 diarios por la ausencia de cada miembro de la cuadrilla por cada día. Por 

ejemplo, si en un mes faltaron tres miembros durante cinco días, el monto a deducir por esta causa se 

calculará así:  Lps 100.00 x 3 personas x 5 días = Lps 1,500.00 

 

d) Si el Contratista no remueve o retira un derrumbe ubicado sobre las cunetas o la calzada, diez 

días después de haber ocurrido, ocasionara daños e inconvenientes a la ENEE difíciles de cuantificar, 

por tal razón, se aplicará una sanción económica de Lps 150.00 diarios por cada derrumbe, que no sea 

retirado. Por ejemplo, si en las carreteras de acceso entre campamentos y Edificio de Control existen 5 

derrumbes de diferentes volúmenes, los cuales sobrepasan en 8 días el plazo de diez días aquí establecido, 

la sanción se calculará así: Lps 150.00 x 5 derrumbes x 8 días = Lps 6,000.00, los cuales serán deducidos 

de la estimación mensual.  

 

Si el derrumbe obstaculiza el tránsito vehicular, el mismo debe ser removido a la brevedad posible. Si el 

Contratista no actúa de inmediato retirando el material depositado, ocasionara perjuicios a la ENEE 

difíciles de cuantificar, por tal razón, si transcurridas cinco horas después de reportado el derrumbe, no 

han llegado los equipos para el movimiento de tierra, se aplicará una sanción económica de Lps 1,500.00 

por cada hora de atraso en retirar el derrumbe. Por ejemplo, si un derrumbe ocurre a las 06:00 horas y 

son las 11:00 horas y aún no han llegado los equipos a despejar la vía, los cuales llegan a las 16:00 horas 

a iniciar los trabajos, la sanción se calculará así: Lps 1,500.00 x 5 horas = Lps 7,500.00 

 

La frecuencia de ejecución de estos trabajos dependerá del verano o invierno.  La Supervisión decidirá 

si el trabajo se ejecuta o no, de acuerdo a las necesidades existentes. 
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6.9CUADRILLA DE APOYO AMBIENTAL. 
 

6.9.1  Descripción: 

 

 Este servicio consistirá en mantener en forma permanente durante todo el año una cuadrilla mínima de 

seis (4) personas, todos mayores de edad, los cuales se dedicarán a las labores de apoyo a las actividades 

de protección ambiental que se ejecuten en las Centrales HidroeléctricasCañaveral-Rio Lindo y El 

Níspero, como ser el combate de incendios forestales y de cualquier otro tipo en la zona de influencia de 

las Centrales y en cualquier otro sitio que la ENEE le requiera. 

 

 Esta cuadrilla deberá estar continuamente a disposición de ENEE, quien podrá asignarles otras funciones 

cuando no estén combatiendo incendios forestales, como ser: trabajos preventivos como hacer rondas y 

comaleo en sitios en peligro de incendio, apoyo a las labores de mejora del medio ambiente y ornato; 

apoyo a la cuadrilla de jardinería en riego de plantas, siembra de árboles, poda, fertilización, y otras 

funciones que la Supervisión de ENEE les asigne. 

 

6.9.2    Requisitos para el Trabajo: 

 

 El Contratista brindará este servicio continuamente los 7 días de la semana, incluyendo los domingos y 

días feriados, en los cuales deberán estar pendientes de llamado. 

 

 El Contratista deberá suministrar el equipo mínimo necesario para que este personal pueda desempeñar 

su trabajo en condiciones adecuadas de seguridad, como ser machetes, azadones, palas, cascos y 

mascarillas para el humo, el no-cumplimiento de estas condiciones dará como resultado la aplicación de 

las sanciones aquí establecidas. 

 

6.9.3.     Base para el Pago. 

 

 El pago se efectuará con base a la suma global establecida en el concepto4.3.9, para la Central Cañaveral-

Rio Lindo y 4.3.8, para la Central El Níspero de la Sección 4.3.A de la Parte IV y numeral 5.9 del Alcance 

de los Servicios y Trabajos de la Parte V y será compensación total por todos los gastos en que incurra 

el Contratista por la prestación de estos servicios. 

 

Para la realización de este pago la ENEE hará las siguientes consideraciones: 

 

a) Solo se pagará el valor descrito en el concepto 4.3.9, para la Central Cañaveral-Rio Lindo y 4.3.8, para 

la Central El Níspero del Esquema de Precios, cuando el contratista preste el servicio en forma completa. 

En caso de que la cuadrilla este incompleta la ENEE hará las deducciones del caso en forma proporcional 

al número de personal ausentes, de acuerdo al salario establecido. Adicionalmente, si el contratista 

suspende la prestación de este servicio sin causa o motivo justificado, se aplicará una sanción económica 

1,000 Lps/diarios, por cada día en que no se preste el servicio; este valor se acumulará durante el mes y 

se deducirá de la estimación mensual 

 

b) Si el contratista no suministra el equipo de protección mínima a todo su personal, la ENEE aplicara una 

sanción económica equivalente 500 Lps/diarios por cada día de operación en que la cuadrilla no disponga 

del equipo de protección. 

 

El valor total acumulado de esta sanción en ningún caso podrá superar el 5% del monto   total anual del 

contrato. 
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c) Si el servicio de combate de incendios es deficiente, o no se ejecutan en forma aceptable para la 

Supervisión las labores encomendadas a esta cuadrilla, la ENEE presentara un reclamo por escrito al 

representante del contratista, al acumularse tres reclamos, la ENEE procederá a sancionar 

económicamente al contratista con el 20% del monto diario establecido en 4.3.9, para la Central 

Cañaveral-Rio Lindo y 4.3.8, para la Central El Níspero del Esquema de Precios; esta sanción se aplicara 

cada vez que se presenten anomalías en la prestación del servicio. Este valor será deducido de la 

estimación mensual. 

 

6.10    MANTENIMIENTO DE CERCOS 

 

Las instalaciones y propiedades de ENEE están protegidas con cercos, de los cuales existen dos tipos:  

Cerco de malla ciclón y cerco de alambre de púas. 

 

Si las circunstancias así lo requieren, el Contratista mantendrá una cuadrilla para atender el 

mantenimiento de cercos, los cuales son constantemente dañados por los pobladores de las comunidades 

vecinas. 

 

Los cercos de malla ciclón protegen los Campamentos, oficinas y casa de máquinas de la Central 

Cañaveral-Rio Lindo. 

 

El cerco de alambre de púas existe fundamentalmente en laspropiedades de la ENEE donde pasa la 

tubería penstock, el campamento el Zapote, el canal de potencia Cañaveral, el área de las Presas Varsovia 

y Yure, el terreno a ambos lados del canal de potencia, el terreno de las ventanas, el dique de regulación 

cañaveral, el terreno al lado del cementerio rio lindo, ambos lados del punto alto, etc., en la Central 

cañaveral-Rio Lindo. Para la Central el Níspero las propiedades donde existe cerco de alambre de púas 

son la gravera, el campamento uno, la zona del embalse, canal de potencia, etc. 

 

Algunas reparaciones solo requerirán el suministro de la mano de obra, en otras será necesario el 

suministro de materiales, mano de obra y transporte del personal.  El personal deberá estar dotado de las 

herramientas necesarias y los equipos de protección adecuados, como ser guantes. 

 

El Contratista dispondrá de al menos dos personas en forma permanente, quienes harán rondas diarias 

por todas las áreas cercadas, inspeccionando las mismas y tomando las acciones correctivas, cuando el 

caso así lo amerite. El número de elementos en esta cuadrilla podrá variar, de acuerdo a las necesidades 

de ENEE, sin que esto represente un costo adicional para ENEE. 

 

6.10.1    Base para el Pago 

 

El pago se efectuará con base a los valores establecidos en el concepto4.3.10, para la Central Cañaveral-

Rio Lindo y 4.3.9, para la Central El Níspero de la Sección 4.3.A y numeral 5.10 del Alcance de los 

Servicios y Trabajos y será compensación por todos los gastos en que incurra el Contratista por la 

prestación de estos servicios.  

 

El suministro de este servicio incluye: 

a) Toda la mano de obra; 

b) Todos los materiales, equipos y herramientas; 

c) El transporte; 

c) Todos los gastos generales, directos e indirectos asociados a la prestación del servicio. 
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Para la realización de este pago la ENEE hará las siguientes consideraciones: 

 

a) Solo se pagará el valor establecido en el concepto4.3.10, para la Central Cañaveral-Rio Lindo y 

4.3.9, para la Central El Níspero del Esquema de Precios, cuando el contratista preste el servicio 

completo. En caso de que el mantenimiento sea suspendido por causas imputables al Contratista, por tres 

o más días, cuando existan cercos por reparar, la ENEE aplicara una multa diaria equivalente a cien 

(100.00) lempiras por cada día en que no se atienda una solicitud de reparación.  

 

b) Solo se pagarán los servicios realmente recibidos por ENEE. 

 

6.B   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRABAJOS EVENTUALES 

 

6.B.1. SUMINISTRO DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS. 

 

El Contratista brindara el servicio de  reparación de llantas y suministro de llantas de acuerdo a los precios 

establecidos en 4.3.B.1  de la Parte IV Formatos de Oferta. 

 

1. Reparación de llantas. 

 

La ENEE requerirá que el Contratista suministre el servicio de reparación de llantas de toda la flota 

vehicular existente en las Centrales Cañaveral-Rio Lindo y El Níspero. El Contratista llevara un control 

de todas las llantas que se reparen, para ello se llevara un registro o un formato especial en el cual se hará 

constar la siguiente información mínima: 

 

a) Fecha de solicitud del servicio; 

b) Persona solicitante; 

c) Dependencia a la cual pertenece el vehículo; 

d) Tipo de vehículo, color, modelo; 

e) Número de placa; 

f) Número de Registro; 

g) Tipo de llanta. 

h) Tipo de reparación. 

 

Una vez recibida una solicitud de reparación de llantas, el Contratista debe atender la reparación de 

inmediato. 

 

Para la prestación de este servicio, el Contratista podrá contratar los servicios de un Taller responsable y 

con experiencia. 

 

6. B.1.1 Base para el Pago 

 

El pago se efectuará con base a los valores establecidos en  B.1 de la Sección 4.3.B y numeral 5.B.1 del 

Alcance de los Servicios y Trabajos y será compensación por todos los gastos en que incurra el 

Contratista por la prestación de estos servicios.  

 

En el costo de reparación de llantas deberá  incluir los siguientes aspectos: 

a) Costo de repuestos y accesorios; 

b) Mano de obra; 

c) Movilización; 
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d) Gastos generales (impuestos, utilidades, gastos administrativos y todos aquellos aspectos que 

afecten el costo de prestación de este servicio)  

 

Para la realización de este pago la ENEE hará las siguientes consideraciones: 

 

a) Solo se pagara el valor establecido en B.1 numerales 1) del Esquema de Precios, cuando el 

contratista preste el servicio completo. En caso de que la reparación quede defectuosa, el trabajo deberá 

corregirse, en caso contrario no se pagara el servicio.  

 

b) Si el contratista no atiende la orden de reparación en un plazo de doce (12) horas contadas a partir 

de la emisión de la orden de trabajo, sin causa o motivo justificado, se aplicara una sanción económica 

de Lps. 100.00 por cada día de retraso en suministrar el servicio, este valor se acumulara durante el mes 

y será deducido de la estimación mensual. 

 

c) Solo se pagara el trabajo realmente ejecutado. 

 

2.  Suministro de llantas. 

 

El Contratista suministrara llantas radiales para rin #14, #15 y #16, de cualquiera de las siguientes marcas: 

Dunlop, Michelin o BF Goodrich. El servicio deberá incluir el armado, balanceo, tuercas y válvulas. La 

ENEE designara un motorista para movilizar el vehículo, al cual se le cambiaran las llantas. 

 

6. B.1.2 Base para el Pago 

 

El pago se efectuará con base a los valores establecidos en la partida B.1 inciso2), al 7) de la Sección 

4.3.C y numeral 5.B.1 del Alcance de los Servicios y Trabajos y será compensación por todos los gastos 

en que incurra el Contratista por la prestación de estos servicios.  

 

Para la realización de este pago la ENEE hará las siguientes consideraciones: 

 

a) Solo se pagara el valor establecido en B.1 inciso2), al 7) del Esquema de Precios, cuando el 

contratista preste el servicio completo. En caso de que el suministro quede defectuoso, el trabajo deberá 

corregirse, en caso contrario no se pagara el servicio.  

 

6. B.2 SUMINISTRO DE MENAJE 

 

La ENEE podrá requerir el suministro de ropa de cama de distintos tamaños, almohadas, colchas, toallas 

y cortinas. 

 

Para la elaboración de cortinas el tipo de tela a usarse será acetato o Cretona.  El Contratista deberá 

presentar un muestrario de distintos colores de estas dos telas para que la Supervisión decida sobre cual 

usar. 

 

Cuando por motivos de existencias, no sea posible utilizar un solo color para todas las viviendas deberá 

preverse que solo se aceptarán cortinas de un mismo tipo y color para una vivienda, pudiendo cambiar el 

color o modelo de una vivienda a otra. 
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El largo de las cortinas deberá llegar a 15 cm antes del piso, no se aceptarán las cortinas que rocen el 

piso.  El ancho de las cortinas deberá cubrir por lo menos 20 cm. a cada lado de la ventana. Las cortinas 

plásticas serán para uso en oficinas y podrán ser de PVC. 

 

Para el suministro de ropa de cama se utilizará tela de algodón, de 72”, antes de efectuarse el suministro, 

el contratista deberá de presentar un muestrario de telas a la supervisión, para que ésta decida sobre el 

color y calidad de la misma. Las colchas serán de tamaños distintos según sea el tipo de cama. 

 

Las toallas serán del tamaño especificado en la lista de cantidades de obra. 

 

Para el suministro de camas, el Contratista deberá detallar la marca para la cual presenta su oferta, ya 

que los precios varían de acuerdo con la marca, por tal razón y con el propósito de ser equitativos con 

todos los licitantes, deben suministrarse camas y colchones similares o iguales a la Olimpia. 

 

Las unidades de aire acondicionado (mini Split) que suministrara el contratista deben ser de la tecnología 

invertir. Los calentadores para agua deberán ser de 30 galones y con 2 resistencias de 4,500 watts cada 

una. 

 

Para el suministro de cualquiera de los bienes descritos en B2 de la Sección 4.3.B, la ENEE emitirá 

Ordenes de Trabajo, detallando y especificando los bienes requeridos.    

 

6.B.2.1     Base para el Pago 
 

La ENEE pagara estos suministros de acuerdo a los precios establecidos en B2- Suministro de menaje, 

de la Sección 4.3.B Esquema de Precios de los Trabajos Eventuales. 

 

Si el Contratista no realiza el suministro dentro de los 10 días subsiguientes a la emisión de la Orden de 

Trabajo, la ENEE aplicara una sanción económica de Lps 100.00 diarios, por cada día de retraso en 

cumplir con el suministro. Los mismos se empezaran a contar a partir del onceavo día calendario, contado 

a partir de la emisión de la Orden de Trabajo.  

 

El área neta de las cortinas se determinará tomando en cuenta todos los detalles, como vuelos, debiendo 

considerarse el área neta de tela empleada en su elaboración. 

 

6.B.3   TAPICERÍA 

 

La ENEE podrá requerir la ejecución de trabajos de reparación y/o reconstrucción de juegos de sala, 

juegos de comedor, sillas de oficina, asientos de carro, colchones, etc., y todo aquello que implique 

trabajos de tapicería.   Por tanto, del contratista deberá proveer, contratar o subcontratar los servicios de 

un tapicero calificado. 

 

Las sillas de oficina y asientos para vehículos generalmente serán de cuerina de primera calidad, lo 

mismo que la esponja será también de primera calidad.  El color de la cuerina a utilizar será decidido por 

la Supervisión de ENEE. 

 

En la costura deberá utilizarse hilo de primera calidad, resistente y duradero.  La costura deberá conservar 

la línea recta, su efecto estético será decisivo al momento de ser revisado por la Supervisión. 
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La ENEE rechazará cualquier trabajo que no reúna los requisitos de calidad y estética, debiendo ser 

reparado a satisfacción de ENEE, sin costo adicional. 

 

Para el suministro de cualquiera de los bienes descritos en B.3, Sección 4.3.B, la ENEE emitirá Ordenes 

de Trabajo, detallando y especificando los bienes requeridos.    

  

6.B.3.1      Base para el Pago 

 

La ENEE pagara estos suministros de acuerdo a los precios establecidos en B3- Categoría Tapicería, de 

la Sección 4.3.B Esquema de Precios de los Trabajos Eventuales. 

 

Si el Contratista no realiza el suministro del servicio dentro de los 10 días subsiguientes a la emisión de 

la Orden de Trabajo, la ENEE aplicara una sanción económica de Lps 100.00 diarios, por cada día de 

retraso en cumplir con el suministro. Los mismos se empezarán a contar a partir del onceavo día 

calendario inclusive, después de la emisión de la Orden de Trabajo. 

 

Una vez que el Contratista mande a reparar el menaje o artículo, el proveedor del servicio deberá entregar 

el articulo reparado en un plazo máximo de veinte (20) días calendario, si se incumple con este plazo, 

ocasionara daños a la ENEE, por tal razón, se aplicara una sanción diaria de 150.00 Lps/diarios por cada 

día de retraso en la entrega de los accesorios o artículos reparados. Estos valores se deducirán de la 

estimación mensual. 

 

6. C SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS VARIOS. 

 

El Contratista suministrará los materiales de la mejor calidad. Deberá de considerar en su precio de oferta, 

además del valor de los materiales en el mercado, la mano de obra, beneficios sociales, utilidades, 

impuestos, seguros y todos aquellos factores que afecten el costo. El transporte se pagará por aparte de 

acuerdo a los precios establecidos en 4.3.E. En todo caso estos valores estarán sujetos a la fórmula de 

Escalamiento de Precios, la cual se aplicara en forma mensual. 

 

En la Sección 4.3.C Materiales, insumos y servicios a ser Suministrados por el Contratista, de la Sección 

4.3 Esquema de Precios, deberá incluirse el precio de venta del material o equipo, afectado por los costos 

indirectos. 

 

Cuando la ENEE requiera el suministro de materiales que no se encuentren comprendidos en los listados 

de la Sección 4.3.C, del Esquema de Precios, los mismos se instruirán mediante Ordenes de Trabajo 

Adicional. 

 

También se incluye el suministro de químicos especiales para el tratamiento del agua potable, así como 

el suministro de alimentos para los empleados de ENEE en jornadas extraordinarias o para eventos 

especiales. 

 

1. Insumos para el Tratamiento del Agua Potable: 
Los químicos para el tratamiento del agua potable deberán ser aprobados previamente por la Supervisión 

de ENEE y serán de la mejor calidad. 

 

Así mismo, la ENEE requerirá que el Contratista realice análisis de laboratorio de la calidad de las aguas 

que se utilizan en las Centrales Hidroeléctricas, de acuerdo a la frecuencia establecida en la Forma de la 
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Oferta. Estos análisis se realizarán en Laboratorios especializados y calificados, la ENEE deberá aprobar 

el laboratorio donde se envíen las muestras para su análisis.  El pago se hará por cada análisis realizado. 

 

2. Suministro de Alimentos: 
Bocadillos: Se refiere a pan de repostería, tacos de carne, sándwich de jamón y queso, catrachitas,  

baleadas, etc.  Cada porción deberá ser acompañada de su respectivo refresco o café.   Estos serán 

servidos en cualquier sitio delos Complejos Hidroeléctricos que se solicite, ya sea para reuniones de 

trabajos, cursos de capacitación o eventos especiales. 

 

Alimentos: Se refiere a alimentación para personal que realiza trabajos en jornadas extraordinarias o 

cuando se realicen eventos especiales (desayunos, almuerzos y cenas corrientes) 

 

3. Insumo para viveros  
Considerando que la ENEE cuenta con un vivero para labores de reforestación y ornato, se dispone que 

el Contratista suministre todos los insumos que se requieren en el vivero. La Supervisión de ENEE 

emitirá Órdenes de Trabajo para el suministro de estos insumos. Los mismos serán de excelente calidad 

y deberán ser aprobados por la Supervisión. 

 

4. Materiales de Construcción y obras de reparación (solo mano de obra): 

 

Con respecto a los conceptos de la Sección 4.3.C, Formatos de Oferta, MATERIALES DE 

CONSTRUCCION y OBRAS DE REPARACION (SOLO MANO DE OBRA), se presenta un listado 

de materiales de construcción y conceptos de obra para reparaciones básicos, los cuales podrían ser 

requeridos por ENEE, para diversos trabajos de mantenimiento. Estos materiales y obras de reparación 

son los que con mayor frecuencia son utilizados. Considerando que los costos fluctúan constantemente, 

el Contratista preparará un listado con todos estos materiales y conceptos de obras, los cuales deberá 

cotizar en al menos dos Ferreterías o Proveedores reconocidos de San Pedro Sula. Estos listados con sus 

precios deberán incorporarse en la oferta del Contratista y servirán de base para el escalamiento de 

precios. El precio menor, será el que servirá de base para el cálculo del incremento de precios y será el 

valor que la ENEE reconocerá al Contratista, como incremento, con relación al precio existente en el 

momento del suministro. 

 

5. Suministros de accesorios para sistema de cómputo: 

 

La ENEE podrá requerir el suministro de repuestos y accesorios varios para sus sistemas de cómputo en 

la Central Hidroeléctrica Cañaveral – Rio Lindo, para ello se presenta un listado de repuestos básicos, 

los cuales deberán ser de la mejor calidad.  La Supervisión indicara las especificaciones y tipo de 

accesorio a suministrar. 

 

 Algunas especificaciones de los equipos a suministrar son: 

a) Los discos duros serán SATA, para capacidades de 500 GB y I TB. 

b) La tarjeta madre o MotherBoard será para procesadores Intel Core I3,I5 e I7. 

c) Los CPU serán Intel Core I3, I5 e I7, de acuerdo a los requerimientos de ENEE. 

d) Los Monitores serán de pantalla plana (Flat panel) de cualquiera de las siguientes marcas: View 

Sonic, Sony, Dell, Hewlet Packard, AOC. 

 

6. Servicio de pintura automotriz: 
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El contratista puede subcontratar este servicio que se refiere a suministrar la reparación (enderezado) de 

vehículos de la flota que tiene cada Central Hidroeléctrica, este suministro es un pintado total del 

vehículo. Se deben utilizar materiales de buena calidad. 

 

7. Suministros para lasOficinas: 

 

Se requerirá también, el suministro de materiales para las oficinas, como ser papel bond tamaño carta, 

oficio, legal y tabloide.  

 

6.C.1      Base para el Pago 

 

La ENEE pagara estos suministros de acuerdo a los precios establecidos en la Sección 4.3.C Materiales, 

insumos y servicios a ser Suministrados por el Contratista, del Esquema de Precios. 

 

El costo de estos suministros deberá incluir el personal para su movilización y demás costos indirectos 

que afectan el servicio. El transporte se pagará como un concepto separado de acuerdo a las tarifas 

establecidas en 4.3.E.  La comida y los bocadillos deberán ser servidos en el sitio y la hora señalada por 

la Supervisión.  Estos solo podrán ser autorizados por el Director Ejecutivo o por el Supervisor designado 

por este. 

 

Si el Contratista no realiza el suministro de los materiales, repuestos, accesorios o insumos dentro de los 

10 días subsiguientes a la emisión de la Orden de Trabajo, la ENEE aplicara una sanción económica de 

Lps 100.00 diarios, por cada día de retraso en cumplir con el suministro, siempre y cuando el atraso se 

deba a negligencia de parte del Contratista. Los mismos se empezarán a contar a partir del onceavo día 

calendario inclusive, después de la emisión de la Orden de Trabajo.  

 

Considerando que los químicos para el tratamiento del agua potable es un asunto crítico para la salud de 

los habitantes de los campamentos, se establecen penalizaciones más estrictas por el atraso en el 

suministro de estos productos, la ENEE aplicara una sanción económica de Lps 500.00 diarios, por cada 

día de retraso en cumplir con el suministro. 

 

6.D.  SUMINISTRO DE MANO DE OBRA. 
 

 El Contratista deberá de suministrar Mano de Obra calificada y no calificada, de acuerdo al listado 

presentado en la Sección 4.3.D, Suministro de Mano de Obra, de la Sección 4.3, Esquema de Precios. 

 

1. La ENEE requerirá de peones para efectuar diversas labores de apoyo en la Central, sus funciones serán 

definidas por la Supervisión de ENEE. 

 

2. Mano de obra calificada como ser Fontanero, Técnico en Refrigeración, Soldador, Carpintero, Albañil 

y Electricista, técnico mecánico industrial con sus respectivos ayudantes, para atender trabajos de 

mantenimiento menor o donde a criterio de la Supervisión sean necesarios sus servicios.  

 

El fontanero será el responsable del tratamiento del agua potable, lo cual comprende la cloración, 

limpieza de material en suspensión, búsqueda de fugas del sistema por todo las áreas, mensualmente 

presenta un informe donde se deben consignar los gastos de químicos, la cantidad de agua suministrada 

y cualquier anomalía que evite que la potabilización sea eficiente. 
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3. Se requerirán los servicios de un Oficinista para la Central Cañaveral-Rio Lindo para brindar 

apoyo en el trabajo de oficina de la Supervisión de ENEE. 

 

4. Así mismo se requerirá un conserje, para la Central cañaveral-Rio Lindo, cuyas funciones 

serán: Fotocopiar documentos, limpieza de vehículos (lavado), ayudar a repartir botellones de agua 

purificada en las diferentes oficinas donde se requiera y otras funciones que le sean encomendadas por 

la Administración de la Central. 

 

5. También se requerirá de un pintor para atender los trabajos de pintura general de viviendas y 

demás instalaciones. 

 

Es entendido, que la Supervisión de ENEE seleccionará a este personal, el cual no podrá ser despedido 

por el Contratista sin el visto bueno de la Supervisión, salvo que existan razones insalvables o que su 

conducta sea reprochable. 

 

En el Listado de la Sección 4.3.D, el Contratista proporcionará el precio de venta, incluyendo todos los 

costos indirectos, como ser el transporte, seguros, beneficios sociales, prestaciones laborales, utilidades, 

impuestos, etc. y todos aquellos factores que afecten la prestación de los servicios. 

 

Es entendido que la ENEE tiene la libertad de obtener estos servicios a través de sus propios medios o 

por intermedio de otros contratistas, sin que ello sea motivo de reclamo por parte del Contratista. 

 

6.D.1      Base para el Pago 

 

La ENEE pagara estos suministros de acuerdo a los precios establecidos en la Sección 4.3.D Suministro 

de Mano de Obra, del Esquema de Precios. 

 

Si el Contratista no realiza el suministro del servicio dentro de los 10 días subsiguientes a la emisión de 

la Orden de Trabajo, la ENEE aplicara una sanción económica de Lps 150.00 diarios, por cada día de 

retraso en cumplir con el suministro. Los mismos se empezarán a contar a partir del onceavo día 

calendario inclusive, después de la emisión de la Orden de Trabajo.  

 

6.E       SUMINISTRO DE TRANSPORTE. 
 

La ENEE podrá requerir el servicio de transporte de carga, desde el Cajón a distintos sitios dentro del 

país, para lo cual el contratista deberá de suministrar un camión con capacidad mínima de diez toneladas. 

En algunas circunstancias la ENEE podrá requerir el suministro de una rastra de 20 toneladas para 

transportar materiales o equipos de mayor peso, el cual se pagará de acuerdo a los precios ofertados en 

4.3.E. 

 

Los precios establecidos en 4.3.E Suministro de Transporte, del Esquema de Precios de la Sección 4.3, 

deberán incluir todos los costos directos e indirectos que afecten la prestación del servicio, como ser: 

alquiler del vehículo, motorista, depreciación del vehículo, combustibles, lubricantes, llantas, repuestos, 

seguros, mano de obra para cargar y descargar el vehículo, beneficios sociales, etc. 

 

El número de viajes establecido en 4.3.E, Suministro de Transporte, es aproximado, por lo que los 

mismos pueden variar de acuerdo a las necesidades de ENEE, lo cual no será motivo de reclamo por 

parte del Contratista. 
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El trabajo se ejecutará mediante la emisión de Órdenes de Trabajo (OT), en las cuales se indicará el 

destino, fecha del viaje y propósito del mismo. Si el Contratista no realizare el viaje en la fecha solicitada 

causara daños a la ENEE difíciles de cuantificar, por lo que el Contratista deberá de pagar a la ENEE en 

concepto de daños el equivalente al 10% del valor del viaje, por cada día de retraso en la ejecución del 

mismo, la multa seguirá aplicándose hasta que el viaje se realice. Si en cuatro días después de emitida la 

OT, el contratista no procede a realizar el viaje, la ENEE seleccionará a otro contratista para realizar el 

trabajo; El costo le será deducido al Contratista más la respectiva sanción económica. 

 

Si el Contratista considera que el material o equipos a transportar podrían ocasionar daños a sus 

vehículos, o existen evidencias de sobrepeso, el contratista podrá negarse a realizar el viaje, exponiendo 

sus argumentos por escrito. De ser estos válidos, la ENEE buscara otro proveedor, sin perjuicio para el 

Contratista de Servicios Generales. 

 

Es importante aclarar, que para la prestación de los servicios generales, el Contratista deberá contar 

adicionalmente en forma permanente en el sitio de los trabajos con los medios de transporte necesarios 

para la movilización interna de materiales, personal, equipos, botado de basuras y de más desperdicios, 

por los cuales la ENEE no realizara ningún pago adicional, ya que estos costos deberán estar incluidos 

en cada uno de los conceptos de obra establecidos en 4.3.A,  Esquema de Precios; para prestar este 

servicio, el Contratista deberá contar al menos con dos pickup y dos camiones de al menos seis toneladas 

(sin ningún costo adicional para ENEE).  El incumplimiento de esta disposición traerá como 

consecuencia la imposición de una multa de cuatrocientos (400.00) lempiras diarios por cada día en que 

el Contratista no disponga de uno de los vehículos aquí establecidos. 

 

Para la CENTRAL HIDROELÉCTRICA “CAÑAVERAL-RIO LINDO”: 

 

g) Transporte de Operadores y Maquinistas Central Hidroeléctrica Cañaveral. 

Se transportará en vehículo pick up doble cabina o microbús un operador y un maquinista de su casa de 

habitación a casa de máquinas de  la Central Cañaveral y de regreso transportará a el operador y 

maquinista que sale de turno a sus respectivas viviendas, la vivienda del operador/maquinista puede estar 

ubicada en el campamento cañaveral, aldea cañaveral o peña blanca.Este traslado de personal 

actualmente se hace 4 veces al día cada 6 horas iniciando a las 00:00 hrs. 

 

h) Transporte de Operadores y Maquinistas Central Hidroeléctrica Rio Lindo. 

Se transportará en vehículo pick up doble cabina o microbús un operador y un maquinista de su casa de 

habitación a casa de máquinas de la Central Rio Lindo y de regreso transportará a el operador y 

maquinista que sale de turno a sus respectivas viviendas, la vivienda del operador/maquinista puede estar 

ubicada en el pueblo Rio lindo.Este traslado de personal actualmente se hace 4 veces al día cada 6 horas 

iniciando a las 00:00 hrs. 

 

i) Transporte en vehículo microbús a los trabajadores que residen en el pueblo de Rio Lindo que trabajan 

en Cañaveral de ida y regreso desde su lugar de residencia a la hora de entrada y de salida de la jornada 

ordinaria de trabajo. 

 

j) Transporte en vehículo microbús a los trabajadores que residen en la aldea de Peña Blanca que trabajan 

en Cañaveral de ida y regreso desde su lugar de residencia a la hora de entrada y de salida de la jornada 

ordinaria de trabajo. 
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k) Transporte en microbús de los estudiantes de secundaria y primaria hijos de los trabajadores residentes 

en el campamento CC1 que estudien en el colegio o escuela de Cañaveral y Peña Blanca. Este transporte 

se hará diariamente a la hora de entrada y salida de clases de los colegios y escuelas. 

 

l) Transporteen microbús de Campamento Cañaveral CC1 a San Pedro Sula a trabajadores y sus 

dependientes un día a la semana para practicarse exámenes o análisis clínicos. Actualmente este 

transporte se hace el viernes de cada semana, saliendo a las 7:00 am de cañaveral y regresando después 

de que el personal ha salido de sus análisis clínicos usualmente a las 19:00. 

 

Para la CENTRAL HIDROELÉCTRICA “EL NISPERO”: 

 

e) Transporte de Operadores(De control, de compuertas y personal administrativo). 

Transporte interno de operadores,  personal administrativo, personal de obras civiles en la Central 

Hidroeléctrica el Níspero, de acuerdo a documentación técnica adjunta.  

 

Las especificaciones técnicas enunciadas en este documento regirán la ejecución de los Trabajos del 

Contrato y ENEE supervisará o inspeccionará dichos trabajos para constatar que el Contratista dé estricto 

cumplimiento a lo aquí establecido. 

 

TIPO DE VEHICULO  

 

El Modelo del vehículo será mayor del año 2010, pick up del tipo doble cabina, tracción sencilla  

(mínimo), capacidad de 5 personas, cilindraje mínimo: 2,400 centímetros cúbicos, en perfectas 

condiciones de funcionamiento. 

 

Este servicio incluye el vehículo, la mano de obra (motorista, mecánico, etc) herramientas, aceites, 

lubricantes, grasas, repuestos, combustible, impuestos, seguros, mantenimiento preventivo y  correctivo 

de la unidad de transporte. 

 

 PROGRAMA DE TRABAJO 

 

No. Hora Ruta 
Movimiento 

de 
Días 

Distancia 

(km) 

Movimiento Operador Central Hidroeléctrica y personal administrativo 

1 07:45 
Campamento-Oficinas-Casa de Máquinas y 

viceversa  

Operador 

Central Hidro.  

Lunes a 

domingo 
5.80 

personal 

administrativo 

Lunes a 

viernes 

2 15:45 
Campamento-Oficinas-Casa de Máquinas y 

viceversa  

Operador 

Central Hidro. 

Lunes a 

domingo 
5.80 

3 23:45 
Campamento-Oficinas-Casa de Máquinas y 

viceversa  

Operador 

Central Hidro. 

Lunes a 

domingo 
5.80 

4 11:30 Campamento-Casa de Máquinas. Alimentación 
Sábado y 

domingo 
11.60 
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Movimiento personal de Obras Civiles  

5 06:50 Campamento – Aliviadero - Bocatoma Personal O.C. Lunes a 

viernes  

1.85 

6 11:50 Bocatoma-Aliviadero-Campamento Personal O.C. Lunes a 

viernes  

1.85 

7 12:50 Campamento – Aliviadero - Bocatoma Personal O.C. Lunes a 

viernes  

1.85 

8 15:45 Bocatoma-Aliviadero-Campamento Personal O.C. Lunes a 

jueves  

1.85 

9 14:45 Bocatoma-Aliviadero-Campamento Personal O.C. viernes 1.85 

 

1. Relevo de Operadores. 

 

1.1 Turno de Operación:  

Este movimiento de personal lo realizará tres (3) veces al día, es decir, cada ocho (8) horas de  acuerdo 

al horario y ruta siguiente: 

A las 07:45, 15:45 y 23:45  horas trasladará al operador que entra a turno desde su casa de habitación 

ubicada en el campamento No.2 de la ENEE hacia Casa de Máquinas de la Central. Luego, trasladará al 

Operador que sale de turno desde Casa de Máquinas hacia el campamento No. 2 de acuerdo al rol de 

turnos establecidos por la Sección de Operación cuya copia será entregada al Contratista. La distancia a 

recorrer por turno es de 5.8 Km., haciendo un total de 17.4 Km. por día. 

 

1.2  Alimentación de Operadores: 

Los días sábados y domingos, transportará la alimentación del personal de operación a las 11:30 horas. 

La distancia total a recorrer es de 11.6 Km. La empresa igualmente solicitará la prestación de este servicio 

los días feriados y en otras ocasiones en que así lo considere conveniente. Los pagos por movimiento en 

días feriados serán cancelados mediante órdenes de pago adicionales. 

 

2. Movimiento de Personal de Administración 
A las 7:45 horas, trasladará al personal de administración del Campamento No.2 a Oficinas, en este 

movimiento transportará al Operador, Administrador, Secretaria y Oficinista. Dado que este movimiento 

está incluido en el ítem 1, no hay distancia adicional a recorrer. 

 

3. Movimientos de Personal de Obras Civiles: 
A las 06:50 horas transportará a los empleados de obras civiles que realicen  sus funciones en Área de 

Aliviadero y Bocatoma y los transportará de regreso a las 11:50 horas. Por la tarde, los transportará a las 

12:50 horas retornándolos al CN-2 a las 15:45 horas desde el aliviadero. Este movimiento será realizado 

de lunes a jueves. Los viernes la hora de salida es a las 15:00 horas por lo que deberá transportarlos a las 

14:45 desde el aliviadero hasta CN-2. La distancia total recorrida de éste movimiento es de 9.25 Km en 

un día. 

 

f) Transporte en vehículo microbús a los trabajadores que residen en el Pueblo El Níspero y el Campamento 

Dos hasta las oficinas administrativas y casa de máquinas de ida y regreso desde su lugar de residencia 

a la hora de entrada y de salida de la jornada ordinaria de trabajo. 
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Transporte interno al personal técnico y administrativo, (Permanente, temporal y dependientes) 

transportándolos desde el Níspero, campamento, casa de máquinas y viceversa. Se realizara a diario para 

transportar al personal a su centro de trabajo, de acuerdo a documentación técnica adjunta.  

Las especificaciones técnicas enunciadas en este documento regirán la ejecución de los Trabajos del 

Contrato y ENEE supervisará o inspeccionará dichos trabajos para constatar que el Contratista dé estricto 

cumplimiento a lo aquí establecido. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

No. Hora 

de 

salida 

Ruta Movimiento de Días 
Distancia 

(km) 

1 06:30 
Níspero-Campamento-Oficinas-Casa 

de Maquinas. 

Empleados, 

alumnos escuela 
Lunes a Viernes 5.00 

2 06:55 Casa de Máquinas – Campamento. Maestros Lunes a viernes 2.50 

3 07:45 Níspero – Campamento. 
Alumnos  

preescolar 
Lunes a viernes 2.50 

4 11:30 Campamento - Casa de Maquinas. 
Alimentación 

operador C.M. 
Lunes a viernes 2.50 

5 11:45 

Casa de máquinas-Oficinas-

Campamento-Níspero. (en la misma 

ruta traslada desde campamento a 

Níspero a los estudiantes) 

Empleados, 

alumnos preescolar 
Lunes a viernes 

5.00 

Alumnos escuela viernes 

6 12:40 
Níspero-Campamento-Oficinas-Casa 

de Maquinas. 
Empleados Lunes a viernes 5.00 

7 13:30 Campamento – Níspero. Alumnos Escuela. Lunes a jueves 2.50 

8 15:45 Campamento - Oficinas. Maestros Lunes a jueves 1.80 

9 16:00 
Casa de máquinas-Oficinas-

Campamento-Níspero. 
Empleados Lunes a jueves 5.00 

10 14:45 Campamento - Oficinas. Maestros viernes 1.80 

11 15:00 
Casa de máquinas-Oficinas-

Campamento-Níspero. 
Empleados viernes 5.00 

 

1. Movimientos de Empleados por la mañana.   

Este movimiento de personal se realizará de la siguiente manera: 

A las 06:30 horas saldrá del Parque Central del Municipio El Níspero recogiendo a los empleados del 

pueblo y a los alumnos de la Escuela Nuevos Horizontes, transportándolos hacia el campamento en donde 

recogerá a los empleados del campamento y los transportará hacia oficinas y Casa de Máquinas llegando 

a ésta a las 06:55 horas. A las 06:55 transportara a los maestros desde Casa de Maquinas hacia El 

Campamento. A las 07:45 recogerá en el Parque Central del Municipio El Níspero los Alumnos del 

Jardín de Niños “Mis Primeros Pasos” trasladándolos al campamento. A las 11:30 horas transportará del 

campamento el almuerzo al operador de Casa de Máquinas. A las 11:45 horas, saldrá de Casa de 

Máquinas transportando a los empleados, pasando por las oficinas y talleres al campamento. Dejará en 

el campamento a los empleados que allí residen y transportará desde allí hasta El Níspero a los Alumnos 

del Jardín de Niños “Mis Primeros Pasos” (de lunes a viernes), a los alumnos de la escuela Nuevos 

Horizontes (día viernes) y los empleados que viven en El Níspero.  
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2. Movimientos de Mediodía. 
Estos movimientos de empleados y dependientes deberán ser realizados de la manera siguiente: 

 

A las 12:40 horas, el transporte saldrá desde el Parque Central de El Níspero, con los empleados, 

dependientes que allí residen hacia el campamento desde donde transportará a los empleados hacia 

oficinas y casa de máquinas llegando a ésta a las 12:55 horas. A las 13:30 horas transportará a los alumnos 

de la Escuela Nuevos Horizontes hacia El Níspero (lunes a jueves).   

 

3. Movimientos de tarde.  
Estos movimientos de empleados y dependientes deberán ser realizados de la manera siguiente: 

 

A las 15:45 horas transportara a los maestros desde El Campamento hacia las Oficinas (de lunes a jueves). 

Luego a las 16:00 horas, saldrá de Casa de Máquinas transportando a los empleados al Campamento que 

allí residen y transportará desde allí a los empleados que viven en El Níspero (de lunes a jueves).  

 

Los movimientos de la Escuela se llevan a cabo de lunes a jueves de 06:30 a 13:30 horas, los viernes de 

06:30 a 12:00. Los movimientos del Jardín de Niños Mis Primeros Pasos se llevan a cabo de lunes a 

viernes de 07:45 a 12:00 horas. Y para el movimiento de los empleados es de lunes a jueves de 06:30 a 

16:00. El día viernes la salida  de los empleados es a las 15:00 horas. El contratista se compromete a 

hacer ajustes de darse  algún cambio de horario por las labores de la Empresa o en los escolares, sin 

afectar la llegada de los empleados a sus puestos de trabajo. 

 

g) Transporte en microbús de los estudiantes de secundaria y primaria hijos de los trabajadores residentes 

en el Campamento dos que estudien en el colegio o escuela de El Níspero y en la ciudad de Santa Bárbara. 

Este transporte se hará diariamente a la hora de entrada y salida de clases de los colegios y escuelas. 

Transporte del personal y dependientes que realizan estudios de secundarios y universitarios en Santa 

Bárbara y viceversa, transportando al personal y sus dependientes a su centro de estudio.  

 

Las especificaciones técnicas enunciadas en este documento regirán la ejecución de los Trabajos del 

Contrato y ENEE supervisará o inspeccionará dichos trabajos para constatar que el Contratista dé estricto 

cumplimiento a lo aquí establecido. 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

No. Hora Ruta Movimiento de Días Distancia 

(km) 

1 05:30 Campamento  - El Níspero – Santa Bárbara-

Gualjoco 

Estudiante Lunes a 

viernes 

36.50 

2 14:00 Santa Bárbara - El Níspero – Campamento-

Gualjoco 

Estudiante Lunes a 

viernes 

36.50 
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Movimientos del fin de semana a ejecutarse por orden de viaje 

 

No. Hora Ruta Movimiento de Días Distancia 

(km) 

3 11:30 Campamento  - El Níspero – Santa Bárbara Estudiante  Sábado 30.50 

4 17:00 Santa Bárbara - El Níspero – Campamento  Estudiante Sábado 30.50 

5 06:30 Campamento  - El Níspero – Santa Bárbara Estudiante Domingo 30.50 

6 13:00 Santa Bárbara - El Níspero – Campamento  Estudiante Domingo 30.50 

 

Este movimiento de personal se realizará de la siguiente manera.  

 

A las 05:30 horas saldrá del Campamento donde recogerá a los estudiantes que ahí residan, luego saldrá 

hacia El Níspero donde recogerá los demás estudiantes y los transportará a los diferentes centros 

educativo y/o universidades en la ciudad de Santa Bárbara incluyendo centros educativos en Gualjoco 

S.B., jornada estudiantil de 07:00 a 14:00 horas, dejara los alumnos en dicha ciudad.  

 

1. Movimientos de tarde.  
A las 14:00 horasrecogerá a los alumnos de la jornada de 07:00 14:00 horas en cada instituto educativo  

de la Ciudad de Santa Bárbara y de Gualjoco S.B., el cual los transportara desde allí hacia El Níspero y 

El Campamento. 

 

2. Movimientos del fin de semana (estudiantes) 
Estos movimientos se ejecutaran por orden de viaje cuando sea necesario, para estudiantes Universitarios 

en los siguientes horarios: 

Sábado: A las 11:30 parte de campamento con los estudiantes, pasa por El Níspero recogiendo a los 

estudiantes que allí residen y los trasladara hasta los centros educativos correspondientes de la ciudad de 

Santa Bárbara. A las 17:00 horas recoge a los a cada estudiante por centro educativo y los trasladara 

hacia El Níspero y Campamento.   

Domingo: A las 06:30 parte de campamento con los estudiantes, pasa por El Níspero recogiendo a los 

estudiantes que allí residen y los trasladara hasta los centros educativos correspondientes de la ciudad de 

Santa Bárbara. A las 13:00 horas recoge a los a cada estudiante por centro educativo y los trasladara 

hacia El Níspero y Campamento.   

 

h) Transporteen microbús de Campamento Dos y el Pueblo El Níspero a San Pedro Sula y viceversa a 

trabajadores y sus dependientes un día a la semana para practicarse exámenes o análisis clínicos. 

Actualmente este transporte se hace el jueves de cada semana, saliendo a las 7:00 am  y regresando 

después de que el personal ha salido de su remisión medica usualmente a las 19:00. 

 

i) Servicio de transporte a diversos sitios del país, el cual deberá ser suministrado por el Contratista. Este 

servicio consiste en un camión de 10 toneladas para el transporte de materiales, accesorios, equipos y 

repuestos o cualquier otro producto que la ENEE requiera transportar. También se podrá requerir los 

servicios de una rastra de 20 toneladas para el transporte de cargas más pesadas o voluminosas. 

6. E.1   Base para el Pago 

 

La ENEE pagara por el servicio de transporte de acuerdo a los precios establecidos en la Sección 4.3.E 

Suministro de Transporte, del Esquema de Precios. 
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Si el Contratista no realiza el suministro del servicio dentro de los 10 días subsiguientes a la emisión de 

la Orden de Trabajo, la ENEE aplicara una sanción económica de Lps 100.00 diarios, por cada día de 

retraso en cumplir con el suministro. Los mismos se empezaran a contar a partir del onceavo día 

calendario inclusive, después de la emisión de la Orden de Trabajo.  

 

Si surge la necesidad de realizar un viaje a un sitio no establecido en 4.3.E, el mismo se pagará de acuerdo 

a los precios de mercado, más un Factor de Sobrecosto del 20%. 

 

Solo se pagará por los servicios realmente recibidos a satisfacción de ENEE. 

 

 

6.12  TRABAJOS ADICIONALES: 

 

Durante el periodo de duración del contrato, surgirá la necesidad de ejecutar trabajos que no están 

contemplados en la Sección 4.3, los cuales necesariamente son requeridos por ENEE y deberán ser 

ejecutados por el Contratista. 

 

6.12.1     Descripción: 

 

 Considerando que los Complejos Hidroeléctricosson muy grande y que con frecuencia se presentan 

situaciones imprevistas y que por su naturaleza es difícil prever en este documento, la ENEE podrá 

requerir trabajos adicionales de acuerdo a sus necesidades, los cuales deberán ser ejecutados por el 

Contratista.  

 

 Si el Contratista no ejecuta una orden de trabajo adicional en el plazo de diez días calendario, la ENEE 

podrá ejecutar dicho trabajo a través de otros contratistas, sin que esto sea motivo de reclamo. 

 

 Queda establecido que la ENEE podrá realizar cualquier tipo de trabajo de mantenimiento dentro de sus 

instalaciones, a través de otros Contratistas o a través de los medios que la Ley le otorga, aunque estos 

estén comprendidos dentro de 6.12.3 Cobertura de los Trabajos Adicionales, lo cual en ningún momento 

podrá ser objetado por el Contratista de Servicios Generales. 

 

6.12.2        Requisitos para el Trabajo: 

  

 El Contratista deberá procurar los precios más bajos de la plaza sin afectar la calidad del trabajo, 

incluyendo los materiales, mano de obra, repuestos y demás suministros que proporcione a la ENEE, al 

ejecutar una orden de trabajo adicional.  

 

 Cuando la ENEE ordene el suministro de materiales y repuestos, el Contratista deberá presentar los 

documentos de soporte que avalen el gasto efectuado.  La ENEE pagará el costo de los materiales y 

repuestos suministrados por el Contratista, incluyendo el transporte y el impuesto sobre ventas, más el 

15% (quince por ciento)  de Factor de Sobre Costo.  
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6.12.3         Cobertura de los Trabajos Adicionales. 
 

 Los Trabajos adicionales pueden ser, pero no necesariamente limitados a la siguiente lista: 

 

            a) Reparaciones de equipo de oficina, como escritorios, sillas, mesas, computadoras, etc. 

 

            b) Reparaciones y/o construcciones de las viviendas, oficinas, mejoras a los sistemas de agua potable, aguas 

negras, obras de drenaje, cercos, muros, reparación de calles y carreteras y obras civiles en general. 

 

            c) Construcción, suministro, instalación y/o reparación de muebles, puertas, ventanas, embalaje de piezas 

mecánicas, cercas, estantería metálica de almacén, etc. 

 

d). Fumigaciones. 

 

e). Reparación de aires acondicionados, refrigeradoras, estufas, lavadoras eléctricas, extractores de humo, 

calentadores de agua. 

 

f). Servicio de fontanería, carpintería, albañilería, ebanistería, electricidad, soldadura, pintura. 

 

g). Suministro de personal para la ejecución de tareas diversas en la Central. 

 

h). Limpieza de otras áreas no consideradas en este documento; 

 

i). Incremento en alguna de las frecuencias de algún concepto de obra definido en la Sección 4.3.A. 

 

j) Suministro de materiales de construcción, accesorios, repuestos de equipos, equipo de cómputo, 

repuestos de vehículos. 

 

k) Alquiler de equipo de construcción (volquetas, cargadoras, rastras, retroexcavadores, tractores, 

compactadoras, etc). 

 

l) Reparaciones menores en las estructuras de concreto y metálicas de los edificios y estructuras de los 

complejos hidroeléctricos, como ser resane de paredes y piso con mortero especial inhibidor de corrosión, 

pulido y pintura con material epoxica en portones, pasamanos, tapaderas, etc. 

  

  El contratista deberá realizar cualquier tipo de trabajo que este dentro de las categorías 

anteriormente descritas, dentro del complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Rio Lindo y El Níspero, que le 

sea solicitado por la ENEE, a través de sus representantes autorizados, con base en el mismo contrato de 

Servicios Generales. 

 

Es entendido, que los trabajos adicionales no son exclusividad del Contratista, ya que los mismos podrán 

ser ejecutados por otros Contratistas o Sub contratistas cuando así convenga a los intereses de ENEE, lo 

anterior no podrá ser cuestionado por el Contratista. 

 

Por cada trabajo adicional ejecutado por el Contratista, la ENEE reconocerá todos los costos directos e 

indirectos incluyendo suministros de materiales, mano de obra, transporte, equipos y accesorios, 

impuestos, gastos administrativos, más un Factor de Sobre Costo del 20%. 
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6.12.4  Base para el Pago: 

 

La Supervisión de ENEE indicará en cada orden de trabajo adicional cualquiera de las siguientes 

modalidades de pago. 

 

a). Precio unitario. 

 

            b). Por una suma global mensual, calculada entre ambas partes a los precios del mercado. 

 

c). Para trabajos adicionales, el costo directo e indirecto, que incluirá la mano de obra, materiales, alquiler 

de equipo, herramientas, transporte, impuestos, más un 15% de factor de sobre costo. 

 

d). Para suministros de materiales, equipos y accesorios, el costo según factura, mas todos los gastos directos 

e indirectos, más el transporte, más el 15% de Factor de Sobrecosto. 

 

Cada modalidad será considerada de acuerdo a la cláusula Cambios y Trabajos Adicionales de los 

documentos de licitación. 

 

Los pagos por cambios o trabajos extras cuando a criterio de la ENEE no estén incluidos en el Contrato, 

se podrán efectuar sobre cualquiera de las bases propuestas en CGC 32.3.  

 

6.12.5    EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION. 
 

En consideración a que la ENEE requerirá la ejecución de trabajos de construcción, remodelación y 

reparación de viviendas y edificios y de obra civil en general, se establecen una serie de especificaciones 

de obra de las actividades más comunes; Estos se refieren a la ejecución de obras de construcción y/o 

reparación en viviendas, oficinas y demás instalaciones físicas de las CentralesCañaveral-Rio Lindo y El 

Níspero. 

 

6.12.5.1   ESPECIFICACIONES DE MATERIALES 

  

Todos los materiales a emplearse deberán ser nuevos y de buena calidad.  Cuando los materiales sean 

especificados por nombre de fábrica o fabricante deberán usarse éstos primordialmente, si el Contratista 

desea hacer uso de otro, deberá obtener la aprobación de la Supervisión.  En cualquier tiempo durante su 

preparación o uso, los materiales podrán ser inspeccionados y si como consecuencia de ensayo o simple 

apreciación la muestra es rechazada el Contratista deberá buscar nuevas fuentes de abastecimiento y 

devolver o cambiar los existentes que sean aprobados por la Supervisión.  Serán rechazados y retirados 

por el Contratista los materiales que no estén de acuerdo con los requisitos de las presentes 

especificaciones.  A continuación, se indican las especificaciones técnicas para los siguientes materiales: 

 

 Cemento Portland: 

Todo el cemento que se usa en los distintos ítems de construcción deberá reunir los requisitos del tipo 

aquí especificado. No se deberá usar cemento que haya sido contaminado, recuperado o salvado. El 

cemento deberá ser Portland Tipo I de conformidad con las especificaciones para cemento Portland, 

Designación M-85 de ASSHTO, ASTM-C150.  
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 Arena: 

 La arena del río o arena manufacturada deberá estar limpia y libre de polvo, materias orgánicas o 

cantidades perjudiciales de arcilla.  Las partículas serán de génesis silícea o calcárea, duras e 

impermeables.  En todo caso la Supervisión podrá ordenar el lavado de ella. 

 

 Grava: 

 La grava será de piedra triturada o de fábrica, libre de polvo o materias orgánicas.  Las partículas deberán 

ser duras, tenaces, impermeables y de tamaño máximo de 3/4” a menos que se especifique adicionalmente 

lo contrario.  Tanto la grava como la arena cumplirán con las especificaciones para agregados de concreto 

ASTM C-33. 

 

 Agua 

 El agua para uso en la obra deberá ser limpia y libre de materias dañinas como aceite, ácidos, sales, 

álcalis, materias orgánicas y otro tipo de materias que reaccionen con los materiales que entren en la 

formación de los morteros o el concreto reduciendo su resistencia y durabilidad.  Podrá usarse el agua 

del servicio público. 

 

Mortero 

 Todo el mortero a utilizarse en la obra tendrá una proporción de cemento - arena de 1:5. 

 

 Bloques de concreto; 

 Las dimensiones de éstos serán: 

 De 8”x8”x16” para sobre cimentación o sobrelevación. 

De 6”x8”x16” para la pared externa; 

De 4”x8”x16” para paredes internas. 

Los bloques serán fabricados con cemento Portland, arena y grava o piedra triturada. 

 Deberá utilizarse bloques fabricados con equipo especial que garanticen su calidad, de fábricas 

reconocidas. 

 

 Todos los bloques serán sanos, resistentes, sin rajaduras y otros defectos que hagan difícil su colocación 

o debiliten su resistencia o durabilidad.  Al ser transportados o manejados en obra no deberán 

desbichinarse o disgregarse fácilmente.  Estarán bien curados y libres de materia orgánica y otros 

componentes que manchen el repello.  Deben tener por lo menos quince días de fabricados.   

 

 Todos los bloques de concreto deberán de protegerse con láminas de cualquier tipo para evitar su 

saturación en caso de lluvia. 

 

Concreto 

 Todo el concreto a utilizarse en la construcción deberá ser de fábrica con una resistencia mínima de 3,000 

lbs/pulg. 2. Cuando la Supervisión lo establezca el concreto podrá ser preparado manualmente o con 

concretera.  

 

 Materiales en General: 

 Los materiales no incluidos en estas especificaciones deberán ser considerados por el Contratista como 

los de la mejor calidad.  El Ingeniero Supervisor deberá aprobar cada uno de ellos antes de que el 

Contratista decida comprarlos; éste requerimiento se establece únicamente con el propósito de fijar la 

calidad, pero no con el ánimo de restringir las posibilidades de compra del Contratista. 
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 Deberá utilizarse preferiblemente materiales de manufactura nacional en caso de que no se especifique 

lo contrario. 

 

 Acero de refuerzo 

 Se utilizará varilla de refuerzo legítima que deberá ajustarse a las especificaciones siguientes: 

Especificaciones para varillas corregidas de acero de lingote para concreto (ASTM-A-615) 

 

6.12.5.2 ALBAÑILERIA Y CONCRETO 

 

 GENERAL 

Este capítulo comprende los trabajos, materiales, equipo, etc., necesarios para construir zapatas, soleras 

de cimentación, soleras superiores, castillos, pedestales, columnas, losas, y en general toda obra de 

concreto reforzado. 

 

 El Contratista está obligado a solicitar la inspección y aprobación de cada una de las etapas del proceso 

antes de proseguir con la subsiguiente como son: Encofrado, armado, colado, curado, desencofrado etc., 

si la supervisión no ha tenido la oportunidad de comprobar la exactitud de alguna de las etapas y tienen 

duda sobre su corrección, el contratista está en la obligación de comprobar por su cuenta que la obra está 

correcta. 

 

Resistencia 

Si en los planos que suministre ENEE no se especifica la resistencia del concreto, ésta deberá 

comprobarse con la Supervisión quien determinará la resistencia de diseño y la cual no podrá ser menor 

de 3000 lbs/pulg2 a los 28 días (210 kgs. por cm2 para el concreto).  El acero a usarse en el refuerzo 

deberá estar libre de óxido, defectos o impurezas, con una resistencia de grado 40 (2800 kgs. /cm2). 

 

 El revenimiento del concreto no deberá ser mayor de 4 pulgadas, medidas por conos Standar y métodos 

ASTM. 

 

 Todo el concreto se compactará completamente por medio de vibradores adecuados.  El Contratista 

tendrá al menos un vibrador en buen estado de funcionamiento en el sitio de colocación del concreto. 

 

 Mezcla del Concreto. 

 Cuando no se consiga concreto pre-mezclado, la mezcla se hará en revolvedora mecánica, en la 

proporción adecuada para obtener la resistencia especificada.  Se deberá revolver todos los ingredientes 

por 1 ½ minutos como mínimo y deberá estar completamente limpia el área donde se verterá.  No se 

permitirá usar concreto endurecido o que haya comenzado el fraguado. 

 

 Puesta en obra del Concreto. 

 El transporte y vertido del concreto se hará de modo que no se segreguen sus componentes, volviendo a 

mezclar al menos con una vuelta de pala, las que acusen señales de segregación. 

 Previa a la colocación del concreto se humedecerá completamente el encofrado, el cual deberá 

encontrarse limpio de toda viruta de madera, hierro o cualquier basura.  No deberá colocarse ninguna 

mezcla o concreto hasta que todo el encofrado hay sido revisado por la Supervisión. 

 

 El proceso de colado deberá ser continuo y por capas de tal manera que no se coloque una capa fresca 

sobre otra ya fraguada, sino que haya perfecta unión entre capas sucesivas. 

 Todo el concreto se compactará completamente por medio de vibradores adecuados.  El Contratista 

tendrá un vibrador en el sitio de colocación del concreto. 
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 Curado de Concreto. 

 Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie de concreto durante los primeros 7 días.  Se 

evitará las cargas bruscas o vibraciones que pueden provocar la fisuración del concreto.  

 

 Para este propósito, el Contratista hará las previsiones del caso para que las superficies de concreto se 

mantengan húmedas. Para este propósito puede utilizarse productos químicos como el Kitasol.  

 

Encofrados: 

 El encofrado deberá ajustarse debidamente a los niveles, dimensiones, alineamiento, etc.  fijados en los 

planos, se hará de madera de pino de buena calidad que garantice su estabilidad. 

 

 El pilotaje del mismo deberá colocarse de acuerdo al volumen del concreto que soportará.  Deberá tenerse 

especial cuidado de que el terreno donde se apoyará el pilotaje esté debidamente compactado y tenga la 

resistencia suficiente para soportar el peso del concreto. 

 El encofrado deberá sellarse en todas sus juntas o ranuras de tal manera que se evite la deshidratación 

del concreto. 

 

Acero de Refuerzo 

 El acero de refuerzo tendrá la posición, forma y dimensiones señaladas en los planos. Los dobleces y 

ganchos se harán en frío, con los radios apropiados y dimensiones especificadas en los planos o en su 

defecto en el A.C.I, no permitiéndose re enderezado o redoblado en varillas. 

 

 El refuerzo se amarrará con el alambre dulce No. 40 en todos los puntos donde lo amerite y se le dará el 

recubrimiento indicado mediante soporte de concreto, de hierro, espaciadores y suspensores metálicos.  

La cuantía y los diámetros del hierro utilizado para soportar el refuerzo estructural deberán contar con el 

visto bueno de la supervisión y correrá por cuenta del Contratista. 

 

 Previo al colado, la supervisión deberá comprobar que la cuantía y posición del armado, esté de acuerdo 

a lo señalado en los planos.   

 

Desencofrado. 

 En todas las obras de hormigón, al quitar la formaleta se tendrá sumo cuidado en no causar grietas o 

descascarar la superficie del hormigón o sus aristas.  No se removerá la formaleta antes de que haya 

transcurrido el tiempo mínimo que se indica más adelante, a menos que autorice lo contrario la 

Supervisión. Cuando en opinión de la Supervisión las condiciones del trabajo lo justifican, la formaleta 

permanecerá en su sitio por más tiempo. 

 Paredes y parámetros verticales   a las 24 horas. 

 Columnas      a los 2 días. 

 

Demolición y Desmontaje 

 El Contratista demolerá las paredes interiores, las cuales son de madera. También desmontará el cielo 

falso y las instalaciones eléctricas existentes.   

 

 Todos los materiales extraídos de los trabajos de demolición serán depositados en los sitios señalados 

por la Supervisión. 
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Excavación 

 El Contratista realizara excavaciones para fundir la zapata de castillos, según su distribución en los planos 

suministrados.  El pago se hará por metro cubico de material excavado. 

 

Cimentación 

 Los cimientos se harán de acuerdo a las dimensiones, niveles y alineamiento indicados en los planos.  En 

el caso de la excavación de las zapatas, el cimiento se traerá desde el nivel de la misma, hasta el nivel del 

resto de la cimentación normal. 

 

Zapata Corrida 

La Zapata Corrida Externa: será de (0.75 x 0.20) m.  de concreto, reforzada con 5 #3 longitudinal y con 

bastones transversales del #3 a cada 20cm. Según diseño en planos. El revestimiento mínimo del refuerzo 

será 7.5 cm. 

 

Zapata Corrida Interna: será de (0.50 x 0.20) m.  de concreto, reforzada con 4 #3 longitudinal y con 

bastones transversales del #3 a cada 20cm. Según diseño en planos. El revestimiento mínimo del refuerzo 

será 7.5 cm. 

 

Solera Inferior 

 Se colocará bajo y a lo largo de todo el muro de bloques, y en la posición que indiquen los planos.  Se 

colocará el refuerzo tal como lo indican los planos respectivos y será amarrado con estribos cerrados a 

cada 20 centímetros, las dimensiones serán de (15 x 15) cm. 

 

 El concreto a usar será de una resistencia de 3000 lbs/pulg2. (210 kg/cm2) y el agregado máximo de 3/4”. 

 Debe tenerse especial cuidado de que los traslapes de las varillas no queden en una misma sección, sino 

que alternos y que los mismos sean como mínimo de 40cms. 

 

 El proceso de fundición deberá ser continuo y cuando haya necesidad de interrumpirlo deberá cortarse 

dentro de una zona de la viga determinada por un ancho de 50 cms. a cada lado del centro de la misma.  

Para proseguir con el colado deberá limpiarse bien el corte expuesto y bañarlo con lechada de cemento 

antes de verter el concreto fresco. 

 

Pedestal de Bloques. 

Se construirán de dos tipos: 

1) Pedestal o Sobre Cimentación Corrida Externa: 

Sera de bloque de 8” con altura variable, dependiendo de la topografía del terreno. Llevará un refuerzo 

de varilla #3 @ 1.20 mts, ahogada en concreto. 

2) Pedestal o Sobre Cimentación Corrida Interna: 

Sera de bloque de 6” con altura variable, dependiendo de la topografía del terreno. Llevará un refuerzo 

de varilla #3 @ 1.20 mts, ahogada en concreto. 

  

Columnas o Castillos de concreto reforzado. 

 Se seguirá en términos generales, las especificaciones de las soleras.  Cuando se fundan progresivamente 

de acuerdo a la elevación de las paredes, se tendrá especial cuidado de que el concreto no se acumule 

entre juntas y juntas de fundición de manera que no quede cortada la continuidad; la cuantía y posición 

del armado estará de acuerdo con los planos y deberá anclarse dentro de soleras y vigas. 
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Los castillos tipo C-2 de concreto reforzado serán de (0.10 x 0.15) m, armadas con 3#3 y anillos #2 a 

cada 20 cm. Estas serán construidas en las paredes de bloques de concreto de 4”. El encofrado deberá 

ajustarse a lo establecido en el numeral 5.8 de esta sección. 

 Castillos tipo C-1 de concreto reforzado serán de (0.15 x 0.15) m, armadas con 4#3 y anillos #2 a cada 

20 cm. Estas serán construidas en las paredes de bloques de concreto de 6”. El encofrado deberá ajustarse 

a lo establecido en el numeral 5.8 de esta sección. 

 

 Soleras y Vigas de Concreto reforzado. 

 El concreto a usar será de una resistencia de 3000 lbs/pulg2. (210 kg/cm2) y el agregado máximo de 3/4”. 

 

 Debe tenerse especial cuidado de que los traslapes de las varillas no queden en una misma sección sino 

que alternos y que los mismos sean como mínimo de 40 cms. 

 En las soleras transversales los amarres deberán quedar anclados con las respectivas varillas anteriores, 

por medio de ganchos estándar. 

 

 El proceso de fundición deberá ser continuo y cuando haya necesidad de interrumpirlo deberá cortarse 

dentro de una zona de la viga determinada por un ancho de 50 cms. a cada lado del centro de la misma.  

Para proseguir con el colado deberá limpiarse bien el corte expuesto y bañarlo con lechada de cemento 

antes de verter el concreto fresco. 

Se identifican cuatro tipos de soleras o vigas: 

a) Solera de Remate en Culatas de paredes de 4”:  Serán de (0.10 x 0.15) m de concreto reforzado, 

armadas con 3#3 y anillos #2 @ 20 cm.  

b) Solera Inferior y Superior en paredes de 4”: Serán de (0.10 x 0.15) m de concreto reforzado, 

armadas con 3#3 y anillos #2 @ 20 cm, según diseño a ser suministrado por la supervisión. 

c) Solera Inferior y Superior en paredes de 6”: Tipo S-1 y S-2. Serán de (0.15 x 0.20) m de concreto 

reforzado, armadas con 4#3 y anillos #2 @ 20 cm, según diseño a ser suministrado por la Supervisión. 

  

Cargador de Concreto reforzado. 

 Los cargadores se construirán sobre puertas y ventanas, estos serán de concreto reforzado de (0.15 x 

0.10) m, armados con 2#3 y anillos #2 @ 20 cm según diseño en planos a ser suministrados. 

  

Paredes de Bloque de Concreto. 

Las paredes de bloque de concreto serán de las dimensiones 4”, 6” y 8”.  Deberán construirse a plomo y 

a nivel de acuerdo con las dimensiones y líneas generales mostradas en los planos.  Los bloques serán 

ligados con mortero de cemento arena en proporción 1:5. 

 

Toda pared de concreto será reforzada con una varilla No. 2 a cada tres hiladas, el cual será fijado a los 

castillos. 

 

 En las paredes intermedias se utilizará bloque de 4”, el cual se reforzará con una varilla #2 @ 2 hiladas, 

la cual será repellada por ambos lados.  En las paredes externas se utilizará bloque de 6”, la cual será 

sisada por un lado y por el otro será repellada y se reforzará con una varilla #3 @ 3 hiladas. 

 

 Ladrillos para pisos en general 

 El Contratista deberá someter a la Supervisión para su debida aprobación, las muestras de cada uno de 

los materiales a usarse. 

 

 El ladrillo no deberá presentar defectos en su fabricación debiendo ser perfectamente cuadrado con sus 

cantos vivos y sin rajaduras de ninguna especie.  Todo el asiento de los ladrillos se hará cuidando de 
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limpiar y mojar el lecho sobre el que se asiente, teniendo la pasta de la mezcla y mojando los ladrillos 

mucho antes de asentarlos, a cuyo efecto deberán tenerse metidos en agua durante (1) hora antes de su 

colocación.  Se colocarán los ladrillos golpeándolos con un mazo hasta que quede el piso perfectamente 

uniforme.  La superficie plana del piso deberá corroborarse con un nivel de mano. 

 

 No se permitirá el paso sobre los ladrillos hasta que éstos hayan sido debidamente inspeccionados por la 

Supervisión. 

 Veinticuatro (24) horas después de haberse colocado los ladrillos se fraguará el piso con el material 

aprobado por la Supervisión, esta pasta deberá llenar todas las juntas y luego se limpiará todo exceso de 

lechada.   

 

El pegado de los ladrillos de cerámica se hará con el cemento especial para pegado de cerámica de 

excelente calidad, no se permitirá el uso de mortero de cemento arena. 

 

Los pisos se limpiarán de toda mancha y suciedad y deberán entregarse abrillantados.  

En los baños, en el área de la ducha se utilizará ladrillo cerámico antiderrapante de (20x25) cm., y en las 

paredes se utilizará cerámica lisa de (20 x 25) cm.  

En los pisos se utilizará ladrillo cerámico transito 3 de (40 x 40) cm. 

 

Repellos 

Bajo esta partida el Contratista hará el repello de las paredes de bloque de 4” por ambos lados y las 

paredes de bloque de 6” se repellarán por la parte interna mientras que la parte externa se sisará, se 

utilizará una proporción de 1:5, de cemento y arena. Solo serán repelladas las paredes de los baños. 

  

Pulidos 

En todas las paredes los repellos se pulirán con una mezcla de pulido prefabricado que se aplicara hasta 

que los repellos están bien secos.  Las aristas y las esquinas deben quedar perfectamente verticales.  No 

se aceptarán convexiones, grietas ni rugosidades en las superficies pulidas.  El espesor del pulido no 

deberá ser mayor a 3/16” de pulgada. De preferencia se empleará el prefabricado. 

 

Afinado 

Se aplicará en paredes de cajas de registro y cajas de válvulas. 

Este consiste en una pasta de cemento que se aplica sobre el pulido con el fin de impermeabilizar la 

superficie. 

 

6.12.5.3 FONTANERÍA 
 

Comprende todo el trabajo, materiales, mano de obra y equipo necesario para realizar trabajos de 

instalación de los sistemas de agua potable, así como la evacuación de las aguas negras y lluvias. 

 

Instalaciones Generales. 

El Contratista está obligado a instalar todos los materiales, equipo, tubería, accesorios y muebles que 

comprende el sistema de abastecimiento y garantizar su correcto funcionamiento. 

 

Para evacuación de aguas negras se usará tubería de drenaje de PVC, con los diámetros señalados en los 

planos a ser suministrador por el Supervisor de ENEE. 
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Los accesorios a usar deberán ser de primera calidad y las muestras deberán ser aprobadas por la 

Supervisión antes de su instalación.  La pendiente mínima aceptable en tubería de PVC de aguas negras 

será el 2% pero siempre que sea posible ésta será incrementada según indicaciones de la supervisión. 

 

Ninguna tubería podrá aterrarse mientras no se haya efectuado durante una hora estas pruebas y la 

localización de fugas durante 24 horas por lo menos.  No se aceptará piezas o accesorios que hayan tenido 

uso o que presenten defectos de fabricación, golpes u otros desperfectos o dobleces hechos con calor. 

 

Todos los implementos como: llaves, válvulas, grifos, así como las secciones de tubería instalados a vista 

o a intemperie, serán metálicos, para lo cual se usarán los adaptadores y niples metálico necesarios, en 

tal caso la tubería y niples a la vista serán HG. 

 Las válvulas de control de:   inodoros y lavabos, serán cromadas, así como los grifos de lavabos 

y urinarios. 

 

La tubería plástica (PVC) irá oculta en pared, bajo piso y en terreno natural, las líneas principales y 

secundarias de abasto irán a una profundidad no menor de 0.50 mts. los subramales a 0.30 mts. hasta la 

toma domiciliaria. 

 

Instalaciones Sanitarias: 

Toda tubería de drenaje será de PVC para aguas negras, la cual será nueva y de calidad aceptable, 

aprobada por la Supervisión. 

 

La pendiente mínima será de 2%, pero siempre que sea posible se le dará un 5%, sin que ello incurra en 

obra adicional o elevación del costo contratado. 

 

La excavación de los zanjos se hará con un ancho mínimo de 30 cm.; se colocará una cama de arena fina 

bajo todas las tuberías a instalarse, la cual tendrá un espesor de 5 cm, alrededor de la tubería, a manera 

de que este apoyada en toda su longitud y luego se rellenará sobre la tubería con dicho material, 

compactándolo adecuadamente por capas de 10 cms, en todo caso no se permitirá rellenar el zanjo con 

padecería de piedra o con tierra que contenga desperdicios o basura.  Deberá tenerse especial cuidado de 

que las tuberías no queden sujetas a tensión. 

 

Las tuberías penetrarán dentro de las cajas de registro hasta 2 cm. afuera del acabado interior de la caja 

o pozo de visita. 

Las profundidades de las tuberías están dadas por la profundidad de las cajas, la cual es mínima dado la 

topografía del terreno, ninguna tubería de drenaje deberá quedar al descubierto y cuando en algún caso 

esta tubería esté a una profundidad menor que la mínima se procederá al embaulamiento con concreto de 

todo el sector que así lo demande, sin incremento al costo contratado. 

 

Todos los artefactos sanitarios que descargan sus aguas a la red de aguas negras llevaran un sifón que 

impida el paso de malos olores al exterior, los mismos se instalaran en las tuberías de drenajes de aguas 

negras de lavamanos, urinarios y cualquier otro sistema sanitario que descargue aguas negras a la red. 

 

Artefactos Sanitarios 

Serán de las marcas Inhcesa Estándar o superior. 

 

Inodoros y urinarios. 

Serán de un color que haga juego con el color de la cerámica.   Cada artefacto será completo, incluyendo 

una válvula de paso cromada. Se colocarán una vez terminada la instalación de la cerámica. 
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Lavamanos individual 

Será de una sola pieza con el mueble de la superficie, con dimensiones aproximadas de (20” x 38”), color 

similar al sanitario, con su válvula de paso correspondiente.  Estos se colocarán a las alturas indicadas 

por el supervisor una vez terminado el afinado de paredes, llevarán sifón metálico de acero inoxidable y 

llaves cromadas. 

 

Cajas de registro 

 Las dimensiones libres de las cajas colectoras de aguas lluvias serán de (40x40x50) cm con su 

respectiva tapadera; sin embargo, la profundidad de la misma está dada por la diferencia del nivel de la 

tapadera (N.T.) y el nivel de la invertida del tubo (N.I) la tapadera siempre debe alcanzar la superficie 

del terreno.  Estas dimensiones podrán variar de acuerdo con el criterio del Supervisor. 

 

Válvulas de Control. 

Todas las válvulas serán de compuerta de bronce, de acuerdo a los diámetros especificados, las cuales 

serán de la marca DECA.  Toda válvula deberá llevar una unión universal que permita su fácil desmontaje 

en caso de reparación.  Cada entrada de agua deberá llevar su válvula de control. 

 

Grifos 

Para los lavamanos, se utilizarán grifos cromados de excelente calidad. 

 

6.12.5.4  SOLDADURA 

 

Para la ejecución de estos trabajos, el Contratista deberá suministrar mano de obra calificada, todo el 

equipo necesario, equipo de protección para el personal, materiales y transporte. 

 

El contratista deberá utilizar electrodo EUTECTIC 7018 con diámetro 3/16” o uno de mejor calidad. 

 

Las partes soldadas no deberán de presentar irregularidades en su superficie, debiendo ser lisa sin 

protuberancias o escorias.  Se hará énfasis en el aspecto estético del trabajo 

Todos los cortes deberán biselarse a 45°. 

 

Pasamanos  
Los pasamanos serán construidos de acuerdo al diseño suministrado, se utilizara tubo circular industrial 

de 2” y de ¾” para las partes que tienen forma romboidal. Se le dará un acabado con pintura anticorrosivo 

a dos manos sin dejar zonas desprotegidas. Previo a su construcción se deberán de verificar las 

dimensiones en el sitio. 

 

6.12.5.5 TECHOS 

 

El trabajo consiste en la construcción y montaje de toda la estructura metálica de techo, con su respectiva 

cubierta de lámina de Aluzinc y Euroteja. 

 

Armadura de techo: 

Serán construidas de estructura metálica según diseño en los planos a ser suministrados. Construido con 

canaleta de 6” de ancho y cubierta de láminas de Aluzinc según diseño a ser aprobado por la Supervisión, 

incluyendo el capote y la cumbrera. Cuando la Supervisión lo requiera, se utilizará como cubierta de 

techo lamina Euroteja en los colores que defina la Supervisión. 
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Estructura de techo. 

Se instalarán canaletas de 2”x6”x1/16” como clavadores en las cuales se fijará la cubierta de techo.  Todas 

las canaletas irán unidas con cuerdas de varilla lisa de ½” a cada 3.00 m una de otra. La separación 

máxima entre canaletas será de 1.10 m, sin embargo este espaciamiento dependerá del tamaño de la 

lámina a utilizar. La canaleta se colocará de acuerdo a los detalles especificados en los planos, sobre la 

solera, con las uniones soldadas para amarrar la canaleta a la solera, toda la distancia libre será salvada 

sin uniones de soldadura, sino con canaletas monolíticas, las uniones para los aleros serán soldadas sobre 

la solera de remate. Todas las canaletas a utilizar serán galvanizadas. Se le aplicara dos manos de 

anticorrosivo en los puntos de soldadura. 

 

Cubiertas 

Se usará lámina de aluzinc o Euroteja. Su instalación será hecha de acuerdo al instructivo del fabricante, 

especialmente en lo que se refiere a traslapes, cortes de esquinas, pendientes etc.  Asimismo, para fijar 

las láminas se usarán tornillos tirafondo con arandela plástica, sellado con cemento plástico u otro que 

garantice la impermeabilidad. El supervisor aprobara el inicio de la instalación de las láminas cuando 

todas las canaletas estén debidamente instaladas y pintadas. La instalación de las láminas se efectuará 

desde el nivel inferior de la cubierta e ira subiendo progresivamente a los niveles superiores, manteniendo 

tanto en sentido vertical como horizontal los traslapes mínimos que serán de 15 cms. La fijación de las 

láminas se realizará en la parte onda con tornillos punta broca y su respectiva arandela con material 

sellante. Se cuidará de no generar sobre las láminas esfuerzos no previstos que pueden originar su 

deformación, pues de producirse estas las láminas afectadas serán descartadas y reemplazadas por otras 

nuevas que no presenten defecto alguno para ello. Adicionalmente al proceso de instalación indicado 

anteriormente, se observará el manual de recomendaciones del fabricante.  

 

Cumbreras. 

Las cumbreras serán del mismo tipo de la lámina de techo, instalándose cuidando de no dejar vacíos entre 

la lámina y la cumbrera, para evitar goteras.  Deberán estar en perfectas condiciones y fijarse con pernos 

especiales para lámina que llevarán cemento plástico para asegurar la impermeabilización de la junta. 

 

6.12.5.6  INSTALACIONES ELECTRICAS. 

 

1) ALCANCES DEL TRABAJO 

  El Contratista proveerá todos los materiales, equipo y verificará todo el trabajo necesario para la 

ejecución completa de todo el trabajo de electricidad en los baños, de acuerdo con estas 

especificaciones e incluirá los sistemas siguientes: 

  1. Acometida general 

  2. Paneles principales 

  3. Líneas de alimentación 

  4. Circuitos derivados de iluminación y fuerza 

  5. Sistema de iluminación de áreas exteriores 

  6. Luminarias y su instalación 

  7. Tomacorrientes, polarización, interruptores 

 

2) MATERIALES Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

a). Todo material y equipo será nuevo, de compañías acreditadas y aprobadas por 

TheUnderwriterLaboratories Inc.  de los Estados Unidos, o por Asociaciones similares.  Se aceptará 

material y equipo no aprobado por las sociedades arriba descritas en casos especiales previa solicitud por 

escrito del contratista y aceptación por escrito de la Supervisión. 
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b). Todo equipo o material defectuoso o dañado durante su instalación o pruebas será reemplazado a 

la entera satisfacción de la Supervisión, sin costo adicional para ésta. 

c). Se someterá a solicitud de la Supervisión los nombres de los fabricantes y los datos concretos del 

equipo a instalarse de lo siguiente: 

  1. Paneles 

  2. Cajas  

  3. Ductos y accesorios 

  4. Conductores y conectores 

  5. Interruptores y tomacorrientes 

  6. Luminarias. 

  7. Barras de aterrizaje 

d). Todo el trabajo será ejecutado de acuerdo con la mejor práctica de este arte, empleando personal 

especializado bajo la dirección de un técnico de reconocida competencia. 

 

3) PANEL DE DISTRIBUCIÓN: 

a). El panel principal de distribución será suministrado e instalado por el contratista.  Este deberá 

tener la capacidad necesaria, debiendo ser igual al fabricado por Square D, General Electric, Westinhouse 

o similares (a ser aprobado por la Supervisión). 

b). En la puerta de cada panel se colocará una lista escrita a máquina identificado cada circuito con 

la carga que alimente. 

c). Los dispositivos de protección de los circuitos serán del tipo termo magnético y serán para 60 

ciclos y de las capacidades indicadas en los planos, pero nunca para menos de 10,000 amperios en corto 

circuito. 

d) En el panel de distribución se incluye los breakers para cada circuito, constara de 8 circuitos, 

instalándose para el circuito de iluminación breaker sencillos de 15 amperios, 110 voltios; para 

tomacorrientes se emplearán breaker de 20 a 30 amperios y para el circuito de aires acondicionados, 

donde se requiera, se instalaran breaker dobles de 20 amperios, 220 voltios por cada aparato instalado. 

 

4) CANALIZACIÓN: 

 

a). Los tipos de tubería a usarse de acuerdo a las características del trabajo son para los circuitos 

derivados de iluminación y Tomacorrientes, será del tipo poliducto, a menos que se especifique lo 

contrario. 

b). Los ductos deberán ser del diámetro necesario para acomodar los conductores, todo de acuerdo a 

los códigos de Estados Unidos de América, a menos que en los planos o especificaciones se indique lo 

contrato.  Ningún ducto deberá ser menor de 1/2” de diámetro y todas las juntas se harán con uniones a 

prueba de agua, asegurándose que queden firmes y apretadas. 

c). Toda la instalación de ductos deberá ser corrida de tal manera que libre las aberturas en los pisos, 

los tubos de plomería y demás ductos de las otras partes y que no debilite o interfiera con la estructura 

de la vivienda.  No deberán quedar ranuras expuestas en las paredes. 

d). La fijación de ductos, cajas de salida y paneles deberán llevar la aprobación de la Supervisión.  

No se permitirá el uso de espigas de madera en el sistema de fijación. 

En corridas horizontales, el ducto hasta de ¾” deberá fijarse a distancias no mayores de 7 pies.  El ducto 

de mayor diámetro deberá fijarse a distancias no mayores de 10 pies.  Se colocará un soporte a una 

distancia no mayor de 10 pies de una caja de salida o gabinete. 

e). Para el soporte del ducto se usarán accesorios prefabricados para tal fin, tal como abrazaderas 

para tubo. 



Sección VI. Lista de Requisitos 255 

 

 

f). No se permitirán corridas diagonales del ducto expuesto no se permitirán más de tres curvas de 

90° o su equivalente en un tendido entre dos salidas o entre dos paneles o entre un panel y una salida. 

g). Toda tubería y/o ducto dañado durante la instalación deberá ser removida y repuesta nueva. 

h). Las curvas en el ducto deberán hacerse de modo que el ducto no resulte averiado y que su diámetro 

interno no se reduzca. 

i). Se tomará especial cuidado en el cortado del ducto para que estos sean a escuadra y para que las 

longitudes sean tales que las puntas de estos penetren las cajas de salida, distancias uniformes.  Los 

extremos de los ductos deberán ser escariados para evitar bordes cortantes. 

 

5) CAJAS DE SALIDAS 

 

a). Las cajas para Tomacorrientes de pared del tipo dúplex, serán de 2” x 4”.  Las cajas para 

interruptores serán de 2” x 4” excepto en los lugares donde existan conjuntos de dos o más interruptores 

que deberán tener los espacios requeridos de acuerdo al número de estos. 

b). Cuando dos o más apagadores y Tomacorrientes tengan que instalarse en un solo lugar, se deberán 

agrupar colocándose en cajas de una solo pieza y deberán cubrirse con una sola placa. 

c). Los apagadores y Tomacorrientes serán colocados a una altura uniforme, la que será determinada 

en definitiva por el supervisor; como regla general las salidas serán instaladas a las siguientes alturas: 

   Apagadores externos    1.50 M. 

   Apagadores internos    1.10 M. 

   Tomacorrientes de pared   0.30 M. 

   Paneles     2.20 M. 

d) Las cajas de apagadores se instalarán de tal forma que la orilla de la placa de los mismos, no se 

encuentre a menos de 5 cms. de esquinas, marcos de puertas y otros acabados. 

 En caso de conflictos, se deberá consultar a la supervisión para determinar la ubicación definitiva.  

Los apagadores de áreas individuales serán localizados en el lado de la cerradura de cada puerta a menos 

que los planos indiquen claramente lo contrario. 

e). Antes de la operación de alambrado, el ducto y cajas deberán limpiarse en su totalidad. 

 

6)       CONDUCTORES: 

 

Los conductores a usar serán de cobre y con aislamiento termoplástico, a menos que en los planos o 

especificaciones se indique otra cosa. 

 

Todos los conductores deberán ser calibre AWG No. 12 o 10 a menos que en los planos o especificaciones 

se indique otro calibre; no se instalarán conductores con calibre menor al No. 12, excepto para aterrizaje. 

Los conductores de calibre No. 12 o menores pueden ser sólidos, pero los de mayor sección serán 

trenzados. Los calibres usados corresponden al Sistema “American Wire Gauge”. El conductor de la 

acometida será del calibre #6. 

 

Para la identificación de los cables en los circuitos de los planos se usarán los colores recomendados por 

el NEC. Para las líneas de alimentación se podrá usar conductores de un solo color, pero sus terminales 

serán cubiertas con cinta adhesiva plástico de colores del código, para su debida identificación en los 

paneles y gabinetes. 

 

No se permitirá ningún empalme de conductor dentro de la tubería las líneas serán continuas de caja a 

caja.  En caso de encontrarse un empalme dentro del tubo, el Ingeniero Supervisor podrá a su elección 

exigir la extracción total de todos los conductores del edificio, todo por cuenta del Contratista. En las 

cajas de salida o registro las conexiones serán hechas por conductores No. 8 y menores con conectores 
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manufacturados por Minnesota WiringAdn NFG Co. de tipo Sconthlock o del tipo WingNut de Ideal 

Industries Inc. Para conductores de mayor calibre se usarán conectores de compresión de sentidos, 

manufacturados por Thomas And Betts del tipo compresión o similares. 

 

En toda terminal se dejará por lo menos 30 cms. de alambre de largo para efectuar las conexiones a la 

luminarias y demás dispositivos. 

 

No se iniciará la colocación de los conductores dentro de la canalización hasta que ésta esté 

completamente terminada. Cualquier conductor que sea introducido con anticipación deberá ser retirado. 

No se permitirá usar lubricantes o grasa para facilitar el deslizamiento de los conductores. Se deberá usar 

talco o parafina para facilitar el deslizamiento. 

 

No se permitirá el uso de los conductores del sistema eléctrico permanente para alimentar las cargas de 

iluminación o fuentes existentes durante el proceso de construcción. En caso de utilizarse la canalización 

para el servicio temporal, los conductores que se introduzcan serán de color que no sea utilizado en el 

edificio y deberán removerse en su totalidad cuando se instalen los conductores del sistema permanente. 

 

Los rollos de conductores no deberán desenrollarse en posición horizontal, sino que deberán usarse en 

carretes o un sistema similar. 

 

Se seguirá el siguiente Código de colores: 

Para  Sistema Monofásico: 

Fases:  Colores negro y rojo 

Neutro:   Color blanco 

Tierra:  Desnudo y cuando esté expuesto en ducto será de color verde.  

 
Este Código vale para conductores de circuitos derivados de iluminación y tomacorrientes, de calibre 

No. 10 AWG y menores, Para circuitos alimentadores se sigue el siguiente Código. 

 

Fases: Color negro 

Neutro: Color blanco 

Tierra: Color verde 
 

7) APAGADORES Y TOMACORRIENTES: 

 

a). El contratista suministrara e instalara los apagadores en las cajas de salida en los lugares indicados 

en los planos, en las especificaciones o donde indique la supervisión. 

b). Los apagadores deberán conectarse a los circuitos en tal forma que nunca interrumpan el 

conductor neutro, es decir, que estarán conectados a la línea viva. 

c). Los apagadores se instalarán como norma general a una altura de 1.10 mts sobre el nivel del piso 

terminado. 

d). Los apagadores serán para 20 amperios, 120-227 voltios AC “Specification Grade”: tipo 

silencioso de montaje intercambiable.   

e). El contratista suministrará e instalará todos los tomacorrientes en las cajas de salida en los lugares 

indicados en los planos y las especificaciones. 

f). Las placas de los tomacorrientes serán de baquelita del tipo similar a las instalaciones en los 

apagadores de su mismo color. 
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8)         LUMINARIAS: 

 

a). Las luminarias y accesorios deberán quedar firmemente sujetas a la estructura de techo o pared 

por medio de pernos o anclas o con el sistema de la suspensión adecuado de tal manera que permitan ser 

removidas fácilmente sin que se dañada la pintura, repello, cielo falso o cualquier otro acabado.    

b). La localización aproximada será indicada por la supervisión.   

c). Toda luminaria será equipada con su lámpara del voltaje indicado y potencia adecuada, cuando 

estos datos se desconozcan, será como lo indique la Supervisión. 

d). Las luminarias irán sujetas al cielo falso de tal forma que garantice su estabilidad, por medio de 

tornillos.  La tubería principal se sujetará a la estructura del techo por medio de abrazaderas metálicas, 

según el diámetro. 

e). Las lámparas de techo en los interiores de los baños serán del tipo rosca de bajo consumo y larga 

duración. Se instalará una lámpara de pared frente al lavamanos, de tal forma que este sobre el espejo. 

 

9) OTROS EQUIPOS ELECTRICOS. 

 

El contratista colaborara en todo lo necesario, ya sea esto con material o mano de obra con el propietario 

en la instalación de cualquier artefacto eléctrico que aunque no esté descrito en estas especificaciones, 

tenga que conectarse al sistema especificado en este contrato. 

 

6.12.5.7  HERRERIA 

 

Comprende los trabajos, equipos, material y en general lo necesario para construir e instalar las ventanas, 

puertas, canaletas, etc. 

 

1) Herrajes 

 

Todos los elementos y dispositivos metálicos que se instalen para manipuleo de puertas y portones serán 

de primera calidad, debiendo el contratista garantizar su funcionabilidad y durabilidad.  Deberán tener 

las características que se especifiquen a continuación o similares, previa aprobación de la Supervisión. 

1.1 Llavines para puertas exteriores de baños serán de doble cerradura, con llamador.  

1.2 Bisagras para puertas de baños, podrán usarse bisagras tipo pasador de 4” x 3” acabado: bronce 

o dorado, se colocarán por lo menos 3 unidades por hoja. 

1.3 Llavines sencillos tipo bola, para todas las puertas interiores de los baños. 

 

2) Ventanas. 

 

Solo se emplearán ventanas de vidrios fijos o corredizos, con contramarco de aluminio color blanco o 

café oscuro, o el que defina la Supervisión. Todos llevaran tela metálica corrediza.   

 

6.12.5.8 TRATAMIENTO ANTICORROSIVO 

 

La estructura metálica podrá ser tratada con anticorrosivo de excelente calidad. La marca y tipo será 

aprobada por la Supervisión. Previamente deberá limpiarse la superficie de la estructura metálica con un 

cepillo metálico de cerda suave para eliminar el óxido. 
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6.12.5.9 CARPINTERIA 

Toda la madera a utilizar en los trabajos será de pino curada a presión. 

Puertas 

Las puertas principales en las barracas y oficinas serán metálicas, pre-fabricadas, de tablero y con 

dimensiones de 2.10 x 0.90 cms. Las puertas internas y de los servicios sanitarios serán de tambor, con 

plywood de pino de primera de 3/16” y con dimensiones de 2.10 x 0.80 cms. 

 

Contramarcos 

Los contramarcos serán de madera de pino curada a presión, de 2” de espesor y deberán cubrir el espesor 

de la pared. 

 

Cielo falso 

El cielo falso será de tabla yeso de 2”x4”x5mm, incluye el embatinado respectivo. Se debe dejar en un 

lugar del cielo falso donde la Supervisión indique, una tapadera para registro. 

 

6.12.5.10 Base para el Pago 

 

La ENEE pagara los trabajos de construcción de obras civiles de acuerdo a los precios unitarios 

calculados y acordados con la Supervisión.  

 

El precio será establecido de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 

a) Precio de los materiales en el mercado; 

 

b) Precio de mano de obra calificada y no calificada; 

 

c) Transporte; 

 

d) Costos indirectos; 

 

e) Impuestos; 

 

f) Al precio resultante se le aplicara el FSC equivalente al 20%. 

 

La medición se hará de acuerdo a las normas utilizadas para el tipo de obra que se pagara, por ejemplo, 

si se paga piso de ladrillo cerámica, se pagara por metro cuadrado. Si se paga la construcción de castillos, 

columnas, soleras o cimentación corrida se pagara por metro lineal. 

 

El Factor de Sobre Costo (FSC) aquí establecido no podrá ser modificado. 

 

Para los trabajos adicionales aquí enumerados no aplicara el escalamiento de precios, ya que los precios 

unitarios son acordados previo a iniciar las obras de construcción. 
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6.13. FACILIDADES AL CONTRATISTA. 

 

6.13.1  Descripción: 

 

 La ENEE le suministrará sin ningún costo al Contratista y exclusivamente para la ejecución de 

todos los servicios y trabajos solicitados en estos documentos lo siguiente:   

 

a) Energía Eléctrica,  

b) Agua potable,   

c) Instalaciones para Talleres de carpintería, electricidad, soldadura, ebanistería, refrigeración, 

etc; 

d) Servicios de alcantarillado de aguas negras y aguas Pluviales; 

e)   Instalaciones para lavandería y planchado; 

f)   Equipos para la operación de la piscina, incluye todos los accesorios para la operación de la  

misma; 

g)   Equipos y consumibles para la operación del sistema de agua potable; 

h)   Una vivienda familiar en los Campamentos para el personal de dirección. También se asignará un 

apartamento para el supervisor de campo. En caso de no existir esta facilidad, el Contratista construirá 

sus propias instalaciones, cuyos costos serán reembolsados por ENEE en las estimaciones mensuales; 

i)   Local para las oficinas administrativas y otro para el personal que atiende el alojamiento de huéspedes. 

 

6.13.2 Facilidades con cargo al Contratista. 

  

En caso de que el Contratista requiera de más instalaciones para su personal de Dirección, la ENEE le 

suministrará al contratista dos (2) apartamentos de soltero amueblados.  La Supervisión de ENEE 

seleccionará la ubicación de estas habitaciones de acuerdo a la disponibilidad dentro de los 

Campamentos. 

 

El valor de estas habitaciones será deducido de las estimaciones mensuales en la siguiente forma: 

 

Deducción alquiler dos apartamentos: Lps 2,500/mensuales por cada uno = Lps. 5,000.00 

 

Las reparaciones necesarias en estas casas serán por cuenta de la ENEE, excepto por daños atribuibles al 

Contratista en cuyo caso serán por cuenta del Contratista. 

 

6.13.3  Requisitos de las Facilidades. 

 

El Contratista deberá hacer un uso racional de las facilidades que le brinde la ENEE dentro del complejo, 

cuidará de las instalaciones y los equipos que pasen a su custodia y será responsable por los daños que 

ocasione su personal por el mal uso, descuido o negligencia. 

 

El contratista tendrá la opción de construir sus planteles, talleres, bodegas y barracas para alojar a su 

personal dentro de los límites señalados en el terreno  que le asigne la Supervisión y al finalizar el contrato 

deberá desmantelar por su propia cuenta todas las construcciones hechas, dejando el terreno totalmente 

limpio.   También tendrá la opción de reparar y amueblar sus propias instalaciones. Este costo le será 

reembolsado al Contratista a través de las estimaciones mensuales. 
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6.14 PERSONAL Y EQUIPO. 

6.14.1     Descripción: 

 

Si la ENEE así lo requiere, el Contratista presentará mensualmente una copia de las planillas de su 

personal, un listado de las herramientas y un registro del ingreso y egreso del equipo al Complejo. 

 

Todo el personal del contratista portara una identificación visible, la cual deberá contar con la firma y 

sello del Jefe de la Central. El contratista presentará todos los documentos legales de cada persona 

contratada ante la Supervisión de ENEE. 

 

La ENEE exigirá el carné de antecedentes para todo el personal del Contratista, emitido por la Autoridad 

competente, será rechazado aquel personal que cuente con antecedentes penales o que no presente su 

carné de antecedentes. También será obligatoria la presentación de la tarjeta de salud. 

 

Todo el personal de aseo de viviendas, oficinas y demás instalaciones deberá vestir con el uniforme 

definido por el Contratista, con el monograma de identificación de la Empresa y el apellido del empleado 

o empleada. 

 

El personal de campo deberá portar una gabacha, overol, chalecoreflectivo o cualquier otro que sirva 

como distintivo del personal del contratista, uniformado a un mismo color. Lo anterior será extensivo 

para los sub contratistas y su personal. 

 

La ENEE deducirá Lps. 25.00 diarios por cada empleado del Contratista que no utilice el uniforme 

respectivo.  

 

El Contratista proporcionara transporte seguro y adecuado para todo el personal que labore bajo el 

contrato de Servicios Generales, sin sobrecargarlos. Estos transportes deberán reunir todas las 

condiciones de seguridad y comodidad para el transporte de personas (buses).  La violación de lo anterior, 

traerá como consecuencia la imposición de una sanción económica de doscientos (200.00) diarios. Esta 

multa será diaria y se acumulara en el mes. El valor acumulado en el mes, será deducido de la estimación 

mensual. 

 

6.15 DISPOSICIONES SANITARIAS 

 

El sitio de la construcción, sus inmediaciones a la oficina y la bodega deben mantenerse limpios y en 

estado sanitario presentable; asimismo, la bodega debe estar ordenada para facilitar la inspección de los 

materiales.   

Deberá proveerse de una letrina provisional para el uso exclusivo de los trabajadores, ubicándola en el 

sector más apropiado del terreno. El Contratista podrá gestionar la habilitación de alguno de los baños, 

para el uso de su personal. En ambos casos, estos costos deberán estar incluidos en los precios unitarios 

ofertados.
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Sección VII.  Condiciones Generales del Contrato 

 
1. Definiciones 1.1. Las siguientes palabras y expresiones tendrán los 

significados que aquí se les asigna: 

(a) “El Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa el 

lugar citado en las CEC. 

(b) “Contrato” significa el Contrato celebrado entre el 

Comprador y el Proveedor, junto con los documentos 

del Contrato allí referidos, incluyendo todos los anexos 

y apéndices, y todos los documentos incorporados allí 

por referencia. 

(c) “Documentos del Contrato” significa los documentos 

enumerados en el Contrato, incluyendo cualquier 

enmienda. 

(d) “Precio del Contrato” significa el precio pagadero al 

Proveedor según se especifica en el Contrato, sujeto a 

las condiciones y ajustes allí estipulados o deducciones 

propuestas, según corresponda en virtud del Contrato. 

(e) “Día” significa día calendario. 

(f) “Cumplimiento” significa que el Proveedor ha 

completado la prestación de los Servicios Conexos de 

acuerdo con los términos y condiciones establecidas en 

el Contrato. 

(g) “CGC” significa las Condiciones Generales del 

Contrato. 

(h) “Bienes” significa todos los productos, materia prima, 

maquinaria y equipo, y otros materiales que el 

Proveedor deba proporcionar al Comprador en virtud 

del Contrato. 

 (i) “Comprador” significa la entidad que compra los 

Bienes y Servicios Conexos, según se indica en las 

CEC. 

(j) “Servicios Conexos” significan los servicios 

incidentales relativos a la provisión de los bienes, tales 

como transporte, seguro, instalación, puesta en servicio, 

capacitación y mantenimiento inicial y otras 

obligaciones similares del Proveedor en virtud del 

Contrato.  
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(k) “CEC” significa las Condiciones Especiales del 

Contrato. 

(l) “Subcontratista” significa cualquier persona natural, 

entidad privada con quienes el Proveedor ha 

subcontratado el suministro de cualquier porción de los 

Bienes o la ejecución de cualquier parte de los 

Servicios. 

(m) “Proveedor” significa la persona natural, jurídica cuya 

oferta para ejecutar el contrato ha sido aceptada por el 

Comprador y es denominada como tal en el Contrato.   

2. Documentos del 

Contrato 

2.1 Sujetos al orden de precedencia establecido en el Contrato, se 

entiende que todos los documentos que forman parte integral 

del Contrato (y todos sus componentes allí incluidos) son 

correlativos, complementarios y recíprocamente aclaratorios.  

El Contrato deberá leerse de manera integral. 

3. Fraude y 

Corrupción 

3.1 El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores 

y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 

entidades o personas oferentes por participar o participando 

en procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, 

solicitantes, oferentes, contratistas, consultores  y 

concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes), observar los más altos niveles 

éticos durante el proceso de selección y las negociaciones o 

la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción 

están prohibidos. 

3.2 El Comprador, así como cualquier instancia de control del 

Estado Hondureño tendrán el derecho revisar a los Oferentes, 

proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y 

concesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera otros 

documentos relacionados con la presentación de propuestas y 

con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría 

por auditores designados por el Comprador, o la respectiva 

instancia de control del Estado Hondureño. Para estos 

efectos, el Proveedor y sus subcontratistas deberán: (i) 

conserven todos los documentos y registros relacionados con 

este Contrato por un período de tres (5) años luego de 

terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii)  

entreguen todo documento necesario para la investigación de 

denuncias de fraude o corrupción, y pongan a la disposición 

del Comprador o la respectiva instancia de control del Estado 

Hondureño, los empleados o agentes del Proveedor y sus 

subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato para 

responder las consultas provenientes de personal del 

Comprador o la respectiva instancia de control del Estado 

Hondureño o de cualquier investigador, agente, auditor o 
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consultor apropiadamente designado para la revisión o 

auditoría de los documentos. Si el Proveedor o cualquiera de 

sus subcontratistas incumple el requerimiento del Comprador 

o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño, o 

de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por 

éstos, el Comprador o la respectiva instancia de control del 

Estado Hondureño bajo su sola discreción, podrá tomar 

medidas apropiadas contra el Proveedor o subcontratista para 

asegurar el cumplimiento de esta obligación. 

3.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley 

de Contratación del Estado, sin perjuicio de la 

responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al 

Código Penal. 

4. Interpretación 4.1 Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural, y 

viceversa. 

4.2 Incoterms 

(a) El significado de cualquier término comercial, así como 

los derechos y obligaciones de las partes serán los 

prescritos en los Incoterms, a menos que sea 

inconsistente con alguna disposición del Contrato. 

(b) El término DDP, DPA y otros similares, cuando se 

utilicen, se regirán por lo establecido en la edición 

vigente de los Incoterms especificada en la CEC, y 

publicada por la Cámara de Comercio Internacional en 

París, Francia. 

4.3 Totalidad del Contrato 

 El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el 

Comprador y el Proveedor y substituye todas las 

comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea escritos o 

verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la 

fecha de la celebración del Contrato. 

4.4 Enmienda 

 Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a 

menos que esté por escrito, fechada y se refiera expresamente 

al Contrato, y esté firmada por un representante de cada una 

de las partes debidamente autorizado. 

4.5 Limitación de Dispensas 

(a) Sujeto a lo indicado en la Sub cláusula 4.5(b) siguiente 

de estas CGC, ninguna dilación, tolerancia, demora o 

aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir 

algún término y condición del Contrato o el otorgar 
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prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, 

afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud 

del Contrato.  Asimismo, ninguna dispensa concedida 

por cualquiera de las partes por un incumplimiento del 

Contrato, servirá de dispensa para incumplimientos 

posteriores o continuos del Contrato. 

(b) Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de 

una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser por 

escrito, llevar la fecha y estar firmada por un 

representante autorizado de la parte otorgando dicha 

dispensa y deberá especificar la obligación que está 

dispensando y el alcance de la dispensa. 

4.6 Divisibilidad 

 Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida 

o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, 

invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el 

cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del 

Contrato.   

5. Idioma 5.1 El Contrato, así como toda la correspondencia y documentos 

relativos al Contrato intercambiados entre el Proveedor y el 

Comprador, deberán ser escritos en español.  Los documentos 

de sustento y material impreso que formen parte del Contrato, 

pueden estar en otro idioma siempre que los mismos estén 

acompañados de una traducción fidedigna de los apartes 

pertinentes al español y, en tal caso, dicha traducción 

prevalecerá para efectos de interpretación del Contrato.     

5.2 El Proveedor será responsable de todos los costos de la 

traducción al idioma que rige, así como de todos los riesgos 

derivados de la exactitud de dicha traducción de los 

documentos proporcionados por el Proveedor.  

6. Consorcio 6.1 Si el Proveedor es un Consorcio, todas las partes que lo 

conforman deberán ser mancomunada y solidariamente 

responsables frente al Comprador por el cumplimiento de las 

disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas 

para que actúe como representante con autoridad para 

comprometer al Consorcio. La composición o constitución 

del Consorcio no podrá ser alterada sin el previo 

consentimiento del Comprador.  

7. Elegibilidad 

 

7.1 El Proveedor y sus Subcontratistas deberán tener plena 

capacidad de ejercicio, y no hallarse comprendidos en alguna 

de las circunstancias siguientes:  

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos 

contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, 
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enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el 

ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales 

públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras 

subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a 

las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos 

administradores o representantes se encuentran en 

situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio 

de las mismas;   

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, 

mientras no fueren rehabilitados;   

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al 

servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución 

descentralizada, municipalidad u organismo que se financie 

con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el 

Artículo 258 de la Constitución de la República;   

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado 

culpable, a la resolución firme de cualquier contrato 

celebrado con la Administración o a la suspensión temporal 

en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la 

sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá 

una duración de dos (2) años , excepto en aquellos casos en 

que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos 

ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será 

definitiva;   

(e) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o 

empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación 

de las empresas, la evaluación de las propuestas, la 

adjudicación o la firma del contrato;   

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social 

participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren 

influencia por razón de sus cargos o participaren directa o 

indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de 

selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también 

a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, 

personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro 

del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de 

los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral 

anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de 

dirección o de representación personas con esos mismos 

grados de relación o de parentesco;  

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier 

etapa de los procedimientos de contratación o haber 
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participado en la preparación de las especificaciones, planos, 

diseños o términos de referencia, excepto en actividades de 

supervisión de construcción; e, 

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas 

o tener vigente sanción de suspensión para participar en 

procedimientos de contratación administrativa. 

8. Notificaciones 8.1 Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este 

Contrato deberán ser por escrito y dirigidas a la dirección 

indicada en las CEC. El término “por escrito” significa 

comunicación en forma escrita con prueba de recibo. 

8.2 Una notificación será efectiva en la fecha más tardía entre la 

fecha de entrega y la fecha de la notificación.  

9. Ley aplicable 9.1 El Contrato se regirá y se interpretará según las leyes 

Hondureñas.  

10. Solución de 

controversias 

 

10.1 El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible para 

resolver amigablemente mediante negociaciones directas 

informales,  cualquier desacuerdo o controversia que se haya 

suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato. 

10.2 Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no 

se resuelva mediante un arreglo entre el Proveedor y el 

Comprador, deberá ser resuelto por éste, quien previo estudio 

del caso dictará su resolución y la comunicará al reclamante. 

10.3 Contra la resolución del Comprador quedará expedita la vía 

judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, 

salvo que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al 

Arbitraje. 

 

11. Alcance de los 

suministros 

11.1 Los Bienes y Servicios Conexos serán suministrados según 

lo estipulado en la Lista de Requisitos.  

12. Entrega y 

documentos 

12.1 Sujeto a lo dispuesto en la Sub cláusula 32.1 de las CGC, la 

Entrega de los Bienes y Cumplimiento de los Servicios 

Conexos se realizará de acuerdo con el Plan de Entrega y 

Cronograma de Cumplimiento indicado en la Lista de 

Requisitos. Los detalles de los documentos que deberá 

suministrar el Proveedor se especifican en las CEC.  

13. Responsabilidade

s del Proveedor 

13.1 El Proveedor deberá proporcionar todos los bienes y 

Servicios Conexos incluidos en el Alcance de Suministros de 

conformidad con la Cláusula 11 de las CGC y el Plan de 

Entrega y Cronograma de Cumplimiento, de conformidad 

con la Cláusula 12 de las CGC.  
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14. Precio del 

Contrato 

14.1 Los precios que cobre el Proveedor por los Bienes 

proporcionados y los Servicios Conexos prestados en virtud 

del contrato no podrán ser diferentes de los cotizados por el 

Proveedor en su oferta, excepto por cualquier ajuste de 

precios autorizado en las CEC.  

15. Condiciones de 

Pago 

15.1 El precio del Contratose pagará según se establece en las 

CEC. 

15.2 La solicitud de pago del Proveedor al Comprador deberá ser 

por escrito, acompañada de documentación de soporte que 

describan, según corresponda, los Bienes entregados y los 

Servicios Conexos cumplidos, y de los documentos 

presentados de conformidad con las Cláusulas 7.4 y 12 de las 

CGC y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el 

Contrato. 

15.3 El Comprador efectuará los pagos prontamente, pero de 

ninguna manera podrá exceder cuarenta y cinco (45) días 

después de la presentación de una factura o solicitud de pago 

por el Proveedor, y después de que el Comprador la haya 

aceptado.  

15.4 Las monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud de 

este Contrato es Lempiras 

15.5 Si el Comprador no efectuara cualquiera de los pagos al 

Proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o 

dentro del plazo establecidoen las CEC, el Comprador pagará 

al Proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos 

a la tasa de interés establecida en las CEC, por el período de 

la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea 

antes o después de cualquier juicio o fallo de arbitraje.  

16. Impuestos y 

derechos 

16.1 El Proveedor será totalmente responsable por todos los 

impuestos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias, y 

otros cargos similares incurridos hasta la entrega de los 

Bienes contratados con el Comprador.  

16.2 El Comprador interpondrá sus mejores oficios para que el 

Proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de 

cualquier exención impositiva, concesiones, o privilegios 

legales que pudiesen aplicar al Proveedor en Honduras.  

17. Garantía 

Cumplimiento 

 

17.1 El Proveedor, dentro de los siguientes treinta (30) días de la 

notificación de la adjudicación del Contrato, deberá 

suministrar la Garantía de Cumplimiento del Contrato por el 

monto equivalente al quince por ciento (15%) del valor del 

contrato. 
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17.2 Los recursos de la Garantía de Cumplimiento serán 

pagaderos al Comprador como indemnización por cualquier 

pérdida que le pudiera ocasionar el incumplimiento de las 

obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato. 

17.3 Como se establece en las CEC, la Garantía de Cumplimiento, 

si es requerida, deberá estar denominada en la(s) misma(s) 

moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre 

convertibilidad aceptable al Comprador, y presentada en una 

de los formatos estipuladas por el Comprador en las CEC, u 

en otro formato aceptable al Comprador.  

17.4 La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en tres 

(3) meses la fecha prevista de culminación de la entrega de 

los bienes.  

17.5 Efectuada que fuere la entrega de los bienes y realizada la 

liquidación del contrato, cuando se establezca en las CEC, el 

Proveedor sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato 

por una garantía de calidad de los bienes suministrados, con 

vigencia por el tiempo previsto en las CEC y cuyo monto 

será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del 

Contrato. 

 

18. Derechos de 

Autor 

18.1 Los derechos de autor de todos los planos, documentos y 

otros materiales conteniendo datos e información 

proporcionada al Comprador por el Proveedor, seguirán 

siendo de propiedad del Proveedor.  Si esta información fue 

suministrada al Comprador directamente o a través del 

Proveedor por terceros, incluyendo proveedores de 

materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá 

siendo de propiedad de dichos terceros.  

19. Confidencialidad 

de la Información 

19.1 El Comprador y el Proveedor deberán mantener 

confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, 

sin el consentimiento por escrito de la otra parte, documentos, 

datos u otra información que hubiera sido directa o 

indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión 

con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del 

mismo. No obstante lo anterior, el Proveedor podrá 

proporcionar a sus Subcontratistas los documentos, datos e 

información recibidos del Comprador para que puedan 

cumplir con su trabajo en virtud del Contrato.  En tal caso, el 

Proveedor obtendrá de dichos Subcontratistas un 

compromiso de confidencialidad similar al requerido del 

Proveedor bajo la Cláusula 19 de las CGC.  
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19.2 El Comprador no utilizará dichos documentos, datos u otra 

información recibida del Proveedor para ningún uso que no 

esté relacionado con el Contrato. Asimismo el Proveedor no 

utilizará los documentos, datos u otra información recibida 

del Comprador para ningún otro propósito que el de la 

ejecución del Contrato.  

19.3 La obligación de las partes de conformidad con las Sub 

cláusulas19.1 y 19.2 de las CGC arriba mencionadas, no 

aplicará a información que:  

(a) el Comprador o el Proveedor requieran compartir con el 

Banco u otras instituciones que participan en el 

financiamiento del Contrato; 

(b) actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin 

culpa de ninguna de las partes; 

(c)   puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte 

en el momento que fue divulgada y no fue obtenida 

previamente directa o indirectamente de la otra parte; o   

(d) que de otra manera fue legalmente puesta a la 

disponibilidad de esa parte por una tercera parte que no 

tenía obligación de confidencialidad.  

19.4 Las disposiciones precedentes de esta cláusula 19 de las CGC 

no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de 

confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien 

esto compete antes de la fecha del Contrato con respecto a los 

Suministros o cualquier parte de ellos.  

19.5 Las disposiciones de la Cláusula 19 de las CGC   

permanecerán válidas después del cumplimiento o 

terminación del contrato por cualquier razón.  

20. Subcontratación 20.1 El Proveedor informará al Comprador por escrito de todos los 

subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no los 

hubiera especificado en su oferta. Dichas notificaciones, en 

la oferta original o posteriores, no eximirán al Proveedor de 

sus obligaciones, deberes y compromisos o responsabilidades 

contraídas en virtud del Contrato.  

20.2 Todos los subcontratos deberán cumplir con las disposiciones 

de las Cláusulas 3 y 7 de las CGC. 

21. Especificaciones y 

Normas 

21.1 Especificaciones Técnicas y Planos 

(a) Los Bienes y Servicios Conexos proporcionados bajo 

este contrato deberán ajustarse a las especificaciones 

técnicas y a las normas estipuladas en la Sección VI, 

Lista de Requisitos y, cuando no se hace referencia a 
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una norma aplicable, la norma será equivalente o 

superior a las normas oficiales cuya aplicación sea 

apropiada en el país de origen de los Bienes. 

(b) El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad 

por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro 

documento, o por cualquier modificación 

proporcionada o diseñada por o en nombre del 

Comprador, mediante notificación al Comprador de 

dicho rechazo.  

(c) Cuando en el Contrato se hagan referencias a códigos y 

normas conforme a las cuales éste debe ejecutarse, la 

edición o versión revisada de dichos códigos y normas 

será la especificada en la Lista de Requisitos. Cualquier 

cambio de dichos códigos o normas durante la 

ejecución del Contrato se aplicará solamente con la 

aprobación previa del Comprador y dicho cambio se 

regirá de conformidad con la Cláusula 32 de las CGC.  

22. Embalaje y 

Documentos 

22.1 El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para 

impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al 

lugar de destino final indicado en el Contrato. El embalaje 

deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su 

manipulación brusca y descuidada, su exposición a 

temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su 

almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de 

los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la 

lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia 

de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en 

que los bienes deban transbordarse. 

22.2 El embalaje, las identificaciones y los documentos que se 

coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir 

estrictamente con los requisitos especiales que se hayan 

estipulado expresamente en el Contrato, y cualquier otro 

requisito, si los hubiere, especificado en las CEC y en 

cualquiera otra instrucción dispuesta por el Comprador. 

23. Seguros 23.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, los Bienes 

suministrados bajo el Contrato deberán estar completamente 

asegurados, en una moneda de libre convertibilidad de un 

país elegible, contra riesgo de extravío o daños incidentales 

ocurridos durante fabricación, adquisición, transporte, 

almacenamiento y entrega, de conformidad con los Incoterms 

aplicables o según se disponga en las CEC.  

24. Transporte 24.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, la 

responsabilidad por los arreglos de transporte de los Bienes 

se regirá por los Incoterms indicados.  
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25. Inspecciones y 

Pruebas 

25.1 El Proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de 

los Bienes y Servicios Conexos según se dispone en las CEC, 

por su cuenta y sin costo alguno para el Comprador. 

25.2 Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las 

instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el 

lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los Bienes 

o en otro lugar en Honduras. De conformidad con la Sub 

cláusula 25.3 de las CGC, cuando dichas inspecciones o 

pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus 

subcontratistas se les proporcionarán a los inspectores todas 

las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los 

planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para el 

Comprador. 

25.3 El Comprador o su representante designado tendrá derecho a 

presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la 

Sub cláusula 25.2 de las CGC, siempre y cuando éste asuma 

todos los costos y gastos que ocasione su participación, 

incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación. 

25.4 Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e 

inspecciones, notificará oportunamente al Comprador 

indicándole el lugar y la hora. El Proveedor obtendrá de una 

tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier 

permiso o consentimiento necesario para permitir al 

Comprador o a su representante designado presenciar las 

pruebas o inspecciones, cuando el proveedor esté dispuesto.  

25.5 El Comprador podrá requerirle al Proveedor que realice 

algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en 

el Contrato, pero que considere necesarias para verificar que 

las características y funcionamiento de los bienes cumplan 

con los códigos de las especificaciones técnicas y normas 

establecidas en el Contrato. Los costos adicionales 

razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e 

inspecciones serán sumados al precio del Contrato. 

Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el 

avance de la fabricación y/o el desempeño de otras 

obligaciones del Proveedor bajo el Contrato, deberán 

realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de 

Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones 

afectadas.  

25.6 El Proveedor presentará al Comprador un informe de los 

resultados de dichas pruebas y/o inspecciones. 

25.7 El Comprador podrá rechazar algunos de los Bienes o 

componentes de ellos que no pasen las pruebas o 

inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El 
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Proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o 

componentes rechazados o hacer las modificaciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún 

costo para el Comprador. Asimismo, tendrá que repetir las 

pruebas o inspecciones, sin ningún costo para el Comprador, 

una vez que notifique al Comprador de conformidad con la 

Sub cláusula 25.4 de las CGC.   

25.8  El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas o 

inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni la presencia 

del Comprador o de su representante, ni la emisión de 

informes, de conformidad con la Sub cláusula 25.6 de las 

CGC, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en 

virtud del Contrato. 

26. Liquidación por 

Daños y 

Perjuicios 

26.1 Con excepción de lo que se establece en la Cláusula 31 de las 

CGC, si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad 

o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la 

prestación de los Servicios Conexos dentro del período 

especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás 

recursos que el Comprador tenga en virtud del Contrato, éste 

podrá deducir del Precio del Contrato por concepto de 

liquidación de daños y perjuicios, una suma equivalente al 

porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados o de 

los servicios no prestados establecido en las CEC por cada 

día de retraso hasta alcanzar el máximo del porcentaje 

especificado en esas CEC. Al alcanzar el máximo 

establecido, el Comprador podrá dar por terminado el 

contrato de conformidad con la Cláusula 34 de las CGC.   

27. Garantía de los 

Bienes 

27.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en 

virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más 

reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en 

cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato 

disponga otra cosa.  

27.2 De conformidad con la Sub cláusula 21.1(b) de las CGC, el 

Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados 

estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que 

éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o 

manufactura, durante el uso normal de los bienes en las 

condiciones que imperen en el país de destino final. 

27.3 Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía 

permanecerá vigente durante el período cuya fecha de 

terminación sea la más temprana entre los períodos 

siguientes: doce (12) meses a partir de la fecha en que los 

bienes, o cualquier parte de ellos según el caso, hayan sido 

entregados y aceptados en el punto final de destino indicado 
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en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha de 

embarque en el puerto o lugar de flete en el país de origen. 

27.4 El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los 

defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, 

inmediatamente después de haberlos descubierto. El 

Comprador otorgará al Proveedor facilidades razonables para 

inspeccionar tales defectos.  

27.5 Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro 

del plazo establecido en las CEC, deberá reparar o 

reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus 

partes sin ningún costo para el Comprador.  

27.6 Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple 

con corregir los defectos dentro del plazo establecido, el 

Comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a 

tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por 

cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros 

derechos que el Comprador pueda ejercer contra el Proveedor 

en virtud del Contrato. 

28. Indemnización 

por Derechos de 

Patente 

28.1 El Proveedor indemnizará y librará de toda responsabilidad 

al Comprador y sus empleados y funcionarios en caso de 

pleitos, acciones o procedimientos administrativos, 

reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de 

cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por 

representación legal, que el Comprador tenga que incurrir 

como resultado de  transgresión o supuesta transgresión de 

derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, marca 

registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad 

intelectual registrado o ya existente en la fecha del Contrato 

debido a: 

(a) la instalación de los bienes por el Proveedor o el uso de 

los bienes en el País donde está el lugar del proyecto; y 

(b) la venta de los productos producidos por los Bienes en 

cualquier país. 

 Dicha indemnización no procederá si los Bienes o una parte 

de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el 

Contrato o para fines que no pudieran inferirse 

razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco 

cubrirá cualquier transgresión que resulte del uso de los 

Bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido 

como resultado de asociación o combinación con otro equipo, 

planta o materiales no suministrados por el Proveedor en 

virtud del Contrato.   
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28.2 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el 

Comprador como resultado de alguna de las situaciones 

indicadas en la Sub cláusula 28.1 de las CGC, el Comprador 

notificará prontamente al Proveedor y éste por su propia 

cuenta y en nombre del Comprador responderá a dicho 

proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias 

para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.     

28.3 Si el Proveedor no notifica al Comprador dentro de 

veintiocho (28) días a partir del recibo de dicha comunicación 

de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, el 

Comprador tendrá derecho a emprender dichas acciones en 

su propio nombre. El Comprador será reembolsado por el 

Proveedor por las costas procesales en que hubiera incurrido. 

28.4 El Comprador se compromete, a solicitud del Proveedor, a 

prestarle toda la asistencia posible para que el Proveedor 

pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. 

El Comprador será reembolsado por el Proveedor por todos 

los gastos razonables en que hubiera incurrido. 

28.5 El Comprador deberá indemnizar y eximir de culpa al 

Proveedor y a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas,  

por cualquier litigio, acción legal o procedimiento 

administrativo,  reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y 

gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y 

gastos de abogado, que pudieran afectar al Proveedor como 

resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión 

de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas 

registradas, derechos de autor,   o cualquier otro derecho de 

propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del 

Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier 

diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o 

materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por 

el Comprador o a nombre suyo. 

29. Limitación de 

Responsabilidad 

29.1 Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe,  

(a) el Proveedor no tendrá ninguna responsabilidad 

contractual, de agravio o de otra índole frente al 

Comprador por pérdidas o daños indirectos o 

consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de 

producción, o pérdidas de ganancias o por costo de 

intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará 

a ninguna de las obligaciones del Proveedor de pagar al 

Comprador los daños y perjuicios previstos en el Contrato, 

y 

(b) la responsabilidad total del Proveedor frente al 

Comprador, ya sea contractual, de agravio o de otra 
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índole, no podrá exceder el Precio del Contrato, 

entendiéndose que tal limitación de responsabilidad no se 

aplicará a los costos provenientes de la reparación o 

reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligación 

del Proveedor de indemnizar al Comprador por  las 

transgresiones de patente. 

30. Cambio en las 

Leyes y 

Regulaciones 

30.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si después de 

la fecha de 28 días antes de la presentación de Ofertas, 

cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con 

carácter de ley entrase en vigencia, se promulgase, abrogase o 

se modificase en el lugar de Honduras donde está ubicado el 

Proyecto (incluyendo cualquier cambio en interpretación o 

aplicación por las autoridades competentes) y que afecte 

posteriormente la fecha de Entrega y/o el Precio del Contrato, 

dicha Fecha de Entrega y/o Precio del Contrato serán 

incrementados o reducidos según corresponda, en la medida en 

que el Proveedor haya sido afectado por estos cambios en el 

desempeño de sus obligaciones en virtud del Contrato. No 

obstante, lo anterior, dicho incremento o disminución del costo 

no se pagará separadamente ni será acreditado si el mismo ya 

ha sido tenido en cuenta en las provisiones de ajuste de precio, 

si corresponde y de conformidad con la Cláusula 14 de las 

CGC.  

31. Fuerza Mayor 31.1 El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de 

Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o 

terminación por incumplimiento en la medida en que la demora 

o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato 

sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor. 

31.2 Para fines de esta Cláusula, “Fuerza Mayor” significa un 

evento o situación fuera del control del Proveedor que es 

imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o 

negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin 

que éstos sean los únicos, actos del Comprador en su capacidad 

soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, 

epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de 

cargamentos.  

31.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor 

notificará por escrito al Comprador a la máxima brevedad 

posible sobre dicha condición y causa. A menos que el 

Comprador disponga otra cosa por escrito, el Proveedor 

continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del 

Contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y 

buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no 

estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor 

existente. 
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32. Órdenes de 

Cambio y 

Enmiendas al 

Contrato 

32.1 El Comprador podrá, en cualquier momento, efectuar cambios 

dentro del marco general del Contrato, mediante orden escrita 

al Proveedor de acuerdo con la Cláusula 8 de las CGC, en uno 

o más de los siguientes aspectos: 

(a) planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes 

que deban suministrarse en virtud al Contrato deban ser 

fabricados específicamente para el Comprador; 

(b) la forma de embarque o de embalaje; 

(c) el lugar de entrega, y/o 

(d) los Servicios Conexos que deba suministrar el 

Proveedor. 

32.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o 

disminución en el costo o en el tiempo necesario para que el 

Proveedor cumpla cualquiera de las obligaciones en virtud del 

Contrato, se efectuará un ajuste equitativo al Precio del 

Contrato o al Plan de Entregas/de Cumplimiento, o a ambas 

cosas, y el Contrato se enmendará según corresponda. El 

Proveedor deberá presentar la solicitud de ajuste de 

conformidad con esta Cláusula, dentro de los veintiocho (28) 

días contados a partir de la fecha en que éste reciba la solicitud 

de la orden de cambio del Comprador.  

32.3 Los precios que cobrará el Proveedor por Servicios Conexos 

que pudieran ser necesarios pero que no fueron incluidos en el 

Contrato, deberán convenirse previamente entre las partes, y 

no excederán los precios que el Proveedor cobra actualmente a 

terceros por servicios similares. 

32.4 Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o 

modificación al Contrato excepto mediante una enmienda por 

escrito ejecutada por ambas partes. 

33. Prórroga de los 

Plazos 

33.1 Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el 

Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen condiciones que 

impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o el 

cumplimiento de los Servicios Conexos de conformidad con la 

Cláusula 12 de las CGC, el Proveedor informará prontamente 

y por escrito al Comprador sobre la demora, posible duración 

y causa. Tan pronto como sea posible después de recibir la 

comunicación del Proveedor, el Comprador evaluará la 

situación y a su discreción podrá prorrogar el plazo de 

cumplimiento del Proveedor. En dicha circunstancia, ambas 

partes ratificarán la prórroga mediante una enmienda al 

Contrato.  
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33.2 Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indicó en la 

Cláusula 31 de las CGC, cualquier retraso en el desempeño de 

sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondrá al 

Proveedor a la imposición de liquidación por daños y 

perjuicios de conformidad con la Cláusula 26 de las CGC, a 

menos que se acuerde una prórroga en virtud de la Sub cláusula 

33.1 de las CGC.  

34. Terminación 34.1 Terminación por Incumplimiento 

(a) El Comprador, sin perjuicio de otros recursos a su haber 

en caso de incumplimiento del Contrato, podrá terminar 

el Contrato en su totalidad o en parte mediante una 

comunicación de incumplimiento por escrito al 

Proveedor en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

(i) si el Proveedor no entrega parte o ninguno de los 

Bienes dentro del período establecido en el 

Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por 

el Comprador de conformidad con la Cláusula 33 

de las CGC; o  

(ii) Si el Proveedor no cumple con cualquier otra 

obligación en virtud del Contrato; o 

(iii) Si el Proveedor, a juicio del Comprador, durante el 

proceso de licitación o de ejecución del Contrato, 

ha participado en actos de fraude y corrupción, 

según se define en la Cláusula 3 de las CGC; o 

(iv) La disolución de la sociedad mercantil Proveedora, 

salvo en los casos de fusión de sociedades y 

siempre que solicite de manera expresa al 

Comprador su autorización para la continuación de 

la ejecución del contrato, dentro de los diez días 

hábiles siguientes a la fecha en que tal fusión 

ocurra. El Comprador podrá aceptar o denegar 

dicha solicitud, sin que, en este último caso, haya 

derecho a indemnización alguna; o 

 (v) La falta de constitución de la garantía de 

cumplimiento del contrato o de las demás garantías 

a cargo del Proveedor dentro de los plazos 

correspondientes; 

(b) En caso de que el Comprador termine el Contrato en su 

totalidad o en parte, de conformidad con la Cláusula 

34.1(a) de las CGC, éste podrá adquirir, bajo términos 

y condiciones que considere apropiadas, Bienes o 

Servicios Conexos similares a los no suministrados o 

prestados.  En estos casos, el Proveedor deberá pagar al 
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Comprador los costos adicionales resultantes de dicha 

adquisición. Sin embargo, el Proveedor seguirá estando 

obligado a completar la ejecución de aquellas 

obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin 

concluir. 

34.2 Terminación por Insolvencia 

(a) El Comprador podrá rescindir el Contrato en cualquier 

momento mediante comunicación por escrito al 

Proveedor en caso de la declaración de quiebra o de 

suspensión de pagos del Proveedor, o su comprobada 

incapacidad financiera. 

34.3 Terminación por Conveniencia. 

(a) El Comprador, mediante comunicación enviada al 

Proveedor, podrá terminar el Contrato total o 

parcialmente, en cualquier momento por razones de 

conveniencia. La comunicación de terminación deberá 

indicar que la terminación es por conveniencia del 

Comprador, el alcance de la terminación de las 

responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato 

y la fecha de efectividad de dicha terminación.  

(b) Los bienes que ya estén fabricados y listos para 

embarcar dentro de los veintiocho (28) días siguientes a 

al recibo por el Proveedor de la notificación de 

terminación del Comprador deberán ser aceptados por el 

Comprador de acuerdo con los términos y precios 

establecidos en el Contrato. En cuanto al resto de los 

Bienes el Comprador podrá elegir entre las siguientes 

opciones:  

(i) que se complete alguna porción y se entregue de 

acuerdo con las condiciones y precios del 

Contrato; y/o 

(ii) que se cancele el balance restante y se pague al 

Proveedor una suma convenida por aquellos 

Bienes o Servicios Conexos que hubiesen sido 

parcialmente completados y por los materiales y 

repuestos adquiridos previamente por el 

Proveedor. 

34.4 El Comprador podrá terminar el Contrato también en caso de 

muerte del Proveedor individual, salvo que los herederos 

ofrezcan concluir con el mismo con sujeción a todas sus 

estipulaciones; la aceptación de esta circunstancia será 
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potestativa del Comprador sin que los herederos tengan derecho 

a indemnización alguna en caso contrario. 

34.5 El contrato también podrá ser terminado por el mutuo 

acuerdo de las partes. 

35. Cesión 35.1 Ni el Comprador ni el Proveedor podrán ceder total o 

parcialmente las obligaciones que hubiesen contraído en 

virtud del Contrato, excepto con el previo consentimiento por 

escrito de la otra parte. 
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Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato 
 

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las 

Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas 

prevalecerán sobre las de las CGC.   

 

 

CGC 1.1(i) El comprador es: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

CGC 1.1(a) Central Hidroeléctrica Cañaveral Rio-Lindo, Municipio de SanFrancisco de 

Yojoa, Departamento de Cortés, y Central Hidroeléctrica El Níspero, 

Municipio de El Níspero, Departamento de Santa Bárbara, Honduras, C.A. 

CGC 1.1 (n) Se adiciona el literal (n) para definir: 

Representantes de la ENEE: El Jefe de la Central Hidroeléctrica Cañaveral-

Rio Lindo y El Jefe de la Central El Níspero, quienes asignarán en el sitio 

un supervisor para verificar la correcta ejecución de los trabajos y el 

suministro de los servicios solicitados en estos documentos. 

CGC 1.1. (o) Se adiciona el literal (o) para definir: 

Representante del Contratista: Es el profesional que representa al Contratista 

en el sitio de la prestación de los servicios objeto de este contrato (Centrales 

Hidroeléctricas Cañaveral-Rio Lindo y El Níspero). 

CGC 1.1 (p) Se adiciona el literal (p) para definir: 

Orden de Trabajo (OT): Es el documento emitido por la ENEE, dirigido al 

Contratista, para que en el término no mayor de  diez (10) días calendario, 

ejecute cualquiera de los trabajos establecidos en el numeral 4.3 Esquema 

de Precios, subnumerales 4.3.B, 4.3.C, 4.3.D y 4.3.E, incluido en la sección 

IV. Formularios de la Oferta. 

CGC 1.1 (q) Se adiciona el literal (q) para definir: 

Supervisión: Es el personal de la Sección de Mantenimiento de Obras 

Civiles designados por el Jefe de las Centrales HidroeléctricasCañaveral-

Rio Lindo y El Níspero, para que supervisen el fiel cumplimiento de lo 

establecido en estos documentos de Contrato. 

CGC 4.2 (b) La versión de la edición de los Incotermsserá: Incoterms 2010. 

CGC 8.1 Para notificaciones, las direcciones a utilizar son: 

Nombre y dirección del Contratante: 

 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA JEFATURA DE 

UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO 

LINDO, SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES HONDURAS, 

CENTRO AMÉRICA 
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Nombre y dirección del Contratista: 

CGC 10.3 

 

Contra la resolución del Comprador procederá la vía judicial ante los 

tribunales de lo Contencioso Administrativo. 

CGC 12.1 Detalle de los documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor 

son: No aplica. 

CGC 13.1 Se agrega lo siguiente en esta sub-cláusula: 

El contratista será responsable ante la ENEE por los actos u omisiones de 

todos sus empleados y todos sus Subcontratistas, sus agentes y empleados, 

y todas las otras personas que se encuentren ejecutando cualquiera de los 

trabajos bajo contrato con el Contratista. 

El Contratista será el único responsable por cualquier negociación, acuerdo 

o contrato celebrado con sus trabajadores, durante la ejecución de todos los 

trabajos contemplados bajo este Contrato, relativo a salarios, 

indemnizaciones, prestaciones e indemnizaciones laborales; y ENEE en 

ningún momento será considerado ni siquiera a título de intermediario. 

CGC 14.1 

 

Los precios de los Bienes suministrados y los Servicios Conexos prestados 

serán ajustables de conformidad a lo establecido en la Sección VI. Lista de 

Requisitos, Sub Sección III. Escalamiento de Precios de estos documentos 

de licitación.  

CGC 15.1 La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán 

las siguientes: 

El pago de los bienes y servicios suministrados se efectuará en Lempiras, 

de la siguiente manera: 

1. Estimaciones mensuales presentadas por  el Contratista, en un (1) 

original y cinco (5) copias, acompañada con la siguiente 

documentación: 

(i) Factura comercial del Contratista. 

(ii) Recibo de Pago. 

(iii) Copia del Contrato suscrito entre las partes. 

(iv) Constancia de recepción de los trabajos emitida por la 

Supervisión de ENEE. 

(v) Copia certificada de la Planilla de Pago del Contratista a sus 

empleados, correspondiente al mes anterior, debidamente 

autorizada y firmada, adjuntando la documentación soporte que 

corresponda. 

(vi) Informe mensual de trabajo. 

(vii) Programa actualizado de trabajo en MS Proyect. 

(viii)Copia de Constancia de Solvencia fiscal vigente emitida por el 

SAR. 
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(ix)Constancia Procuraduría General de la República. 

(x) Constancia de estar sujeto al régimen de Pagos a Cuenta. 

(xi) Constancia de registro de beneficiarios emitida por el SIAFI 

(xii) Copia de RTN del Contratista. 

Cuando corresponda, a los valores estimados se les deducirán las cantidades 

que correspondan por multas impuestas de acuerdo a los criterios 

establecidos en las Especificaciones Técnicas de estos documentos, así 

como los valores establecidos en la Evaluación Mensual. 

2. Estimación Final  

Estimación final presentada por el Contratista en un (1) original y cinco (5) 

copias. 

 

El monto para el pago final será determinado del costo conforme a la 

prestación de los servicios realmente ejecutados y se obtendrá de la 

liquidación que se efectuará, incluyendo la sumatoria total de las 

estimaciones aprobadas por el Supervisor, menos los pagos parciales 

realizados.  

 

El pago de la estimación final se autorizará contra entrega de los siguientes 

documentos:  

(i) Factura comercial del Contratista. 

(ii) Recibo de Pago. 

(iii) Copia del Contrato suscrito entre las partes. 

(iv) Constancia de recepción final de los trabajos, emitida por la 

Supervisión de ENEE. 

(v) Copia certificada de la Planilla de Pago del Contratista a sus 

empleados, correspondiente al mes anterior, debidamente 

autorizada y firmada, adjuntando la documentación soporte 

que corresponda. 

(vi) Copia de Constancia de Solvencia vigente emitida por el 

SAR. 

(vii) Constancia Procuraduría General de la República. 

(viii) Constancia de estar sujeto al régimen de Pagos a Cuenta. 

(ix) Constancia de registro de beneficiarios emitida por el SIAFI 

(x)  Copia de RTN del Contratista. 

(xi) Evidencia de que no existen reclamos por parte de terceros 

que puedan surgir en relación con el presente Contrato. A 

este efecto el Contratista publicará un aviso en dos (2) 

periódicos de amplia circulación en Honduras, durante tres 

(3) días calendario consecutivo, manifestando que cualquier 

persona que tenga cuentas o reclamos pendientes deberá 

presentarlo a éste en el término de diez (10) días calendario 

de la primera publicación para su resolución. El anuncio 

además deberá especificar claramente que la ENEE no será 

responsable de ninguna cuenta o reclamo pendiente si no 
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que ésta será responsabilidad única del Contratista. El aviso 

del Contratista deberá ser aprobado por la ENEE previo a su 

publicación, cualquier cuenta o reclamo no resuelto dentro 

del período de los diez (10) días deberá ser informado a la 

ENEE dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización 

del mismo. De presentarse litigios, reclamos o querellas en 

perjuicio de la ENEE tras la cancelación de todos los pagos 

al Contratista y a consecuencia de éste, el Contratista o su 

garante se obligan a reintegrar a la ENEE todas las sumas 

correspondientes, inclusive los costos y honorarios legales 

desembolsados por la ENEE en la solución de los mismos. 

No se hará el pago final al Contratista hasta que éste haya 

tomado las medidas para asegurar que todas las deudas y 

reclamos derivados de este Contrato hayan sido satisfechos. 

CGC 15.5 El plazo de pago después del cual el Comprador deberá pagar interés al 

Proveedor es de 45días. 

La tasa de interés que se aplicará es la tasa de interés promedio para 

operaciones activas vigente en el sistema bancario nacional determinada 

mensualmente para la respectiva moneda por el Banco Central de Honduras. 

CGC 17.3 La Garantía de Cumplimiento, deberá presentarse en la forma de: una 

Garantía Bancaria o una Fianza de Cumplimiento, de acuerdo al formato 

incluido en la Sección IX. Formularios del Contrato. 

La Garantía de Cumplimiento, deberá estar denominada en Lempiras, por 

un monto equivalente al quince por ciento (15%) del valor del Contrato. 

El oferente a quien le sea adjudicada la licitación, deberá cambiar la 

Garantía de Mantenimiento de Oferta por una Garantía de Cumplimiento de 

Contrato, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de 

notificación de Adjudicación. 

CGC 17.5 No se requiere una Garantía de Calidad. 

CGC 22.2 El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los 

paquetes serán como se indica a continuación: No aplica. 

CGC 23.1 La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms 2010. 

CGC 24.1 La responsabilidad para cualquier tipo de transporte para suministro de los 

Bienes y Servicios Conexos será del tipo DDP, según se establece en los 

Incoterms 2010. 

CGC 25.1 Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: Cuando se 

requiera, serán realizadas de acuerdo a las indicaciones de la Supervisión. 

CGC 26.1 El valor de la liquidación por daños y perjuicios será: ENEE aplicará al 

Contratista una multa diaria por un valor equivalente al 0.36% del monto 

del Contrato por cada día de atraso, en base a lo indicado en el Decreto No. 
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141-2017 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, 

ejercicio fiscal 2018, Artículo 67). 

CGC 26.1 El monto máximo de la liquidación por daños y perjuicios será: 15%del 

monto del Contrato. 

CGC 27.3 El período de validez de la Garantía de los bienes será de trescientos sesenta 

y cinco (365) días contados a partir de la fecha en que los bienes, o cualquier 

parte de ellos según el caso, hayan sido entregados y aceptados en el punto 

final de destino indicado en el Contrato. 

CGC 27.5 El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: Treinta (30) días. 

CGC 32.3 En la subcláusula CGC 32.3 se agrega lo siguiente: 

ENEE se reserva el derecho de efectuar cambios en el trabajo, puede agregar 

o reducir las cantidades que aparecen en los formularios de Listas de 

Precios, Sección IV. Formularios de la Oferta o puede requerir trabajos 

extras no previstos en estos Documentos, trabajos que deberán ser 

ejecutados de acuerdo con el mismo Contrato. 

Los Pagos por trabajo adicional se harán al costo ofertado por el contratista 

en los diferentes ítems de su Oferta. Por otro lado, si la ENEE requiere 

trabajos adicionales no contemplados en la Sección IV. Formularios de la 

Oferta, los mismos serán ordenados por la Supervisión de ENEE como 

Ordenes de Trabajo Adicionales (OTA), las que serán legalizadas al final 

del Contrato a través de una Orden de Cambio paracierre final del Contrato. 

Los trabajos adicionales podrán consistir en trabajos de albañilería, 

carpintería, ebanistería, fontanería, pintura, soldadura, fumigaciones, 

refrigeración, electricidad, suministro de personal, electricidad, tapicería, 

suministro de materiales, equipos, accesorios y repuestos, así como 

cualquier otro concepto descrito en 6.12.3 Cobertura de los Trabajos 

Adicionales de las Especificaciones Técnicas de estos documentos de 

licitación.  

Los pagos por cambios o trabajos extras cuando a criterio de la ENEE no 

estén incluidos en el Contrato, se podrán efectuar sobre cualquiera de las 

siguientes bases:  

1) Por precios unitarios convenidos entre las Partes;  

2) Por acuerdo en una suma global;  

3) Por costo directo de la mano de obra y materiales, más quince por ciento 

(15%), más alquiler de equipo.  

4) Cuando se trate de suministro de materiales, equipos, accesorios y 

repuestos, se reconocerá el costo de la factura, más el costo del transporte, 

más un quince por ciento (15%) de factor de sobrecosto. 

5) Para el suministro de mano de obra o personal, no incluido en la Sección 

4.3.D de los Formatos de Oferta, la ENEE reconocerá el salario, más un 
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factor de sobrecosto del 20%, en el cual se incluyen todos los costos y 

utilidades en que incurrirá el Contratista. 

Cuando aplique el caso (3), el cálculo del pago se hará de la siguiente forma: 

Mano de obra.  Por la mano de obra y por el capataz encargado 

directamente del trabajo se le pagará al Contratista: (i) el valor real de los 

sueldos que aparecen en las planillas de pago, (ii) el valor real pagado de las 

prestaciones sociales requeridas por las leyes del país, (iii) cualquier otro 

costo directo justificado por el Contratista y aprobado por la Supervisión. 

Materiales.    Por todos los materiales aceptados por la Supervisión y usados 

en el trabajo, se le pagará al Contratista el valor real de los mismos, 

incluyendo gastos de transporte, contra la presentación de facturas. 

Equipo.    Los cargos por alquiler del equipo se harán con una lista de tarifas 

acordadas entre la ENEE y el Contratista, antes de iniciar el trabajo 

adicional.  Esta lista de tarifas del equipo deberá incluir gastos 

administrativos, combustible, lubricantes, reparaciones, utilidades, 

impuestos y otros gastos relacionados con la operación y mantenimiento del 

equipo. No se hará ningún pago por el uso de herramientas pequeñas o 

manuales que no sean impulsadas con energía eléctrica, ni equipo utilizado 

por los trabajadores para su seguridad y prevención de accidentes. La 

supervisión de ENEE determinará la clase, cantidad y tiempo de utilización 

del equipo llevando un control diario de los trabajos en los formatos 

necesarios para registrar todos los insumos de cada orden de trabajo 

adicional. 

Administración y Supervisión. No se hará ningún pago por 

superintendencia, gastos administrativos y de ingeniería, y utilidades del 

Contratista, los cuales deberán estar incluidos en los porcentajes descritos 

en los numerales 3), 4) y 5). 

CGC 36 Se agrega la Cláusula 36, la que deberá leerse: ORGANIZACIÓN Y 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

EL Contratista como parte del compromiso de prestar los servicios deberá 

de mantener durante todo el tiempo que dure el contrato, instalaciones 

físicas apropiadas y personal idóneo. 

El Contratista deberá disponer de oficinas en su sede normal de trabajo que 

cuenten con facilidades de teléfono, y personal de oficina permanente entre 

las 7:00 a.m. a las 5:00 p.m. de Lunes a Viernes y sábado de 7:00 AM a 

11:30 AM. 

Desde el momento en que se inicie la prestación de los servicios, y durante 

todo el tiempo que duren los mismos, el Contratista estará obligado a 

mantener de manera continua y permanente en el lugar de la obra, un 

representante que sea aceptable para la ENEE por su experiencia 

profesional, capacidad y quien debe asumir la dirección de los trabajos.  La 

ENEE se reserva el derecho a pedir el reemplazo del Representante del 

Contratista cuando lo estime conveniente, y el Contratista tendrá la 

obligación de hacerlo en el término de 5 días calendario. 
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La organización que presente el Contratista, deberá de responder a las 

exigencias del Proyecto en lo referente a equipo y personal; poniendo a 

disposición del Proyecto personal capacitado y equipo en buen estado en 

suficiente cantidad para la prestación de los servicios en el límite establecido 

en los documentos; la ENEE tendrá el derecho a exigir al Contratista cambie 

o aumente el equipo o personal, cuando considere que la ejecución de los 

trabajos ó el equipo ó personal no es el apropiado al Proyecto. 

CGC 37 Se agrega la Cláusula 37, la que deberá leerse: MANO DE OBRA, 

EQUIPO/HERRAMIENTAS Y EMPLEADOS 

El contratista deberá, por su propia cuenta, formalizar la contratación del 

personal que fuere necesario para el fiel cumplimiento del contrato, 

incluyendo el equipo y las herramientas o materiales, la ENEE no asumirá 

ninguna responsabilidad laboral, con el contratista, subcontratista o personal 

de estos adquiriendo el contratista o Sub-Contratistas todas las obligaciones 

laborales que la Ley exige. 

El contratista y los sub-contratistas podrán emplear únicamente trabajadores 

ordenados, hábiles, competentes y personal de supervisión con experiencia 

previa en el tipo de trabajo a ser ejecutado.  Los empleados que la ENEE 

juzgue incompetentes, no satisfactorios, subversivos o desordenados, o que 

demuestren un comportamiento objetable e indeseable dentro de las 

instalaciones del Complejo o que posean antecedentes penales, serán 

retirados inmediatamente del proyecto sin más trámite que una petición 

verbal o escrita por parte de la Supervisión y no deberán ser contratados 

nuevamente en la obra. El Contratista no podrá emplear menores de edad, 

sin la previa autorización del Ministro del Trabajo. 

CGC 38 Se agrega la cláusula CGC 38. Daños Líquidos, la que deberá leerse así: 

Daños Líquidos.  La ejecución satisfactoria de los trabajos contemplados en 

cada uno de los conceptos establecidos en la Sección 4.3. Esquema de 

Precios, es de importancia capital para la ENEE, por consiguiente, si el 

Contratista falla en cumplir, en forma estricta, con lo establecido en estos 

documentos de contrato, le serán causados Daños a la ENEE, cuyo valor 

exacto es difícil determinar, consecuentemente, se conviene en que el 

contratista deberá pagar a la ENEE por concepto de multa y no como 

penalización los siguientes valores. 

1. El cinco por ciento (5%) del valor de los conceptos que hayan sido 

suspendidos temporalmente por la ENEE, por causas imputables al 

contratista. 

2. Cuando el Contratista suspenda en forma definitiva uno o varios 

conceptos del Esquema de Precios del Contrato, el Contratista deberá 

pagar en concepto de multas en forma diaria y por el periodo de tiempo 

que dure la suspensión, el 10% del monto del concepto de obra no 

ejecutado, el cual será deducido de la estimación mensual. 

3. Si la ENEE le ordenase al Contratista la ejecución de trabajos 

adicionales o extraordinarios y el Contratista no atendiese dicha orden 
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dentro de los diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de 

aprobación de tal orden, el Contratista deberá pagarle a la ENEE el diez 

por ciento (10%) del valor del trabajo ordenado, el cual será 

determinado por la ENEE. La ENEE procederá a la ejecución de los 

trabajos de acuerdo a su mejor conveniencia y a las regulaciones 

vigentes. 

 La indemnización anterior también será aplicable para los Cambios y 

Enmiendas al contrato emitidas para el suministro de equipos, 

materiales mano de obra y repuestos. 

4. Si el Contratista no cumple con la ejecución de los trabajos 

correspondientes a cualquiera de los conceptos del esquema de precios 

de la Sección 4.3.A, en estricto cumplimiento con lo establecido en 

estos Documentos de Contrato, la ENEE podrá llevar a cabo la 

realización de dichos trabajos y el Contratista deberá pagarle a la ENEE 

mensualmente, por concepto de Daños Líquidos, el veinte por ciento 

(20%) del valor de esos conceptos. Lo anterior será aplicable, a partir 

de la fecha en que la Supervisión de ENEE presente formal reclamo al 

Contratista por la no ejecución del trabajo, luego de que hayan 

transcurrido diez (10) días calendario, sin que el Contratista haya dado 

inicio a la ejecución de los trabajos.   

Por lo tanto, queda establecido, que la sanción económica empezará a 

aplicarse a partir del día once (11) inclusive, cuando el plazo aquí 

establecido de diez (10) días calendario haya vencido, la Supervisión 

automáticamente comenzará a aplicar la multa sin más trámite que el 

aquí establecido.  Adicionalmente la ENEE deducirá de las 

Estimaciones los conceptos de obra no ejecutados y que aparecen en el 

esquema de precios 4.3.A en base a la evaluación mensual, más las 

multas establecidas en la Base para el Pago. 

5. Si el Contratista no atiende una Orden de Trabajo (OT) de cualquiera 

de los conceptos establecidos en 4.3.B, 4.3.C, 4.3.D y 4.3.E, del 

Esquema de Precios de la Sección 4.3, Forma de la Oferta, dentro de un 

plazo máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha 

de emisión de la OT, la ENEE podrá ejecutar dichos trabajos de acuerdo 

a su mejor conveniencia y a las regulaciones vigentes. El Contratista 

deberá de pagarle a la ENEE por concepto de daños líquidos, el 20% 

del monto del valor del trabajo. 

 Lo anterior se aplicará, cuando el plazo aquí establecido haya vencido y 

cuando la ENEE le exija por escrito al Contratista el cumplimiento de 

lo ordenado en estos documentos de contrato, dentro de un plazo 

adicional de cinco (5) días calendario y el contratista no atienda dicha 

solicitud. Adicionalmente se aplicará la multa establecida en las Bases 

para el Pago de cada concepto de Obra, establecido en las 

Especificaciones Técnicas. 

CGC 39 Se agrega la cláusula CGC 39 Duración del Contrato, la que deberá leerse 

así: 
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La duración del contrato para la ejecución de los trabajos y servicios 

conexos será de dos (2) años calendario, contados a partir de la fecha de la 

firma del Contrato. 
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1.  Contrato 

 
[El Comprador completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas] 

 

ESTE CONTRATO es celebrado 

 

 El día [ indicar: número] de [indicar: mes] de [indicar: año]. 

 

ENTRE 

 

(1) [indicar nombre completo del Comprador],  una [ indicar la descripción de la entidad 

jurídica, por ejemplo, Secretaría de Salud del Gobierno de  Honduras, o corporación 

integrada bajo las leyes de Honduras] y físicamente ubicada en [indicar la dirección del 

Comprador] (en adelante denominado “el Comprador”), y  

 

(2) [indicar el nombre del Proveedor, Datos de Registro y Dirección] (en adelante 

denominada “el Proveedor”). 

 

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes y Servicios Conexos, 

[inserte una breve descripción de los bienes y servicios] y ha aceptado una oferta del Proveedor para el 

suministro de dichos Bienes y Servicios por la suma de [indicar el Precio del Contrato expresado en 

palabras y en cifras] (en adelante denominado “Precio del Contrato”). 

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE: 

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en las 

respectivas condiciones del Contrato a que se refieran. 

 

2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el Proveedor, y serán 

leídos e interpretados como parte integral del Contrato: 

 

(a) Este Contrato; 

(b) Las Condiciones Especiales del Contrato 

(c) Las Condiciones Generales del Contrato;  

(d) Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las Especificaciones 

Técnicas); 

 

(e) La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;  

(f) La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el Comprador. 

(g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)] 

3. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de alguna 

discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán en el 

orden enunciado anteriormente.  
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4. En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este 

Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Comprador y a subsanar 

los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato. 

 

5. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes 

y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas 

de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.  

6. CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que 

evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de 

transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del 

Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y 

voluntariamente a: 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de 

la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, 

TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES 

PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios 

fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas 

establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre 

competencia. 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente 

autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, 

autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece 

dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones 

de la otra parte;b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran 

o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno 

o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo 

influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la 

información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y 

dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la 

información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y 

asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no 

corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre 

toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a 

terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que 

hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula 

por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- 

Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular 

cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio 

razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a 

los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, 

ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta 

cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con 

el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al 

trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, 

de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las 

acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del 

Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o   que pudiendo hacerlo no denunciaron 

la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto 

de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario 
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infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, 

sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.- 

 

7. CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de fondos 

nacionales que se efectué por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de 

la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o 

de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte 

del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia 

de la rescisión o resolución del contrato. 

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con la Ley de 

Contratación del Estado de la República de Honduras, en el día, mes y año antes indicados. 

Por y en nombre del Comprador 

Firmado:  [indicar firma] en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]  

 

 

Por y en nombre del Proveedor 

Firmado:  [indicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Proveedor]  

en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]  
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2.Garantía de Cumplimiento 
 

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA / BANCO 

 

GARANTIA / FIANZA 

 DE CUMPLIMIENTO Nº:  _____________________________________ 

 

FECHA DE EMISION:    _____________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:  ______________________________________ 

 

DIRECCION Y TELEFONO:    ______________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que el 

Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA 

cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado 

al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: 

“______________________” ubicado en _____________________________________.  

 

SUMA  

AFIANZADA/ GARANTIZADA:  __________________________  

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO:  __________________________ 

 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ 

EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO 

BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, 

SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO 

DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE 

GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA 

OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN 

AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE 

EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS 

TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE 

CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA 

CONDICIÓN". 

 

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán adicionarse 

cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio de ______, a los  

_______ del mes de _______ del año _____________. 

 

FIRMA AUTORIZADA  
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3.  Garantía de Calidad2 
 

 

FORMATO GARANTIA DE CALIDAD 

          ASEGURADORA / BANCO 

 

GARANTIA / FIANZA 

 DE CALIDAD:    _____________________________________ 

 

 

FECHA DE EMISION:    _____________________________________ 

 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO ___________________________________________ 

 

 

DIRECCION Y TELEFONO: ___________________________________________ 

 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar la calidad 

DE SUMINISTRO del Proyecto: “______________________” ubicado en 

_____________________________________. Construido/entregado por el Afianzado/Garantizado 

______________________________________________. 

 

 

SUMA  

AFIANZADA/ GARANTIZADA:  __________________________  

 

 

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

 

BENEFICIARIO:  __________________________ 

 

"LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA 

MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA 

RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, 

PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE 

VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A 

FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, 

INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE 

CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS 

PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA 

                                                 
2La Garantía de Calidad deberá solicitarse cuando se requiera según la naturaleza de los bienes.    
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DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL 

OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN". 

 

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán adicionarse 

cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _______, Municipio ________, a 

los _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

 

FIRMA AUTORIZADA  
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4. AVISO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL No.100-028/2018 
“PRESTACION DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LAS CENTRALES 

HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL-RIO LINDO Y EL NISPERO” 

 
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) invita a los oferentes elegibles interesados a 

presentar ofertas selladas para “PRESTACION DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LAS 

CENTRALES HIDROELECTRICASCAÑAVERAL-RIO LINDO Y EL NISPERO”. 
El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos nacionales.  

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) 

establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

Los oferentes interesados podrán adquirir el pliego de condiciones de la presente licitación, a partir de la 

fecha, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección física indicada abajo, en un 

horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., La solicitud presentada debe venir acompañada de un recibo de pago 

por L. 500.00 (Quinientos Lempiras exactos), cantidad no reembolsable que deberá ser depositada en el 

Banco Central de Honduras en la cuenta de la ENEE N° 12100-01-000118-5. Los documentos de la 

licitación también podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones 

del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

 

Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Atención Dirección de Licitaciones, ubicada 

en el cuarto piso del Edificio Corporativo El Trapiche II, situado en la Residencial El Trapiche, frente a 

“Mudanzas Internacionales”, Tegucigalpa M.D.C. a más tardar el día xxxx de xxxx de 2018 a las 10:00 

a.m. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de 

los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada, a las 10:15 a.m. en fecha 

xx de xxxx de 2018. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de 

la oferta por un monto equivalente de al menos un 2% del valor total de su oferta, con una vigencia de 

120 días. 

 

 

Tegucigalpa, M.D.C. xx de xxxx de 2018 

 

 

 

ING. JESUS MEJIA 

GERENTE GENERAL 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) 
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FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 

NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO 

 

GARANTIA / FIANZA 

 DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Nº_____________________________________ 

 

FECHA DE EMISION:        _____________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:                 _____________________________________ 

 

DIRECCION Y TELEFONO: __________________________________________ 

 

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que el 

Afianzado/Garantizado, mantendrá la OFERTA, presentada en la licitación 

__________________________________________  

 

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:   __________________________  

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO: __________________________ 

 

CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ 

EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL 

BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, 

SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO 

DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE 

GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA 

OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN 

AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE 

EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS 

TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE 

CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA 

CONDICIÓN". 

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán adicionarse 

cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria. 

Se entenderá por el incumplimientosi el Afianzado/Garantizado:  

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma. 

2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta. 

3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el 

período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se rehúsa a presentar la 

Garantía de Cumplimiento. 

4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones. 
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En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de __________, Municipio de 

_______, a los _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

 

FIRMA AUTORIZADA 
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Garantía por Pago de Anticipo 

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO 

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 

 

[GARANTIA / FIANZA] 

 DE ANTICIPO Nº: _____________________________________ 

 

FECHA DE EMISION:  _____________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:  ___________________________________________ 

 

DIRECCION Y TELEFONO: ___________________________________________ 

 

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la 

garantía], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertirá el monto del ANTICIPO recibido del 

Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el 

Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: “______________________” ubicado en 

_____________________________________. Dicho contrato en lo procedente se considerará como 

parte de la presente póliza. 

 

SUMA  

AFIANZADA/ GARANTIZADA: __________________________  

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO: __________________________ 

 
CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA 

POR EL MONTO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO A SIMPLE 

REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE 

INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER 

MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE 

GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN 

SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE 

CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE 

SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL 

BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE 

CUALQUIER OTRA CONDICIÓN".  

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán adicionarse cláusulas 

que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de _____ Municipio de _____, a 

los _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

FIRMA AUTORIZADA 
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AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.100-028/2018 

 
“PRESTACION DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LAS CENTRALES 

HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL-RIO LINDO Y EL NISPERO” 
 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) invita a los Oferentes elegibles interesados a 

presentar ofertas selladas para “PRESTACION DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LAS 

CENTRALES HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL-RIO LINDO Y EL NISPERO” 

El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos nacionales.  

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) 

establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

Los oferentes interesados podrán adquirir el pliego de condiciones de la presente licitación, a partir de la 

fecha, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección física indicada abajo, en un 

horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., La solicitud presentada debe venir acompañada de un recibo de pago 

por L. 500.00 (Quinientos Lempiras exactos), cantidad no reembolsable que deberá ser depositada en el 

Banco Central de Honduras en la cuenta de la ENEE N° 12100-01-000118-5. Los documentos de la 

licitación también podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones 

del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

 

Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Atención Dirección de Licitaciones, ubicada 

en el cuarto piso del Edificio Corporativo El Trapiche II, situado en la Residencial El Trapiche, frente a 

“Mudanzas Internacionales”, Tegucigalpa M.D.C. a más tardar el día lunes 14 de enero de 2019 a las 

10:00 a.m. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia 

de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada, a las 10:15 a.m. en 

fecha 14 de enero de 2019. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de 

Mantenimiento de la oferta por un monto equivalente de al menos un 2% del valor total de su oferta. 

 

 

 

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de noviembre del 2018 

 

 

 

 

 

 

ING. JESUS MEJIA 

GERENTE GENERAL 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) 
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