CONTRATO PRIVADO DE SUPERVISION
CPS No.001 /UDEIP/INSEP/2019

SUPERVISION DE LOS PROYECTOS: 1.-PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE TRAMOS 1 Y 2 SALIDA A BOCOURI Y DE TERMINAL DE
BUSES A LA CEIBA, MUNICIPIO DE LIURE, DEPARTAMENTO DE EL
PARAISO. 2.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO CALLE QUE CONDUCE FRENTE AL CENTRO DE SALUD SR.
MIGUEL A. ZUNIGA HASTA POLLO LA CASITA, OJO DE AGUA,MUNICIPIO
DE YUSCARAN, DEPARTAMENTO DEL PARAISO. 3.- “PAVIMENTACION
CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL BARRIO EL CENTRO QUE
VA DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, JUZGADOS DE PAZ
HASTA LLEGAR A LA PROPIEDAD DEL SENOR JOSE MATIAS VALERIANG,
MUNICIPIO DE POTRERILLOS, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO”. 4.-
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO ABAJO,
MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. Nosotros,
ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ, mayor de edad, hondurefio,
casado, Licenciado en Administracién de Empresas, con Cédula de ldentidad
Numero 0801-1952-02732, actuando en mi condicién de Secretario de Estado en
los Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP), nombrado
mediante Acuerdo No. 139-2018 de fecha 19 de abril del 2018 y en consecuencia
~ Representante del Estado de Honduras; y el sefior: NELSON JAVIER SOTO
"~ GUTIERREZ, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C.
con Tarjeta de Identidad Numero 0801-1979-11375, quienes en lo sucesivo y para
efecto de este Contrato se denominaran EL CONTRATANTE Y EL
SUPERVISOR, quien actia en su condicién de Consultor Individual; ambos con
poder suficiente para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones derivadas de
este contrato, hemos convenido en celebrar el presente contrato de
SUPERVISION DE LOS PROYECTOS: 1.-PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE TRAMOS 1 Y 2 SALIDA A BOCOURI Y DE TERMINAL DE
BUSES A LA CEIBA, MUNICIPIO DE LIURE, DEPARTAMENTO DE EL
PARAISO. 2.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO CALLE QUE CONDUCE FRENTE AL CENTRO DE SALUD SR.
MIGUEL A. ZUNIGA HASTA POLLO LA CASITA, OJO DE AGUA,MUNICIPIO
DE YUSCARAN, DEPARTAMENTO DEL PARAISO. 3.- “PAVIMENTACION
CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL BARRIO EL CENTRO QUE
VA DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, JUZGADOS DE PAZ
HASTA LLEGAR A LA PROPIEDAD DEL SENOR JOSE MATIAS VALERIANO,
MUNICIPIO DE POTRERILLOS, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO”. 4.-
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO ABAJO,
MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. Que se regira
por las clausulas y disposiciones legales siguientes: CLAUSULA PRIMERA:
DEFINICIONES: Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes
términos, se entendera que significan lo que se expresa a continuacion: A.- EL
GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras. B.- LA SECRETARIA: La
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Puablicos
(INSEP). C.- EL COORDINADOR: El Ingeniero designado por la Unidad Ejecutora
para ser enlace entre esta, el Supervisor y el Contratista. D.- LA UNIDAD
EJECUTORA: Unidad de Desarrolio y Ejecucion de infraestructura Puiblica
(UDEIP), encargado de velar por la coordinacién técnica y administrativa para la
ejecucion del proyecto. E. —LA SUPERVISION, SUPERVISOR O CONSULTOR:
La empresa, persona natural o juridica contratada para realizar la supervision del /s
Proyecto. F.- PROYECTO: Supervisién de los proyectos: 1.-PAVIMENTACION
CON CONCRETO HIDRAULICO DE TRAMOS 1Y 2 SALIDA A BOCOURI Y DE
TERMINAL DE BUSES A LA CEIBA, MUNICIPIO DE LIURE, DEPARTAMENTO
DE EL PARAISO. 2.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO CALLE QUE CONDUCE FRENTE AL CENTRO DE SALUD SR.
MIGUEL A. ZUNIGA HASTA POLLO LA CASITA, OJO DE AGUA,MUNICIPIO
DE YUSCARAN, DEPARTAMENTO DEL PARAISO. 3.- “PAVI
CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL BARRIO
VA DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, JUZGADQS B
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MUNICIPIO DE POTRERILLOS, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO”. 4.-
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO ABAJO,
MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. G.- EL
CONTRATISTA: La persona natural o juridica a quien EL CONTRATANTE ha
contratado para la Construccion del proyecto. H- EL CONTRATANTE: El
Gobierno de la Republica de Honduras por medio de la Secretaria de Estado en
los Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP). CLAUSULA
SEGUNDA: DESCRIPCION DEL PROYECTO: EI Contrato consiste en la
prestacion de los servicios de ingenieria requeridos para la SUPERVISION de los
proyectos: 1. _PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE TRAMOS 1
Y 2 SALIDA A BOCOURI! Y DE TERMINAL DE BUSES A LA CEIBA, MUNICIPIO
DE LIURE, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO. 2.- CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE QUE CONDUCE FRENTE
AL CENTRO DE SALUD SR. MIGUEL A. ZUNIGA HASTA POLLO LA CASITA,
0OJO DE AGUA,MUNICIPIO DE YUSCARAN, DEPARTAMENTO DEL PARAISO.
3.- “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL
BARRIO EL CENTRO QUE VA DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS
PERSONAS, JUZGADOS DE PAZ HASTA LLEGAR A LA PROPIEDAD DEL
SENOR JOSE MATIAS VALERIANO, MUNICIPIO DE POTRERILLOS,
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO”. 4.- PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO EN EL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE OROCUINA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. CLAUSULA TERCERA: DESCRIPCION
DE LOS SERVICIOS: El alcance del trabajo que EL SUPERVISOR ejecutarg,
debera ser compatible con las mejores practicas técnicas y administrativas
utilizadas en proyectos de esta naturaleza e incluira pero no se limitara a lo
siguiente: a). ACTIVIDADES PRELIMINARES: Las actividades preliminares a ser
realizadas por EL SUPERVISOR, se refieren a todos los procesos previos que son
necesarios para dar inicio a una obra, principalmente en lo que se refiere a
recopilar datos del proyecto, estado actual del mismo, programacion de la obra,
localizacién y analisis de bancos de material, etc., estas actividades deberan ser
descritas en detalle por EL SUPERVISOR, para lo cual, previo al inicio de los
trabajos, EL SUPERVISOR se obliga a hacer una evaluacién completa del
proyecto, con el proposito de verificar las cantidades de obra prehmmares que
sirvieron de base para licitar o contratar el mismo y determinar a la vez si son
adecuadas y suficientes. Al efectuar la evaluacién requerida, EL SUPERVISOR
estara obligado a presentar un Informe Preliminar del estade del proyecto a mas
tardar diez (10) dias después de haber recibido la Orden de Inicio. Debera llevar
una bitacora en el proyecto para anotar diariamente las incidencias del mismo. b)
ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA: EL SUPERVISOR
debera indicar en detalle, la forma como realizard su labor de supervision y
direccion de la obra. EL SUPERVISOR sera responsable junto con el Contratista
de la calidad de la obra, debera efectuar una inspecciéon continua y completa de
todo el trabajo realizado por el Contratista, debiendo ejecutar pero no limitarse a
las actividades siguientes: 1. Revision completa del proyecto, esto incluira revision
de las especificaciones y cualquier otra documentacion del proyecto hasta lograr
un total dominio del trabajo que sera realizado al inicio del periodo de
construccién. 2. Suministrar y verificar la informacion proporcionada a EL
CONTRATISTA, de todos los datos de construccion que sean necesarios para
asegurarse que el proyecto sea construido de acuerdo con las especificaciones. 3.
Velar porque EL CONTRATISTA, cumpla con las especificaciones que forman
parte del contrato de construccion del proyecto, a fin de obtener una maxima e
calidad en el trabajo. 4. Debera sugerir a EL CONTRATISTA, métodos alternos de \\;
construcciéon cuando el proposito vaya orientado a la mejor ejecucion de los
trabajos. 5. Prever anticipadamente a su ejecucién e informar por escrito cualquier
modificacién o alteracidon que pudiese ocurrir en el desarrollo fisico del proyecto,
junto con la razén técnica justificativa y con la incidencia en el monto y plazo del
contrato, para que sea analizada y aprobada por LA UNIDAD EJECUTORA,
previamente a su construccion. 6. El Supervisor es exclusivamente responsable de
Caicular y certificar todas las cantidades de obra que son incluidas_en las
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presentando en cantidades y costos. 7. Llevar un control de las vigencias de las
fianzas presentadas por EL CONTRATISTA. 8. Revisar y certificar las solicitudes
de pago preparadas por EL CONTRATISTA, relativas al progreso logrado,
efectuando todas las mediciones y calculos para el pago de cantidades de obra
para las estimaciones. 9. Inspeccionar y hacer ensayos de campo y laboratorio de
los materiales incorporados o que se incorporaran al Proyecto, y dar su
aprobacion a los materiales que llenen las especificaciones y rechazar los que no
las cumplan. Se podran hacer ensayos de comprobacion en el Departamento de
Geotecnia de la Direccion General de Carreteras de (INSEP). Cuando los
materiales se deban inspeccionar en una fabrica hondurefia, EL SUPERVISOR
hara los viajes e informara a LA UNIDAD EJECUTORA y hara las respectivas
recomendaciones. 10. Mantener un control de calidad permanente sobre los
materiales que se van a emplear en la obra, aprobando o rechazando la
incorporacién de los mismos. 11. Solicitar a EL CONTRATISTA el cambio del
personal cuando el mismo no esté cumpliendo a cabalidad con su trabajo. 12.
Presentar a LA UNIDAD EJECUTORA, un Informe Mensual del Proyecto que
suministre datos técnicos, financieros, fotografias representativas del avance en el
periodo del proyecto, resumen del progreso y ejecucion a la fecha del respectivo
informe, en un (1) original y dos (2) copias mas un informe digitalizado. Estos
informes deberan contener un resumen del avance del proyecto y del trabajo
ejecutado por EL SUPERVISOR, asi como todos los datos que a juicio de LA
UNIDAD EJECUTORA se requieran para llevar a cabo un buen control del
proyecto y dar un detalle real del mismo. 13. Cubrir con la prontitud del caso, todas
las solicitudes requeridas por EL CONTRATANTE. 14. Revisar y hacer
recomendaciones a EL CONTRATANTE relacionadas con posibles reclamos de
parte de EL CONTRATISTA, para prorrogas del plazo del contrato, pagos por
trabajo adicional y otros similares. 15. Llevar un registro de las condiciones del
estado del tiempo en la zona de trabajo, para posibles reclamos de EL
CONTRATISTA, sobre el plazo de ejecucion de la obra. 16. Llevar un album
fotografico del Historial constructivo del Proyecto e incluirlo en el informe final. 17.
Llevar una bitacora de las principales actividades diarias realizadas y de cualquier
problema o incidencia que se produzca en la obra. La Bitacora llevara un registro
de lo siguiente: *Estado del Tiempo; *Inventario del Equipo; *Estado del equipo;
*Numero de personas que laboran; *Tiempo trabajado; *Ordenes a EL
CONTRATISTA; *Ensayos realizados; *Visitas al Proyecto; *Cualquier suceso
importante que esté relacionado con el proyecto. 18. Debera dar su aprobacion a
los disefios de mezcla a utilizarse en algun elemento del proyecto, los cuales
deben ser presentados por EL CONTRATISTA. 19. En general, vigilar porque se
cumpla a entera satisfaccion de LA UNIDAD EJECUTORA, con los documentos
de Licitacion, Contrato y Especificaciones. 20. Verificar la informacion de todas las
medidas, trazos y estacas que sean necesarias para asegurarse que el proyecto
sera construido de acuerdo a los lineamientos, niveles y secciones transversales
proyectadas. 21. Calcular y certificar las cantidades finales de obra ejecutada por
EL CONTRATISTA. 22. Preparar en original y dos (2) copias un informe final que
muestire entre otras cosas, los avances logrados durante la ejecucién de los
trabajos, un resumen de los costos incurridos, comentarios y fotografias del
proyecto. Este informe debera entregarse a mas tardar quince (15) dias después
de finalizada la obra. c¢) OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
ADICIONALES DE EL SUPERVISOR: a) EL SUPERVISOR no podra retener por
mas de diez (10) dias calendario la documentacién referente al pago de
evaluaciones mensuales de obras solicitados por EL CONTRATISTA y debera dar
estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato, y sera responsable ante el
mismo CONTRATISTA por el monto de los valores, si por su culpa, negligencia u
otras causas a ellos imputables, LA UNIDAD EJECUTORA no toma en
consideracion la solicitud de EL CONTRATISTA. b) EL SUPERVISOR tendra la
responsabilidad de la supervision de todo el trabajo en conexion con este
proyecto, de acuerdo con las especificaciones y documentos del mismo,
previamente aprobados por EL CONTRATANTE. En cualquier otro caso no
cubierto por los documentos aprobados, EL SUPERVISOR se adherirz
normas de Ingenieria indicadas por LA UNIDAD EJECUTORA. :
arrendados por EL CONTRATANTE al servicio de la supervisit
en horas y dias habiles prestando los servicios para los cuale i
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o bien cuando la ejecucién del proyecto lo requiera y no para uso particular de EL
SUPERVISOR, en caso de negligencia, accidentes o dafios similares, estos
deberan ser cubiertos por este dltimo. CLAUSULA CUARTA: CONDICIONES
ESPECIALES: a) Responsabilidad de EL SUPERVISOR: 1. EL SUPERVISOR,
ademas ejecutara sus operaciones con la debida diligencia en el desarrollo del
proyecto y mantendré relaciones satisfactorias con otros grupos, Contratistas que
ejecuten trabajo en las diversas areas del proyecto. 2. Es ademas convenido que
EL SUPERVISOR, en la prestacion de los servicios motivo de este contrato,
actuara de acuerdo al mejor interés de EL CONTRATANTE, durante el trabajo de
construccion. 3. EL SUPERVISOR no podra emplear servicios profesionales y
técnicos que estén trabajando en oficinas publicas o entidades auténomas. 4. EL
SUPERVISOR actuard de acuerdo a los mejores intereses de LA UNIDAD
EJECUTORA. b) Informacién y Servicios: 1. EL CONTRATANTE a través de LA
UNIDAD EJECUTORA nombrara un Ingeniero Coordinador, que sera el enlace
entre esa dependencia y el Supervisor por intermedio del cual se canalizaran las
relaciones entre ambas partes, en lo relacionado con el Proyecto en general. 2. EL
CONTRATANTE se compromete a ejecutar con la debida diligencia, la revision,
aprobacién, aceptacién y autorizacion de todas las facturas, requisiciones de pago
y demas comprobantes sometidos por el Consultor para efectos de reembolso. 3.
EL CONTRATANTE a través de LA UNIDAD EJECUTORA, podra exigir el retiro
de cualesquiera de los empleados de EL SUPERVISOR asignados a este
Proyecto, que de acuerdo al juicio de LA UNIDAD EJECUTORA sea
incompetente o inaceptable por cualquier razén y ser sustituido por uno de mayor
capacidad y aceptado por LA UNIDAD EJECUTORA. EL SUPERVISOR debera
obedecer la orden de retiro. CLAUSULA QUINTA: INFORMES, OTRA
DOCUMENTACION: EL SUPERVISOR debera presentar a LA UNIDAD
EJECUTORA en original y dos copias mas su respectivas copias en digital, los
siguientes informes: 1. INFORME PRELIMINAR: EL SUPERVISOR preparara un
informe preliminar que debera ser presentado a mas tardar Cinco (5) dias después
de haber recibido la Orden de Inicio respectiva y debera contener como minimo:
a) Resumen de la Inspeccion realizada; b) Resumen de |a revisién de cantidades
de obra; c¢) Listado de personal a ser contratado por EL SUPERVISOR; d)
Requerimientos inmediatos de personal por EL SUPERVISOR; 2. INFORME
MENSUAL: EL SUPERVISOR debera presentar a mas tardar dentro de los
primeros cinco (5) dias después del mes, el periodo reportado, un informe tecnico
de avance fisico y financiero (en original y dos copias, con su respectivo soporte
digital), conteniendo fotografias de la obra. 3. INFORME ESPECIAL: EL
SUPERVISOR preparara los informes que le sean requeridos por LA UNIDAD
EJECUTORA vy los debera presentar en el tiempo establecido para lo mismo. 4.
INFORME FINAL: EL SUPERVISOR preparara un Informe Final que cubra todas
las fases del proyecto bajo los términos de este contrato. Este Informe reflejara
todas las operaciones de ingenieria, también incluira una recapitulacién de la
forma y cantidad de los fondos que hayan sido invertidos de acuerdo con los
términos de este contrato. Se requiere de un numero de dos (2) copias de este
informe final, y sus respectivas copias digitalizadas. EL SUPERVISOR debera
preparar un informe resumido de soporte para cada estimacion de pago de EL
CONTRATISTA, en la forma que se lo indique LA UNIDAD EJECUTORA. =S
CLAUSULA SEXTA: PERSONAL: EL SUPERVISOR se compromete a emplear /¢ R A
todo el personal en forma eficiente para la ejecucion del trabajo comprendido e ;;
este contrato. CLAUSULA SEPTIMA: VALIDEZ, VIGENCIA Y DURACION DE Q’; Y&
CONTRATO: a) VALIDEZ DEL CONTRATO: a) Este contrato no tendra validez o\“’«@i Sy
efecto hasta tanto no haya sido debidamente firmado por las partes contratantes. o’
b) Plazo de Ejecucion del Contrato: Se estima que EL SUPERVISOR realizara
todos los trabajos objeto de este contrato en el término de CUARENTA (40) DIAS
calendario, contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio que emita la Unidad
Ejecutora. CLAUSULA OCTAVA: COSTO DEL CONTRATO: El costo de este
contrato se ha estimado en la cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 13/100 (L. 995,552.13 ),
segln se detalla en el estimado de costos que se describe a continuacion:
SUPERVISION DE LOS PROYECTOS: 1.-PAVIMENTACION CON, N !Rﬁfcr,
HIDRAULICO DE TRAMOS 1Y 2 SALIDA A BOCOURI Y DE \ECRM!;,.,&?@E 7%
BUSES A LA CEIBA, MUNICIPIO DE LIURE, DEPART NT@""DEfL _
GOBIERNO DE HONDURAS
R 2 T

XA -7 T RMNIS TR
"’"‘J N ;SE P o
L9y 'S




PARAISO. 2.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO CALLE QUE CONDUCE FRENTE AL CENTRO DE SALUD SR.
MIGUEL A. ZUNIGA HASTA POLLO LA CASITA, OJO DE AGUA,MUNICIPIO
DE YUSCARAN, DEPARTAMENTO DEL PARAISO. 3.- “PAVIMENTACION
CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL BARRIO EL CENTRO QUE
VA DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, JUZGADOS DE PAZ
HASTA LLEGAR A LA PROPIEDAD DEL SENOR JOSE MATIAS VALERIANO,
MUNICIPIO DE POTRERILLOS, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO”. 4.-
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO ABAJO,
MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

CPS 001/UDEIP/INSEP/2019

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE TRAMOS 1y 2 SALIDA A BOCUIRE Y DE TERMINAL DE
BUSES A LA CEIBA, MUNICIPIO DE LIURE, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.

Construccion de Pavimento con Concreto Hidraulico Calie que conduce frente al Centro de Salud Sr. Miguel
A Zuniga hasta Pollo La Casita, Ojo de Agua, Municipio de Yuscaran, Departamento de El Paraiso
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL BARRIO EL CENTRO QUE VA DEL REGISTRO
LPR 015 |NACIONAL DE LAS PERSONAS, JUZGADOS DE PAZ HASTA LLEGAR A LA PROPIEDAD DEL SENOR JOSE MATIAS
VALERIANO, MUNICIPIO DE POTRERILLOS, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE OROCUINA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

LPR 006

LPR 004

LPR 014

Concepto Unidod Hoaibres | Cantidacd Salario Total
mes Total
1 SUELDOS Y SALARIOS
1.1 PERSONAL PROFESIONAL

1.1.1 |Gerente de Proyecto H-M 1.00 1.00 58,000.00 58,000.00
1.1.2  |ingeniero Residente H-M 1.00 2.00 39,000.00 78,000.00
Subtotal 1.1 136,000.00

1.2 PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA
1.2.1 |Contador H-M 1.00 1.00 14,000.00 14,000.00
1.2.2 |Secretaria H-M 1.00 1.00 11,000.00 11,000.00
1.2.3 |Dibujante Calculista (Tecnico en Autocad) H-M 1.00 1.00 14,000.00 14,000.00
Subtotal 1.2 39,000.00

Z.3 PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA
1.3.1 |inspectores de Campo H-M 1.00 4.00 14,000.00 56,000.00
1.3.2 |Laboratorista H-M 1.00 1.00 16,000.00 16,000.00
1.3.3 |Topografo H-M 1.00 2.00 16,000.00 32,000.00
1.3.4 |Cadeneros H-M 1.00 4.00 10,500.00 42,000.00
1.3.5 |Motorista H-M 1.00 2.00 11,500.00 23,000.00
Subtotal 1.3 169,000.00
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS (1.1+1.2+1.3) 344,000.00
2 HORAS EXTRAS {25% s/ Salaric del Personal de Campo) 42,250.00
TOTAL DE HORAS EXTRAS (2.0) 42,250.00

3 GASTOS DIRECTOS
3.1 MATERIALES Y SUMINISTROS

3.1.1 |Gastos de Laboratorio MES 1.00 4.00 14,500.00 58,000.00
3.1.2 |Materiales de Oficinay Campo MES 1.00 4.00 6,000.00 24,000.00
Subtotal 3.1 82,000.00
3.2 GASTOS DE OPERACION Y OF{CINA
3.2.1 |Reporte y Reproduccion MES 1.00 4.00 6,500.00 26,000.00
Subtotal 3.2 26,000.00
3.3 ALQUILER DE EQUIPO
3.3.1 |Alquilerde Vivienda MES 1.00 2.00 7,000.00 14,000.00
3.3.2 |Alquiler de Vehiculos MES 1.00 2.00 27,000.00 54,000.00
3.3.3 |Alguiler de Equipo de Topografia MES 1.00 2.00 16,000.00 32,000.00
Subtotal 3.3 100,000.00
3.4 SUBSISTENCIA
3.4.1 |Subsistencia de Personal Profesional MES 1.00 2.00 7,500.00 15,000.00
3.4.2 |Subsistencia de Personal de Campo MES 1.00 13.00 6,000.00 78,000.00
Subtotal 3.4 93,000.00
TOTAL 3 {3.1+3.2+3.3+3.4) 301,000.00
4 MANEJOS DE COSTOS DIRECTOS
15% S/ TOTAL3 45,150.00
TOTAL4 45,150.00
5 GASTOS GENERALES
5.1 46.20% S/ Total 1+2 178,447.50
TOTALS 178,447.50
6 HONORARIOS PROFESIONALES
6.1 Honorarios (15% de 1+2+5) 84,704.63
TOTALS 84,704.63
GRAN TOTAL {1+2+3+4+5+6) 995,552.13
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RESUMEN

No. CONCEPTO MONTO

1 SUELDOS Y SALARIOS 344,000.00
2 HORAS EXTRAS 42,250.00
3 GASTOS DIRECTOS 301,000.00
4 MANEJOS DE COSTOS DIRECTOS 45,150.00
5 GASTOS GENERALES 178,447.50
6 HONORARIOS PROFESIONALES 84,704.63

TOTAL 995,552.13

CLAUSULA NOVENA: REEMBOLSOS: Todos los costos necesarios para la
ejecucion de este Contrato, seran pagados por EL SUPERVISOR y reembolsable
previa justificacion, por EL CONTRATANTE, segun el Estimado de Costos de
acuerdo a su oferta final. CLAUSULA DECIMA: PAGOS: EL SUPERVISOR
recibira como pago por los servicios objeto de este Contrato, una cantidad
estimada de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 13/100 (L. 995,552.13 ), EL SUPERVISOR
recibird sus pagos previa presentacion de los reembolsos. Este Contrato sera por
costos reembolsables mas Honorarios Proporcionales, para lo cual se debera
presentar la solicitud de Reembolso con los documentos de soporte respectivos,
para la posterior revisién de El Coordinador de LA UNIDAD EJECUTORA, asi
como el Informe del periodo con toda la informacion requerida. Los Gastos que
ocasione este Contrato se efectuaran con cargo a la Estructura Presupuestaria
siguiente: INSTITUCION: 0120, GA 001, UE009, FTE 11, ORG 001, Programa
23, Sub Programa 00, Proyecto 000, Act/Obra 002, Objeto 47220. Todos los
pagos se haran en Lempiras, moneda Oficial de la Republica de Honduras, con la
presentacion del documento de reembolso acompanado por una certificacién de
EL CONTRATANTE, donde se exprese que las cantidades facturadas
representan costos reembolsables, recargo por Gastos Directos, Gastos
Generales y Honorarios a EL SUPERVISOR, y que pueden ser pagados.
Honorarios Proporcionales: EL SUPERVISOR recibira por concepto de Honorarios
Profesionales la cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CUATRO LEMPIRAS CON 63/100 (L. 84,704.63), pagaderos de acuerdo al valor
del reembolso que presente en el periodo que corresponda. No se hard ninguin
pago adicional por Honorarios, a menos que exista un trabajo exira no
contemplado en el alcance del trabajo. Dicho trabajo extra debera ser ordenado y
aprobado por la Unidad Ejecutora. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTIA
DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: EL CONSULTOR, queda obligado a
constituir, antes de dar inicio a la supervision de las obras, la siguiente garantia:
Garantia de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al quince por ciento (15%) del
monto de los Honorarios Profesionales del contrato, con una duracién hasta tres
(3) meses adicionales al plazo previsto para la terminacion del mismo. La Garantia
de Cumplimiento de Contrato, debera presentarse después de haberse suscrito el
correspondiente contrato, y debera cumplir con el siguiente procedimiento:
Mediante solicitud formal, EL SUPERVISOR pedira al Unidad de Desarrollo y
Ejecucion de Infraestructura Publica (UDEIP), la aprobacién de la garantia
correspondiente, adjuntando a su escrito el original de la misma. Esta garantia
debera ser emitida por una Instituciéon Bancaria o Compafia de Seguros
legalmente establecida y autorizada por la Comisién Nacional de Bancos vy
Seguros, para operar en la Republica de Honduras, y debera contener la Clausula
siguiente: “Esta Garantia sera ejecutada por el valor total de la misma, a simple
requerimiento de la Unidad de Desarrollo y Ejecucién de Infraestructura
Publica (UDEIP), acompafiada de un certificado o nota de incumplimiento, emitida
por LA UNIDAD EJECUTORA sin perjuicio de los ajustes que pudieran haber, si
fuere ei caso, que se haran con posterioridad a la entrega del valor total de la
misma’. Seran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan o limiten
esta disposicion. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: AMPLIACION DE LAS
GARANTIAS POR AUMENTO EN EL PLAZO: Si a consecuencia de la
modificacion de un contrato de construccion, se aumentare el monto
de supervision por incremento de las prestaciones a cargo de E
este debera ampliar la Garantia de Cumplimiento teniendo com

GOBIERNO DE HOMDURAS
M0 T W k%
b MINISTR {®]

> P’J}r‘{ INSER

v 1oy Radea, 4 " Armavasnsls RIS Bl Torram €5 & T dil o FERATS
AL OISE, NLOIMAVAGUICIa, VI AL DGUTras LA T LIeTonos:  oSU4




OF DNIRABTIIRIURA
w PUBLICOS

contrato modificado que estuv;ere por ejecutarse. CLAUSULA DECIMA
TERCERA: VERIFICACION DE LAS GARANTIAS: LA UNIDAD EJECUTORA
encargada de velar por la correcta ejecucion y supervision del contrato, sera
responsable de que las garantias se constituyan oportunamente por EL
SUPERVISOR, y que cumplan los fines para los que fueron expedidas. En
consecuencia, si hubiese reclamos pendientes estando proximo a expirar
cualquier garantia que responda por obligaciones de EL SUPERVISOR, EL
CONTRATANTE, por medio de LA UNIDAD EJECUTORA notificara este hecho
a la empresa afianzadora o garante, quedando desde ese momento la garantia
afecta al resultado de los reclamos. CLAUSULA DEC!MA CUARTA:
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS GARANTIAS: Las garantias
constituidas por EL SUPERVISOR, tendran caracter de titulo ejecutivo y su
cumplimiento se exigira por la via de apremio, una vez que esté firme el Acuerdo
de Resolucién por incumplimiento de EL SUPERVISOR. EL CONTRATANTE
gozara de preferencia sobre cualquier otro acreedor para hacer efectivas estas
cauciones. Quienes otorgaren estas cauciones a favor de EL SUPERVISOR, no
gozaran del beneficio de excusion. Si este Contrato fuera rescindido por
incumplimiento de EL SUPERVISOR, EL CONTRATANTE podra realizar las
diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Publica, el monto
de las garantias que EL SUPERVISOR haya rendido para garantizar el fiel
cumplimiento del contrato. CLAUSULA DECIMA QUINTA: DEVOLUCIONES DE
LAS GARANTIAS: LA UNIDAD EJECUTORA podra autorizar la devolucién de la
Garantia de Cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido el
correspondiente  Finiquito del Proyecto. CLAUSULA DECIMA SEXTA:
RETENCIONES: 1. EL CONTRATANTE retendra mensualmente a EL
SUPERVISOR el diez por ciento (10%) de los Honorarios Mensuales, como
garantia adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato, especificada en la
Clausula Décima Tercera, Garantia de Cumplimiento del Contrato. 2. EL
CONTRATANTE retendra en cada pago de reembolsos a EL SUPERVISOR el
12.5% del Impuesto Sobre la Renta, salvo que EL SUPERVISOR presente la
constancia del Servicio de Administracién de Rentas de estar sujeto al Sistema de
Pagos a Cuenta del Impuesto Sobre la Renta 3. EL CONTRATANTE retendra los
pagos a EL SUPERVISOR por incumplimiento en la entrega de los trabajos
especificados en este contrato, pagandosele a EL SUPERVISOR una vez
subsanado tal incumplimiento. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS
ANEXOS AL CONTRATO: Forman parte integral del presente contrato, tal como
si estuvieran individualmente escritos en él: 1. Invitacion a Concurso y Notificacion
de Adjudicacion. 2. El documento Base de Concurso y las adendas que se le
hagan al mismo. 3. Cualquier modificacién, suplemento, adenda, orden de cambio,
o convenio suplementario que se suscriba como complemento de este contrato. 4.
La Oferta Econdmica y Técnica segln lo expuesto en los Términos de Referencia
y aprobada por LA UNIDAD EJECUTORA. 5. Los Términos de Referencia
entregados a EL SUPERVISOR. 6. Garantia de Cumplimiento de Contrato. 7. La
Orden de Inicio. 8. Otros documentos presentados por EL SUPERVISOR vy
aquellos que emita EL CONTRATANTE para los efectos del presente Proyecto.
En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el Contrato y los anexos,
privard lo expuesto en el Contrato. CLAUSULA DECIMA OCTAVA:
MODIFICACIONES DEL CONTRATO: a) EL CONTRATANTE podra en cualquier
ocasion, mediante orden escrita hacer cambios dentro de los términos de este
contrato. Si tales cambios dan lugar a un aumento en el alcance del trabajo o en el
plazo necesario para la ejecucion del mismo, o que afecte cualquier disposicion
del mismo o si después de la firma de este contrato entran en vigor disposiciones
gubernamentales que aumenten los salarios o el costo de bienes y materiales
necesarios para la realizacién de los trabajos, se hara un ajuste equitativo en el
pago a EL SUPERVISOR y en todos los términos de este contrato que puedan
resultar afectados. b) En el caso de que EL CONTRATANTE solicite a EL
SUPERVISOR servicios de ingenieria de cualquier naturaleza en adicién o fuera
del alcance de los trabajos previstos en las clausulas de este contrato o hace
cambios en dicho alcance del trabajo, o que EL CONTRATISTA establ
fuentes de trabajo adicionales o distintos a los de su programacion ofi M‘&U”WRT .
requieren un cambio sustancial en las necesidades de Oopgf cnog;x d@r:ta
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CONTRATANTE decida construir obras adicionales que sean requeridas, EL
SUPERVISOR se obliga a proseguir con los trabajos de supervision adicionales.
EL CONTRATANTE lo solicitara por escrito a EL SUPERVISOR vy este presentara
una propuesta con un estimado de Hombres-Meses, salarios, gastos directos,
gastos generales y Honorarios Profesionales adicionales para efectuar dichos
trabajos, antes de autorizar dichos ftrabajos. ¢) EL CONTRATANTE y EL
SUPERVISOR acuerdan que este contrato es una obligacidn entre ambas partes y
que el documento es un contrato de Costos Reembolsables y Honorarios
Profesionales Proporcionales, basado en el respectivo plazo de ejecucion,
entendiendose que el Estimado de Costos no es limitativo, sino que podra variarse
dentro de los limites razonables, con la previa autorizacion de LA UNIDAD
EJECUTORA. d) Ademas, es convenido, que EL SUPERVISOR no podra asignar,
transferir, comprometer, subcontratar o hacer cualquier otra transaccién por este
contrato o cualquier parte del mismo, excepto con el consentimiento por escrito de
EL CONTRATANTE. e) EL CONTRATANTE no reconocera costos adicionales al
Costo Estimado, si EL SUPERVISOR por causas no justificadas e imputables a él
mismo, dejase de cumplir con este contrato. En tal caso, se obliga por sus propios
medios a cumplir con este contrato a satisfaccion de EL CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIMA NOVENA: NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones
contempladas por este contrato, seran validas solamente cuando fuesen hechas
por escrito y entregadas con acuse de recibido por LA UNIDAD EJECUTORA.
CLAUSULA VIGESIMA: TERMINACION: EL CONTRATANTE se reserva el
derecho de terminar este contrato por conveniencia de la Administracién y por
causas justificadas a su criterio, o por razones de fuerza mayor o caso fortuito,
igualmente calificadas por EL CONTRATANTE. En cualquier caso, dard a EL
SUPERVISOR una notificacion por escrito de la terminacién de los servicios objeto
de este contrato. EL SUPERVISOR tendra el derecho de terminar este contrato, si
por razones de fuerza mayor es imposible continuar los servicios indicados en él, o
si EL CONTRATANTE se atrasase en uno o mas pagos. Otras causas de
terminacion de la ejecucién son las consideradas en la Ley de Contratacion del
Estado y Por aplicacion de lo establecido en el Articulo 78 de las Disposiciones
Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica
vigentes. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: PENAL: EL SUPERVISOR por
cada dia de refraso en la presentacién de cada informe, este debera pagar una
multa del 0.36% del valor del confrato segun articulo 76 de las Disposiciones
Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica vigentes, tal
como se establecio en los pliegos de condiciones. EL CONTRATANTE tendra la
facultad de verificar que EL SUPERVISOR cumpla estrictamente con las
Clausulas referente a la Descripcion de los servicios; condiciones especiales e
informes, otra documentacion y Multa, cantidad que le serd deducida automatica
de los pagos pendientes a su favor. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA:
INDEMNIZACIONES: Durante la ejecucion de este contrato, EL SUPERVISOR
acuerda indemnizar y defender a su costa a EL CONTRATANTE, sus
funcionarios, agentes y empleados, de cualquier accién legal por causa de
difamacion y toda clase de reclamos, demandas, acciones, incluyendo la violacion
de propiedad literaria, patentes o registros de invencién, articulos o herramientas,
originados directamente de acciones u omisiones legales de EL SUPERVISOR, en ===y
relacién con el proyecto. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CONFLICTO DE/A° &
INTERESES Ni EL SUPERVISOR, ni ningun miembro del personal de éstel/g
trabajaran directa o indirectamente para su beneficio personal, ni en su nombre i
a través de ninguna otra persona, en ningin negocio, profesién u ocupacion, )
haciendo uso de informaciéon obtenida por medio de este contrato. b) EL N
SUPERVISOR vy sus asociados no podran participar en la construccion del
proyecto en provecho propio, ni en el suministro de materiales y equipos para el
mismo o en caracter financiero. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: FINIQUITO: Al
recibir EL CONTRATANTE el Informe Final a entera satisfaccion y al efectuar el
ultimo pago a EL SUPERVISOR, este contrato se dara automaticamente por
terminado en el entendido de que las partes contratantes deberdn a solicitud de
cualquiera de ellas, otorgar dentro de un plazo de noventa (90) dias, un finiquito
amplio, descargandose reciprocamente de toda clase de responsabHicEiEs:: >
provenientes de la ejecucion de este contrato, o expresar por e .n‘t‘éﬁﬁ_(jd,a;sﬁlas_ ™
causas por las que no se otorga tal finiquito, sin perjuicio de las on&abxlijé‘g@es
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profesionales que normalmente corresponden a EL SUPERVISOR. CLAUSULA
VIGESIMA QUINTA: LEYES APLICABLES: Para todo lo relativo al cumplimiento
o interpretacion de este contrato, las partes se someten a las Leyes, Tribunales y
autoridades competentes de la Republica de Honduras. CLAUSULA VIGESIMA
SEXTA: RESPONSABILIDAD LABORAL: EL SUPERVISOR, asumira como
patrono toda la responsabilidad derivada de la relacién contractual con sus
trabajadores durante y después de la ejecucién de este contrato, de conformidad a
lo establecido en el Cédigo de Trabajo. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA:
MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS: Queda convenio entre las partes que
las controversias que generan los actos administrativos, pueden ser resueltos
empleando medios alternativos de resolucion de disputas a la jurisdiccion de lo
contencioso administrativo, segin lo determine la Ley. EIl CONTRATANTE en
cualquier caso de controversia deben crearse Mesas de Resolucién de Disputas,
con el propdsito de las mismas ayudar a las partes a resolver sus desacuerdos y
desavenencias. Las mesas pueden emitir recomendaciones o resoluciones
vinculantes. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: INTEGRIDAD: Las partes, en
cumplimiento a lo establecido en el articulo 7 de la Ley de Transparencia y de
Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las
practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacién de una cultura de
transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacion y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de
conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los
valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJEMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta
observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen
los procesos de contratacién y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad vy libre competencia.
3. Que durante la ejecucioén del Contrato ninguna persona que actie debidamente
autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningin empleado o
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas:
entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir o solicitar directa
o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra
parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que
denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas
partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién
de alcanzar un proposito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada
las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la informacién que deba
ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y
dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa
de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y
verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el
suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la
realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad
sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén del Contrato, Y N0 ZZm=,
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para /& '
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declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula po
Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se
incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes
cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores,
socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y gue pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a. De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Es
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aph
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoder q :
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplingas ¢8H; as.del
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régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que corresponda. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva del [Contratista o Consultor y
a los Subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad] de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la
aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan
segun el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. Enfe delo
anterior, las partes manifiestan la aceptacién de los compromisos adoptados en el
presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma parte integral
del Contrato, firmando voluntariamente. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA:
CLAUSULA COMPROMISORIA: Es entendido y convenido por ambas partes
que, no obstante el monto y plazo del contrato, el compromisc de EL
CONTRATANTE durante el Aiio Dos Mil Diecinueve (2019), se limita a la cantidad
que aparece en la asignacion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
la RepUblica mencionada en la Estructura Presupuestaria, y que la ejecucion y
pago de los servicios correspondientes a los afios subsiguientes, queda
condicionada a que el Congreso Nacional apruebe en el presupuesto de dichos
afios los fondos correspondientes, segln lo establece la Ley Organica del
Presupuesto. La no aprobacion de estos fondos por el Congreso Nacional dara
derecho a la resolucién del contrato sin responsabilidad para las partes. En fe de
lo cual, ambas partes aceptan las anteriores estipulaciones y firman el presente
Contrato en la Ciudad de Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, a los
veintiocho (28) dias del mes de marzo del afio dos mil diecinueve.
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