

## Unidad de Licitaciones Mes de Enero del 2015

O.M. 07-2014 Mejoramiento Techo Danlí				
Descripción de Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Período de Vigencia	Enlace
<p><i>Debido a que las láminas de la cubierta de techo del edificio Judicial de Danlí se han deformado por la carga viva que han recibido cuando se realizan reparaciones y que los traslapes verticales entre láminas se han abierto; el agua lluvia ingresa al interior del edificio y ha ocasionado que en el interior se dañen algunas áreas del cielo falso. Se han recibido gran cantidad de solicitudes por parte del tribunal de Sentencia, ya que esta es el área en la que se producen la mayor cantidad de filtraciones de agua lluvia.</i></p>	Adjudicado	Contratación directa	<p>Fecha de Inicio 13/01/2015</p> <p>Fecha Recepción Ofertas 16/02/2015</p>	<a href="#">Ver Detalle</a>

Enero del 2015

*Para visualizar cada documento presione "click" sobre el nombre del documento que desea consultar:*

[Avisos de Prensa](#)

[Pliego o términos de Referencia](#)

[Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas](#)

[Resolucion de la Adjudicacion](#)



Información :Proporcionada por: Jesus David Ramos