

**REPUBLICA DE HONDURAS
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PRONADERS)**

"PROCESO DE ADQUISICION DE OBRAS MEDIANTE COMPARACIÓN DE PRECIOS"

CP-DI-AD-GT-007- 011-OBRAS

**"MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN
JOSE, CONCEPCION, OCOTEPEQUE"**

TEGUCIGALPA M. D. C. ABRIL 2011

00000119

REPUBLICA DE HONDURAS
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PRONADERS)

INSTRUCTIVO PARA LOS OFERENTES:

PROCESO DE ADQUISICION DE OBRAS MEDIANTE COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: **"MEJORAMIENTO DEL PUENTE HAMACA VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO OCOTEPEQUE"**.

El Programa Nacional de Desarrollo, Rural Sostenible (PRONADERS), a través de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS), invita a presentar oferta para la ejecución del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL PUENTE HAMACA VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO OCOTEPEQUE"**.

La construcción de las obras será financiada con fondos Nacionales. La Cotización deberá y estará sujeta a las condiciones aquí especificadas.

SECCIÓN I
INSTRUCCIONES GENERALES A LOS OFERENTES:

A. Documentos a Presentar con la Oferta:

Todo Oferente debe presentar como requisitos indispensables con su oferta los documentos siguientes:

1. La carta de la oferta, debidamente firmada por el representante legal de la empresa o Contratista Individual, según el formulario No. 1 Sección III adjunto. Documento no subsanable (**DNS**).
2. Declaración Jurada autenticada por Notario Público de no estar comprendida la empresa, ni los socios en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, según el formulario No. 3 Sección III adjunto. **Debidamente firmada y sellada.**
3. Escritura de Comerciante Individual o de Constitución de sociedad de la empresa y sus reformas si las hubiere, debidamente inscrita en el Instituto de la PROPIEDAD Inmueble y Mercantil del domicilio de la empresa. Si la escritura no describe quien ejerce la representación de la empresa del que firma la oferta, deberá adjuntar el poder de representación debidamente inscrito en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil del domicilio de la sociedad. Y en caso de actuar como persona Natural, acreditar copia de tarjeta de identidad, conforme lo establecido en el artículo 23 inciso D, del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.
4. Constancia emitida por la Gerencia Técnica de DINADERS, en el que se haga constar que el contratista **ESTA INSCRITO** en el registro de proveedores y contratistas de DINADERS/PRONADERS.

00000120

5. Detallar los principales equipos de construcción que el Oferente propone para cumplir con el contrato.
6. Cronograma, Plan de Trabajo y metodología de ejecución del proyecto.
7. La Lista de Cantidades de obras y precios unitarios. **DNS.** según el formulario No. 2 Sección III adjunto. **Debidamente firmado y sellado.**

Nota: Todo fotocopia deberá venir debidamente autenticada por Notario Público.

B. Presentación de Ofertas:

Las ofertas deben de presentarse en un solo sobre sellado, rotulado en el centro con el nombre y dirección del Contratante, en la esquina superior derecha el nombre y dirección del Oferente. Este sobre debe contener dos sobres interiores conteniendo el primero el original de la oferta impresa, el segundo una copia impresa de la oferta y una copia electrónica.

C. Inspección física al sitio de las Obras.

Los oferentes potenciales deben de llevar a cabo una visita obligatoria al sitio de las obras, previo a la presentación de las ofertas, a su cuenta y riesgo, coordinándose con la autoridad del Municipio.

D. Fecha límite para presentar ofertas:

La fecha límite para presentar la oferta es el día 10 de junio de 2011 hasta las 10:00 A.M, en la Gerencia Administrativa de la Dirección nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS) Edificio Santa Esmeralda, I nivel Col. Residencial Montecarlos, 50 metros al sur de edificio Hondutel La Gerencia y a 100 metros al sur del Bulevar Morazán, Tegucigalpa, Dirigido al Ing. José Roberto Pineda Aviléz.

Sus consultas deberán ser por escrito y las mismas deberán ser dirigidas al Ing. José Roberto Pineda Avilés y enviadas al Ing. Jessica María Castillo en la oficina de Gerencia Técnica, de la Dirección nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS) Edificio Santa Esmeralda, I nivel Col. Residencial Montecarlos, 50 metros al sur de edificio Hondutel La Gerencia y a 100 metros al sur del Bulevar Morazán, Tegucigalpa, Telefax No. 2236-2450, 2236-2489 y 2236-2573, a más tardar el día 03 de junio de 2011 hasta las 03:30 P.M, y las respuestas se enviarán a más tardar el día 06 de junio del 2011.

E. Precio de la oferta:

- (a) No se aceptarán solicitudes de reajuste de precios después de que la oferta haya sido presentada.
- (b) La oferta debe comprender el total de los numerales de las obras a construir.
- (c) Todas las cotizaciones deberán ser presentadas en **LEMPIRAS**

00000121

F. Requisitos para el Pago:

1. Al Contratista se le pagará por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades, y de acuerdo a los reportes de avance de obra (estimaciones) emitidos por el Ingeniero Supervisor contratado por el Contratante.
2. Solicitud del oferente acompañada del informe de avance de obra (Estimaciones), emitido por el Ingeniero Supervisor.
3. Recibo de pago.

G. Impuestos:

Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por el Oferente.

H. Garantía de Cumplimiento de Contrato y de Calidad:

Garantía o fianza de Cumplimiento de contrato, la que tendrá una validez por un periodo de tres meses adicionales al plazo de entrega de la obra, contados a partir de la firma del contrato y será por el 15% del monto total de la oferta. Y deberá ser emitida a favor del Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS/DINADERS) y en Lempiras. Documento No Subsanable, (DNS)

- **Garantía de Calidad:** El Contratista deberá proporcionar al Contratante una Garantía de Calidad por un monto del 5% del Contrato. La garantía será bajo cualquiera de las modalidades:

La garantía de calidad sustituirá a la garantía de cumplimiento y tendrá una vigencia de un año.

"La presente garantía será ejecutada a simple requerimiento de PRONADERS/DINADERS acompañada de una nota de incumplimiento"

- **Garantía de Anticipo: (Solo si aplica el anticipo)**

Garantía de Anticipo: El CONTRATISTA se compromete a otorgar a favor de El Contratante, una garantía de anticipo por el 100% del valor anticipado con una vigencia igual a la del contrato y hasta el reintegro total del valor anticipado.

"La presente garantía será ejecutada a simple requerimiento de PRONADERS/DINADERS acompañada de una nota de incumplimiento"

I. Periodo de Validez de la Oferta:

Las ofertas deberán tener un período de validez de **120 días HABILES**, contados a partir de la fecha de presentación de las ofertas.

00000122

J. Plazo de entrega de las obras:

La obra deberá ser entregada en un plazo menor o igual a treinta días calendario, contados a partir de la orden de inicio emitida por el Programa de Nacional de Desarrollo Rural Sostenible/ DINADERS y según lo estipulado en el Contrato.

K. Ubicación del Proyecto y Lugar de Entrega de las Obras:

El proyecto está ubicado en la comunidad de San José, municipio de Concepción en el departamento de Ocotepeque.

L. Supervisión y Gerente de Obras:

El Contratante verificara la ejecución del proyecto por medio de un Ingeniero Supervisor que se contratará al efecto o profesional de ingeniería que delegue la gerencia técnica para tal efecto, el cual será dado a conocer al Contratista. El Contratante y el Ingeniero Supervisor tendrán plena autorización y facultad para suministrar al Contratista en su caso durante el curso de la ejecución de la obra, planos o instrucciones adicionales que resulten necesarias para la debida y adecuada ejecución del proyecto.

M. Adjudicación:

El Oferente seleccionado y que se le haya adjudicado el proyecto, previo a la firma del Contrato debe presentar los documentos siguientes:

1. Constancia de estar Inscrito en la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado.
2. Solvencia emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos de estar al día con el pago de impuesto sobre la Renta.
3. Constancia de no tener juicios o cuentas pendientes con el estado de Honduras, emitida por la Procuraduría General de la Republica.
4. Solvencia de Instituto Hondureño de Seguridad Social

N. Recepción de la Obra:

La recepción de la obra se hará por parte del Ingeniero Supervisor y el Delegado por el Contratista o su representante, para lo cual se levantara una acta de recepción de la obra, a fin de constatar que las mismas, se ajustan correctamente a las cantidades y especificaciones técnicas detalladas en el contrato; Para proceder al pago correspondiente de conformidad con lo establecido en el contrato. Si la obra entregada no se ajusta a los requerimientos especificados, el Contratista deberá corregirlos en un plazo no mayor de diez (10) días calendarios, sin perjuicio de aplicársele las sanciones económicas correspondientes.

**REPUBLICA DE HONDURAS
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PRONADERS)**

II.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A. Especificaciones Técnicas:

Las especificaciones técnicas abajo indicadas se refieren a requerimientos mínimos de la Construcción de **PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL PUENTE HAMACA VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, CONCEPCION, OCOTEPEQUE"**.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
PRELIMINARES		
Desinstalación de madera	Pt	10,501
Desinstalación de cable de acero	ml	890
CABLES PRINCIPALES Y TENSORES		
Suministro e instalación de Cable Principal de 1 1/2"	ml	370
Suministro e Instalación de cable de centro de 1"	ml	404
suministro e instalación de Péndolas de Alambre acerado doble de 1/2", @ 1.50 mts	ml	260
suministro e instalación de Platina de 2" con perno para amarre de péndolas	unidad	256
suministro e instalación de grapas de 1/2" con para amarre de péndolas	unidad	256
suministro e instalación de grapas de 2" con para amarre de cable principal	unidad	25
suministro e instalación de grapas de 1" con para amarre de cables centrales	unidad	32
PISO DE MADERA Y ACCESORIOS		
Instalación de Durmiente de Madera 4"x4" 12'	ml	81
Instalación de Tablón de Madera 3"x10"x14'	ml	81

00000124

Suministro e instalación de Abrazadera de Durmiente (platina de 2" con pernos de 7"diámetro de 3/4"	unidad	232
--	--------	-----

GENERALIDADES DEL PROYECTO

1. Descripción y Localización del Proyecto

"MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA VEHICULAR" CP-DI-AD-GT-007- 2011-OBRAS
Comunidad de San José Municipio Concepción del Departamento de Ocoatepeque.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONSTRUCCION DE LA CAJA PUENTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Preliminares.

Estas actividades consistirán en la desinstalación de la madera y cable existente dichas actividades serán ejecutadas por el Contratista pagadas por metro lineal.

Cables Principales y Tensores

Estas actividades están consideradas el suministro e instalación de cable, péndolas, grapas de amarre de cables, platina, etc.

Suministro e instalación de Cable Principal de 1 1/2".

Se suministrará e instalará el cable de acero principal del puente hamaca vehicular con una dimensión de 1 1/2" de diámetro.

Suministro e Instalación de cable de centro de 1".

Se suministrará el cable de acero central de 1" de diámetro y se instalaran 4 líneas de cable de acero con una separación de 70 cm entre cada uno.

Suministro e instalación de Péndolas de Alambre acerado doble de 1/2", @ 1.50 mts.

Esta actividad consta del suministro de cable de acero de 1/2" para la unión de cable principal inferior y superior estas péndolas tendrán una separación entre ellas de 1.5 m

Suministro e instalación de Platina de 2" con perno para amarre de péndolas.

00000125

Consta de una platina de $\frac{1}{4}$ "x2"x20' con un perno y rosca para el amarre de péndolas tanto en su extremo inferior como superior. Ver plano de detalles

Las grapas se suministrarán e instalarán según dimensión de cable.

Piso de Madera y Accesorios

Estas actividades constan del suministro e instalación de la madera de calzada para el puente hamaca vehicular, el suministro de la madera será ejecutado por la alcaldía del Municipio de Concepción y la instalación deberá realizarla el contratista.

Suministro Durmiente de Madera 4"x4" 12'

Instalación de Durmiente de Madera 4"x4" 12'

Suministro Tablón de Madera 3"x10"x14'

Instalación de Tablón de Madera 3"x10"x14'

Suministro e instalación de Abrazadera de Durmiente (platina de 2" con pernos de 5 1/2" diámetro de 3/4"

La abrazadera consta de una platina de $\frac{1}{4}$ "x1 1/2"x20' con dos pernos de $\frac{3}{4}$ x 5 1/2". Ver plano de detalles.

Descripción de Equipo para ejecutar el Proyecto
<p>Se requiere de un equipo mínimo para ejecutar este tipo de proyectos:</p> <ol style="list-style-type: none">1.-Equipo de topografía completo (transito, nivel, cinta de acero, etc.).2.- Un (1) lote de equipo para protección personal (guantes, casco, etc.).3.-Un (1) pick up (para cualquier emergencia).4.- Un tecla5. herramientas menores (cortadora de cable de acero)

B. Plan de Entrega:

Las obras deben ser entregadas **en un término no mayor a cuarenta y cinco días calendario** por la totalidad descrita en el cuadro anterior.

00000126

SECCION III

FORMULARIOS A LLENAR PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

Lista de formularios estándares

Formulario No. 1: Presentación de la Oferta

Formulario No. 2: Detalle de la Oferta

Formulario No. 3: Declaración Jurada

00000127

Formulario No. 1: Presentación de la Oferta

[fecha]

(A llenar por el Oferente)

A: Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible/ DINADERS, Edificio PRONADERS, tel. 2236-2450 Número de Identificación y Nombre del "PROCESO DE ADQUISICION DE OBRAS MEDIANTE COMPARACIÓN DE PRECIOS" CP-DI-AD-GT-007- 2011-OBRAS

A: [nombre y dirección del Contratante]

Después de haber examinado el **DOCUMENTO GUIA: "PROCESO DE ADQUISICION DE OBRAS MEDIANTE COMPARACIÓN DE PRECIOS" CP-DI-AD-GT-007- 2011-OBRAS**, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste], ofrecemos ejecutar el Proyecto: **"MEJORAMIENTO DE PEUNTE GHMACA VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE"** de conformidad con el Documento Guía, por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda	Porcentaje pagadero en la moneda
(a) Lempiras	100%

El pago de anticipo solicitado es: No aplica

Monto	Moneda
(a)	

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y, de haber sido solicitado, con el suministro de Garantía de Cumplimiento de Contrato exigida en el **DOCUMENTO GUIA: "PROCESO DE ADQUISICION DE OBRAS MEDIANTE COMPARACIÓN DE PRECIOS" CP-DI-AD-GT-007- 2011-OBRAS.**

No presentamos ningún conflicto de interés de acuerdo con el Formulario No 3.

00000128

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación:

Nombre y dirección del Agente	Monto y Moneda	Propósito de la Comisión o Gratificación
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar "ninguna")

Firma Autorizada: _____

Nombre y Cargo del Firmante: _____

Nombre del Oferente: _____

Dirección: _____

00000129

Formulario No.2: Detalle de la Oferta

El Oferente deberá de llenar el cuadro siguiente en cada uno de sus numerales, indicando **Unidad, Cantidad Obra, Costo Unitario (LPS) y Costo Total (LPS).**

Nota: La oferta debe comprender todos los numerales de las obras solicitadas. **Ofertas incompletas serán descalificadas.**

OBRA OFERTADA:

"MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE"

CUADRO PRESUPUESTO BASE OBRA CIVIL					
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio/unidad	Total
1.	PRELIMINARES				
1.1	Desinstalación de madera	pt	10,501		
1.2	Desinstalación de cable de acero	ml	890		
2	CABLES PRINCIPALES Y TENSORES				
2.1	Suministro e instalación de Cable Principal de 1 1/2"	ml	370		
2.2	Suministro e Instalación de cable de centro de 1"	ml	404		
2.3	suministro e instalación de Péndolas de Alambre acerado doble de 1/2", @ 1.50 mts	ml	260		
2.4	suministro e instalación de Platina de 2" con perno para amarre de péndolas	unidad	256		
2.5	suministro e instalación de grapas de 1/2" con para amarre de péndolas	Unidad	256		
2.6	suministro e instalación de grapas de 2" con para amarre de cable principal	Unidad	25		
2.7	suministro e instalación de grapas de 1" con para amarre de cables centrales	Unidad	32		
3	PISO DE MADERA Y ACCESORIOS				
3.1	Instalación de Durmiente de Madera 4"x4" 12'	MI	81		
3.2	Instalación de Tablón de Madera 3"x10"x14'	MI	81		
3.3	Suministro e instalación de Abrazadera de Durmiente (platina de 2" con pernos de 7"diámetro de 3/4"	unidad	232		
	TOTAL (LPS)				

00000130

Formulario No. 3: Declaración Jurada

DECLARACION JURADA
AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS A TRAVES DE LA DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

El suscrito Oferente declara:

Que las únicas personas o partes interesadas como principales en esta propuesta, son las que aquí se nombran.

Que esta propuesta se hace sin colusión con ninguna otra persona, firma o corporación.

Que al someter esta propuesta he examinado cuidadosamente la ubicación del lugar donde se construirán las obras, asimismo acepto las condiciones del contrato propuesto en la sección V, especificaciones y otros documentos citados en este documento.

Que se propone y conviene, si esta propuesta es aceptada, en formalizar un Contrato con el Contratante, en la forma expresada en estos documentos. Que ofrece llevar a cabo las obras para el Proyecto "**MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMCA VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE**" en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y demás condiciones contractuales, comprometiéndose a presentar la garantía de Cumplimiento de Contrato requerida en un plazo no mayor de quince (15) días, después de haberse suscrito el correspondiente contrato.

Que acepta iniciar la obra en la fecha estipulada en la Orden de Inicio, la cual deberá ser retirada de DINADERS por el Contratista, dentro de los quince días después de la firma del Contrato. Si esta no es retirada dentro del término antes indicado, se dará por entregada y aceptada por parte del Proveedor.

Que como Contratista Individual o en representación de la empresa: _____, deberá pagar al Contratante en concepto de Multa por cada día de atraso en la entrega de la obra contratada, mas allá de la fecha prevista en el Contrato y la Orden de Inicio, una cuantía a establecerse a la firma del Contrato.

Que no se encuentra comprendido en ninguno de los casos que cita el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.


Por lo tanto jura que ha leído y entendido todas y cada una de las partes del Instructivo a los Oferentes de este proceso de adquisiciones mediante comparación de precios, para su fiel cumplimiento.

Lugar y Fecha _____

00000131


DETALLE DE ACCESORIOS.


DETALLE DE INSTALACION DE PENDOLA



GRAPA DE CABLE PENDOLA

DETALLE INSTALACION DE DURMIENTE





GOBIERNO DE
UNIDAD NACIONAL
EL GOBIERNO DE TODOS



Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Abril de 2011.

Ingeniero
Isaac Francisco Calderón
Presente.

Estimado ingeniero Calderón:

El Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS) a través de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS), está convocando a un proceso de Comparación de Precios, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en los Artículos 1,2,6,7,38,39,41 y 57 y demás aplicables de la Ley de Contratación del Estado, 173 de su Reglamento y artículo 36 de la Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 2011, por este medio se le **INVITA** a participar en el Proceso de Contratación de Obras mediante el Procedimiento de Comparación de Precios No. **CP-DI-AD-GT-007-OBRAS-2011, "MEJORAMIENTO DEL PUENTE HAMACA VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO OCOTEPEQUE"**, según especificaciones y características listadas en los Términos de Referencia o Bases de Contratación que se adjuntan. El Proyecto será financiado con Fondos Nacionales, de conformidad a la disponibilidad presupuestaria anual de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS), aprobada por el Congreso Nacional. Los sobres de los oferentes que contienen la Oferta y demás documentos del proceso de contratación, se recibirán hasta las 10:00 a.m. del 10 de junio del 2011 en la dirección siguiente:

Edificio Santa Esmeralda, I nivel Col. Residencial Montecarlos, 50 metros al sur de edificio Hondutel La Gerencia y a 100 metros al sur del Bulevar Morazán, Tegucigalpa. M.D.C

Los sobres se abrirán en Acto Privado el día 10 de junio del 2011, a las 10:30 a.m., siendo el día, fecha y hora señalada para celebrar la Audiencia de Apertura de Ofertas, en presencia de la Comisión Evaluadora nombrada para tal efecto.

Ing. José Roberto Rineda Avilés
Gerente Administrativo (DINADERS)



[Handwritten signature]
RECIBI
29/04/11
00000064

"DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE"

Col. Montecarlo, 2da Calle, 50 Mts. al sur de oficina principal Hondutel Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Honduras C.A. TEL: 2236-2450, 2236-2486, 2236-2573, 2236-2669, 2236-2680, 2236-2721

www.pronaders.hn



GOBIERNO DE
UNIDAD NACIONAL
EL GOBIERNO DE TODOS

PRONADERS



Unidos por el Desarrollo

Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Abril de 2011.

Ingeniero
Allan Fiallos
Presente.

Estimado ingeniero Fiallos:

El Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS) a través de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS), está convocando a un proceso de Comparación de Precios, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en los Artículos 1,2,6,7,38,39,41 y 57 y demás aplicables de la Ley de Contratación del Estado, 173 de su Reglamento y artículo 36 de la Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 2011, por este medio se le **INVITA** a participar en el Proceso de Contratación de Obras mediante el Procedimiento de Comparación de Precios No. **CP-DI-AD-GT-007-OBRAS-2011, "MEJORAMIENTO DEL PUENTE HAMACA VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO OCOTEPEQUE"**, según especificaciones y características listadas en los Términos de Referencia o Bases de Contratación que se adjuntan. El Proyecto será financiado con Fondos Nacionales, de conformidad a la disponibilidad presupuestaria anual de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS), aprobada por el Congreso Nacional. Los sobres de los oferentes que contienen la Oferta y demás documentos del proceso de contratación, se recibirán hasta las 10:00 a.m. del 10 de junio del 2011 en la dirección siguiente:

Edificio Santa Esmeralda, I nivel Col. Residencial Montecarlos, 50 metros al sur de edificio Hondutel La Gerencia y a 100 metros al sur del Bulevar Morazán, Tegucigalpa. M.D.C

Los sobres se abrirán en Acto Privado el día 10 de junio del 2011, a las 10:30 a.m., siendo el día, fecha y hora señalada para celebrar la Audiencia de Apertura de Ofertas en presencia de la Comisión Evaluadora nombrada para tal efecto.


Ing. José Roberto Pineda Avilés
Gerente Administrativo (DINADERS)



Recibido
29/04/2011
Ing. Allan Fiallos.

00000065

"DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE"



GOBIERNO DE
UNIDAD NACIONAL
EL GOBIERNO DE TODOS



Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible

Unidos por el Desarrollo

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Abril de 2011.

Ingeniero
Jesús Alex Vásquez Padilla
Presente.

Estimado Ingeniero Vásquez:

El Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS) a través de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS), está convocando a un proceso de Comparación de Precios, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en los Artículos 1,2,6,7,38,39,41 y 57 y demás aplicables de la Ley de Contratación del Estado, 173 de su Reglamento y artículo 36 de la Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 2011, por este medio se le **INVITA** a participar en el Proceso de Contratación de Obras mediante el Procedimiento de Comparación de Precios No. **CP-DI-AD-GT-007-OBRAS-2011, "MEJORAMIENTO DEL PUENTE HAMACA VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO OCOTEPEQUE"**, según especificaciones y características listadas en los Términos de Referencia o Bases de Contratación que se adjuntan. El Proyecto será financiado con Fondos Nacionales, de conformidad a la disponibilidad presupuestaria anual de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS), aprobada por el Congreso Nacional. Los sobres de los oferentes que contienen la Oferta y demás documentos del proceso de contratación, se recibirán hasta las 10:00 a.m. del 10 de junio del 2011 en la dirección siguiente:

Edificio Santa Esmeralda, I nivel Col. Residencial Montecarlos, 50 metros al sur de edificio Hondutel La Gerencia y a 100 metros al sur del Bulevar Morazán, Tegucigalpa. M.D.C

Los sobres se abrirán en Acto Privado el día 10 de junio del 2011, a las 10:30 a.m., siendo el día, fecha y hora señalada para celebrar la Audiencia de Apertura de Ofertas, en presencia de la Comisión Evaluadora nombrada para tal efecto.

Ing. José Roberto Pineda Aviléz
Gerente Administrativo (DINADERS)



[Handwritten signature]
29-Abril-2011

"DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE"

Col. Montecarlo, 2da Calle, 50 Mts. al sur de oficina principal Hondutel Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Honduras C.A. TEL: 2236-2450, 2236-2486, 2236-2573, 2236-2669, 2236-2680, 2236-2721

www.pronaders.hn

00000066



**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS
No. CP-DI-AD-GT-007-OBRAS-2011**

**Proyecto Mejoramiento del Puente Hamaca Vehicular en la Comunidad de San José,
Municipio de Concepción, Departamento de Ocotepeque**

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 10 días del mes de junio del año 2011, a las 10:00 a.m., siendo el día y hora señalados para la apertura de ofertas del Proceso de Contratación de Obras mediante el Procedimiento de Comparación de Precios No. **CP-DI-AD-GT-007-OBRAS-2011**, Proyecto Mejoramiento del Puente Hamaca Vehicular en la Comunidad de San José, Municipio de Concepción, Departamento de Ocotepeque. Ante nosotros, Ingeniero José Roberto Pineda Aviléz, Gerente Administrativo, Rubén Espinoza, Gerente Técnico, Abogado José Alejandro Ayala Meza, Gerente Legal, Alexis Romero, Asistente Administrativo, Abog. Luis Espinoza, Jefe del Depto. De Contrataciones y Adquisiciones y Licenciado Luis Ramón Calix Salgado, Supervisor Administrativo, todos miembros del Comité de Evaluación.


Se procedió Aperturar las Ofertas y demás documentos que comprenden el proceso de contratación, y los respectivos montos de las ofertas económicas para todas las empresas participantes, datos que se consignan en el cuadro adjunto.

Y para constancia firmamos:



Ing. José Roberto Pineda Aviléz
Gerente Administrativo


Abog. José Alejandro Ayala Meza
Gerente Legal



Ing. Rubén Espinoza
Gerente Técnico


Lic. Luis Ramón Calix Salgado
Supervisor Administrativo



Abog. Luis Espinoza
Jefe Depto. De Contrataciones y Adquisiciones
Y por las empresas participantes:


Sr. Alexis Romero
Asistente Administrativo


00000067




Ing. Isaac Francisco Calderón



Ing. Allan Francisco Fiallos Williams



Ing. Jesús Alex Vasquez Mondragon



unidos por el desarrollo

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS**

No. CP-DI-AD-GT-007-OBRAS-2011

**Proyecto Mejoramiento del Puente Hamaca Vehicular en la Comunidad de
San José, Municipio de Concepción, Departamento de Ocotepeque**

No.	EMPRESA O CONTRATISTA	MONTO DE LA OFERTA
1	Ing. Isaac Francisco Calderón	Lps. 549,831.75
2	Ing. Allan Francisco Fiallos Williams	Lps. 567,838.10
3	Ing. Jesús Alex Vásquez Mondragón	Lps. 559,666.68



00000069

Formulario No. 1: Presentación de la Oferta

09 de Junio del 2011

**A: Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible/ DINADERS, Edificio PRONADERS, tel. 2236-2450
Número de Identificación y Nombre del "PROCESO DE ADQUISICION DE OBRAS MEDIANTE
COMPARACIÓN DE PRECIOS" CP-DI-AD-GT-O07- 2011-OBRAS**

Después de haber examinado el **DOCUMENTO GUIA: "PROCESO DE ADQUISICION DE OBRAS
MEDIANTE COMPARACIÓN DE PRECIOS" CP-DI-AD-GT-O07- 2011-OBRAS**, incluyendo la(s) enmienda(s),
ofrecemos ejecutar el Proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL PUENTE HAMACA VEHICULAR EN LA
COMUNIDAD DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE"**.

de conformidad con el Documento Guía, por el Precio del Contrato de **QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS DE LEMPIRA (Lps. 567,838.10)**

El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda	Porcentaje pagadero en la moneda
(a) Lempiras	100%

El pago de anticipo solicitado es: No aplica

Monto	Moneda
(a)	

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

00000070

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y, de haber sido solicitado, con el suministro de Garantía de Cumplimiento de Contrato exigida en el DOCUMENTO GUIA: "PROCESO DE ADQUISICION DE OBRAS MEDIANTE COMPARACIÓN DE PRECIOS" CP-DI-AD-GT-O07- 2011-OBRA.

No presentamos ningún conflicto de interés de acuerdo con el Formulario No 3.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación:

Nombre y dirección del Agente	Monto y Moneda	Propósito de la Comisión o Gratificación
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

NINGUNA

Firma Autorizada: _____




Nombre y Cargo del Firmante: _____

Allan Fiallos Williams

Nombre del Oferente: _____

Allan Fiallos Williams

Dirección: _____

Res. La Fuente Bloque K casa 4308

00000071

Formulario No.2: Detalle de la Oferta

El Oferente deberá de llenar el cuadro siguiente en cada uno de sus numerales, indicando **Unidad, Cantidad Obra, Costo Unitario (LPS) y Costo Total (LPS)**.

Nota: La oferta debe comprender todos los numerales de las obras solicitadas. **Ofertas incompletas serán descalificadas.**


OBRA OFERTADA:

"MEJORAMIENTO DEL PUENTE HAMACA VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE".

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	COSTO UNITARIO (LPS)	COSTO TOTAL (LPS)
1.-	PRELIMINARES				
1	Desinstalación de madera	PT	10,502.00	1.96	20,583.92
2	Desinstalación de cable de acero	ML	890.00	16.43	14,622.70
2.-	CABLES PRINCIPALES Y TENSORES				
1	Suministro e instalación de cable principal de 1½"	ML	370.00	506.64	187,456.80
2	Suministro e instalación de cable de centro de 1"	ML	404.00	338.56	136,778.24
3	Suministro e instalación de péndolas de alambre acerado doble de ½" @1.50mts.	ML	260.00	234.69	61,019.40
4	Suministro e instalación de platina de 2" con perno para amarre de péndolas	Unidad	256.00	112.79	28,874.24
5	Suministro e instalación de grapas de ½" para amarre de péndolas	Unidad	256.00	50.02	12,805.12
6	Suministro e instalación de grapas de 2" para amarre de cable principal	Unidad	25.00	149.78	3,744.50

00000072

7	Suministro e instalación de grapas de 1" para amarre de cables centrales	Unidad	32.00	107.63	3,444.16
3.- PISO DE MADERA Y ACCESORIOS					
1	Instalación de durmiente de madera 4"X4"X12"	ML	81.00	340.55	27,584.55
2	Instalación de tablón de madera 3"X10"X14'	ML	81.00	340.55	27,584.55
3	Suministro e instalación de abrazadera de durmiente (platina de 2" con pernos de 7" diámetro de 3/4"	Unidad	232.00	186.81	43,339.92
MONTO TOTAL (LPS)					567,838.10



 The stamp is circular and contains the following text:

 INGENIERO FISCAL

 CLAV

 18-11-16

 21-11-16

 21-11-16

 21-11-16

00000073

DECLARACION JURADA
AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS A TRAVES DE LA DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

El suscrito Oferente declara:

Que las únicas personas o partes interesadas como principales en esta propuesta, son las que aquí se nombran.

Que esta propuesta se hace sin colusión con ninguna otra persona, firma o corporación.

Que al someter esta propuesta he examinado cuidadosamente la ubicación del lugar donde se construirán las obras, asimismo acepto las condiciones del contrato propuesto en la sección V, especificaciones y otros documentos citados en este documento.

Que se propone y conviene, si esta propuesta es aceptada, en formalizar un Contrato con el Contratante, en la forma expresada en estos documentos. Que ofrece llevar a cabo las obras para el Proyecto **"MEJORAMIENTO DEL PUENTE HAMACA VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE"**.

en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y demás condiciones contractuales, comprometiéndose a presentar la garantía de Cumplimiento de Contrato requerida en un plazo no mayor de quince (15) días, después de haberse suscrito el correspondiente contrato.

Que acepta iniciar la obra en la fecha estipulada en la Orden de Inicio, la cual deberá ser retirada de DINADERS por el Contratista, dentro de los quince días después de la firma del Contrato. Si esta no es retirada dentro del término antes indicado, se dará por entregada y aceptada por parte del Proveedor.


Que como Contratista Individual, deberá pagar al Contratante en concepto de Multa por cada día de atraso en la entrega de la obra contratada, mas allá de la fecha prevista en el Contrato y la Orden de Inicio, una cuantía a establecerse a la firma del Contrato.

Que no se encuentra comprendido en ninguno de los casos que cita el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

Por lo tanto jura que ha leído y entendido todas y cada una de las partes del Instructivo a los Oferentes de este proceso de adquisiciones mediante comparación de precios, para su fiel cumplimiento.

Lugar y Fecha Tegucigalpa. 10 de junio de 2011

Nombre Allan Fiallos Williams

Firma 



Metodología del trabajo a desarrollar

a Preliminares

Antes de iniciar los trabajos se alquilará una vivienda en la comunidad de San José, municipio de Concepción para instalar una oficina y vivienda de campo. Cerca al sitio de la obra se conseguirá una bodega para materiales

b Desinstalación de madera

Se removerá todas las piezas de madera instalada en el puente. Se estibarán toda la madera y se entregará a las autoridades de la municipalidad de Concepción

c Desinstalación de cables

Cuando se haya finalizado la remoción de todas las piezas de madera, se removerán los cables existentes en el puente. Esta actividad se hará con bastante cuidado, guardando todas las medidas de seguridad, teniendo especial cuidado con la tensión que los cables poseen.

d Instalación de cables

Se colocaran los cables que soportaran las piezas nuevas de madera, tensándolos con la ayuda de un teclé

e Instalación de madera

Se colocarán las piezas nuevas de madera, los palos de 4"x4" y los tablones de 3"x10". Se observará que todas las piezas posean el mismo tamaño y espesor. Estas piezas se fijaran de tal modo que estén sujetas a la estructura.

f Actividades finales

Se removerá todo el material sobrante y se demolerán todas las estructuras provisionales. Se verificará en la zona que el personal que laboró en el proyecto no deje cuentas pendientes con los proveedores de la zona

Equipo

- a. Un Equipo de topografía completo
- b. Un lote de equipo de seguridad
- c. Un tecla
- d. Un vehículo pick-up
- e. Herramientas menores / palas, piochas, llaves, martillos, etc

Cronograma de Ejecución

ACTIVIDAD	SEMANAS						
	1	2	3	4	5	6	7
Desinstalaciones de madera							
Desinstalaciones de cables de acero							
Instalación cable principal 1 1/2"							
Instalación cable del centro 1"							
Instalación péndolas de alambre acerado doble 1/2"							
Instalación platina 2"							
Instalación grapas para amarres							
Piso de madera y accesorios							

00000077

Formulario No. 1: Presentación de la Oferta

FECHA: 10/JUNIO/2011

A: Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible/ DINADERS, Edificio PRONADERS, tel. 2236-2450
Número de Identificación y Nombre del "PROCESO DE ADQUISICION DE OBRAS MEDIANTE
COMPARACIÓN DE PRECIOS" CP-DI-AD-GT-007- 2011-OBRAS

Después de haber examinado el DOCUMENTO GUIA: "PROCESO DE ADQUISICION DE OBRAS
MEDIANTE COMPARACIÓN DE PRECIOS" CP-DI-AD-GT-007- 2011-OBRAS, incluyendo la(s) enmienda(s),
ofrecemos ejecutar el Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL PUENTE HAMACA VEHICULAR EN LA
COMUNIDAD DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE".

De conformidad con el Documento Guía, por el Precio del Contrato de *Quinientos Cincuenta y Nueve
Mil Seiscientos Sesenta y Seis Lempiras con 88/100 Lempiras, Lps. 559,666.88*

El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda	Porcentaje pagadero en la moneda
(a) Lempiras	100%

El pago de anticipo solicitado es: No aplica

Monto	Moneda
(a)	

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

00000090

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y, de haber sido solicitado, con el suministro de Garantía de Cumplimiento de Contrato exigida en el DOCUMENTO GUIA: "PROCESO DE ADQUISICION DE OBRAS MEDIANTE COMPARACIÓN DE PRECIOS" CP-DI-AD-GT-O07- 2011-OBAS.

No presentamos ningún conflicto de interés de acuerdo con el Formulario No 3.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación:

Nombre y dirección del Agente	Monto y Moneda	Propósito de la Comisión o Gratificación
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Ninguna

Firma Autorizada: _____



Nombre y Cargo del Firmante: _____

Nombre del Oferente: Jesus Alex Vasquez

Dirección: Residencial Las Uvas Bloque 9 casa N° 22

00000091

Formulario No.2: Detalle de la Oferta

El Oferente deberá de llenar el cuadro siguiente en cada uno de sus numerales, indicando **Unidad, Cantidad Obra, Costo Unitario (LPS) y Costo Total (LPS)**.

Nota: La oferta debe comprender todos los numerales de las obras solicitadas. **Ofertas incompletas serán descalificadas.**



OBRA OFERTADA:

"MEJDRAMIENTO DEL PUENTE HAMACA VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE".

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	COSTO UNITARIO Lps.	COSTO TOTAL Lps.
I.-	PRELIMINARES				
1.1	Desinstalación de madera	PT	10,502.00	2.00	21,004.00
1.2	Desinstalación de cable de acero	ML	890.00	19.25	17,132.50
II.-	CABLES PRINCIPALES Y TENSORES				
2.1	Suministro e instalación de cable principal de 1½"	ML	370.00	547.40	202,538.00
2.2	Suministro e instalación de cable de centro de 1"	ML	404.00	341.58	137,998.32
2.3	Suministro e instalación de péndolas de alambre acerado doble de ½" @1.50mts.	ML	260.00	241.58	62,810.80
2.4	Suministro e instalación de platina de 2" con perno para amarre de péndolas	Unidad	256.00	116.00	29,696.00
2.5	Suministro e instalación de grapas de ½" para amarre de péndolas	Unidad	256.00	45.51	11,650.56
2.6	Suministro e instalación de grapas de 2" para amarre de cable principal	Unidad	25.00	164.54	4,113.50
2.7	Suministro e instalación de grapas de 1" para amarre de cables centrales	Unidad	32.00	130.10	4,163.20

00000092

III.-	PISO DE MADERA Y ACCESORIOS				
3.1	Instalación de durmiente de madera 4"X4"X12"	ML	81.00	276.00	22,356.00
3.2	Instalación de tablón de madera 3"X10"X14'	ML	81.00	284.00	23,004.00
3.3	Suministro e instalación de abrazadera de durmiente (platina de 2" con pernos de 7" diámetro de ¾"	Unidad	232.00	100.00	23,200.00
	MONTO TOTAL (LPS)				559,666.68

C. JESUS RIVERA ALBUQUEQUE MONDRAGON
 INGENIERO CIVIL
 12-12-08
 34-0374
 N. C. H. No 3379

00000093

DECLARACION JURADA
AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS A TRAVES DE LA DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

El suscrito Oferente declara:

Que las únicas personas o partes interesadas como principales en esta propuesta, son las que aquí se nombran.

Que esta propuesta se hace sin colusión con ninguna otra persona, firma o corporación.

Que al someter esta propuesta he examinado cuidadosamente la ubicación del lugar donde se construirán las obras, asimismo acepto las condiciones del contrato propuesto en la sección V, especificaciones y otros documentos citados en este documento.

Que se propone y conviene, si esta propuesta es aceptada, en formalizar un Contrato con el Contratante, en la forma expresada en estos documentos. Que ofrece llevar a cabo las obras para el Proyecto **"MEJORAMIENTO DEL PUENTE HAMACA VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE"**.

en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y demás condiciones contractuales, comprometiéndose a presentar la garantía de Cumplimiento de Contrato requerida en un plazo no mayor de quince (15) días, después de haberse suscrito el correspondiente contrato.

Que acepta iniciar la obra en la fecha estipulada en la Orden de Inicio, la cual deberá ser retirada de DINADERS por el Contratista, dentro de los quince días después de la firma del Contrato. Si esta no es retirada dentro del término antes indicado, se dará por entregada y aceptada por parte del Proveedor.

Que como Contratista Individual, deberá pagar al Contratante en concepto de Multa por cada día de atraso en la entrega de la obra contratada, mas allá de la fecha prevista en el Contrato y la Orden de Inicio, una cuantía a establecerse a la firma del Contrato.

Que no se encuentra comprendido en ninguno de los casos que cita el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

Por lo tanto jura que ha leído y entendido todas y cada una de las partes del Instructivo a los Oferentes de este proceso de adquisiciones mediante comparación de precios, para su fiel cumplimiento.

Lugar y Fecha Tegucigalpa 20 de Junio de 2011

Nombre Jesus Alex Vasquez

Firma 



CRONOGRAMA

No.	ACTIVIDAD	DURACION EN SEMANAS						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Desinstalaciones de madera y cables de acero							
2	Cable principal							
3	Cable del centro							
4	Péndolas de alambre acerado 1/2"							
5	Platina 2"							
6	Grapas 1/2", 1" y 2"							
7	Piso de madera y accesorios							
8	Acabados y detalles							

FORMULARIO No1
CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA

00000171



1: Presentación de la Oferta

10 de Junio del 2011

A: Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible/ DINADERS, Edificio PRONADERS, tel. 2236-2450 Número de Identificación y Nombre del "PROCESO DE ADQUISICION DE OBRAS MEDIANTE COMPARACIÓN DE PRECIOS" CP-DI-AD-GT-007- 2011-OBRAS

Después de haber examinado el **DOCUMENTO GUIA: "PROCESO DE ADQUISICION DE OBRAS MEDIANTE COMPARACIÓN DE PRECIOS" CP-DI-AD-GT-007- 2011-OBRAS**, ofrezco ejecutar el Proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL PUENTE HAMACA VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE"** de conformidad con el Documento Guía, por el Precio del Contrato de **L. 549,831.75 (QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS)**.

El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda	Porcentaje pagadero en la moneda
(a) Lempiras	100%

El pago de anticipo solicitado es: No aplica


Monto	Moneda
(a)	

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y, de haber sido solicitado, con el suministro de Garantía de Cumplimiento de Contrato exigida en el **DOCUMENTO GUIA: "PROCESO DE ADQUISICION DE OBRAS MEDIANTE COMPARACIÓN DE PRECIOS" CP-DI-AD-GT-007- 2011-OBRAS**.

No presentamos ningún conflicto de interés de acuerdo con el Formulario No 3.

00000172



De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación: **Ninguna**

Nombre y dirección del Agente	Monto y Moneda	Propósito de la Comisión o Gratificación
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar "ninguna")

Firma Autorizada: _____




Nombre y Cargo del Firmante: **Isaac Francisco Calderón**

Nombre del Oferente: **Isaac Francisco Calderón**

Dirección: **Jardines de Miraflores, 4ª calle, 1ª ave, Bloque D , Casa 9**

00000173

FORMULARIO No 2
DETALLE DE LA OFERTA

00000174

Formulario No.2: Detalle de la Oferta



El Oferente deberá de llenar el cuadro siguiente en cada uno de sus numerales, indicando **Unidad, Cantidad Obra, Costo Unitario (LPS) y Costo Total (LPS).**

Nota: La oferta debe comprender todos los numerales de las obras solicitadas. **Ofertas incompletas serán descalificadas.**

OBRA OFERTADA:

"MEJORAMIENTO DEL PUENTE HAMACA VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE".

CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA

Ubicación: CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE

No. Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
A Preliminares				
1 Desinstalacion de madera	PT	10.502,00	2,50	26.255,00
2 Desinstalacion de cable de acero	ML	890,00	18,50	16.465,00
				42.720,00
B Cables principales y tensores				
1 Suministro e instalación de Cable Principal de 1 1/2"	ML	370,00	525,75	194.527,50
2 Suministro e Instalación de cable de centro de 1"	ML	404,00	348,60	140.834,40
3 Suministro e instalación de Péndolas de Alambre acerado doble de 1/2", @ 1.50 mts	ML	260,00	230,95	60.047,00
4 Suministro e instalación de Platina de 2" con perno para amarre de péndolas	Unidad	256,00	112,40	28.774,40
5 Suministro e instalación de grapas de 1/2" con para amarre de péndolas	Unidad	256,00	40,05	10.252,80
6 Suministro e instalación de grapas de 2" con para amarre de cable principal	Unidad	25,00	154,05	3.851,25
7 Suministro e instalación de grapas de 1" con para amarre de cables centrales	Unidad	32,00	105,45	3.374,40
				441.661,75
C Piso de madera y accesorios				
1 Instalación de Durmiente de Madera 4"x4" 12'	ML	81,00	225,00	18.225,00
2 Instalación de Tablón de Madera 3"x10"x14'	ML	81,00	225,00	18.225,00
3 Suministro e instalación de Abrazadera de Durmiente (platina de 2" con pernos de 7" diametro de 3/4"	Unidad	232,00	125,00	29.000,00
				65.450,00
TOTAL (LPS)				549.831,75

00000175

FORMULARIO No3
DECLARACION JURADA

00000176



Formulario No. 3: Declaración Jurada

**DECLARACION JURADA
AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS A TRAVES DE LA DIRECCION
NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE**

El suscrito Oferente declara:

Que las únicas personas o partes interesadas como principales en esta propuesta, son las que aquí se nombran.

Que esta propuesta se hace sin colusión con ninguna otra persona, firma o corporación.

Que al someter esta propuesta he examinado cuidadosamente la ubicación del lugar donde se construirán las obras, asimismo acepto las condiciones del contrato propuesto en la sección V, especificaciones y otros documentos citados en este documento.

Que se propone y conviene, si esta propuesta es aceptada, en formalizar un Contrato con el Contratante, en la forma expresada en estos documentos. Que ofrece llevar a cabo las obras para el Proyecto **"MEJORAMIENTO DEL PUENTE HAMACA VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE"** en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y demás condiciones contractuales, comprometiéndose a presentar la garantía de Cumplimiento de Contrato requerida en un plazo no mayor de quince (15) días, después de haberse suscrito el correspondiente contrato.



Que acepta iniciar la obra en la fecha estipulada en la Orden de Inicio, la cual deberá ser retirada de DINADERS por el Contratista, dentro de los quince días después de la firma del Contrato. Si esta no es retirada dentro del término antes indicado, se dará por entregada y aceptada por parte del Proveedor.

Que como Contratista Individual deberá pagar al Contratante en concepto de Multa por cada día de atraso en la entrega de la obra contratada, mas allá de la fecha prevista en el Contrato y la Orden de Inicio, una cuantía a establecerse a la firma del Contrato.

Que no se encuentra comprendido en ninguno de los casos que cita el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

Por lo tanto jura que ha leído y entendido todas y cada una de las partes del Instructivo a los Oferentes de este proceso de adquisiciones mediante comparación de precios, para su fiel cumplimiento.

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC, 10 de junio del 2011



ISAAC FRANCISCO CALDERÓN

00000177

METODOLOGIA DE TRABAJO



METODOLOGÍA

Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL PUENTE HAMACA VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE"

Cotización: CP-DI-AD-GT-007- OBRAS-2011

Programa descriptivo para la ejecución de las actividades de construcción

Metodología

A. Actividades Preliminares

- 1.1 Se limpiará el área donde se iniciará el trabajo, utilizando un herramientas menores, para facilitar el acceso a las personas que realizaran las actividades de construcción.
- 1.2 Se instalará una bodega provisional.
- 1.3 Se demolerán los elementos existentes que interfieran en el área.
- 1.4 Se desinstalará las piezas de madera y los cables existentes.

B. Cables Principales y Tensores

- 2.1 Se suministrará el cable principal y el secundario, sustituyendo los cables existentes. La tensión de cada cable se hará con teclé, sin exceder el límite de tensión permisible del cable.
- 2.2 Los cables se fijaran y sujetarán con platinas y grapas, que abrazaran los cables.

C. Piso de Madera y Accesorios

- 3.1 Una vez que se haya finalizado la instalación del los cables, se procederá a la instalación de piezas de madera de soporte del piso.
- 3.2 Finalmente se instalará el piso de madera sobre la estructura de madera colocada previamente

00000182

CUADRO DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

00000183



CUADRO DEL EQUIPO DISPONIBLE

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Equipo de topografía		
1.1	Transito	Unidad	1
1.2	Nivel de precisión	Unidad	1
1.3	Estádias	Unidad	2
1.4	Cintas	Unidad	2
1.5	Jalones	Unidad	2
2	Equipo de protección personal (Casco, guantes, careta, arnés)	Lote	2
3	Tecele	Unidad	1
4	Pulidora	Unidad	1
5	Cortadora circular	Unidad	1
6	Planta eléctrica	Unidad	1

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 10 de Junio del 2011

Firma y sello: _____
Isaac Francisco Calderón

00000184

CRONOGRAMA DE TRABAJO

00000185

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CP-DI-AD-GT-007- OBRAS-2011
"MEJORAMIENTO DE PUENTE DE HAMACA VEHICULAR"
SAN JOSE, CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE

Nº	ACTIVIDADES	SEMANAS			
		1	2	3	8
1	Actividades preliminares				
2	Cables principales y tensores				
2,1	Instalación cable 1 1/2"				
2,2	Instalación cable 1"				
3	Piso de madera y accesorios				

00000186

DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DINADERS)

ACTA DE ANALISIS Y EVALUACION DE REQUERIMIENTOS TECNICOS Y ECONOMICOS Y RECOMENDACIÓN
DE ADJUDICACIÓN

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

No. CP-DI-AD-GT-007-OBRAS-2011

**Proyecto Mejoramiento del Puente Hamaca Vehicular en la Comunidad de San José,
Municipio de Concepción, Departamento de Ocotepeque**

Reunidos en la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS), Edificio Santa Esmeralda, 50 metros de Hondutel, 100 metros del Blvd Morazán, siendo las 11:00 a.m. del día 13 de junio del 2011 para realizar la Evaluación técnica y económica, de las ofertas de los participantes del proceso **CONTRATACIÓN DE OBRAS PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS No. CP-DI-AD-GT-007-OBRAS-2011, Proyecto Mejoramiento del Puente Hamaca Vehicular en la Comunidad de San José, Municipio de Concepción, Departamento de Ocotepeque**, la Comisión de evaluación para la adjudicación fue conformada de la siguiente manera: **Ing. José Roberto Pineda Avilez**, Gerente Administrativo; **Ing. Rubén Espinoza**, Gerente Técnico; **Abog. José Alejandro Ayala**, Gerente Legal; **Señor. Alexis Romero**, Asistente Administrativo; **Abg. Luis Espinoza**, Jefe del Depto. Contrataciones y Adquisiciones y en condición de observador, **Lic. Luis Ramón Calix Salgado**, Supervisor Administrativo, se procedió al Análisis y Evaluación, de las ofertas recibidas, tal como se describe a continuación:

ANTECEDENTES:

En fecha 29 de abril del 2011, se envió la invitación adjuntando los Términos de Referencia o Bases de Contratación de dicho proceso a los siguientes oferentes:

- Isaac Francisco Calderón
- Jesús Alex Vásquez Mondragón
- Allan Francisco Fiallos Williams

PRESENTACION DE OFERTAS

En fecha 10 de junio hasta las 11:00 a.m. se recibieron TRES paquetes que pertenecen a los siguientes oferentes:

- Isaac Francisco Calderón
- Jesús Alex Vásquez Mondragón
- Allan Francisco Fiallos Williams

00000205

APERTURA

En fecha 10 de junio del 2011, según acta de apertura, el Ing. José Roberto Pineda Avilez procedió a la lectura de las Ofertas por cada lugar en que se desarrollarían los proyectos, consignadas en el siguiente cuadro:

No.	EMPRESA O CONTRATISTA	MONTO DE LA OFERTA
1	Ing. Isaac Francisco Calderón	Lps. 549,831.75
2	Ing. Allan Francisco Fiallos Williams	Lps. 567,838.10
3	Ing. Jesús Alex Vásquez Mondragón	Lps. 559,666.68

ANALISIS LEGAL

En fecha 13 de junio del 2011, según acta de análisis legal se determino por parte de la Comisión de Evaluación que todos los oferentes cumplieron con las bases de Contratación o Términos de Referencia; No habiendo ningún documento que subsanar al respecto.

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO

La comisión de evaluación procedió a constatar los aspectos técnicos exigidos en las bases de Contratación o Términos de Referencia, como ser especificaciones técnicas, equipo disponible para el proyecto, cantidades de obra, constatándose que todas las empresas cumplieron con todos los requerimientos técnicos exigidos en las Bases de Contratación o Términos de Referencia.

En cuanto al análisis económico se verifico que las cantidades, concuerdan con lo sumado a los precios unitarios y totales, no encontrándose discrepancias en las mismas.

La Comisión de Evaluación determino que el Ing. Isaac Francisco Calderón, presento la oferta económica más económica y ventajosa a los intereses de la Institución, por TANTO: El comité de Evaluación de las Ofertas, Presidida por el Ing. José Roberto Pineda Avilez, Gerente Administrativo de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible, (DINADERS); para el proceso de **CONTRATACIÓN DE OBRAS CONFDRME AL PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS No. CP-DI-AD-GT-007-OBRAS-2011, Proyecto Mejoramiento del Puente Hamaca Vehicular en la**

00000206

UNANIME, en cumplimiento a lo establecido en la ley de Contratación del Estado de Honduras, en sus artículos: 39, 40, 51 y los artículos: 23, inciso d,125, 126, 131, 134 del reglamento de la ley de Contratación del Estado de Honduras. **Recomienda al Señor Ministro/Director de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS) adjudicar el presente proceso de Comparación de Precios al Ing. Isaac Francisco Calderón, por un monto de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 75/100 (LPS. 549,831.75).** Por cumplir con las condiciones legales, técnicas y económicas exigidas en las Bases de Contratación o Términos de Referencia, así mismo como la mejor Oferta Económica, beneficiosa a los intereses del Estado de Honduras.

Y para constancia Firman.


Ing. José Roberto Pineda Avila
Gerente Administrativo




Abog. José Alejandro Ayala Meza
Gerente Legal




Ing. Rubén Espinoza
Gerente Técnico




Lic. Luis Ramón Carr Salgado
Supervisor Administrativo




Abog. Luis Espinoza
Jefe Depto. De Contrataciones y Adquisiciones




S r. Alexis Romero
Asistente Administrativo



00000207

DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
RESOLUCIÓN No 021-2011
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS
No. CP-DI-AD-GT-007-OBRAS-2011
Proyecto Mejoramiento del Puente Hamaca Vehicular en la Comunidad de San José, Municipio de
Concepción, Departamento de Ocotepeque

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de junio del año dos mil once.


VISTA: El acta de Recomendación de adjudicación emitida a los trece días del mes de junio de dos mil once, por la comisión de Análisis, Evaluación y Recomendación de adjudicación del Proceso de **CONTRATACIÓN DE OBRAS CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS No. CP-DI-AD-GT-007-OBRAS-2011** Proyecto Mejoramiento del Puente Hamaca Vehicular en la Comunidad de San José, Municipio de Concepción, Departamento de Ocotepeque. **CONSIDERANDO:** Que en fecha 10 de junio del dos mil once en la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS), se llevo a cabo el Acto de Recepción y Apertura de las Ofertas correspondientes al proceso de **CONTRATACIÓN DE OBRAS CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS No. CP-DI-AD-GT-007-OBRAS-2011** Proyecto Mejoramiento del Puente Hamaca Vehicular en la Comunidad de San José, Municipio de Concepción, Departamento de Ocotepeque. En la cual participaron como oferentes: Jesús Alex Vásquez Padilla, Isaac Francisco Calderón, Allan Francisco Fiallos Williams, según consta en el Acta de Recepción y Apertura de Ofertas antes mencionada. **CONSIDERANDO:** Que la Comisión de Evaluación procedió a revisar la documentación Legal, que es tenida en cuenta para que las ofertas sean declaradas admisible teniéndose por tal las presentadas por los participantes. **CONSIDERANDO:** Que la Comisión Evaluadora de la Ofertas después de realizar el Análisis y Evaluación de la Ofertas de conformidad a lo estipulado en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, así como las bases de Contratación o Términos de Referencia, procedió a emitir el acta de recomendación de adjudicación al Señor Ministro /Director de PRONADERS/DINADERS dentro del plazo señalado al efecto y cuyo orden de merito es el siguiente:

- Isaac Francisco Calderón
- Jesús Alex Vásquez Mondragón
- Allan Francisco Fiallos Williams

POR TANTO: El Señor Ministro/Director de PRONADERS/DINADERS, en uso de las facultades que la Ley le confiere y en aplicación de los artículos siguientes: 36 Numeral 8, 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 11, 12 y 51 de la Ley de Contratación del Estado; 136, 139 y 142 de su Reglamento.

RESUELVE: PRIMERO: Adjudicar al oferente Ing. Isaac Francisco Calderón, El proceso de **CONTRATACIÓN DE OBRAS CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS No. CP-DI-AD-GT-007-OBRAS-2011, Proyecto Mejoramiento del Puente Hamaca Vehicular en la Comunidad de San José, Municipio de Concepción, Departamento de Ocotepeque,** Por haber cumplido con todas las condiciones de participación, incluyendo su solvencia de idoneidad para ejecutar el Contrato y haber presentando la oferta de precio más baja y beneficiosa para los intereses del Estado y por ella mejor calificada. Por un monto de **QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 75/100 (LPS. 549,831.75).** **SEGUNDO:** Notificar a los oferentes el contenido de esta Resolución para su conocimiento y demás fines legales y devolverles las Garantías de Monto del 10% del Valor de la Oferta, excepto al oferente adjudicado.

NOTIFIQUESE.


Dr. Mario René Pineda Valle
Ministro/Director (DINADERS)



00000208